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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacihtecznej (ST) $ wymagania ogélne dotygze wy-konania i odbioru robét
w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podst@pracowania szczegétowej specyfikacji technicf8§T) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniealizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant spomtizapcy dokumentagj projektovy i odpowiednie szczegotowe specyfikacje technicapkonania i odbioru
robd6t budowlanych ma wprowadzado niniejszej standardowej specyfikacji zmianyyptienia lub écislenia, odpowiednie
dla przewidzianych projektem zadania, obiektu ibtpbiwzgkdniajgce wymagania Zamawigjego oraz konkretne warunki
realizacji zadania, obiektu i rob6t, ktorersezizdne do okréania ich standardu i jakoi.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpgie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych rabo6t
konstrukgiji drugorzdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnipmvndc¢, Se podstawowe wymaganigda spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstaw§evidolczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bieiosy.

Zaleca s} wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robotibwlanych realizowanych Zeodkéw pozabugktowych (nie
objetych ustaw Prawo zamowig publicznych).

1.3. Zakres robét oblych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogélne, wspdéline dla robét budowlanydleteth
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymesyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okrglenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — najeprzez to rozumie

a) budynek wraz z instalacjami i gdzeniami technicznymi,

b) budowt stanowica catcs¢ techniczno-uytkowa wraz z instalacjami i ugzlzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — naly przez to rozumietaki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zmany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomg@rzegrdd budowlanych oraz posiada fundamentyh.dac

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — ;palerzez to rozumiebudynek wolno stagy albo budynek o zabudowie
blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stay zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stagoykonstrukcyjnie
samodzieln catas¢, w ktorym dopuszczasivydzielenie nie wicej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego i lokaluaytkowego o powierzchni catkowitej nie przekragzaj 30% powierzchni catkowitej budynku.
1.4.4. budowli — nalsy przez to rozumiekazdy obiekt budowlany niedalacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estdkatunele, sieci techniczne, wolno gt® maszty antenowe, wolno
stojgce trwale zwizane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (foradj&), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno st instalacje przemystowe lub gdzenia techniczne, oczyszczalbdigekow,
sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, kaksfe oporowe, nadziemne i podziemne pi@ajdla pieszych,

sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmeatgramniki, a take cz$ci budowlane uradzer technicznych

(kottéw, piecow przemystowych i innych wdzeh) oraz fundamenty pod maszyny i guizenia, jako odibne pod

wzgledem technicznym e#ci przedmiotdw sktadagych sé na catéé uzytkowa.

1.4.5. obiekcie malej architektury — najeprzez to rozumieniewielkie obiekty, a w szczegolém:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzg przydrane, figury,

b) posgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgye

c¢) wytkowe stuace rekreacji codziennej i utrzymaniu pgaku, jak: piaskownice, Btawki, drabinki,smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — plprzez to rozumigobiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwadbtechnicznej, przewidziany do przeniesienia weimmejsce lub

rozbiorki, a take obiekt budowlany nie pggzony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskicatie, pawilony sprzedga
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powvitpkeumatyczne, ugezenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

1.4.7. budowie — naly przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w o#laym miejscu, a takze odbudew
rozbudowe, nadbudow obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalgrzez to rozumigbudow, a take prace polegage na przebudowie, moritg remoncie
lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — natg przez to rozumiewykonywanie w istnigjcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych
polegajcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stéquyeh bieacej konserwaciji.

1.4.10. uradzeniach budowlanych — naileprzez to rozumieurzadzenia techniczne zgdane z obiektem budowlanym
zapewniajce maliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniekpjaylcza i uradzenia instalacyjne, w
tym stuwzace oczyszczaniu lub gromadzesaiekow, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plackspoetniki.
1.4.11. terenie budowy — naleprzez to rozumieprzestrz&, w ktérej prowadzoneggoboty budowlane wraz z przestrzgni
zajmowan przez urzdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchéoipna cele budowlane — naleprzez to rozumietytut prawny wynikajcy z
prawa whasnéci, uzytkowania wieczystego, zajdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowgzaniowego, przewidggego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budew- naley przez to rozumiedecyzg administracyja zezwalagca na rozpocgcie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych bimlowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — n&jeprzez to rozumiepozwolenie na budoywvraz z zagczonym projektem budowlanym,



dziennik budowy, protokoty odbioréw @iowych i kaicowych, w miag¢ potrzeby, rysunki i opisy skce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i k#ke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metotbntau — take dziennik montau.
1.4.15. dokumentacji powykonawczej — rigl@rzez to rozumiedokumentag budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiaraowykonawczymi.

1.4.16. terenie zamkgtym — naley przez to rozumieteren zamkrity, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

a) obronnéci lub bezpieczéstwa pastwa, ledacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlefghxinistrowi

Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewtnznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagiaznych,

b) bezpéredniego wydobywania kopaliny ze z& kedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — rigi@rzez to rozumiepozytywry ocerg techniczig wyrobu, stwierdzajcg jego przydatné
do stosowania w budownictwie.

1.4.18. widciwym organie — nalg/ przez to rozumieorgan nadzoru architektoniczno-budowlanego lulaorg
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownietdatasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — najeprzez to rozumiewyrob w rozumieniu przepiséw o ocenie zgogipowytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastasia w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,

wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lulpjakstaw wyboréw do stosowania we wzajemnymqzehniu
stanowicym integrall catas¢ uzytkows.

1.4.20. organie samay@u zawodowego — nalg przez to rozumigorgany okrélone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorgdach zawodowych architektow zymieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 200Uir 5, poz. 42 z

pézn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — aaf@rzez to rozumieteren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstaw
przepiséw odgbnych, wprowadzagych zwizane z tym obiektem ograniczenia w zagospodaroviagiu terenu.

1.4.22. optacie — nally przez to rozumiekwote naleznosci wnoszon przez zobowizanego za ok&tone ustaw obowizkowe
kontrole dokonywane przez wvitziwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (momdave]) — naley przez to rozumiedrog; specjalnie przygotowanprzeznaczando ruchu
pojazdéw obstugagych roboty budowlane na czas ich wykonywania, \pideiang do usungcia po ich zakaczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — naleprzez to rozumigdziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie z obowdujagcymi
przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych orazzaarokoliczngci zachodzcych w
czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona p¥¥gkonawg robot, upowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitwa ponoszca ustawow odpowiedzialné za prowadzom
budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw — najegprzez to rozumie— akceptowasmprzez Inspektora nadzoru #ke z ponumerowanymi
stronami, stagcg do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonanych rob6t w formie wylidgzeszkicow i

ewentualnie dodatkowych zaknikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalg przez to rozumiglaboratorium jednostki naukowej, zamaw@ggo, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamgs@p, niezbdne do przeprowadzania niedinych badai prob
zwigzanych z ocenjakoici stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéem@dzonych robot.

1.4.28. materiatach — naleprzez to rozumiewszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak ré@mdzne tworzywa i wyroby
niezkxdne do wykonania robét, zgodnie z dokumentpcpjektovy i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodid — naley przez to rozumiezgodndéé wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami,sh je
granice tolerancji nie zostaly oklene — z przegtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla égo rodzaju

robdét budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — aaferzez to rozumiewszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przezekispa
nadzoru w formie pisemnej dotyge sposobu realizacji rob6t lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.
1.4.31. projektancie — naieprzez to rozumieuprawnion osolg prawny lub fizyczry bedaca autorem dokumentaciji
projektowej.

1.4.32. rekultywacji — naly przez to rozumieroboty magce na celu uposzlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkciji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy dbidtr budowlanych.

1.4.33. czsci obiektu lub etapie wykonania — naygorzez to rozumieczes¢ obiektu budowlanego zdajrdo spetniania
przewidywanych funkcji technicznazytkowych i maliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — gglprzez to rozumieustalenia podane w normach, aprobatach technibznyc
szczegoOtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach rob6t —zgglezez to rozumiegrupy, klasy, kategorie okilene w rozporzdzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wemd Stownika Zaméwie(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 ., z

pézn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — opoiséadajca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i prakizéwodovy
oraz uprawnienia budowlane, wykoncg samodzielne funkcje techniczne w budownictwiérg§ inwestor powierza
nadzor nad budoywbiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy ittwesia budowie i wykonuje higca kontrok

jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianastibiorach robot zakrywanych i zanikeych,

badaniu i odbiorze instalacji oraz ydzehr technicznych, jak réwnigprzy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploadaejopracowana przez projektanta lub dostawzadzen technicznych i
maszyn, okrdajaca rodzaje i kolejni& lub wspotzalenos¢ czynndci obstugi, przegldéw i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkupcych ich efektywne i bezpieczneytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksplogtgest rownie

sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budmego.



1.4.38. istotnych wymaganiach — oznagamymagania dotycce bezpieczestwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspolnego, jakie maja spetdieoboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznagzejrmy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) deazopejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEQpjgstandardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty

harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadamiahnia tych organizaciji.

1.4.40. przedmiarze robét — to zestawienie przelagzh do wykonania rob6t podstawowych w kolgpidechnologicznej ich
wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniedsfaov ustalacych szczegétowy opis, oraz wskazanie
szczego6towych specyfikacji technicznych wykonarsahioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zes&wiem ilgci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres pkire po wykonaniugsmazliwe do odebrania pod wzglem ilcci i
wymogow jakdciowych oraz uwzgldniajg przyjety stopier scalenia robot.

1.4.42. Wspo6lnym Stowniku Zamowie- jest systemem klasyfikacji produktéw, ustughdobudowlanych, stworzonych na
potrzeby zamoéwig publicznych. Sktada size stownika gtéwnego oraz stownika uzupelgago. Obowjzuje we

wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z mo®wieniami rozporgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV

do okrglania przedmiotu zamoéwienia przez zamawggch z 6wczesnych Rstw Cztonkowskich UE staloesi

obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zaméwiepublicznych przewidziato obowiek stosowania klasyfikacji CPV papeszy od dnia akcesji
Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zargdzapcym realizacj umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna éknea w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zagrizapcym, wyznaczona przez zamavgigggo, upowzniona do nadzorowania realizacji robo6t i
administrowania umoyvw zakresie okrdonym w udzielonym petnomocnictwie (zadzajpcy realizacj nie jest obecnie
prawnie okrélony w przepisach).

1.5. Ogdline wymagania dotygz robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodida dokumentagj projektovs, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okréonym w dokumentach umowy przeiaWykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracymypoda lokalizagj i wsp6trzdne punktéw gtéwnych obiektu oraz
reperéw, przekae dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumenpagjektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadi@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbi
koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty poomie Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiepis, czs¢ graficzr, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podamym
szczegOtowych warunkach umowy, uwatdpiajgcym podziat na dokumentagprojektova:

- dostarczog przez Zamawiagego,

- sporgdzom przez Wykonawg

1.5.3. Zgodné robét z dokumentagjprojektowy i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokuyraizekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzemosty
zakczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione wétlygednym z nich sobowizujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obpuje kolejngé ich waznosci wymieniona w
,0goInych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mge wykorzystywa btedéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu veimi
natychmiast powiadorilnspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich amijaoprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku wielkai liczbowe wymiaréw g wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadjarny¢ zgodne z dokumentacprojektovs i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacii projektowej i w SSTda uwazane za warti docelowe, od ktérych dopuszczalne s
odchylenia w ramach ok§ienego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow nedatow budowli musgby¢ jednorodne i wykazywa
zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mppgzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykormahety nie lgda zgodne z dokumentacprojektovs lub SST i maj
wplyw na niezadowalagg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostaasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowkany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienien@alizacji kontraktuzado zakdczenia i
odbioru ostatecznego robaét.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegidzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczgje, w tym: ogrodzenia, pgsze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozoro@ezelkie innesrodki niezlgdne do ochrony rob6t, wygody spotecgeia
innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cen umowny.

1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy datye ochronyrodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wyikkaeniowych Wykonawcaghzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,



b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowanie;slo przepiséw i norm dotygeych ochronyrodowiska na
terenie i wokot terenu budowy orazdzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wiasrigi spotecznej, a wynikagych
ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astvie jego sposobu dziatania.

Stosugc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegdiny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopoévégaiojazdowych,

2) srodki ostra@naosci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

€) mazliwoscia powstania pgaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzedaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny spra przeciwpagarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na teréaie
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, miesajeh i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne da sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed dgseém osob
trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamiarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji i uradzei zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jegaipmem, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni w&we oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzemigminstalacji i urgdzeh w
czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalgjkonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru
zainteresowanychzytkownikow oraz bdzie z nimi wspétpracowat, dostarczawszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiad&za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wizkaa instalacji na
powierzchni ziemi i uradzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyclprzez Zamawiagego.

1.5.8. Ograniczenie olgien osi pojazdéw

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na 6 przy transporcie gruntu, materiatéw i wyppsaia
na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie nigitie zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypovwyabowo tadunkow i w
sposoéb cigly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzBajazdy i tadunki powodyge nadmierne
obcigzenie osiowe niednla dopuszczone naviezo ukaiczony fragment budowy w offsie terenu budowy i wykonawcadzie
odpowiadat za napraywwszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodmieleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawcgdhie przestrzegaprzepiséw dotycrcych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegolnéci wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach esgecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehai@jch odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz stz odpowiedni odziez dla
ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwizane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie ig
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materialy i ugdzenia Sywane do rob6t od daty rozpacia
do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowaniegsdo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest zn@wszelkie przepisy wydane przez organy administegistwowe] i samorgdowej, ktore g w
jakikolwiek sposob zwizane z robotami idnlzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fya@w, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robét. Np. rozpdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2009 sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanfzh U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) dvhmistra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpigsea i higieny pracy (Dz. U. Nr 169
p0z.1650).

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idaizie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkieymaga
prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych goizen lub metod i w sposéb agity bedzie informowa Inspektora nadzoru
o swoich dziataniach, przedstavg@ajkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow do elementéw konstrukpsh

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegehmformacje dotycrce, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne kviiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirespektora nadzoru.
Wykonawca zobowgizany jest do prowadzeniaglych bada okrelonych w SST w celu udokumentowar$s, materiaty
uzyskane z dopuszczalnegodia spetniaj wymagania SST w czasie pgsti robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spétmgmagania jakéciowe okralone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Spikeyjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzerggsoowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiad wiacicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwzéd
miejscowych, wiczapc w tozrddta wskazane przez Zamawizggo i jest zobowkezany dostarczaylnspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpecem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentaepwierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowgnzez siebie
metod wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoraadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialitoza spetnienie wymagdalosciowych i jakgciowych materiatéw z jakiegokolwiek zta.



Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwane z dostarczeniem
materiatdw do robo6t, chyhge postanowienia ogéine lub szczegétowe warunkéwwuyrgianows inacze).

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskaniakiei zwiru beda formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji teremuykaiczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopévterenie budowy lub z innych miejsc wskazanyatokwumentach
umowy kedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadovdpdnio do wymagaumowy lub wskazaInspektora
nadzoru.

Eksploatacjarédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadgie wymaganiom jak@iowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakkgiowym zostan przez Wykonawg wywiezione z terenu budowygdlz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje na wiasne
ryzyko, licac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#iyedo czasu gdyeola one potrzebne do robét, bylty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly syakos¢ i whasciwos¢ do robot i bylty dosipne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiat@aigtzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewiglojazliwo$¢ zastosowania edych rodzajéw materiatdw do wykonywania
poszczegdlnych elementdéw rob6t Wykonawca powiadospektora nadzoru o zamiarze zastosowania korggetrodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj matenaéumaze by pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyti, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu nieofé
wykonywanych rob6t. Spet uzywany do robdt powinien ldyzgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadgod
wzgledem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnighiaci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistkmgmi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzotarminie przewidzianym umayv

Sprzt bedacy wlasndcig Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w dobrym stanie i goto¥e do
pracy. Bdzie spetniat normy ochrorfyodowiska i przepisy dotyaze jego aytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dadmntéw potwierdzafych dopuszczenie spim do wytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewangzliwo $¢ wariantowego zycia sprztu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim aarei wyboru i uzyska jego akceptapjzed uzyciem speml. Wybrany
sprzt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mozegdizniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotygz transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na jakc
wykonywanych robot i wigiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkéw transportu dgizie zapewniaprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami gdkreymi w dokumentacji projektowe;j,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie\pidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotygze przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgidospetnia wymagania dotyage przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obgien na osie i innych parametréw techniczny$todki transportu nie odpowiadage warunkom
dopuszczalnych obgien na osie mogby¢ dopuszczone przez vitawy zarad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego aytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na biegaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpogeiem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry poevi sktada sie z czsci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji moria (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konscyjnych o wgkszych
gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeol®t zgodnie z umosdub kontraktem oraz za jakbzastosowanych
materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodéia dokumentagj projektova, wymaganiami SST, PZJ, projektu
projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspeknadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialti@a peta obstug geodezyjn przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanpehpimie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nasfpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu

i wykonywaniu robo6t zostan jesli wymaga: tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykorawecwiasny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyeez akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdwdt kgdg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowyudwdntacji projektowej i w SST, a takw normach i wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru datgezrealizacji robét ¢la wykonywane przez .wykonawaie p&niej niz

W czasie przez niego wyznaczonym, podzbggovstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wgtrania robot w



takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jaiod

Do obowizkdow Wykonawcy naliey opracowanie i przedstawienie do zaakceptowariezpinspektora nadzoru programu
zapewnienia jakii (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposgkonania rob6t, mdiwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantage wykonanie rob6t zgodnie z dokumerdgmjojektovs, SST.

Program zapewnienia ja@ winien zawiera:

- organizag} wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenlaot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pgptowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jéko terminowa¢ wykonania poszczeg6inych elementéw robét,

- system (sposob i proce@yproponowanej kontroli i sterowania jakm wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlécprowadzenie bada

- sposo6b oraz forengromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a tekwyciiganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznywp@nowany sposob i fogmprzekazywania tych informaciji
Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i uggdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techginzonraz wyposaeniem w mechanizmy do
sterowania i urgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkoéw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatladunku materiatow, spoipiskezy, kruszyw itp.,
- spos0b i procedgpomiardw i bad& (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzaniedea itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzamégzanek i wykonywania poszczegoélnych elementht:

6.2. Zasady kontroli jakai rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca zapexdpowiedni
system kontroli, wdczapc w to personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezedne do pobierania
prébek i bada materiatdw oraz robot.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatéw oraz robét zstatliwoicia zapewniajca stwierdzenieSe
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymiokuinentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badlach czstotliwoici 53 okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontiest konieczny, aby zapewénivykonanie rob6t zgodnie z umaw
Inspektor nadzorugdlzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekciji.
Inspektor nadzoruddlzie przekazywadWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnicciach dotycacych
urzadzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelutebod badawczych. i niedocigniecia te
beds tak powane, ze mog wptynaé¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast wstrzynigaie do robot
badanych materiatéw i dogei je do wytku dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjan
usunkite i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.

Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem liaahateriatow i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki kxda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania préiygdatych na zasadzieg
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgy¢ z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane do bafla
Inspektor nadzoruedlzie mi€ zapewniog mozliwas¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspekittadzoru
Wykonawca bdzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére luagtpliwosci co do jakdci, o ile
kwestionowane materiaty nie zosigorzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenigeusk; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zsiiajacy.
Pojemniki do pobierania probekds dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonagvdo badé beds odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zadkeepy przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy nie obejmyj
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsawazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcgat® przez
Inspektora nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badlaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzajejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badaftykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazyw&lnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &aghk najszybciej, nie piej jednak ni
w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaa.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzeetitug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst o dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw frédta ich wytwarzania. Do umbwienia jemu kontroli zapewnionactzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systerontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawla:dzie ocenia



zgodnd¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstamyaikow bada dostarczonych przez Wykonagvc
Inspektor nadzoru ni@ pobierd probki materiatow i prowadzibadania niezalmie od Wykonawcy, na swoj kosztzéé
wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcygsniewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykoogatub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lubaticowych bada albo oprze siwytacznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgodisomateriatéw i robét z dokumentagprojektovs i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdérnych lub dodatkowych bafiapobierania probek poniesione zostanzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dait do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaj certyfikat na znak bezpieazstwa wykazuicy, ze zapewniono zgodié z kryteriami technicznymi oké®nymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych edazciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgadrz
rozporzdzeniem MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaj deklaract zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:

3. Polslg Normy lub

4. aprobat techniczm, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtaiskiej Normy, j&eli nie g objete certyfikacy
okreslona w pkt. 1 i ktére spetniajwymogi SST.

5. znajdug sie w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozpgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenfynyymagane przez SST, kazda ich partia dostarczomalibt lzdzie
posiada te dokumenty, okéajace w sposdb jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjdaych wymaga bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowjzujacym Zamawiaicego i Wykonawe w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy dada okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennikawydgodnie z § 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa nha kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowyedla dokonywane na bigco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpietzeva ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy lgda czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zakyczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgdirta oznaczone kolejnym numerem gznika i opatrzone dai
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa szczegoInéci:

[ldat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

[lJdat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

[1Juzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zaieene jakdci i harmonograméw robot,

[1[1terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegdlnych elementéw robot,

[ Jprzebieg robot, trudrai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogprzerw w robotach,

[JJuwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

[JJdaty zaragdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

[JJzgtoszenia i daty odbiorow robét zanigajch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw robét,
[10wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

[1llstan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggih ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

[1Jzgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

[JJdane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,

[JJdane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

[JJdane dotycgce jakdci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki pragpadzonych badez podaniem kto je
przeprowadzat,

[ Jwyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z paden kto je przeprowadzal,

[1llinne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowstabprzediaone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania i

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikatwd/Nykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pcagjlub zagciem
stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Ingpea nadzoru do ustosunkowanie. §rojektant nie jest jednak stepn
umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksiazka obmiar6w stanowi dokument pozwatgj na rozliczenie faktycznego pgst kadego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robo6t przeprowadzg sukcesywnie w jednostkach prayjch w kosztorysie lub w SST.

{3}] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodn&i materiatéw, orzeczenia o jada materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badaVykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema jakdgci.
Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny lyudostpnione na kadezyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zaliczaesbprocz wymienionych w punktach [1]-[3], ngstijace dokumenty:

a) pozwolenie na budaw

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,



e) protokoly z narad i ustale

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &g przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomitedabezpieczonym.

Zaginiccie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugoj@atychmiastowe odtworzenie w formie przewidzjane
prawem.

Wszelkie dokumenty budowytla zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dgdvghazyczenie
Zamawiajicego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie zudokntacj projektovs i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaigniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzangbbt i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tynmiaem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kgizki obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdbrobo6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdrigziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowzku ukaiczenia wszystkich robot. Bine dane zostarpoprawione wg ustatelnspektora
nadzoru na gmie. Obmiar gotowych robotkhzie przeprowadzony z €ztaicia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie omym w umowie.

7.2. Zasady okgtania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okréania ilosci rob6t podanessw odpowiednich specyfikacjach technicznych i lulKiWR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jedrosilokrglonymi w dokumentacji projektowej i

Kosztorysowe j przedmiarze robot.

7.3 Urzzdzenia i sprgt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgitzaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagag bada
atestugcych, to Wykonawcaduizie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urgdzenia pomiaroweduly przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaanbot.

7.3. Wagi i zasady wdtania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadap odnénym wymaganiom SST.d8lzie utrzymywa to
wyposaenie, zapewniaf w sposob aigly zachowanie doktadidoi wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajasépujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i gdzei technicznych,

c¢) odbiorowi czsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (kcowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresgkojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gavagji.

8.2. Odbidr robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiér roboét zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie j&iovykonywanych robét oraz ifgi tych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulggrakryciu.

Odbiér roboét zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania og6inego ppstrobét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem dentzika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidedivie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tyicfa Inspektora nadzoru.

Jaka¢ i ilo$¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstaei@imentdéw zawieragych komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawia konfrontacji z dokumentagcprojektova, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru azgciowego robdt dokonujesila
zakresu robét okétonego w dokumentach umownych wg zasad jak przyooek ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeeztypgo wykonania robét w odniesieniu do zakreadi) oraz jakdci.
Catkowite zakéczenie rob6t oraz gotowé do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonaywwpisem do
dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakaczenia robét i przygcia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyzneeporez Zamawiagego w obecriei Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jaaowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow
bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robét z dokumentagjrojektovs i SST.



W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapaina realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajych i
ulegajicych zakryciu oraz odbioréw eciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uiniggcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t aagowych lub rob6t uzupetniggych w poszczegoélnych elementach
konstrukcyjnych i wykéaczeniowych, komisja przerwie swoje czyiaia ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komigg jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych asortymentaebnacznie
odbiega od wymaganej dokumentagjojektows i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma wiszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejgzmartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagazyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznegm@kave)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatego robot, spogdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaugego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:

1. dokumentagj powykonawci, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toktk@nania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstavedekumentéw umowy i ew. uzupetrieg lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robot uleggiych zakryciu i zanikagych,

4. protokoty odbioréw cgciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i kgizki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewaigkdci (PZJ),
8. deklaracje zgodnoi lub certyfikaty zgodngi wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak beepaistwa zgodnie z SSTi
programem zabezpieczenia ja&io(PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towszzcych (np. na przetozenie linii telefonicznej, eredygznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych rob6t wiécicielom uradzen,

10. geodezyjninwentaryzagj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopt mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego ngdgogotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykorawgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot

Wszystkie zaradzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniag keda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajicego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupghtych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okreskajmi i gwaranciji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rabgigzanych z usugtiem
wad, ktore ujawnij sic w okresie gkojmi i gwarancji gwarancyjnym igkojmi.

Odbiér po uptywie okrestekojmi i gwarancji pogwarancyjnyedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiéateszny rob6t(kacowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykanaa jednostk obmiarow ustalor dla danej pozyciji
kosztorysu przyta przez Zamawiacego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstaplatngci jest wartéé¢ (kwota) podana przez Wykonagvicprzyijeta przez
Zamawiajcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagenikz ryczattowe ézie uwzgédniat wszystkie czynnéi, wymagania i
badania sktadage sé na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdigdi obejmowa:

[JUrobocizre bezpdrednip wraz z narzutami,

[ Jwartas¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymoaeewentualnych ubytkow i transportu na terendead
[lwartas¢ pracy spretu wraz z narzutami,

[101koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

[1Jpodatki obliczone zgodnie z oba@ujacymi przepisami, ale z wygzeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i aigacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektoramioadi odpowiedzialnymi instytucjami projektu orggercji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projdkispektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych mmiazgodnié
wynikajacych z posipu robaét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowani&wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dzietawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukgj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikéw, barier, oznakowsi drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzer obcych.

9.2.2 Koszt utrzymania objazdéw/przejazd6w i orgagji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugtiaitymczasowych oznakowg@ionowych, poziomych, bariegwiatet,

(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazddw/przejazdéw i orgeacji ruchu obejmuje:

(a) usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objamd, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamauagj
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10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlge@n@lity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2&1p&n. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamopiglicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyboractidwianych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochrorzeg@wpaarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147 zp&229).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorzenieznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 zzmb zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo och&aglowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 zm0 zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach mfith (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p2286).

10.2. Rozporgdzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie systemdw oceny zgoskiavyrobéw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowa@ierDz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie okitenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaionych do wydawania europejskich aprobat techiyicanzakresu i formy aprobat oraz trybu
ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 2@8z. 1780).

— Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z da&wrzenia 1997 r. — w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 20603 w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, po@l

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. — w sprawie informacji dotygeej bezpieczgstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiegiva i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. — w sprawie szczeg6towego zakresuniyor
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyejkonania i odbioru rob6t budowlanych oraz program
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. — w sprawie sposobdow deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakienowlzshym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r. — zmieniajce rozporzdzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjrmjaz ogloszenia zamawagego dane dotygze bezpieczestwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét butimo-montaowych, (tom I, II, 11, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét butimych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003

— Warunki techniczne wykonania i odbioru siecistalacji, Centralny @odek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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