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Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umozliwiajacych uruchomienie e-ustug medycznych oraz integracje
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKOW ZAMOWIENIA

do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamowienia publicznego:

,Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrozenie
oprogramowania na potrzeby projektu e-Zdrowie w Samodzielnym
Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku”

dla projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,,Stworzenie infrastruktury
oraz wdrozenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK
w Bialymstoku umozliwiajacych uruchomienie e-ustug medycznych oraz
integracj¢ z regionalnym systemem e-Zdrowie” realizowanego w ramachumowy
z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

ZATWIERDZAM

Data Pieczeé i podpis

Postgpowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowienpublicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pdézn. zm.) zwanej dalej ,,Ustawg” lub ,Pzp”.Warto$¢ szacunkowa zamowienianie
przekracza rownowarto$ci wyrazonej w ztotych kwoty zgodniej z §1 pkt. 2) Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia
16 grudnia 2011r. w sprawie kwot wartosci zamoéwien i konkurséw, od ktorych jest uzalezniony obowiazek przekazywania
ogtoszen Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2011r. Nr 282, poz. 1649 z p6zn. zm.).
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Rozdzial nr I Informacje o zamawiajacym (art. 36 ust 1 pkt. 1) Pzp)

1. Nazwa i adres zamawiajacego

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Biatymstoku
ul. Henryka Sienkiewicza 79, 15-003 Biatystok
NIP 9661502648, REGON 050692045, KRS 0000002252

Postepowanie, ktorego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oznaczone
jest znakiem: 3/2014

Wykonawcy zobowigzani sa do powotywania si¢ na wyzej podane oznaczenie we wszelkich
kontaktach z Zamawiajacym.

Ogloszenie w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej nr 2014-031034

Rozdzial nr 11 Tryb udzielania zamowienia (art. 36 ust 1 pkt. 2) Pzp)

Postepowanie niniejsze prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39
przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z
2013 1. poz. 907 z p6ézn. zm.), i przepisow wykonawczych wydanych na jej podstawie, w procedurze
wlasciwej dla zamowien publicznych o warto$ci szacunkowej powyzej progow okre§lonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy.

Rozdzial nr 111 Opis przedmiotu zamoéwienia (art. 36 ust 1 pkt. 3) Pzp)

1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz
wdrozenie oprogramowania na potrzeby projektu e-Zdrowie w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im.
PCK w Bialymstoku objetym projektem nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 realizowanego w
ramach Umowy nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00 z dnia 4 czerwca 2013 r., w szczegdlnosci:

Czes¢ 1. Zakup sprzetu komputerowego;

Cze$¢ 2.  Budowa kompleksowego systemu medycznego;
Cze¢s¢ 3. Rozbudowa i modernizacja sieci LAN;

Cze¢s€ 4. Wdrozenie e-ustug.

Szczegbdlowy zakres przedmiotu zamowienia stanowi zatgcznik nr 1 do SIWZ.
2. Kody i nazwy opisujace przedmiot zamowienia (CPV):

Przedmiot gléwny zamowienia:

2|Strona

Projekt wspotfinansowany przez Unig Europejskg w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podlaskiego
na lata 2007-2013

www.rpowp.wrotapodlasia.pl



* %
*

UNIA EUROPEJSKA wEx
PROGRAM REGIONALNY EUROPEJSKI FUNDUSZ k.
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI Podlaskie ROZWOJU REGIONALNEGO P

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umozliwiajacych uruchomienie e-ustug medycznych oraz integracje
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne,

Dodatkowe przedmioty:

32260000-3 Urzadzenia do przesytu danych
32430000-6 Rozlegta sie¢ komputerowa

32520000-4 Sprzet i kable telekomunikacyjne
32424000-1 Infrastruktura sieciowa

72240000-9 Ustugi analizy systemu i programowania,
72268000-1 Ustugi dostawy oprogramowania,
72263000-6 Ustugi wdrazania oprogramowania,
72265000-0 Ustugi konfiguracji oprogramowania,
80511000-9 Ustugi szkolenia personelu,

72253200-5 Ustugi w zakresie wsparcia systemu

3. Produkt rownowazny

W miejscu gdzie przedmiot zaméwienia opisany jest za pomoca norm, aprobat, specyfikacji
technicznych 1 systeméw odniesienia Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne
z opisanymi. Wykonawca, ktéry powota si¢ na rozwigzania rownowazne, zgodnie z art. 30 ust 5
ustawy, zobowigzany jest wykazac¢ i udowodni¢ Zamawiajacemu, ze oferowane przez niego roboty
budowlane spelniajg wymagania okre§lone przez Zamawiajacego.

Rozdzial nr IV Termin wykonania zaméwienia (art. 36 ust 1 pkt. 4) Pzp)

Prace nalezy wykona¢ w okresie do 6 miesigcy od dnia zawarcia umowy, wedtug Wzoru umowy
stanowigcym Zatacznik nr 2 do SIWZ, zwanym dalej umowa, lecz nie pdzniej niz do konca
pazdziernika 2014 r.

Miejscem realizacji przedmiotu zamdwienia bedzie siedziba szpitala.

Zamawiajacy zada wskazania w ofercie czgsci zamowienia, ktorych wykonanie Wykonawca
zamierza powierzy¢ Podwykonawcy wraz z oznaczeniem Podwykonawcy.

Rozdzial nr V Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spelnienia warunkoéw udzialu (art. 36 ust 1 pkt. 5) Pzp)

1. O zamowienie mogg ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktorzy spelnig warunki okreslone w art. 22 ust. 1
ustawy, dotyczace:

a. Posiadania uprawnien do wykonywania okres§lonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy
naktadajg obowiazek posiadania takich uprawnien.
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W celu wykazania spetnienia powyzszego warunku, Wykonawca musi dowies¢, iz zgodnie z
art. 22 ust 1 pkt 2 ustawy, posiada niezbedne uprawnienia do wykonywania dziatalnosci o ile
przepisy ustawy naktadajg taki obowiagzek.

b. Posiadania wiedzy i doswiadczenia.

W celu wykazania spetnienia powyzszego warunku, Wykonawca musi dowies¢, iz zgodnie z
art. 22 ust 1 pkt 2 ustawy, w okresie ostatnich 3 lat, a jezeli okres dzialalnosci jest krotszy, w
tym okresie, przed uptywem terminu sktadania ofert, wykonat nalezycie:

1) minimum 1 zamdwienie o zakresie zawierajacym: dostawe 1 instalacje sprzgtu
komputerowego biurowego, z podaniem ich warto$ci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcow,
na kwote¢ minimum 50.000,00 PLN brutto kazde. Zamodwienie musi by¢ potwierdzone
dokumentami potwierdzajacymi nalezyte wykonanie zamowienia.

2) minimum 1 zamdwienie o zakresie zawierajacym: dostawe 1 instalacje sprzgtu
komputerowego serwerowego, z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i
odbiorcéw, na kwote minimum 500.000,00 PLN brutto kazde. Zamdwienie musi by¢
potwierdzone dokumentami potwierdzajacymi nalezyte wykonanie zamowienia.

3) przynajmniej 1 zamoéwienie obejmujace dostawe, instalacje, konfiguracje i wdrozenie
zintegrowanych gotowych systemow typu HISi ERP jednego producenta, dla podmiotu
leczniczego z minimalng liczba t6zek 50, o wartosci nie mniejszej niz 650.000,00 ziotych
brutto, przy czym:

o za gotowy zintegrowany system typu HIS i ERP Zamawiajacy uzna system, ktory
sktada si¢ z co najmniej z nastepujacych obszaréw funkcjonalnych:

obstuga ruchu chorych — izba przyjec,
obstuga ruchu chorych — oddzial,
obstuga przychodni — rejestracja,
obstuga przychodni — gabinet lekarski,
obstuga dokumentacji medycznej,
obstuga statystyki medycznej,

obstuga apteki,

obstluga apteczek oddziatowych,
obstuga rozliczen z NFZ - lecznictwo otwarte i zamknigte,
obstuga kadr i ptac,

system finansowo-ksiggowy.

4) przynajmniej 1 zamowienie obejmujace dostawe, instalacje, konfiguracje i wdrozenie
systemu klasy Business Intelligence (BI), korzystajacego z Hurtowni Danych zawierajacej
kostki OLAP (ang. OnLineAnalitical Processing) zawierajacego lacznie co najmniej 1 GB
danych dla co najmniej 5 réwnoleglych uzytkownikow, o wartosci nie mniejszej niz 50.000,00
ztotych brutto,

o za system Kklasy Bl Zamawiajgcy uzna system, ktory sktada sie co najmniej z
nastepujacych obszarow funkcjonalnych:
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o mozliwo$¢ wizualizacji danych aktualnych, historycznych oraz trendu,

e dynamiczng analiz¢ danych za pomocg graficznego interfejsu w przegladarce
internetoweyj,
mozliwo$¢ wizualizacji miernikéw operacyjnych oraz trendow,

e mozliwo$¢ tworzenia raportdw inaczej niz w sposob Scisle programistyczny,
kolekcjonowanie danych z systeméw transakcyjnych w czasie rzeczywistym lub w
trybie nocnego przetwarzania danych,

e export danych do formatu HTML, Excel, CSV i/lub PDF.

c. Dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia.

W celu spetnienia powyzszego warunku, wykonawca musi dowies¢, iz zgodnie z art. 22 ust. 1
pkt 3 ustawy, dysponuje lub bedzie dysponowal osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia.

i. Kierownik Projektu (minimum 1 osoba): posiadajagcy kwalifikacje potwierdzone
waznymi certyfikatami: ,,PRINCE2 Practitioner” lub IPMAmin. Level ,,C” lub Project
Management Professional (PMP) lub wyzszym; ktory w ciggu ostatnich 3 lat pelnit
funkcje kierownika projektu w co najmniej jednym zakonczonym sukcesem (odebranym
przez zamawiajacego) projekcie informatycznym o czasie trwania nie krotszym niz 6
miesigcy; ktory w ciggu ostatnich 3 lat zrealizowal, petniac funkcje kierownika projektu,
co najmniej 1 projekt z budzetem rownym Iub powyzej 1 000 000 PLN brutto;

ii. Architekt (minimum 1 osoba): ktora w ciggu ostatnich 3 lat nabyl co najmniej 12
miesigczne doswiadczenie w zakresie projektowania(tworzenia)architektury systemow
informatycznych; ktora w ciggu ostatnich 3 lat nabyl co najmniej 12 miesi¢czne
doswiadczenie w zakresie postugiwania si¢ jezykiem UML 2.0; ktéra w ciggu ostatnich 3
lat nabyl co najmniej 12 miesigczne doswiadczenie w zakresie projektowania
Architektury systeméw zorientowanych na ustugi (SOA), systemoéw w architekturze
wielowarstwowej, systemoéw o wysokiej wydajnosci 1 niezawodnosci, systemoOw
wykorzystujacych bazy danych; ktora w ciggu ostatnich 3 lat, brat udziat w co najmniej 2
projektach  obejmujacych swym  zakresem budowe architektury  systemow
informatycznych i byt odpowiedzialny za zaprojektowanie architektury IT systemu;
warto$¢ co najmniej jednego z tych projektow byta roéwna lub wieksza niz 1 000 000 PLN
brutto;

iii. Analityk (minimum 1 osoba): ktora w ciagu ostatnich 3 lat nabyt co najmniej 12
miesigczne dos§wiadczenie (W tym przynajmniej 6 miesigcy w obszarze ochrony zdrowia)
w zakresie: zbierania i specyfikacji wymagan funkcjonalnych i niefunkcjonalnych,
identyfikowania zalozen i ograniczen systemowych; ktora w ciggu ostatnich 3 lat nabyt
co najmniej 12 miesigczne dos§wiadczenie (w tym przynajmniej 6 miesigcy w obszarze
ochrony zdrowia) w zakresie opracowywania: modelu danych (zakresu gromadzonych i
przetwarzanych danych)wraz z modelem przeptywu danych pomigdzy systemami,
modelu funkcjonalnego calego systemu sktadajgcego si¢ z modelu otoczenia oraz modelu
zachowania, diagraméw DFD uwzgledniajacych wszystkich uczestnikow projektu i
uzytkownikow; ktéra modelowat procesy biznesowe, w ciggu ostatnich 3 lat, w co
najmniej 1 projekcie, ktory dotyczyt obszaru ochrony zdrowia z zakresem modelowania
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procesoOw biznesowych (modelowanie dotyczyto m.in. istniejagcych, wdrozonych
procesow); ktora zbierala i specyfikowala wymagania z zastosowaniem jezyka UML;

iv. Ekspert ds. bezpieczenstwa (minimum 1 osoba): posiadajacy kwalifikacje poswiadczone
waznym certyfikatem CISA Iub CISSP; posiadajacy co najmniej 24 miesi¢czne
doswiadczenie w =zakresie projektowania i wdrazania systeméw opartych o PKI
(zabezpieczenia sieci LAN/WAN, zabezpieczanie transmisji w oparciu o PKI,
uwierzytelnianie i autoryzacja uzytkownikow);

v. Tester (minimum 1 osoba): ktory posiada co najmniej 24 miesigczne doswiadczenie w
testowaniu aplikacji oraz znajomo$¢ procedur, metod i narzedzi testowych; ktory
uczestniczyl w co najmniej 1 projekcie informatycznym o warto$¢ co najmniej rownej lub
wyzszej niz 1 000 000 PLN brutto;

vi. Ekspert ds. oprogramowania web (minimum 2 osoby): ktory posiada co najmniej 24
miesigczne doswiadczenie w programowaniu aplikacji w srodowisku webowym; ktory
posiada co najmniej 12 miesigczne doswiadczenie w zakresie wykorzystywania
standardow WSDL, XML, XML Schema, SOAP, IMS, JCA;

vii. Ekspert ds. baz danych (minimum 2 osoby): ktory poosiada co najmniej 24 miesigczne
doswiadczenie w zakresie projektowania (tworzenia) baz danych; ktéry posiada co
najmniej 24 miesigczne doswiadczenie w optymalizacji baz danych pod katem
wydajnos$ci poparte projektowaniem bazy danych zwierajacej powyzej 15 000 000
rekordow; ktory w ciggu ostatnich 3 lat uczestniczyl w co najmniej 1 projekcie
obejmujacym swym zakresem budowe architektury systemoéw informatycznych byt
odpowiedzialny za zaprojektowanie architektury bazodanowej systemu IT o wartosci co
najmniej rownej lub wyzszej niz 1 000 000 PLN brutto;

viii. Ekspert ds. jako$ci (minimum 2 osoby), posiada uprawnienia audytora wiodacego
systemow zarzadzania jakoscig zgodnych z norma ISO 9001 lub réwnowazng, posiada
kwalifikacje z zakresu zarzadzania projektami potwierdzone certyfikatem: ,,PRINCE2
Foundation™

W przypadku korzystania z potencjatu osobowego firm trzecich, nalezy ztozy¢ odpowiednie
oswiadczenia firm zobowiazujace do oddania os6éb na czas wykonywania zamowienia z
oznaczeniem zamowienia i roli wykonywanej w zamowieniu.

d. Sytuacji ekonomicznej i finansowe;j.

W celu spelienia powyzszego warunku, Wykonawca musi dowies$¢, iz zgodnie z art. 22 ust. 1
pkt 4 ustawy, wykaze, iz posiada §rodki finansowe lub zdolno$¢ kredytowa w wysokosci nie
mniejszej niz 2.000.000,00 zt.

2. Wykonawca zobowigzany jest wykazaé, iz nie pdzniej niz na dzien sktadania ofert nie ma
podstaw do wykluczenia go z postgpowania z powodu niespetnienia warunkow okreslonych w
art. 24 ust 1 ustawy.

3. Dla wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu okreslonych w art. 22 ust. 1 ustawy
oraz braku podstaw do  wykluczenia z powodu niespelnienia  warunkow,
o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca, w zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego jest zobowigzany ztozy¢ o§wiadczenia i dokumenty wskazane w SIWZ.

4. Zamawiajacy dokona oceny spemienia warunkow okreslonych w SIWZ wg formuly ,,spetnia —
nie spetnia”, na podstawie dokumentow i o§wiadczen wymienionych w rozdziale V i VI SIWZ.
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5. Niespehienie ktoregokolwiek z warunkow, o ktorych mowa w rodz. V SIWZ, skutkowac¢ bedzie
wykluczeniem Wykonawcy z postepowania i odrzuceniem jego oferty.
6. Z tresci zataczonych dokumentéw musi jednoznacznie wynikaé, iz ww. warunki Wykonawca

spehit.

Rozdzial nr VI Wykaz oswiadczen lub dokumentow, jakie majq dostarczy¢ wykonawcy
w celu potwierdzenia spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu (art. 36 ust 1 pkt. 6)
Pzp).

1. Dla wykazania spetienia warunkéw udzialu w postgpowaniu okreslonych w art. 22 ust. 1
ustawy, Zamawiajacy zada ztozenia o$wiadczenia, o ktorym mowa w art. 44 ustawy. Przyktad
formularza podany jest w Zataczniku nr 2 do SIWZ.

2. Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania Wykonawcy w okoliczno$ciach, o
ktoérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiajacy zada ztozenia nastgpujacych dokumentow:

a. Oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Przyklad formularza o$wiadczenia podany
jest w Zataczniku nr 4 do SIWZ,

b. Dokumentéw wiasciwych potwierdzajacych brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy,
wymienionych w art. 24 ust. 1 ustawy, m.in.:

i. Aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub Centralnej Ewidencji Dziatalnosci
Gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert, a w stosunku do osob
fizycznych o§wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

ii. Aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze
Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw, lub zaswiadczenie, ze uzyskal
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych ptatnosci
lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione nie
wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

iii. Aktualne zaswiadczenie whasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze Wykonawca nie
zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoleczne, lub
potwierdzenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie
na raty zalegtych platnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego
organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania
ofert.

iv. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24
ust. 1 pkt 4-8 oraz pkt 10-11 ustawy, wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert.

V. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24
ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania ofert.

3. Jezeli Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o ktorym mowa w pkt 2 b niniejszego rozdziatu, sktada dokument
lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania, wraz z
thumaczeniem na jezyk polski.
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4. Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe, nie wydaje
si¢ dokumentdéw, o ktérych mowa w pkt 3 wyzej, zastepuje si¢ je dokumentem zawierajacym
o$wiadczenie zlozone przed notariuszem, wiasciwym organem sagdowym, administracyjnym albo
organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby
lub w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibg. Termin wazno$ci dokumentéw zawierajacych
o$wiadczenie stosuje si¢ odpowiednio.

5. Dla wykazania spetnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu okreslonych w Rozdziale V, pkt 1
b SIWZ, Zamawiajacy zada ztozenia przez Wykonawce wykazu wykonanych, a w przypadku
$wiadczen okresowych lub ciaglych rowniez wykonywanych zamowien w zakresie niezbednym
do wykazania spetiania warunku wiedzy i do§wiadczenia, w okresie ostatnich pigciu lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnos$ci jest krotszy — w tym
okresie, z podaniem ich warto$ci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcow — sporzadzone wg
wzoru stanowiacego Zalacznik nr 5 do SIWZ, wraz z dokumentami potwierdzajacymi, ze te
zamowienia zostaly wykonane nalezycie.

6. Dlawykazania spetnienia warunkow udziatu w postgpowaniu okreslonych w Rozdziale V, pkt 1 ¢
SIWZ, Zamawiajacy zada zlozenia przez Wykonawce wykazu oséb zdolnych do wykonania
zamowienia, roli w projekcie, doswiadczenia i kwalifikacji niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoéwienia, oraz formy zatrudnienia — sporzadzony wg wzoru stanowigcego Zatacznik nr 6 do
SIWZ.

7. Dla wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu okreslonych w Rozdziale V, pkt 1
d SIWZ, Zamawiajacy zada ztozenia przez Wykonawce informacji z banku lub spotdzielczej kasy
oszczgdnosciowo-kredytowej, w ktorych Wykonawca posiada rachunek, potwierdzajacej
wysokos¢ posiadanych §rodkéw finansowych lub zdolno$¢ kredytowa Wykonawcy, wystawionej
nie wczesniej niz 3 miesiagce przed uptywem terminu sktadania ofert.

8. Informacje¢ o nalezeniu do grupy kapitatlowej lub w przypadku do nie nalezenia do grupy
kapitatowej oswiadczenie o tym fakcie.

9. Dla wykazania iz oferowane dostawy speniaja kryteria SIWZ, Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia zaoferowanych urzadzen i funkcjonalnosci aplikacji wg wzoru wynikajacego z
zatacznika 3. W przypadku wykazania funkcjonalnosci takiej samej jak minimalna Wykonawca
jest zobowigzany do wpisania wartosci ,.spetnia”, w przypadku zaproponowania parametru
rOwnowaznego spelniajacego wymagania minimalne Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia w tabeli listy zmian w zakresie tych parametrow. Wykonawca w tabelach jest
zobowiazany do przedstawienia minimum nazw, symboli i producenta zaoferowanych urzadzen i
oprogramowania.

Rozdzial nr VII Informacje o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z
wykonawcami oraz przekazywania oSwiadczen lub dokumentow. a takze wskazanie os6b
uprawnionych do porozumiewania si¢ z Wykonawcami (art. 36 ust 1 pkt 7)

1. Wszelkie o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy 1 wykonawcy
przekazuja pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng.

2. Forma faksu Ilub elektroniczna jest niedopuszczalna do nastepujacych czynnos$ci
wymagajacych pod rygorem niewaznosci formy pisemnej: ztozenie Oferty; uzupelnienie
Oferty; zmiana Oferty; powiadomienie Zamawiajgcego o wycofaniu zlozonej przez
Wykonawce Oferty.
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3. Osobg uprawniong do porozumiewania si¢ z Wykonawcami jest:
Pani Irena Olejnik, tel. +48 85 65 45 797, email. irena.olejnik@szpitalpck.bialystok.pl

Rozdzial nr VIII Wymagania dotyczace wadium (art. 36 ust 1 pkt. 8) Pzp).

1. W postgpowaniu wymagane jest wniesienie wadium w wysokosci 65.000,00 zlotych
(szescdziesiat piec tysigey ztotych) policzone zgodnie z art. 45 ust 4 Pzp na podstawie art. 32 ust
1 Pzp.

2. Wadium, o ktorym mowa w ppkt 1 moze by¢ wniesione w jednej lub kilku nastgpujacych
formach:
a. pieniadzu;
b. poreczeniach bankowych lub por¢czeniach spéotdzielczej kasy oszczednoSciowo-kredytowej, z
tym Ze poreczenie kasy jest zawsze porgczeniem pienieznym;
gwarancjach bankowych;
. gwarancjach ubezpieczeniowych;
e. porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (t.j. Dz. U.
z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

Wadium wnosi si¢ przed uptywem terminu sktadania ofert.

oo

4. Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wplaci¢ przelewem na rachunek bankowy Kredyt Bank
S.A. 1 0ddziat w Biatymstoku nr.:

11 1500 1083 1210 8008 7995 0000

z dopiskiem <,,Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrozenie
oprogramowania na potrzeby projektu e-Zdrowie w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK
w Bialymstoku”>

5. Za termin wniesienia wadium w formie pieni¢znej zostanie przyjety termin uznania rachunku
Zamawiajacego.

6. W przypadku wniesienia wadium w formie (lub formach), o ktérej mowa w ppkt 2 lit. b-e,
dokument w oryginale nalezy ztozy¢, oddzielnie (w odrebnej kopercie) od sktadanej oferty, przed
uplywem terminu sktadania ofert. Ztozone w ten sposéb wadium musi zabezpiecza¢ wszystkie
przestanki, o ktérych mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy (z wylaczeniem warunku okreslonego w
art. 46 ust. 5 pkt 2 ustawy - jesli Zamawiajacy nie zada wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy) oraz swym okresem waznosci obejmowac co najmniej termin zwigzania
oferta.

7. Wadium, okreslone w ppkt 6 nalezy zlozy¢ w zamknigtej kopercie, zapieczgtowane] w sposob
gwarantujacy zachowanie w poufnosci jej zawarto$ci oraz zabezpieczajacej jej nienaruszalno$é
do terminu otwarcia ofert.

8. Wadium sktada si¢ w:
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Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Bialymstoku
ul. Henryka Sienkiewicza 79, 15-003 Biatystok

9. Koperte, o ktorej mowa w ppkt 7 nalezy zaadresowac wedtug ponizszego wzoru:

WADIUM DOTYCZACE PRZETARGU NA

,Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrozenie oprogramowania na
potrzeby projektu e-Zdrowie w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku”

NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM 15.04.2014 r. godz. 11:00

10. Koperta poza oznakowaniem jak wyzej powinna by¢ opisana nazwa i adresem Wykonawcy.
Rozdzial nr IX Termin zwiazania z ofertg (art. 36 ust 1 pkt. 9) Pzp).

Termin zwigzania oferta uptywa po 60 dniach od terminu sktadania ofert.

Rozdzial nr X Opis sposobu przygotowania ofert (art. 36 ust 1 pkt. 10) Pzp).

1. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.
2. Wykonawcy zobowigzani sg przedstawi¢ oferte zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w SIWZ.

3. Przedstawienie propozycji rozwiagzan alternatywnych lub wariantowych nie bedzie brane pod
uwage 1 spowoduje odrzucenie oferty.

4. Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

5. Oferta musi by¢ napisana czytelnie, w jezyku polskim (wskazany jest maszynopis lub wydruk
komputerowy).

6. Oferta musi by¢ podpisana przez osob¢ upowazniong do reprezentowania firmy, zgodnie z formag
reprezentacji wykonawcy okreslong w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, wlasciwym
dla formy organizacyjnej firmy wykonawcy.

7. Wszystkie strony oferty, w kolejnosci wskazanej w formularzu ofertowym, powinny by¢ spigte
(zszyte) w sposoOb zapobiegajacy mozliwosci dekompletacji zawartosci oferty.

8. Kazda strona oferty powinna by¢ opatrzona kolejnym numerem strony i parafowana przez osobg
podpisujaca oferte.

9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty musza by¢ parafowane i datowane wtasnorgcznie
przez osobg¢ podpisujacg oferte.

10. Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy wykonawcy moga wspolnie ubiega¢ si¢ o udzielenie zamowienia.

11. W przypadku, o ktorym mowa w ppkt 10, wykonawcy ustanawiaja pelnomocnika do
reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w
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postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Rozdzial nr XI Miejsce i termin skladania ofert (art. 36 ust 1 pkt. 11) Pzp).

1. Oferte nalezy ztozy¢ w zamknietej kopercie, zapieczetowanej w sposdb gwarantujacy zachowanie
w poufnosci jej tresci oraz zabezpieczajacej jej nienaruszalno$¢ do terminu otwarcia ofert.

2. Oferte nalezy ztozy¢ w:

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Biatymstoku
ul. Henryka Sienkiewicza 79, 15-003 Biatystok
do 15.04.2014 r. godz. 10:30

3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie ztozenia oferty z odnotowanym terminem jej
ztozenia (dzien, godzina) oraz numerem, jakim oznakowana zostata oferta.

4. Koperte nalezy zaadresowa¢ wedlug ponizszego wzoru:

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Bialymstoku
ul. Henryka Sienkiewicza 79, 15-003 Bialystok

OFERTA NA <,,Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrozenie
oprogramowania na potrzeby projektu e-Zdrowie w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK
w Bialymstoku”>

NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM 15.04.2014 r. GODZ. 11:00

5. Koperta poza oznakowaniem jak wyzej musi by¢ opisana nazwa i adresem wykonawcy.
6. Otwarcie ofert nastapi tego samego dnia o godzinie 11:00.

7. Wycofanie, zmiany

a. Wykonawca moze wprowadza¢ zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupetnienia do ztozonej
oferty pod warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie 0 wprowadzaniu
zmian, poprawek przed terminem sktadania ofert.

b. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian musi by¢ ztozone wedtug takich samych wymagan
jak sktadana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej dodatkowo dopiskiem
"ZMIANA".

c. Wykonawca ma prawo przed uptywem terminu sktadania ofert wycofac si¢ z postgpowania
poprzez ztozenie pisemnego powiadomienia (wedtug takich samych zasad jak wprowadzanie
zmian i poprawek) z napisem na kopercie "WYCOFANIE".

d. Koperta oznaczona napisem "WYCOFANIE" bedzie otwierana w pierwszej kolejnosci i po
stwierdzeniu poprawnosci postepowania wykonawcy, koperta oferty wycofanej nie bedzie
otwierana.

11|Strona

Projekt wspotfinansowany przez Unig Europejskg w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podlaskiego
na lata 2007-2013

www.rpowp.wrotapodlasia.pl



* %
*

UNIA EUROPEJSKA wEx
PROGRAM REGIONALNY EUROPEJSKI FUNDUSZ k.
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI Podlaskie ROZWOJU REGIONALNEGO P

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umozliwiajacych uruchomienie e-ustug medycznych oraz integracje
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

e. Koperty oznaczone dopiskiem "ZMIANA" zostang otwarte przy otwieraniu oferty oferenta,
ktéry wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonania zmian
zostang dotaczone do oferty.

Rozdzial nr XII Opis sposobu obliczania ceny (art. 36 ust 1 pkt. ) Pzp).

1. Cena ofertowa winna spetnia¢ wymogi ustawy o cenach z dnia 5 lipca 2001 r./ Dz. U. Nr 97, poz.
1050 / a w szczeg6lnosci jej art. 3 ust. 1 pkt 1, ktdry stanowi, ze cena to warto§¢ wyrazona w
jednostkach pienieznych, ktéra kupujacy jest obowigzany zaptaci¢ przedsigbiorcy za towar
(ustuge) z uwzglednieniem podatku od towarow i1 ustug oraz podatku akcyzowego, jezeli na
podstawie odrebnych przepisow sprzedaz towaru (ustugi) podlega obcigzeniu podatkiem
akcyzowym.

2. Cena ofertowa jest ceng ryczattowa obejmujaca caly zakres przedmiotu zamoéwienia okreslonego
w niniejszej SIWZ.

3. Wykonaweca ustalajac cene¢ ryczaltowa obowiazany jest uwzgledni¢ wszystkie koszty zwiazane z
realizacjg zamowienia.

Rozdzial nr XIII Opis kryteriow, ktorymi zamawiajacy bedzie kierowal si¢ przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert (art. 36 ust 13 pkt.

) Pzp).

1. Zamawiajacy ustala nastepujace kryteria wyboru i oceny ofert:

Nr Kryterium Waga
1 Cena oferty brutto 100%

Kryterium ,,Cena oferty brutto” dotyczy ceny za cato$¢ realizowanych prac wigcznie z asysta
powdrozeniowa i roczng gwarancja. Punkty za powyzsze kryterium zostang obliczone wg
nastgpujacego wzoru:

Cena najnizsza / Cena oferty badanej x 100 x 100 %

Oznacza to, ze oferta z najnizsza ceng otrzyma 100 pkt. Pozostate oferty otrzymaja
proporcjonalnie mniej punktow.

2. Wybor najkorzystniejszej oferty

Zamawiajacy udzieli zamowienia wykonawcy, ktorego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom okreslonym w niniejszej SIWZ i zostata oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
o podane w SIWZ kryteria wyboru i oceny ofert tj. uzyska najwyzsza oceng punktowa.
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Rozdzial nr X1V Informacje o formalnoS$ciach jakie powinny zosta¢ dopelnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego (art. 36 ust 1 pkt. 14)

Pzp).

1. Zamawiajacy powiadomi wybranego Wykonawce o miejscu i terminie podpisania umowy.

2. W przypadku, gdyby zostala wybrana oferta wykonawcow wspolnie ubiegajacych sig
0 zamowienie (dotyczy spotki cywilnej i konsorcjum), Zamawiajacy przed podpisaniem umowy
moze zazada¢ przedstawienia umowy regulujacej ich wspotprace.

3. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu oplacong polis¢ ubezpieczeniowa od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzone] dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamdéwienia do kwoty
2.000.000 zt.

4. Po rozstrzygnigciu niniejszego postepowania Zamawiajacy zawrze z wylonionym wykonawcg
umowe¢ na warunkach okreSlonych w zalagczniku nr 2 do SIWZ okre$lajagcym istotne
postanowienia przyszlej umowy.

Rozdzial nr XV Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (art.
36 ust 1 pkt. 15) Pzp).

1. Zamawiajacy wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10
% ceny catkowitej podanej w ofercie.

2. Wykonawca wniesie zabezpieczenie najpdzniej w dniu zawarcia umowy.

3. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w pkt. 1 moze by¢ wniesione wedlug wyboru wykonawcy w
jednej lub kilku nastepujacych formach:
a. pieniadzu;
b. poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytoweyj,
z tym ze poreczenie kasy jest zawsze porgczeniem pieni¢znym;
gwarancjach bankowych;
. gwarancjach ubezpieczeniowych;
e. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

oo

4. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wplaci przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajgcego wskazany przez Zamawiajgcego.

5. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdowienia i uznania
przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.

6. Zamawiajacy wymaga pozostawienia na zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady 30 %
wysokos$ci zabezpieczenia.

7. Kwota, o ktorej mowa w pkt 6, zostanie zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie okresu
rekojmi za wady.
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Rozdzial nr XVI Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci
zawieranej umowy w sprawie zamowienia publicznego, ogolne warunki umowy albo wzér
umowy, jezeli zamawiajgcy wymaga od wykonawcy, aby zawarl z nim umowe w sprawie
zamoéwienia publicznego na takich warunkach (art. 36 ust 1 pkt. 16) Pzp).

Istotne postanowienia umowy znajduja si¢ w zalgczniku nr 2 do SIWZ.

Rozdzial nr XVII  Pouczenie o $Srodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w
toku postepowania o udzielenie zamowienia (art. 36 ust 1 pkt. 17 ) Pzp).

1. W toku postepowania o udzielenie zamoéwienia przystuguja srodki ochrony prawnej przewidziane
w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r.
poz. 907 z pozn. zm.) — odwotanie do Krajowej Izby Odwotawczej i skarga do sadu okrggowego
wnoszone w sposob i w terminach okreslonych w Ustawie. Srodki ochrony prawnej okreslone w
ww. dziale przystuguja Wykonawcom, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w
uzyskaniu danego zamowienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajacego przepisow Ustawy.

2. Odwotanie wnosi si¢ w terminie 10 dni od dnia przestania informacji o czynnosci zamawiajacego
stanowigcej podstawe jego wniesienia — jezeli korzystano ze srodkéw, o ktorych mowa w art. 27
ust. 2 ustawy, albo w terminie 15 dni — jezeli korzystano z innych $rodkéw;,

3. Odwotanie wobec tresci ogloszenia o zamowieniu, a takze wobec postanowien specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia, wnosi si¢ w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w
Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia na stronie internetowe;;

4. Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone powyzej wnosi si¢ w przypadku zamowien w
terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej staranno$ci mozna
bylo powzia¢ wiadomos¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia;

5. Jezeli zamawiajacy nie przestal wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej
wnosi si¢ nie pozniej niz w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu
zamoOwienia;

b) 6 miesigcy od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajacy nie opublikowal w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zamoéwienia.

Rozdzial nr XVIII Opis czeSci zamowienia, jezeli zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert
czesciowych (art. 36 ust 2 pkt. 1) Pzp).

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czeSciowych.

Rozdzial nr XIX Zaméwienia uzupelniajace (art. 36 ust 2 pkt. 3) Pzp).
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Zamawiajacy zgodnie z art. 67 ust 1 pkt. 5b, 6 i 7 przewiduje udzielenie zamoéwien uzupetniajacych do
wysokosci 20% wartosci zamowienia.

Rozdzial nr XX Postanowienia koncowe

1. Oferty, opinie bieglych, o$§wiadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje
sktadane przez Zamawiajacego i Wykonawcow oraz umowa, stanowig Zataczniki do protokotu
postgpowania.

2. Protokot wraz z Zatacznikami jest jawny. Zalaczniki do protokotu udostepnia si¢ po dokonaniu
wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaznieniu postepowania, z tym, ze oferty udostepnia si¢
po ich otwarciu.

3. Nie ujawnia si¢ informacji stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie p6zniej niz w terminie sktadania
ofert, zastrzegl, ze nie moga by¢ one udostgpniane. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o
ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

4. Ujawnienie tresci protokotu, Zalacznikow do protokotu, w tym ofert, odbywac sie bedzie na

pisemny wniosek, wedtug nastepujacych zasad:

a. wglad w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

b. przestanie kopii poczta, faksem lub drogg elektroniczng, zgodnie z wyborem wskazanym we
wniosku oraz mozliwo$ciami technicznymi Zamawiajacego,

C. bez zgody Zamawiajgcego wnioskodawca w trakcie wgladu nie moze samodzielnie kopiowac
lub utrwala¢ tresci ztozonych ofert,

d. Zamawiajacy ustali zakres informacji ktore moga by¢ udostgpnione oraz wyznaczy czas i
miejsce, gdzie zostanie dokonana czynno$¢ udostepnienia dokumentow.

Wykonawca ponosi koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

6. Zgodnie z art. 144 ust 1 Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonywania zmian umowy w
zakresie zawartym w umowie.

7. Przywotane w SIWZ Zalaczniki stanowig jej integralng cze$¢. Zamawiajacy moze udostepnié
Wykonawcy Zataczniki w wersji edytowalnej, po otrzymaniu wniosku przestanego elektronicznie
lub faksem.

o
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Wykaz zalacznikow do SIWZ:

Zatacznik nr 1 — OPZ — Opis Przedmiotu Zamowienia

Zatacznik nr 2 — Wzor Istotnych Postanowien Umowy

Zatgcznik nr 3 — Wzor formularza oferty

Zatacznik nr 4 — Wzor o§wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Zatgcznik nr 5 — Wzor formularza wykazu spelnienia warunkéw do$wiadczenia- referencji
Zalacznik nr 6 — Wzor formularza wykazu osob biorgcych udziat w realizacji zamowienia
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Zatgcznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

do specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia na
»Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrozenie
oprogramowania na potrzeby projektu e-Zdrowie w Samodzielnym Szpitalu
Miejskim im. PCK w Bialymstoku”

dla projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,,Stworzenie infrastruktury oraz
wdrozenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Biatymstoku
umozliwiajacych uruchomienie e-ustug medycznych oraz integracj¢ z regionalnym systemem
e-Zdrowie” realizowanego w ramach umowy z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-

RPPD.04.01.00-20-001/12-00

Zamawiajacy:

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Bialymstoku
ul. Henryka Sienkiewicza 79, 15-003 Biatystok
NIP 9661502648, REGON 050692045, KRS 0000002252

Opracowal:

Lukasz Kawa — Inzynier Kontraktu
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I. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz
wdrozenie oprogramowania na potrzeby projektu e-Zdrowie w Samodzielnym Szpitalu
Miejskim im. PCK w Biatymstoku objetym projektem nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12
realizowanego w ramach Umowy nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00 z dnia 4 czerwca
2013 r., w szczegblnosci:

Czesé 1. Zakup sprzetu komputerowego;

Czes$¢ 2. Budowa kompleksowego systemu medycznego;
Czes¢ 3.  Rozbudowa i modernizacja sieci LAN;

Cze$¢ 4. Wdrozenie e-ustug.

Ad. CzeSci 1. Poprzez zakup sprzetu komputerowego zamawiajacy rozumie dostarczenie,
instalacja 1 wdrozenie:

a. Stacje robocze (z monitorem, systemem operacyjnym i pakietem biurowym) — 35
szt.
b. Drukarki — 20szt.

Ad. Czesci 2. Poprzez budowe kompleksowego systemu medycznego zamawiajacy rozumie:

a. dostawe 1 wdrozenie zintegrowanego systemu medycznego

b. dostawe i wdrozenie infrastruktury serwerowej dla potrzeb systemu medycznego
wraz z oprogramowaniem systemowym

c. dostawe i wdrozenie systemu identyfikacji pacjentow

d. rozbudowg systemu laboratoryjnego LIS

e. integracja systemu medycznego z systemem administracyjnym

Ad. Czesci 3. Poprzez rozbudowe i modernizacje¢ sieci LAN zamawiajacy rozumie:
a. dostawe 1 wdrozenie urzadzen sieci LAN
b. dostawe i wdrozenie urzadzen UTM

Ad. Czesci 4. Poprzez wdrozenie e-ustug zamawiajacy rozumie:

a. dostawa i wdrozenie repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medyczne;j
b. przygotowanie interfejsu do integracji z regionalna platforma e-ustug medycznych

oraz z regionalng platformg analityczng

C. uruchomienie i wdrozenie systemu analitycznego
d. dostawe i wdrozenie systemu elektronicznego obiegu dokumentow.
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Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umozliwiajacych uruchomienie e-ustug medycznych oraz integracje
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

Powyzsze czg$ci zamoOwienia nalezy zrealizowaé w oparciu o szczegétowe wymagania
minimalne do przedmiotu zamdwienia zawarte w tabelach wymagan zamieszczonych w
dalszych czesciach niniejszego opisu przedmiotu zamowienia (OPZ).

Stownik poje¢ uzytych w dokumencie

Uiytytermin Wyjasnienie

Appliance Urzgdzeniadedykowane, prekonfigurowane

AES Poziomszyfrowania

BI Business Intelligence — systemylogikibiznesowej

ECC Rodzajkorekcjipamieci

DLT Tasmyiurzgdzenia DLT

DMz Demilitarizedzone, strefa zdemilitaryzowana bgdz ograniczonego zaufania

Deduplikacja

Mechanizmakceleracjidanych

Enkapsulacja

Mechanizm zagniezdzania jednego protokofu w drugim

HIS Hospital Information System — System szpitalny

FC Fibre Channel

IPS Intrusion Prevention System, system wykrywaniaintruzow

iSCSI IP Small Computer Systems Interface, rownolegla magistrala danych

przeznaczona do przesytania danych w trybie blokowym miedzy urzqdzeniami
z wykorzystaniem sieci IP

Gwarancja 8x5 NBD

Gwarancja 8x5 NBD (NextBuissnes Day) oznacza gwarancje serwisowq gdzie
Zamawiajgcy moze zglaszac¢ awarie w dni robocze przez 8 godzin w ciggu dnia
pracy z rozwigzaniem problemu na nastepny dzien roboczy

Hot swappable Wymiananagorgco

LDAP Ustugakatalogowa

LUN Logical Unit Number, logiczny numer woluminu dla macierzy zainstalowanej
w systemie

Mirror Lustrzanakopia

NIC Network interface controller

Flow Sposéb komunikacji stanow urzqdzen opierajqcy si¢ o jeden z dostgpnych
protokotow stosowanych do monitoringu m.in. net Flow, sFlow, J-Flow,
cflowd, netstream, NSEL, IPFIX.

NFS Network File System, plikowy system sieciowy

Platforma Regionalna

Platforma dla centralnego systemu informatycznego

RAW

Powierzchnia bezposrednia dysku dla urzgdzen wirtualnych

SSL Szyfrowanie SSL

SAS, SATA Rodzaj technologii przesytania danych do dysku

Snapshot Kopiamigawkowa

VPN Virtual Private Network — wirtualna sie¢ prywatna zapewniajgca poufnosé

oraz integralnos¢ przesytanych danych z ochrong przed atakami
powtorzeniowymi
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VLAN Virtual Local Area Network, wirtualnasieclokalna.

vMotion Funkcja systemu wirtualizacji stuzgca do przenoszenia maszyn wirtualnych
pomiedzy dwoma serwerami fizycznymi bez przerwy w dzialaniu maszyn
wirtualnych.

WAN WideArea Network, rozlegla sie¢ komputerowa.

Il. Cel projektu

Gléwnym celem Projektu jest upowszechnienie stosowania technik informatycznych oraz
zwigkszenie dostepu do ustug elektronicznych poprzez rozbudowe infrastruktury
teleinformatycznej i oprogramowania zamawiajacego.

Kolejnym kluczowym celem projektu jest poprawa jakosci i dostgpnosci do publicznej stuzby
zdrowia dla ludno$ci wojewddztwa podlaskiego poprzez przeprowadzenie procesu
informatyzacji podmiotow leczniczych oraz stworzenie ustug elektronicznych zwigzanych z
projektem.

Na cele gtowne Projektu sktadajg si¢ cele szczegotowe tj.:

— spetnienie standardow bezpieczenstwa zdrowotnego kraju oraz UE,

— dostarczenie jasnych i uporzadkowanych informacji o ustugach zdrowotnych,

— upowszechnienie 1 ustanowienie standardow wymiany danych pomigdzy systemami
opieki zdrowotnej,

— unowoczes$nienie systemu informacji medycznej w celu analizy zapotrzebowania na
realizowane §wiadczenia zdrowotne.

Rezultatem realizacji Projektu bedzie:

— poprawa dostepnosci ustug medycznych w regionie poprzez wprowadzenie nowych
technologii do ochrony zdrowia, w szczegdlnosci poprzez uruchomienie e-Ustug dla
ludnosci oraz poprzez wdrozenie nowoczesnych technik zarzadzania,

— przygotowanie podmiotu leczniczego do eliminacji dokumentu papierowego w
archiwizacji i przetwarzaniu dokumentacji medycznej,

— zapewnienie elektronicznego przetwarzania dokumentacji medycznej w procesie
leczenia.

I11.Kontekst prawny

System objety niniejszym postgpowaniem obejmuje praktycznie catg dziatalnos¢ szpitala, w tym
$wiadczenie ushug zdrowotnych oraz funkcjonowanie podmiotu jako przedsigbiorstwa, w zwigzku z
czym zakres obowigzujacych przepisow prawa do uwzglednienia jest bardzo szeroki. Istothnym
czynnikiem determinujagcym zakres obowiazujacych przepisow prawa jest rowniez informatyzacja
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sektora publicznego oraz stuzby zdrowia przeprowadzana na szczeblu krajowym. Wobec powyzszego
Zamawiajacy wymaga, aby systemy dostarczone przez Wykonawce spetniaty wszelkie obowigzujace
oraz wchodzace w zycie do konca okresu §wiadczenia asysty powdrozeniowej przepisy prawa.

IV. Warunki og6lne wspolne, cO do przedmiotu zaméwienia

1. Dostawy i wdrozenie objete czgscig 1 1 3 zamowienia nalezy wykona¢ w czasie nie dluzszym
niz 3 miesigce od daty podpisania umowy.

2. Prace wymienione w czesci 2 1 4 zamowienia nalezy wykona¢ w czasie nie dluzszym niz 6
miesigcy 0d daty zawarcia umowy, z zatozeniem, ze ze wzgledow rozliczeniowych projektu,
prace te muszg zosta¢ odebrane do konca pazdziernika 2014 r.

3. W miejscu gdzie przedmiot prac opisany jest za pomoca norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systeméw odniesienia Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rOwnowazne z
opisanymi o ile spetnig wymogi SIWZ.

4. Wykonawca, ktory powota si¢ na rozwigzania rownowazne, zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy,
zgodnie z ustawg zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajacemu, ze oferowane przez niego
elementy oferty spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

5. Na zasadach okreslonych w § 5 ust 1 pkt 1) i 2) Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z
dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zada¢ Zamawiajacy od
Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogg by¢ sktadane Zamawiajacy, na etapie
oceny ofert zastrzega sobie, iz nie pozniej niz w ciggu 20 dni od daty otwarcia ofert, wezwie
Wykonawcow w celu weryfikacji proponowanego rozwigzania W zakresie oprogramowania
oferowanego zintegrowanego systemu zarzadzania szpitalem.

6. Ze wzgledu na krotki czas wdrozenia, w celu potwierdzenia, ze oferta spelnia wymagania
okreslone przez Zamawiajacego w SIWZ, Wykonawca jest zobowigzany do zlozenia wersji
pokazowej oferowanego systemu, w zakresie przewidzianym parametrami czgsci 2 a
zamoOwienia, umozliwiajgcej weryfikacje wymaganych funkcjonalnosci minimalnych
opisanych w OPZ. Wykonawca w ramach oferty dostarczy w pelni funkcjonalng wersje
pokazowa systemu w postaci oprogramowania zainstalowanego na swoim sprzecie (komputer
i/lub tablet/laptop). Oprogramowanie aplikacyjne ma by¢ w petni dziatajace i skonfigurowane,
w zakresie umozliwiajacym weryfikacje funkcjonalnosci zadeklarowanych przez Wykonawcg,
dzialajace lokalnie. Nie dopuszcza si¢ aby prezentowana wersja testowa systemu dzialata w
wersji zdalnej przez jakiekolwiek potaczenia zdalne albo byta prezentacjg multimedialng np.
powerpoint. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zaproszenia Wykonawcy, by dokonat
prezentacji/demonstracji oferowanego oprogramowania aplikacyjnego, zainstalowanego na
dostarczonym systemie pokazowym na swoim sprzecie, w celu weryfikacji faktycznie
oferowanej funkcjonalno$ci systemu.

a. Zamawiajacy oceni zgodno$¢ oferowanego systemu z minimalnymi wymaganiami
specyfikacji na podstawie przygotowanej przez Wykonawce wersji pokazowe;.

b. Badane zostang wszystkie funkcjonalnosci.

Cc. Negatywny wynik weryfikacji wymagan obligatoryjnych, bedzie podstawg do
odrzucenia oferty za nie zgodno$¢ ze specyfikacja w przypadku, gdy ktore§ z
wymagan opisanych w OPZ nie zostanie spetnione, zgodnie z trescig art. 89 ust. 1 pkt
2) Pzp.
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d. Weryfikacja zostanie przeprowadzona w siedzibie Zamawiajgcego przez
pracownikow Wykonawcy przy udziale Komisji przetargowej i powolanych przez nia
bieglych oraz w obecno$ci pracownikow Zamawiajacego. Zamawiajacy zapewni
pomieszczenie do przeprowadzenia weryfikacji oraz przylacze do sieci energetycznej.

e. Przygotowane przez Wykonawce $rodowisko musi zawiera¢ funkcjonalng wersje
systemu z pelng funkcjonalno$cia odpowiadajaca wymogom minimalnym opisanym
w OPZ.

7. Wymagania dotyczace organizacji weryfikacji i oceny:

a. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcow do przeprowadzenia
weryfikacji w siedzibie Zamawiajacego w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
w wezwaniu, lecz nie krotszym niz 3 dni robocze od dnia wystania Wykonawcy
wezwania.

b. Informacje o terminach prezentacji wersji testowej Zamawiajacy przekaze
jednoczesnie wszystkim Wykonawcom za posrednictwem faksu.

€. Przewidywany czas weryfikacji 1 dzien roboczy.

d. Komisja przetargowa moze w trakcie weryfikacji zadawa¢ Wykonawcy pytania
zmierzajace do ustalenia czy dana funkcjonalno$¢ jest realizowana. W trakcie testu
Wykonawca moze udziela¢ Zamawiajagcemu dodatkowych informacji zwigzanych z
weryfikowang Funkcjonalnos$cia.

e. Wykonawca powinien w sposoéb jednoznaczny wykazaé, ze weryfikowana
funkcjonalnos¢ jest dostgpna w oferowanym systemie, oraz ze wybrane przez
Zamawiajacego funkcjonalno$ci systemu sg zgodne z wymaganiami opisanymi w
OPZ.

f.  Przeprowadzenie weryfikacji bedzie udokumentowane pisemnym protokotem Komisji
przetargowej, ktory zostanie wlaczony do akt przedmiotowego postgpowania o
udzielenie zamdwienia publicznego.

g. Wykonawce w czasie weryfikacji reprezentujg osoby uprawnione do dziatania w jego
imieniu upowazniona na podstawie pelnomocnictwa zatagczonego do oferty lub
ztozonego przed rozpoczeciem weryfikacji w oryginale lub notarialnie potwierdzonej
kopii.

h. Weryfikacja Oprogramowania moze by¢ zarejestrowana przy uzyciu kamery wideo
lub dyktafonu wytacznie przez Zamawiajacego. Rejestracja wideo zostanie uzyta jako
pomoc w sporzadzeniu pisemnego protokotu z przeprowadzenia weryfikacji.

8. Wykonawca jest zobligowany do zabezpieczenia miejsca wykonywanych prac w okresie
trwania realizacji umowy az do jej zakonczenia i podpisania protokotu odbioru. Wszelkie
zniszczenia i uszkodzenia powstate z winy Wykonawcy usunie on na koszt wlasny.

9. Wykonawca przekaze dokumentacje powdrozeniows (dotyczacg sprzetu i oprogramowania w
wersji dla administratora zarzadzajacego systemem oraz w wersji dla uzytkownika) opisana w
OPZ w formie papierowe;j i elektronicznej w jezyku polskim.

10. Dostarczony sprz¢t musi by¢ nowy i wyprodukowany nie dawniej, niz 6 miesigcy przed
dostawg. Wszystkie urzadzenia muszg by¢é wyposazone w legalne oprogramowanie
umozliwiajace realizacj¢ wszystkich zatozen okreslonych w specyfikacji. Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwos¢ weryfikacji u producenta sprzetu legalnosci oprogramowania oraz
zadanych trybow serwisu. Na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie zobowigzany do
dostarczenia oswiadczenia producenta o spelnieniu wyzej wymienionych wymogow.
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11. Wykonawca zapewnia 60 miesigczng gwarancje na cato$¢ sprzgtu, prac instalacyjnych i
konfiguracyjnych, oraz gwarancje¢ na dostarczone oprogramowanie. Wykonawca przystapi do
usunigcia usterki w nastepnym dni od zgloszenia. Jezeli usunigcie usterki nie bedzie w
zadanym czasie mozliwe, Wykonawca zapewni rozwigzanie zastgpcze zapewniajace
funkcjonowanie systemu na czas usunigcia awarii. Zamawiajacy dopuszcza funkcjonowanie
rozwiazania zastepczego nie dtuzej niz 14 dni.

12. Do zadan Wykonawcy bedzie nalezato przeprowadzenie testow elementow infrastruktury i
przeszkolenie administratorow w zakresie obslugi systemu. Szkolenia musza dotyczy¢
kazdego z elementow infrastruktury, systemu i oprogramowania w ilo$ci godzin nie mniejszej
niz 80 dla 2 osob.

13. Wykonawca, za pomocg dostarczanego sprzg¢tu musi zestawic¢ klaster wysokiej dostepnosci,
na ktorym beda uruchamiane krytyczne aplikacje szpitala. Dostarczony klaster ma
wykorzystywac¢ metody wirtualizacji.

14. Urzadzenia aktywne IT w tym serwery, macierze, sprzgt telekomunikacyjny, PCty i osprzet
musi pochodzi¢ z autoryzowanego kanatu dystrybucji producenta i by¢ objety serwisem
producenta na terenie RP. Nie dopuszcza si¢ stosowania urzadzen typu ,redrubish” oraz
urzadzen pochodzacych z szarego kanatu.

15. Wykonawca w cenie oferty zawrze 100 godzin dodatkowych konsultacji, pomocy technicznej
zdalnej, na miejscu instalacji jezeli zajdzie taka potrzeba i telefonicznej w zakresie catosci
zagadnien zwigzanych z wdrazanym systemem.

16. Wykonawca przedstawi harmonogram wdrozenia, ktory po zatwierdzeniu nie bedzie podlegat
Zmianie.

17. Wszystkie wdrazane urzadzenia nalezy zamontowa¢ w szafach RACK udostgpnianych w
Serwerowni zamawiajgcego przez zamawiajgcego.

18. W przypadku przetacznikow dystrybucyjnych nalezy przewidzie¢ mala nascienng szafe
RACK w przypadku jej braku w miejscu instalacji.

V. Warunki ogélne zwigzane z oprogramowaniem

Przez czg$¢ systemu szpitalnego, wdrozonego w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w
Biatymstoku, ktory zostanie zintegrowany z systemem Platforma Regionalna, wdrozonym w ramach
projektu PSleZ w Urzgdzie Marszatkowskim Wojewodztwa Podlaskiego, Zamawiajacy rozumie
systemy wchodzace w sktad niniejszego zamowienia, tj:

1. Repozytorium Dokumentacji Medycznej — rozumiane jako baza danych agregujaca elektroniczng
dokumentacj¢ medyczng w celu udostepnienia jej pacjentom oraz osobom przez nich
uprawnionym, a w szczegélnosci lekarzom. Regionalne repozytorium na poziomie UMWPnie
jest przedmiotem niniejszego zamowienia i zostanie wdrozone innym zaméwieniem w celu
udostgpnienia elektronicznej dokumentacji medycznej pacjentom i lekarzom poprzez Portal
Pacjenta. Repozytorium w UMWP bedzie petni¢ rowniez role kopii zapasowej dla lokalnych
repozytoriow elektronicznej dokumentacji medycznej.

2. System analityczny typu Business Intelligence (BI) z Hurtownig Danych — rozumiany jako
Hurtownia Danych i narzedzia analityczne umozliwiajagce m.in. wykonywanie analitycznych
zapytan ad-hoc i budowanie raportdw, przeprowadzanie analiz w oparciu 0 zgromadzone i
zagregowane dane w systemach podmiotu leczniczego.
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3. Portal Pacjenta — rozumiany jako portal udostepniajacy elektroniczng dokumentacj¢ medyczng
pacjentom i osobom uprawnionym, a w szczegolnosci lekarzom. Portal Pacjenta umozliwi
pacjentom takze rejestracje na $wiadczenie ustug w konkretnym podmiocie leczniczym
przytaczonym do projektu PSleZ. Portal Pacjenta wykorzystany bedzie do udostgpniania
elektronicznej dokumentacji medycznej upowaznionym lekarzom niezaleznie od podmiotu
leczniczego, w ktorym pracuja w obrebie Wojewodztwa Podlaskiego. Ze wzgledu na wrazliwo$é
danych medycznych oraz ograniczong przepustowos¢ tacz (szczegdlnie w trybie upload)
udostegpnianie elektronicznych danych medycznych bedzie odbywac si¢ z jednego, regionalnego
repozytorium. Elektroniczna dokumentacja medyczna bedzie przekazywana w czasie
rzeczywistym. Portal bedzie rowniez udostepnia¢ ushuge rejestracji i w tym kontekscie Portal
Pacjenta begdzie bezposrednio zintegrowany w czasie rzeczywistym z kazdym systemem HIS
znajdujacym sie w podmiotach leczniczych przylaczonych do platformy regionalnej projektu w
tym w SSM im. PCK w Bialymstoku. Ustuga ta bedzie umozliwia¢ pacjentowi zapisanie si¢ na
wizyte w wybranym podmiocie leczniczym oraz weryfikacj¢ stanu swojej kolejki. Kazdy
podmiot leczniczy udostepni aktywne ustugi Web w zakresie rejestracji. Kazdy podmiot
leczniczy bedzie miat mozliwos¢ okreslenia procentu liczby rejestracji za pomocg Systemu e-
Zdrowie za posrednictwem Portalu Pacjenta. Pacjent bedzie miat rowniez mozliwos$¢ aktualizacji
wybranych danych niemedycznych np. adresu do korespondencji oraz dodania dodatkowych
notatek, tj. np. informacji o wizytach w prywatnej stuzbie zdrowia (tego typu notatki beda
posiadaty wyrazne zaznaczenie, ze byly stworzone przez pacjenta). System bedzie réwniez
umozliwiat fatwy wydruk catosci dokumentacji medycznej powigzanej z konkretnym pacjentem.
Portal Pacjenta nie jest przedmiotem niniejszego zamowienia.

4. Regionalna Warstwa Integracyjna - rozumiana jako mechanizmy integracyjne umozliwiajace
pozyskanie danych z podmiotéw leczniczych w tym z SSM im. PCK w Bialymstoku. System
zapewni efektywne pozyskanie elektronicznej dokumentacji medycznej z lokalnych EDM oraz
zagregowanych danych transakcyjnych z Lokalnych HD przez lokalne warstwy integracyjne.
Rozwiazanie to bedzie wykorzystywane do transferu danych pomiedzy systemami UMWP
(BI/HD oraz Regionalnym Repozytorium Dokumentacji Medycznej) i systemami portalowymi.
Regionalna warstwa integracyjna zostanie zaimplementowana, jako jeden, uproszczony system
typu korporacyjna szyna ustug (Enterprise Service Bus). Warstwa obejmuje moduty:

— Modut Integracji — rozwigzanie typu korporacyjna szyna ustug lub rozwigzanie alternatywne,
— Interfejs komunikacyjny — uniwersalny, w petni funkcjonalny i udokumentowany interfejs
programistyczny umozliwiajacy komunikacj¢ pomiedzy systemami lub modutami.

Interfejs (API) do integracji platformy regionalnej w SSM im. PCK w Biatymstoku, w zakresie
analitycznym 1 obslugi szpitala jest udostgpniony przez UMWP. Ze wzgledu na brak
opublikowanego interfejsu API, ustuga integracji z platformg regionalna, nie jest przedmiotem
niniejszego zamowienia. Wdrazany system w cze$ci dotyczacej parametrow ERP, BI i HIS
nalezy przygotowaé¢ do integracji, utworzy¢ lokalne API za pomocg parametréw opisanych w
czgsci szezegdlowej OPZ.

Przez cze$¢ systemu szpitalnego stanowiacego powtarzalne oprogramowanie informatyczne, oraz
bedace przedmiotem niniejszego zamowienia, Zamawiajgcy rozumie:

1. System Zarzadzania e-Ustugami Medycznymi: Szpitalny System Informacyjny HIS
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W ramach zamoéwienia nastgpi wdrozenie szpitalnego systemu HIS, a nast¢pnie jego integracja z
platforma Regionalnego Systemu Zarzadzania e-Ustugami Medycznymi bedacego przeznaczonym dla
pacjentow portalem udostgpniajacym wytworzone przez Podlaskim Systemie e-Zdrowie (PSleZ) e-
Ustugi 1 zwigkszajacym dostepnos¢ do $wiadczen zdrowotnych. W celu zapewnienia mozliwosci
realizacji e-Ustug w szpitalu PCK, w ktorym praktycznie nie funkcjonuja moduty systemu HIS
zostang wdrozone odpowiednie moduty wraz z infrastruktura sieciowa i serwerowa. Jako niezbedne do
realizacji e-ustug oraz poprawy zarzadzania zaktadem przewiduje si¢ wdrozenie modutow zwigzanych
z ruchem chorych w izbie przyj¢é, na oddziatach szpitalnych, w poradniach, w stacji dializ, w bloku
operacyjnym, modul obstugi gabinetu, modut zlecen medycznych, modut gospodarki krwia, modut
obstugi diagnostyki laboratoryjnej (LIS) i modut zakazen szpitalnych. Ponadto, zgodnie z zatoZzeniami
systemow wsparcia zarzadzania i kontroli kosztow przewiduje si¢ wdrozenie modutoéw: apteka
centralna, apteczki oddziatowe, modut kalkulacji procedur medycznych oraz rozliczenia z NFZ.
Integracja z systemem PSleZ bedzie elementem odrebnego zamowienia.

System HIS zostanie zintegrowany z pozostatymi systemami w nast¢pujacych obszarach:

e integracja z Modulem Analityczno-Raportowym (Systemem Kontrolno-Zarzadczym ERP) -
Integracja ma na celu pozyskanie niezbednych danych stuzacych do tworzenia sprawozdan i
zestawien finansowych, raportow z realizacji kontraktow, raportow statystycznych, danych
zarzadczych - wspomagajacych system rozliczen kontraktoéw, analizy kosztow oraz
pozostatych danych wspomagajacych proces planowania i analizy kondycji jednostki

e integracja z Regionalnym Systemem Zarzadzania e-Uslugami Medycznymi - Integracja
dostarczy niezbedne interfejsy na poziomie szyny ustug niezbedne do realizacji funkcji portalu
internetowego zapewniajacego dostep pacjentom do udostgpnionych przez szpital ustug
medycznych np. rejestracja wizyty u specjalisty, dostep do dokumentacji medycznej w tym
wyniki badan diagnostycznych (przegladanie, wydruk), historia przebiegu leczenia. Integracja
bedzie przedmiotem innego zamodwienia.

e integracja z Systemem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej - Umozliwi to sktadowanie i
archiwizacje dokumentacji medycznej wytwarzanej w szpitalu w trakcie leczenia przy
pomocy importu dokumentdéw z poszczegdlnych modutow systemu HIS, z zapewnieniem
wysokiego poziomu bezpieczenstwa i poufnosci danych. Integracja umozliwi réwniez
wypehienie obowigzku przechowywania dokumentacji medycznej w postaci elektroniczne;.
W przypadku dokumentéw wytworzonych przez systemy informatyczne, dane beda
przechowywane w postaci strukturalnej XML. Wewngtrzna szyna integracyjna umozliwi
dostep powyzszych dokumentéw personelowi medycznemu oraz pacjentom w ramach danej
jednostki, jak réwniez kadrze medycznej pozostatych szpitali wojewodztwa za posrednictwem
Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie przy weryfikacji zdefiniowanych praw
dostepu.
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Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Podlaskiego
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Serwer Backup

Pacjenci
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Regionalne

Se
Integracji
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Repozytorium

Serwer ERP
Serwer EOD

Podmiot leczniczy #1

Analiza wiasna stanu aktualnego i potrzeb inwestycyjnych SSM im. PCK w Biatymstoku wskazuje, iz
nalezy wdrozy¢ jeden kompleksowy system HIS obejmujacy caly niezbedny obszar dziatalnosci.
Oczekuje sie od zamdwienia wdrozenia gotowego, dostosowanego do wymagan integracyjnych
Systemu oprogramowania, ktéore powinno spelnia¢ przynajmniej podane dalej podstawowe
wymagania funkcjonalne, opisane parametrami w warunkach szczegétowych. W zestawieniu
dokonano opisu gtownych modutéw oprogramowania zamawianego, uszczegdlowionego w tabelach
parametréw minimalnych.

2. System Elektronicznej Dokumentacji Medycznej
W chwili obecnej w SSM im. PCK w Biatymstoku nie funkcjonuje Zaden system elektronicznej
26 |Strona

Projekt wspotfinansowany przez Unig Europejskg w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podlaskiego
na lata 2007-2013

www.rpowp.wrotapodlasia.pl



* %
*

UNIA EUROPEJSKA wEx
PROGRAM REGIONALNY W EUROPEJSKI FUNDUSZ k.
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI Podlaskie ROZWOJU REGIONALNEGO P

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umozliwiajacych uruchomienie e-ustug medycznych oraz integracje
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

dokumentacji medycznej

e Wdrozony w szpitalu w ramach Projektu lokalny System Elektronicznej Dokumentacji
Medycznej ma zosta¢ zintegrowany z regionalnym Systemem EDM co zapewni uprawnionym
wzajemny dostep do dokumentacji medycznej wytworzonej w zaktadach opieki zdrowotnej
wojewddztwa. Integracja systemu lokalnego z regionalnym, ma umozliwia¢ lekarzom dostep
do wszelkich dokumentéw medycznych pacjenta, niezaleznie od miejsca wytworzenia, a takze
zapewnia¢ dostep pacjenta do wlasnej dokumentacji medycznej

o W szpitalu zostanie wdrozone repozytorium (archiwum) elektronicznej dokumentacji
medycznej pozwalajace na przechowywanie calej dokumentacji medycznej pacjenta,
niezaleznie od miejsca i formy wytworzenia. Repozytorium umozliwi Zaktadowi wypetienie
obowiazku przechowywania dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej zgodnie ze
wszelkimi wymaganiami istniejgcymi w polskim prawie

e Dokumentacja bedzie mogla byé wprowadzana do repozytorium na dwa sposoby:
automatycznie, za pomoca importu dokumentow z poszczegdlnych modutow systemu HIS
oraz rgcznie poprzez skanowanie dokumentow wytworzonych w postaci papierowej. Kazdy z
dokumentéw wprowadzanych do repozytorium bedzie opisywany meta danymi precyzyjnie
definiujacymi wytwoércg dokumentu (jednostke, osobg), osobe ktorej dotyczy dokument, oraz
rodzaj dokumentu medycznego (wynik badania, karta wypisowa). Struktura dokumentow
przechowywanych w archiwum bedzie przewidywata komponent czytelny dla cztowieka (np.
PDF, TIFF, JPG) oraz, w przypadku dokumentdéw wytworzonych przez systemy
informatyczne, catly mozliwy zakres informacyjny w postaci XML. Przewiduje si¢ tez
umieszczenie w formie meta danych producenta, nazwy oraz wersji oprogramowania HIS, z
ktérego pochodzg zapisane w repozytorium dane. W celu zapewnienia pelnej otwartosci
systemu, oraz niezalezno$ci systemu od rozwoju poszczegédlnych systeméw HIS nie
przewiduje si¢ wdrazania w ramach repozytorium dokumentacji medycznej mechanizmow
konwersji danych pomigdzy systemami HIS réznych producentéw, ani pomigdzy wersjami
tych systemow. Dzieki zapisaniu wersji systemu HIS, ktéry wytworzyt dane, producenci
systemow tego typu beda mieli mozliwos¢ konwertowania pobranych danych na wilasne
formaty danych. Dzigki takiemu rozwigzaniu integracji, dziatanie repozytorium nie bedzie
wymagato dodatkowych inwestycji w przypadku wymiany lub modernizacji systemu HIS

o Dokumenty ztozone w repozytorium dost¢pne beda na dwa gléwne sposoby: poprzez interfejs
WWW repozytorium oraz za pomocg web service umozliwiajgcym automatyczny dostep do
repozytorium ze strony systemoéw HIS

e Uzytkownik, po wczesniejszej identyfikacji, bedzie mial mozliwos¢ wskazania pacjenta i
przegladania dokumentacji w postaci czytelnej dla cztowieka. Uzytkownik bedzie miat
mozliwos¢ przeszukiwania danych pacjenta (zardbwno za pomocg meta danych jak i
pelnotekstowo). Wykonawca dostarczajacy kompleksowe rozwigzanie repozytorium
szpitalnego bedzie musial dostarczy¢ rowniez odpowiednig ilo$¢ nosnikéw kryptograficznych
na potrzeby personelu medycznego do autoryzacji operacji dostepu do dokumentacji
medycznej

e Uzytkownik (lekarz) bedzie mial mozliwo$¢ wprowadzenia notatek zwigzanych z kazdym z
dokumentéw wprowadzonych do repozytorium. Notatki bgda mogly by¢ wprowadzane
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zardbwno w postaci widocznej tylko dla uzytkownika jak tez beda mogly miec status notatek
publicznych, widocznych dla innych lekarzy.

e W ramach repozytorium lekarz bedzie mogt przekaza¢ dokument do konsultacji innemu
uzytkownikowi systemu w szpitalu, badz za pomoca zapewnionego przez PSleZ systemu
integrujgcego szpitale do innego szpitala

e Dokumenty beda przechowywane w systemie przez zdefiniowane dla okreslonych rodzajow
dokumentacji okresy retencji, a nastgpnie niszczone w sposob uniemozliwiajacy odtworzenie
danych

Wymagania funkcjonalne repozytorium dokumentacji medycznej

e Dokumentacja medyczna to dane o szczegbdlnym poziomie wrazliwosci, dodatkowo
przeznaczone do przechowywania w okresach wieloletnich, siegajacych dla wybranych
kategorii dokumentacji do 30 lat (zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21
grudnia 2010 r. w sprawie rodzajow i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej
przetwarzania Dz. U. 2010 nr 252 poz. 1697). Po tym okresie dokumenty medyczne nalezy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami zniszczy¢. Zapewnienia stosownego bezpieczenstwa
oraz niszczenia dokumentacji nakladaja szczegdlne wymagania na systemy informatyczne
w zakresie wykonywania 1 zarzadzania kopiami bezpieczenstwa. Zostanie stworzone
repozytorium oparte o rozwigzania sprzetowe przeznaczone do dlugoterminowego
przechowywania danych. Urzadzenia takie pozwalaja na zachowanie wysokiego
bezpieczenstwa i poufnosci zapiséw, a jednocze$nie optymalizuja zagadnienia zwigzane z
kopiami bezpieczenstwa

e Proponowane urzgdzenia archiwizujace podzielone sg na niezalezne wezty wyposazone w
zestawy dyskow. Kazdy wezet jest w pelni redundantny wraz z eliminacjg pojedynczych
punktow awarii (zasilanie, dyski, sterowniki)

Oprogramowanie repozytorium EDM

e Oprogramowanie repozytorium powinno spetnia¢ dodatkowo nastgpujace funkcje:

v' umozliwia¢ dostep zarowno do aktualnej jak i historycznych wersji dokumentu oraz
mozliwos$¢ ustanowienia wezesniejszej wersji jako aktualnej

v umozliwia¢ przechowywanie dowolnych typow plikow (dokumentow tekstowych, grafik,
PDF, dokumentéw XML)

v’ zawiera¢ mechanizmy umozliwiajgce wyszukiwanie wedlug okreSlonych parametrow
(metadanych) dokumentu oraz pelno-tekstowe przeszukiwanie tre$ci dokumentéw
(zalacznikow)

v’ zawiera¢ mechanizm opisywania dokumentéw za pomocg metadanych
v umozliwia¢ definiowanie zestawdw metadanych dla poszczegdlnych typow dokumentdw

v" umozliwia¢ tworzenie notatek (komentarzy) powigzanych z danym dokumentem
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v’ zapewnia¢ prowadzenie dziennika zdarzen; wszystkie operacje dotyczace dokumentu
powinny by¢ zapisywane w systemie w sposob umozliwiajacy okreslenie kolejnosci
dziatan i wykonawcow czynnosci

v’ zapewniaé integracje z Active Directory / LDAP na poziomie uzytkownikow i grup.
Zmiany w katalogu uzytkownikow powinny by¢ natychmiastowo adoptowane przez
Repozytorium dokumentow

v umozliwia¢ uwierzytelnianie za pomocg loginu i hasta przechowywanego w bazie danych

Platforma archiwizujaca EDM

e Urzadzenie archiwizujace musi charakteryzowac¢ si¢ nastgpujacymi funkcjami:

v musi by¢ wyposazone w napedy dyskowe do przechowywania sktadowanych danych

v musi posiada¢ wbudowane mechanizmy zabezpieczen gwarantujgce mozliwo$¢ odczytu
wszystkich danych archiwalnych na wypadek awarii pojedynczego, losowego napedu
dyskowego

v wszystkie elementy urzadzenia muszg by¢ redundantne, a jego architektura musi
zapewnia¢ odporno$¢ na wystgpienie pojedynczego punktu awarii w obrebie
poszczegdlnych grup elementow: dyskow, interfejsow dostgpowych, kontrolerow,
zasilaczy, wentylatorow; odpornos$¢ na awari¢ oznacza, ze dostep do urzadzenia oraz do
sktadowanych na nim danych musi by¢ realizowany bez przerywania pracy korzystajacej
z niego aplikacji/systemu, zapewniajac mozliwos$¢ odczytow wszystkich sktadowanych
danych oraz wykonywania zapisow na urzadzenie nawet w przypadku awarii lub
wymiany pojedynczego elementu urzadzenia z ww. grup urzadzen

3. Wszystkie wymagania minimalne okreslone w OPZ musza zosta¢ spetnione.

4. Wykonawcy do oferty zloza pelna dokumentacj¢ elektroniczng w zakresie oferowanych
elementow systemu informatycznego.

5. System w czgéci medycznej powinien pochodzi¢ od jednego producenta.

6. System w czgéci medycznej musi dziala¢ pod kontrolg tego samego motoru bazy danych. W
przypadku uzycia wielu baz danych Wykonawca musi zapewni¢ integralno$¢ danych pomig¢dzy
bazami oraz dostarczy¢ na wlasny koszt serwery obstugujace te bazy.

7. Interfejs uzytkownika musi by¢ dostgpny z poziomu przegladarki internetowej i nie wymagac
instalowania zadnego oprogramowania na stacjach klienckich. Na dzien ztozenia oferty musi by¢
dostep do aplikacji przez strong WWW, co najmniej, w zakresie obstugi izby przyje¢, oddziatu 1
zlecen, rejestracji, gabinetu lekarskiego i pracowni diagnostycznej oraz apteki i apteczek
oddziatowych, rozliczen z NFZ wraz z gruperem JGP.

8. Oferowany system musi gwarantowac dziatanie aplikacji na tabletach medycznych dotykowych
dziatajacych pod systemem Microsoft Windows 8 lub nowszych.

9. Na dzien skladania ofert musza by¢ dostgpne wersje uproszczone (lite) aplikacji dostepne na
urzadzeniach mobilnych wyposazonych w systemy operacyjne Android oraz dla urzadzen
wyposazonych w system operacyjny iOS.
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10. Potaczenie systemu Ruch Chorych z systemem Rozliczen z NFZ musi by¢ wykonane w sposob
nieutrudniajacy oraz umozliwiajacy biezace rozliczenia §wiadczen z NFZ i nieutrudniajacy oraz
umozliwiajacy biezacg prace szpitala.. Rozliczanie swiadczen z NFZ musi by¢ realizowane w
oparciu o dane rzeczywiste pacjentow, bez koniecznosci exportu danych medycznych do innych
systemow rozliczeniowych

11. W przypadku modutu ,,Medyczny Portal Informacyjny - e-Rejestracja,” Zamawiajagcy wymaga
dostawy oprogramowania o spojnym i jednolitym interfejsie uzytkownika, obejmujacego calosé¢
funkcjonalnosci dla tego modutu w dalszej czg$ci zalacznika. Nie dopuszcza si¢ rozwigzan
oferujacych potaczenie roznych produktéw realizujacych czgsciowe listy funkcji

12. Szczegdlowy zakres wymagan znajduje si¢ w czgsci wymagan szczegdtowych OPZ.

V1. Harmonogram

Wykonawca jest zobowigzany do zakonczenia realizacji zamowienia polegajacego na dostawie i
wdrozeniu systemoéw w terminie 6 miesiecy od daty podpisania umowy.

Ponizej zostala przedstawiona lista kluczowych etapow wraz z gtownymi zadaniami wykonywanymi

w ich ramach:

° Etap A: Analiza obejmuje przygotowanie planu projektu i analizy przedwdrozeniowej
zawierajacej uszczegdtowienie architektury pod katem wykorzystania systemow oferowanych

przez Wykonawce.

. Etap B: Prototypowanie obejmuje przygotowanie i zaprezentowanie prototypu rozwigzania w
srodowisku Wykonawcy i na danych testowych przygotowanych przez Wykonawce.

. Etap C: Wdrozenie polega na przeprowadzeniu wdrozenia produkcyjnego Systemu w
podmiocie leczniczym wiacznie z migracja danych z dotychczas stosowanych rozwigzan.

. Etap D: Testy polegaja na przeprowadzeniu testow w celu weryfikacji zgodnosci wdrazanego
Systemu z wymaganiami opisanymi w przedmiocie zamowienia.

. Etap E: Szkolenia polegajg na przeprowadzeniu szkolen w podmiocie leczniczym, szkolenia
maja na celu przygotowanie uzytkownikéw do korzystania z nowego systemu.

. Etap F: Uslugi uzupekliajace to zbior zadan zwigzanych z zarzadzaniem projektem i

utrzymywaniem dokumentacji projektowej trwajacy od momentu uruchomienia projektu do
zakonczenia wdrozenia systemu.

. Etap G:Asystapowdrozeniowa rozpoczyna sigpo zakonczeniu wdrozenia i trwa przez 1 rok.
Ustuga ta ma na celu ustabilizowanie wdroZzonego rozwigzania i zapewnienie ciggtosci dziatania
Systemu w $rodowisku produkcyjnym. W zakresie tej ustugi sg rowniez zmiany Systemu
zgodnie ze zdefiniowanymi wymaganiami np. zmiany wynikajace ze zmieniajacych si¢
przepisOw prawa.

VII. Minimalne parametry techniczne warunki techniczne i funkcjonalne w stosunku
do zamawianego sprzetu i oprogramowania dotyczacy poszczegolnych czeSci
zamoOwienia.

Ad. Cze$ci 1 a.  Stacje robocze (z monitorem, systemem operacyjnym i pakietem
biurowym) — 35 szt.
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Do zadan wykonawcy bedzie naleze¢ dostarczenie nowych stacji roboczych wedtug
parametrOw ponizej, instalacja ich w miejscu wskazanym przez zamawiajacego w tym
instalacja sieciowa, oraz wdrozenie na nich systemu operacyjnego i pakietu biurowego w
sposob umozliwiajacy normalne korzystanie na stanowisku pracy.

Stacja robocza wraz z systemem operacyjnym i pakietem biurowym

Lp Nazwa parametru Wartos$ci minimalne wymagane przez Zamawiajacego

1 Wykonanie Podzespoly i elementy sktadowe oferowanego urzadzenia
muszg by¢ identyczne w calej dostawie.

2 Procesor Klasy x86, zaoferowany procesor musi uzyskiwa¢ wynik nie

mniejszy niz 4250 punktéw w teScie Passmark CPU Mark
zgodnie z zestawieniem opublikowanym na stronie www:
http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Do oferty nalezy zataczy¢ wydruk ze strony www raportu
oferowanego procesora

3 Ptyta gtéwna Oparta na chipsecie rekomendowanym przez producenta
procesora, zaprojektowana i wyprodukowana dla konkretnego
modelu komputera przez producenta komputera lub na jego
zlecenie, wyposazona w min. 1 ztacze PCI Express x16; min.
1 wolne ztacze PCl Express x1; min. 4 zitacza DIMM z
obstuga do min. 16 GB DDR3 pamig¢ci RAM, min. 4 zlacza
SATA lub 3 porty SATA i 1 port eSATA; w wyposazeniu
komputera dodatkowy kabel potaczeniowy SATA do innego

dysku HDD

4 RAM Pamie¢ operacyjna 8 GB RAM z mozliwo$cig rozszerzenia co
najmniej 0 8 GB RAM

5 HDD Dysk twardy SATA o pojemnosci znamionowej minimum 500
GB, wyjmowany z komputera bez koniecznosci korzystania z
narzedzi.

6 Zamawiajacy  zastrzega  sobie  prawo  zatrzymania

uszkodzonych dyskoéw twardych w swojej siedzibie (zgodnie z
opisanymi we Wzorze umowy, stanowigcym Zatgcznik ... do
SIwWZz

7 Naped optyczny Wewnetrzny naped DVD+R/RW przystosowany do pracy w
pionie i poziomie, dedykowane dla oferowanego systemu
operacyjnego + ptyta CD/DVD ze sterownikami dla Windows
7 lub dla oferowanego, réwnowaznego systemu operacyjnego,
rowniez dla systemow w wersji PL

8 Karta dzwickowa Zintegrowana karta dzwigkowa + ptyta CD/DVD ze
sterownikami karty dzwigkowej dla Windows 7 lub dla
oferowanego, rownowaznego systemu operacyjnego, rowniez
dla systemoéw w wersji PL; Glo$nik wewnatrz obudowy
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Stacja robocza wraz z systemem operacyjnym i pakietem biurowym

Lp Nazwa parametru Warto$ci minimalne wymagane przez Zamawiajacego

9 Karta graficzna Zintegrowana, umozliwiajgca prace dwumonitorowa ze
wsparciem dla HDMI v1.4 z 3D, ze sprzetowym wsparciem
dla kodowania H.264 oraz MPEG2, DirectX 10.1, OpenGL
3.0, Shader 4.1.

Dodatkowo nalezy dotaczy¢ plyte CD/DVD ze sterownikami
dla systemu Windows 7 lub dla oferowanego, rownowaznego
systemu operacyjnego, rowniez dla systemow w wersji PL.

10 Mysz Mysz optyczna USB lub radiowa z funkcjg scroll (kétko)
umozliwiajaca przewijanie rowniez w poziomie.
11 Klawiatura USB typu QWERTY w tzw. Ukladzie amerykanskim (klawisz

ze znakiem dolara, a nie funta angielskiego), konieczne
wystepowanie dwoch klawiszy ALT,

12 Wbudowane w  sposob | minimum 10 portow USB wyprowadzonych na zewnatrz
trwaly interfejsy zewnetrzne | komputera w tym minimum 4 porty USB 3.0; minimum 4
porty z przodu obudowy w tym co najmniej 2 porty USB 3.0,
wymagana ilo$¢ 1 rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy
komputera) portow USB nie moze by¢ osiggnieta w wyniku
stosowania konwerterow, przejsciowek itp.

13 - IX VGA,

- 2 x DVI i/lub 2 x DisplayPort(w przypadku zaoferowania
Display Port nalezy dotaczy¢ do zestawu konwerter
DisplayPort-DVI)

-2 X PS/2,

- porty shuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym
panelu obudowy.

14 Karta sieciowa (ethernet) Wewnetrzna karta sieciowa Ethernet 10/100/1000 + plyta
CD/DVD ze sterownikami dla Windows 7 lub dla
oferowanego, rownowaznego systemu operacyjnego, rowniez
dla systeméw w wersji PL

15 Czytnik kart Wbudowany w obudowe lub klawiature, zgodny z normag ISO-
mikroprocesorowych 7816. W przypadku czytnika wbudowanego w klawiature
musi on by¢ umiejscowiony z boku klawiatury (po prawej lub
po lewej stronie) z kartg wsuwang rownolegle do powierzchni
klawiatury.

Dodatkowo dotaczona zostanie ptyta CD/DVD ze
sterownikami dla Windows 7 lub dla oferowanego,
rOwnowaznego systemu operacyjnego, rowniez dla systemow
w wersji PL.

16 Funkcje i zabezpieczenia Zintegrowany z pltyta gléwna dedykowany ukiad sprzetowy
stuzacy do tworzenia i zarzadzania wygenerowanymi przez
komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi
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Stacja robocza wraz z systemem operacyjnym i pakietem biurowym

Lp Nazwa parametru Warto$ci minimalne wymagane przez Zamawiajacego

posiada¢ mozliwos¢ szyfrowania poufnych dokumentéw
przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu klucza
sprzetowego.

Wbudowana w plyte glowna technologia zarzadzania i
monitorowania komputerem na poziomie sprzgtowym
dziatajagca niezaleznie od stanu czy obecno$ci systemu
operacyjnego oraz stanu wiaczenia komputera podczas pracy
na zasilaczu sieciowym AC, obstugujaca zdalng komunikacje
sieciowa w oparciu o protokot IPv4 oraz IPv6, a takze
zapewniajgca min.:

- monitorowanie konfiguracji komponentéw komputera -
CPU, Pamie¢, HDD wersja BIOS plyty gtéwne;;

- zdalng konfiguracj¢ ustawien BIOS,

- zdalne przejecie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie
procesu tadowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD
ROM lub FDD z serwera zarzadzajacego;

- zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji
zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych
informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury
wirusow, itp.) z wbudowanej pamigci nieulotne;.

- sprzetowy firewall zarzadzany i konfigurowany wylacznie z
serwera zarzadzania oraz niedostepny dla lokalnego systemu
OS i lokalnych aplikacji.

17 BIOS - zgodny ze specyfikacja UEFI

- Funkcja blokowania wejscia do BIOS oraz blokowania
startu systemu operacyjnego, (gwarantujacy utrzymanie
zapisanego hasta nawet w przypadku odtgczenia wszystkich
zrddet zasilania i podtrzymania BIOS)

- Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji
roboczej z zewnetrznych urzadzen

- Mozliwos¢ polegajaca na kontrolowaniu urzadzen
wykorzystujacych magistrale  komunikacyjng PCI, bez
uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych podtaczonych do niego urzadzen
zewngtrznych. Pod pojeciem kontroli Zamawiajacy rozumie
funkcjonalno$¢ polegajaca na blokowaniu/odblokowaniu
slotow PCL.

- Mozliwo$¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podtaczonych do niego
urzadzen zewngtrznych,  ustawienia hasta na poziomie
systemu, administratora oraz dysku twardego oraz mozliwos¢
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Stacja robocza wraz z systemem operacyjnym i pakietem biurowym

Lp Nazwa parametru Warto$ci minimalne wymagane przez Zamawiajacego

ustawienia nastepujacych zalezno$ci pomiedzy nimi: brak
mozliwosci zmiany hasla pozwalajacego na uruchomienie
systemu bez podania hasta administratora.

- Musi posiada¢ mozliwos¢ ustawienia zalezno$ci pomiedzy
hastem administratora a hastem systemowy tak, aby nie bylo
mozliwe wprowadzenie zmian w BIOS wylacznie po podaniu
hasta systemowego. Funkcja ta ma wymusza¢ podanie hasta
administratora przy probie zmiany ustawien BIOS w sytuacji,
gdy zostato podane hasto systemowe.

- Mozliwos¢ wlaczenia/wylaczenia zintegrowanej karty
dzwickowej, karty sieciowej, portu rownolegltego, portu
szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych,
podtaczonych do niego, urzadzen zewnetrznych.

- Mozliwo$¢ ustawienia portéw USB w trybie ,,no BOOT”,
czyli podczas startu komputer nie wykrywa urzadzen
bootujacych typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu
operacyjnego porty USB sg aktywne.

- Mozliwo$¢ wylaczania portow USB w tym: wszystkich
portow, tylko portéw znajdujacych si¢ na przodzie obudowy,
tylko tylnych portow.

18 Obudowa i zasilacz - fabrycznie przystosowana do pracy w uktadzie pionowym i
poziomym;

- wyposazona w min. 2 kieszenie: 1 szt. 5,25” zewngtrzne i 1
szt. 3,5 wewnetrzne;

- Modut konstrukcji obudowy w jednostce centralnej
komputera powinien pozwala¢ na demontaz kart rozszerzen,
napedu optycznego i 3,5” dysku twardego bez koniecznosci
uzycia narzedzi (wyklucza si¢ wuzycia wkretow, S$rub
motylkowych);

- Obudowa w jednostce centralnej musi by¢ otwierana bez
koniecznosci uzycia narzedzi (wyklucza si¢ uzycie
standardowych wkretow, srub motylkowych);

- Obudowa musi umozliwiaé zastosowanie zabezpieczenia
fizycznego w postaci linki metalowej (zlacze blokady
Kensingtona) oraz klédki (oczko w obudowie do zatozenia
ktodki);

- Zasilacz o mocy max. 275 W pracujgcy w sieci 230V
50/60Hz pradu zmiennego i efektywnosci min. 90% przy
obcigzeniu 50%;.Kabel zasilajacy dtugosci minimum 3 m.
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Stacja robocza wraz z systemem operacyjnym i pakietem biurowym

Lp Nazwa parametru Warto$ci minimalne wymagane przez Zamawiajacego

19 Dokumentacja Instrukcja instalacji i uzytkowania sprzgtu (rowniez w jezyku
polskim)

20 System operacyjny Windows 7 Professional PL 64 bit, lub nowszy wraz z

licencjg. Preinstalowany fabrycznie na dysku twardym w

wersji 64 bit lub rownowazny.

Zaimplementowany fabrycznie mechanizm odtwarzania

systemu operacyjnego z ukrytej partycji znajdujacej si¢ na

dysku twardym.

Jako rozwigzanie rownowazne Zamawiajacy rozumie system

operacyjny, spetniajacy w szczegdlnosci:

1. Poprawna wspolprace z istnigjacym juz u
Zamawiajacego oprogramowaniem Microsoft Windows: XP
i 7 oraz Microsoft Office min. 2010, rowniez z systemami i
oprogramowaniem w wersji PL.

2. Poprawna prace aplikacji wykorzystywanych u
Zamawiajacego w tym aplikacji klienckich stuzacych do
pracy z informatycznymi  systemami  bankowymi
Zamawiajacego,

3. Mozliwos¢  pracy w  ,trybie  prezentacji”,
uruchamianym skroétem klawiszowym z automatyczng
zmiang ustawien konfiguracyjnych systemu na czas
prowadzenia prezentacji, w tym uruchamianie innego planu
zarzadzania energia i zastosowanie innej, niz uzywane w
»trybie normalnym” tapety pulpitu,

4. Mozliwo$¢ podiaczenia systemu operacyjnego do
domeny Active Directory w wersji min. 2012.

5. Ochrong danych poprzez stosowanie wbudowanych
funkcji backupu danych przez siec,

6. Mozliwos¢ wykorzystania systemu plikow
umozliwiajacego szyfrowanie danych,

7. Kojarzenie domyslnej, zdefiniowanej drukarki z
profilami sieci,

8. Mozliwos¢ dokonywania aktualizacji 1 poprawek
systemu przez Internet z mozliwo$ciag wyboru instalowanych
poprawek,

9. Mozliwos¢ dokonywania uaktualnien sterownikow

urzadzen przez Internet — witryne producenta systemu,

10. Darmowe aktualizacje w ramach oferowanej wersji
systemu  operacyjnego  przez Internet (niezbedne
aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczenstwa musza by¢
dostarczane bez dodatkowych optat) — wymagane podanie
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Stacja robocza wraz z systemem operacyjnym i pakietem biurowym

Lp Nazwa parametru Warto$ci minimalne wymagane przez Zamawiajacego

nazwy strony serwera WWW,

11. Wbudowana zapore internetowa (firewall) dla ochrony
potaczen internetowych,

12. Wsparcie dla wigkszo$ci powszechnie uzywanych
urzadzen  peryferyjnych  (np.:  drukarek, urzadzen
sieciowych, standardow USB, Plug&Play, Wi-Fi),

13. Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do
systemu, konta 1 zarzadzanych zdalnie profilow

uzytkownikow,
14. Praca systemu w trybie ochrony kont uzytkownikow,
15. Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard,
16. Mozliwos¢ ,,downgrade” do nizszej wersji,
17. Mozliwos¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych

urzadzen peryferyjnych za pomoca polityk grupowych
domeny Active Directory w wersji min. 2012 — przy uzyciu
numerow identyfikacyjnych sprzetu

21 SterowniKki Komplet wszystkich sterownikow niezbednych do poprawnej
pracy Windows 7 Professional PL 32/64 bit lub systemu
nowszego lub zaoferowanego rozwigzania rOwnowaznego

22 Certyfikaty Certyfikat po$wiadczajacy ze sprzet jest produkowany zgodnie
z normg ISO 9001 (zalaczy¢ do oferty).

23 Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprz¢tu (nalezy zataczy¢
do oferty).

24 Deklaracja zgodnosci CE (zataczy¢ do oferty).

25 Komputer musi spetnia¢ wymogi normy Energy Star 5.0
(zalaczy¢ do oferty).

26 Inne wymagania Wszystkie elementy komputera musza by¢ oferowane przez

producenta komputera i posiada¢ numery czes$ci wystepujace
w dokumentacji producenta jako numery czeséci przeznaczone
do danego modelu. Wymodg ten nie dotyczy czytnika kart
mikroprocesorowych montowanego w obudowie komputera,
klawiatury z wbudowanym czytnikiem oraz zewnetrznego
czytnika kart mikroprocesorowych.

27 Gwarancja Minimalny okres gwarancji (na warunkach okreslonych
zgodnie z warunkami opisanymi we Wzorze Umowy
stanowigcej Zatagcznik do SIWZ) wynosi minimum 36

miesigcy.
28 Oprogramowanie — Pakiet | Microsoft Office min. wersja 2013 zawierajgca nastgpujace
Biurowy oprogramowanie: Word, Excel, Power Point lub rownowazne.

Nie dopuszcza si¢ rozwigzania pracujgcego w chmurze
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Stacja robocza wraz z systemem operacyjnym i pakietem biurowym

Lp Nazwa parametru Warto$ci minimalne wymagane przez Zamawiajacego

danych. Poprzez oprogramowanie rownowazne Zamawiajacy

rozumie oprogramowanie o tych samych parametrach lub nie

gorszych, zawierajace edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny oraz

oprogramowanie do prezentacji. Wymagania tj.:

1. Petna polska wersja interfejsu

uzytkownika. Prostota i intuicyjno$¢ obstugi. Mozliwos¢
zintegrowania uwierzytelniania uzytkownikow z usluga
katalogowa (Active Directory lub funkcjonalnie rownowazna)
uzytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego
stacji roboczej] ma by¢ automatycznie rozpoznawany we
wszystkich modutach oferowanego rozwigzania bez
potrzeby oddzielnego monitowania go 0 ponowne
uwierzytelnienie si¢

2. Oprogramowanie musi umozliwia¢ tworzenie i edycje
dokumentow elektronicznych ustalonym formacie, ktory
spetnia ponizsze warunki: posiada petny i publicznie
dostepny  opis  formatu, umozliwia  wykorzystanie
schematow XML, obstuguje podpis elektroniczny, musi
pozwala¢ na dostosowanie dokumentéw i szablonéw do
potrzeb Zamawiajacego oraz udostepniaé narzedzie
umozliwiajace dystrybucje odpowiednich szablonéw do
wiasciwych odbiorcow

3. Program powinien umozliwia¢ edycje i formatowanie
tekstu w jezyku polskim wraz z obstuga jezyka polskiego w
zakresie sprawdzania pisowni i poprawnos$ci gramatycznej
oraz funkcjonalno$cig stownika wyrazéow bliskoznacznych i
autokorekty; wstawianie i formatowanie tabel; wstawianie i
formatowanie obiektow graficznych; wstawianie wykresow i
tabel =z arkusza kalkulacyjnego (wliczajac tabele
przestawne); automatyczne numerowanie rozdziatow,
punktéw, akapitow, tabel 1 rysunkow; automatyczne
tworzenie spisow tresci, formatowanie nagtowkow i stopek
stron; Sledzenie ~ zmian  wprowadzonych  przez
uzytkownikow; nagrywanie, tworzenie 1 edycje makr
automatyzujacych wykonywane czynnos$ci; okreslenie
uktadu strony (pionowa, pozioma); wydruk dokumentow;
tworzenie korespondencji seryjnej bazujac na danych
adresowych pochodzacych z arkusza kalkulacyjnego i z
narzgdzia do zarzadzania informacja prywatng; prac¢ na
dokumentach utworzonych w narzedziu Microsoft Word w
wersji min. 2007 =z zapewnieniem bezproblemowej
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Stacja robocza wraz z systemem operacyjnym i pakietem biurowym

Lp Nazwa parametru Warto$ci minimalne wymagane przez Zamawiajacego

konwersji wszystkich elementéw i atrybutéw dokumentu;
zabezpieczenie dokumentu hastem przed odczytem lub
przed wprowadzaniem modyfikacji
4. Arkusz kalkulacyjny, ktory: powinien umozliwiaé
tworzenie raportow tabelarycznych; wykresow liniowych
(wraz z linig trendu), stupkowych, kotowych; tworzenie
arkuszy kalkulacyjnych zawierajacych tekst, dane liczbowe
oraz formuly przeprowadzajace operacje matematyczne,
tekstowe, logiczne, statystyczne oraz operacje na danych
finansowych i miarach czasu; tworzenie raportow z
zewnetrznych zrodet danych ( inne arkusze, bazy danych
zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice);
obstuga kostek OLAP oraz tworzenie i edycja kwerend
bazodanowych i1 webowych. Narzgdzia wspomagajacego
analize statystyczng i finansowa, analiz¢ wariantowg i
rozwigzywanie probleméw optymalizacyjnych; tworzenie
raportow tabeli przestawnych umozliwiajacych dynamiczna
zmiang¢ wymiaréw oraz wykresow bazujacych na danych z
tabeli przestawnych; wyszukiwanie i zamiang danych;
wykonywanie analiz danych przy uzyciu formatowania
warunkowego; nazywanie komorek arkusza i odwotywanie
si¢ do tych nazw w formulach; nagrywanie, tworzenie i
edycj¢ makr automatyzujacych wykonywane czynnosci;
formatowanie czasu, daty i warto$ci finansowych zgodnie z
polskim formatem; zapis wielu arkuszy w jednym pliku;
zachowanie pelnej zgodno$ci z formatami plikow
utworzonych w narzedziu Microsoft Excel w wersji min.
2007, z uwzglednieniem poprawnej realizacji uzytych w niej
funkcji  specjalnych 1 makropolecen; zabezpieczenie
dokumentow hastem przed odczytem oraz przed
wprowadzaniem modyfikacji

5. Narzgdzie do prezentacji: umozliwiajace
przygotowywanie prezentacji multimedialnych, ktore
beda: prezentowane przy uzyciuprojektora

multimedialnego;drukowanie w formacieumozliwiajgcym
robienie notatek;zapisanie jako prezentacji tylko do

odczytu; nagrywanie narracji idotaczanie jej do prezentacji;
opatrywanie slajdow notatkami dlaprezentera; umieszczanie
iformatowanie tekstow, obiektowgraficznych, tabel, nagran
dzwigkowych i video; umieszczanie tabeli i wykresow
pochodzacych zarkusza kalkulacyjnego; od$wiezenie
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Stacja robocza wraz z systemem operacyjnym i pakietem biurowym

Lp Nazwa parametru Warto$ci minimalne wymagane przez Zamawiajacego

wykresu znajdujacego si¢ w prezentacjipo zmianie danych w
zrédtowymarkuszu kalkulacyjnym; mozliwos¢

tworzenia animacji obiektow catychslajdow; prowadzenie
prezentacji wtrybie prezentera gdzie slajdy sgwidoczne na
jednym monitorze lubprojektorze, a na drugim widoczne sa
slajdy i notatki prezentera; zachowaniepetnej zgodnosci z
formatami plikowutworzonych za pomocgoprogramowania
MS PowerPointw wersji min 2007

Monitor

Lp Nazwa parametru Wartos$ci minimalne wymagane przez Zamawiajacego

1 Wykonanie Wszystkie monitory i elementy sktadowe musza by¢
identyczne w catej dostawie monitorow ekranowych

2 Typ wyswietlacza i Ekran LED o przekatnej ekranu minimum 24”, panoramiczny

przekatna ekranu

3 Kontrast Kontrast deklarowany przez producenta minimum 1000:1

4 Jasnos¢ Jasno$¢ deklarowana przez producenta minimum 250 cd/m2

5 Czas reakcji Czas reakcji od$wiezania maksimum 5 ms

6 Kat widzenia Kat widzenia minimum: 160° w pionie, 170° w poziomie

7 Rozdzielczos¢ podstawowa Minimalna fizyczna rozdzielczo$¢ monitora:
- dla monitora o przekatnej 24”” — minimum 1920x1080

8 Wielko$¢ plamki Wielko$¢ plamki max 0,282 mm

9 Certyfikaty i standardy Oferowany sprzet musi posiada¢ certyfikat zgodnosci wyrobu
z normami europejskimi ,,CE” (ConformiteEuropeenne —
Zgodnos¢ Europejska) oraz musi by¢ oznakowany symbolem
”CE”

10 Zarzadzanie poborem mocy — zgodno$¢ z certyfikatami
Energy Star w wersji minimum 5.0 i ACPI (Advanced
Configuration and Power Management)
Oferowany sprzet musi by¢ zgodny z normg TCO *03

11 Inne wymagania Antyrefleksyjna i antystatyczna powloka ekranu
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Monitor

Lp Nazwa parametru Warto$ci minimalne wymagane przez Zamawiajacego

12 Kabel zasilajacy dt. min 3 m, musi by¢ zakonczony
standardowym wtykiem — uzywanym w Polsce oraz
wbudowany lub zewnetrzny zasilacz.

13 Pobor mocy zasilacza nie wigkszy niz 30W

14 Z1gcze VGA oraz DVI-D/DVI-I i/lub DP, umozliwiajace
podtaczenie monitora do komputera

15 Co najmniej dwa kable umozliwiajace podtaczenie monitora
do karty graficznej ze ztaczem analogowym oraz cyfrowym
do komputeréw, kable powinny umozliwi¢ podiaczenie
kazdego z nastepujacych wariantow:

- podtaczenie komputera ze ztgczem D-Sub,

- podiaczenie komputera ze ztgczem DVI-D/DVI-I lub
Display Port

16 Mozliwos$¢ zabezpieczenia monitora linkg Kensington Lock

17 Poszczegolne podzespoty i elementy sktadowe muszg by¢
identyczne w catej dostawie

18 Plyta CD/DVD ze sterownikami dla oferowanego systemu
operacyjnego, jezeli do prawidtowej pracy monitora w
$rodowisku Windows 7 lub dla oferowanego, rownowaznego
systemu operacyjnego, wymagane sg odrebne sterowniki

19 Menu ustawien w jezyku polskim i/lub angielskim
wyswietlane na ekranie

20 Dokumentacja Instrukcja instalacji i uzytkowania sprzetu (rowniez w jezyku
polskim)

21 Gwarancja Minimalny okres gwarancji (na warunkach okreslonych
zgodnie z warunkami opisanymi we Wzorze Umowy
stanowigcej Zalacznik nr .... do SIWZ) wynosi minimum 36
miesigcy.

Maksymalny czas skutecznej naprawy wynosi 3 dni robocze.

Wymiana gwarancyjna ekranu przy przekroczeniu wymagan
normy 1SO 13406-2 ustalonych dla klasy Il w zakresie
btedow pikseli typu 1,2 i 3 oraz btedow klastra typu 1,211 3

Ad. Cze$ci 1 b. Drukarki — 20 szt.

Drukarka laserowa monochromatyczna
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Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umozliwiajacych uruchomienie e-ustug medycznych oraz integracje
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

Lp Nazwa parametru Wartosci minimalne wymagane przez Zamawiajacego
1 Obszar zastosowan Biurowy
2 Wydruk w kolorze Opcjonalny
3 Emulacje PCL5c, PCL6
4 Rozmiar no$nika Ponizej A4, A4 i podobne
5 Rozdzielczo$¢ w pionie 2400 dpi
(mono)
6 Rozdzielczo$¢ w poziomie 600 dpi
(mono)
7 Szybkos¢ druku (mono) 20 str./min.
8 Wydajnosé¢ 12000 str./mies.
9 Pojemnos¢ podajnikow | 250 szt. + 1szt. podajnik reczny
papieru
10 Dupleks automatyczny
11 Interfejsy USB 2.0, LAN
12 Wyposazenie przewodowe | kabel USB 2.0 — 5m, kabel RJ45 — 5m, kabel AC —5m
13 Obstugiwanesystemyoperac | Microsoft Windows 2012 Server, Microsoft Windows XP;
yjne Vista, 7 i 8, Linux

Ad. Czesci 2 a. Dostawa i wdrozenie zintegrowanego systemu medycznego

Szczegolowe wymagania minimalne dotyczace oprogramowania obstugujacej czes¢ szpitalna

Opis wymagania minimalnego

L.p. | Wymagania ogélne — prawne

Oferowane oprogramowanie jest zgodne z aktualnymi aktami prawnymi regu-lujagcymi
organizacj¢ 1 dziatalnos$¢ sektora ustug medycznych i opieki zdro-wotnej w kraju. w tym:
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie

2. |szczegblnych zasad rachunku kosztow w publicznych zaktadach opieki zdrowotnej (Dz.U. 1998
nr 164 poz. 1194)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 w
sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkéw technicznych i

organizacyjnych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia i systemy informatyczne stuzgce do
przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 nr 100, poz.1024)
4 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji dziatalnosci podmiotow realizujacych zadania
" |publiczne (Dz.U z 2005 nr 64) z p6zniejszymi zmianami
5 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 11 pazdziernika 2005 w sprawie minimalnych wymagan

dla systemow teleinformatycznych (Dz.U. 2005 Nr 212, poz. 1766).
6. | Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2006 r zmieniajace rozporzadzenie w sprawie

41 |Strona

Projekt wspotfinansowany przez Unig Europejskg w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podlaskiego
na lata 2007-2013

www.rpowp.wrotapodlasia.pl



*

UNIA EUROPEJSKA Lok
PROGRAM REGIONALNY W EUROPEJSKI FUNDUSZ %
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI Podlaskie ROZWOJU REGIONALNEGO Faph”

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO
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zakresu niezbednych informacji gromadzonych przez §wiadczeniodawcow, szczegotowego
sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowigzanym do
finansowania §wiadczen ze §rodkoéw publicznych (z dnia 29 lipca 2005)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajow i zakresu dokumentacji medycznej w
zaktadach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 21 grudnia 2010

System musi spetnia¢ wymogi wynikajace z ustawy ,,0 Ochronie Danych Osobowych” z 29
8. |czerwca 1997 roku oraz z Rozporzadzenia MSWiA z 29 kwietnia 2004 roku, w szczegdlnos$ci
system musi przechowywa¢ informacje o:

9. - dacie wprowadzenia danych osobowych

10. | - identyfikator uzytkownika wprowadzajacego dane osobowe

11. | - zrodio danych (o ile dane nie pochodza od osoby, ktorej te dane dotycza)

12. | - informacje o odbiorcach danych ktorym dane osobowe zostaty udostepnione,
13. | - dacie i zakresie tego udostgpnienia

14. | - data modyfikacji danych osobowych

15. | - identyfikator operatora modyfikujacego dane

16 Zarzadzenie nr 60/2007/DSOZ Prezesa NFZ z dn. 19 wrze$nia 2007 w sprawie okreslania

" | warunkow zawierania i realizacji uméw w rodzaju rehabilitacja lecznicza

Zarzadzenie Prezesa NFZ nr 20/2006 z 18 maja 2006 zmieniajace zarzadzenie Nr 90/2005*
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 pazdziernika 2005 r. w sprawie przyjecia

17. |,,Szczegdtowych materialow informacyjnych o przedmiocie postgpowania w sprawie zawarcia
umow o udzielanie $wiadczen opieki zdrowotnej oraz o realizacji i finansowaniu umow o
udzielanie §wiadczen opieki zdrowotnej w rodzaju: rehabilitacja lecznicza”

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie

18. |szczegdlnych zasad rachunku kosztow w publicznych zaktadach opieki zdrowotnej (Dz.U. 1998
nr 164 poz. 119

Zarzadzenie Nr 4/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie okreslenia

19. |szczegdlowych komunikatéw sprawozdawczych XML dotyczacych $wiadczen ambulatoryjnych
i szpitalnych (I fazy) oraz rozliczenia §wiadczen ambulatoryjnych i szpitalnych (Il fazy)
Zarzadzenie Nr 3/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie okreslenia
szczegotowych komunikatow sprawozdawcezych XML dotyczacych deklaracji POZ / KAOS,
zwrotnych wynikow weryfikacji deklaracji POZ / KAOS, zwrotnego rozliczenia deklaracji POZ /
KAOS

Zarzadzenie Nr 10/2008/DI Prezesa NFZ z dnia 31 stycznia 2008 r. zmieniajace zarzadzenie

21. | w sprawie okre$lenia szczegdtowych komunikatow sprawozdawczych XML dotyczacych danych
zbiorczych o $wiadczeniach udzielonych w ramach POZ

22. | Zarzadzenie nr 12/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 11 lutego 2009 r.

23 Zarzadzenie Nr 102/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 29 pazdziernika 2008 r. w sprawie okre$lenia
" | warunkow zawierania i realizacji umoéw w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia
Zarzadzenie Nr 98/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 27 pazdziernika 2008 r. w sprawie okreslenia
24. | warunkoéw zawierania i realizacji umow w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne
programy zdrowotne

20.

| Lp | Wymagania ogélne — techniczne

42 |Strona

Projekt wspotfinansowany przez Unig Europejskg w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podlaskiego
na lata 2007-2013

www.rpowp.wrotapodlasia.pl



* %
*

UNIA EUROPEJSKA Lok
PROGRAM REGIONALNY W EUROPEJSKI FUNDUSZ k.
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI Podlaskie ROZWOJU REGIONALNEGO P

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umozliwiajacych uruchomienie e-ustug medycznych oraz integracje
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

System ma interfejs graficzny dla wszystkich modulow

System dziata w architekturze trojwarstwowej

System pracuje w srodowisku graficznym MS Windows na stanowiskach uzytkownikéw
(preferowane srodowisko MS Windows 7)

Wszystkie moduty systemu dziataja w oparciu o jeden motor bazy danych

SN I I

System, co najmniej w zakresie aplikacji RCH, Apteki centralnej, Apteczki oddziatowej,
Lecznictwa otwartego i rozliczeh NFZ powinien pracowa¢ w oparciu o t¢ sama baze danych,
przez co nalezy rozumie¢ t¢ samg instancj¢ bazy danych, te same tabele. Niedopuszczalne jest
przekazywanie i dublowanie danych w zakresie w/w systemow.

7. Wszystkie moduly/ systemy pochodza od jednego producenta

System komunikuje sie¢ z uzytkownikiem w jezyku polskim. Jest wyposazony w system

8. podpowiedzi (help). W przypadku oprogramowania narzedziowego i administracyjnego serwera
bazy danych - czg$ciowa komunikacja w jezyku angielskim

W funkcjach zwigzanych z wprowadzaniem danych system udostgpnia podpowiedzi,

9. automatyczne wypetnianie pol, stowniki grup danych (katalogi lekow, procedur medycznych,
danych osobowych, terytorialnych).

Reczne i automatyczne, na podstawie czgstotliwosci uzycia, wyrdznienie w stownika pozycji
najczesciej uzywanych

Kontrola/parametryzacja Wielkich/matych liter. Mozliwo$¢ ustawienia w wybranych polach jak
ma by¢ sformatowany wpis

System zapewnia odpornos¢ struktur danych (baz danych) na uszkodzenia oraz pozwala na
szybkie odtworzenie ich zawarto$ci i wlasciwego stanu, jak rowniez posiada tatwos¢ wykonania
12. |ich kopii biezacych oraz tatwo$¢ odtwarzania z kopii. System jest wyposazony w zabezpieczenia
przed nieautoryzowanym dostgpem. Zabezpieczenia funkcjonuja na poziomie Klienta (aplikacja) i
serwera (serwer baz danych).

System jest wykonany w technologii klient-serwer, dane sg przechowywane w modelu
relacyjnym baz danych z wykorzystaniem aktywnego serwera baz danych.

Interfejs uzytkownika jest dostepny z poziomu przegladarki internetowej i nie wymaga
instalowania zadnego poprogramowaniach na stacjach klienckich. Na dzien ztozenia musi by¢
14. | dostep do aplikacji przez WWW, co najmniej, w zakresie obstugi izby przyje¢, oddziatu i zlecen,
rejestracji gabinetu lekarskiego i pracowni diagnostycznej oraz apteki i apteczek oddziatowych,
rozliczen z NFZ wraz z gruperem JGP,

System musi umozliwi¢ prace z poziomu najbardziej popularnych przegladarek, co najmniej MS
Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome i Opera.

16. | System w cze$ci medycznej musi umozliwi¢ prace na tabletach medycznych.

Musi istnie¢ mozliwos$¢ nadania uzytkowni uprawnien do pracy wytacznie w kontekscie

17. | wybranej/ wybranych jednostek organizacyjnych. Np. tylko oddzial wewnetrzy lub gabinet POZ i
izba przyjec.

System musi umozliwi¢ zmiane jednostki organizacyjnej na ktorej pracuje uzytkownik bez

10.

11.

13.

15.

18. koniecznosci wylogowywania si¢ z systemu
19 System zarzadzania uzytkownikami musi by¢ wspolny dla wszystkich systemow, w

" | szczeg6lno$ci dla modutu RCH, Apteka, Apteczki oddziatlowe, Rozliczenia z NFZ
20. System musi by¢ wyposazony w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostgpem.

Zabezpieczenia muszg funkcjonowac na poziomie klienta (aplikacja) i serwera (serwer baz
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danych),

21 System musi posiada¢ mechanizmy umozliwiajgce zapis i przegladanie danych o logowaniu

" | uzytkownikéw do systemu

22. | System musi umozliwia¢ podglad aktualnie zalogowanych do systemu uzytkownikow.

System musi tworzy¢ i utrzymywac log systemu, rejestrujacy wszystkich uzytkownikow systemu

23. |1 wykonane przez nich najwazniejsze czynnos$ci z mozliwoscig analizy historii zmienianych

wartosci danych.

Administrator musi posiada¢ mozliwo$¢ z poziomu aplikacji z modutu administratora nadawania

danemu uzytkownikowi unikalnego loginu oraz hasta. Administrator musi posiada¢ mozliwosé

24. |ustawienia parametrow hasta: dlugos¢, czas zywotnosci, czas przed wygasnigeciem, minimalna

liczba duzych i matych liter oraz cyft, liczb, minimalna i maksymalna liczba znakow specjalnych

W hasle

o5 Administrator musi posiada¢ z poziomu aplikacji mozliwo$¢ wylogowania wszystkich

" | uzytkownikéw aplikacji

2 W przypadku przechowywania hasel w bazie danych, hasta musza by¢ zapamietane w postaci

" | niejawnej (zaszyfrowanej).

Dane powinny by¢ chronione przed niepowotanym dostepem przy pomocy mechanizmu

uprawnien uzytkownikow. Kazdy uzytkownik systemu powinien mie¢ odrgbny login i hasto.

Jakakolwiek funkcjonalnos¢ systemu (niezaleznie od ilosci modutéw) bedzie dostepna dla
uzytkownika dopiero po jego zalogowaniu. System uprawnien powinien by¢ tak skonstruowany,

217. . . o . . L. . .

aby mozna bylo uzytkownikowi nada¢ uprawnienia z doktadno$cig do rodzaju wykonywane;j

operacji tj. osobne uprawnienie na odczyt danych i osobne na wprowadzanie/modyfikacje

danych. System uprawnien powinien umozliwia¢ definiowanie grup uprawnien, ktére to mogtyby

by¢ przydzielane poszczegolnym uzytkownikom.

Rownolegle musi istnie¢ mozliwo$¢ nadawania uzytkownikowi pojedynczych uprawnien z listy

28. | dostgpnych. System musi umozliwia¢ definiowanie grup uzytkownikow i przydzielanie

uzytkownikow do tych grup.

29 System musi umozliwi¢ nadanie uzytkownikowi lub grupie uzytkownikéw uprawnien do

" | wydruku dokumentu

System powinien umozliwia¢ nadawanie uprawnien uzytkownikom do jednostek organizacyjnych

30. | w ktorych pracuja, np. lekarz pracujacy na izbie przyjec¢ i oddziale wewngtrznym powinien w

swoich aplikacjach widzie¢ tylko pacjentéw izby przyjec i tego jednego oddziatu.

System umozliwia administratorowi z poziomu aplikacji definiowanie i zmian¢ praw dostepu dla

31. |poszczegdlnych uzytkownikow i grup uzytkownikéw z doktadnoscia do poszezegdlnych

modulow oraz funkcji systemu

32. | Wyr6znienie pol:

33. |- ktorych wypelnienie jest wymagane,

34. |- przeznaczonych do edyciji,

- wypelionych niepoprawnie

35.

System musi umozliwi¢ skanowanie danych z dokumentow tozsamosci - dowodow osobistych
36. . ; ) . - . oo

lub prawo jazdy i na tej podstawie dokonywanie automatycznej identyfikacji pacjenta
37 System musi umozliwia¢ obstuge kodéw 2D do rejestracji skierowan pochodzacych z innych

zaktadow opieki
38. | System musi umozliwia¢ drukowanie kodow jedno i dwuwymiarowych na opaskach dla
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pacjentow

System umozliwia wykonanie nowej operacji w systemie bez koniecznosci przerywania
czynnosci dotychczas wykonywanej (np. obstuga zdarzenie w trybie naglym) i powrdt do
zawieszonej czynnosci bez utraty danych, kontekstu itp. Bez konieczno$ci ponownego
uruchamiania aplikacji i wykorzystania licencji z puli dostepnych.

Wszystkie bledy niewypetnienie pdl obligatoryjnych oraz btednego wypekienia powinny by¢
40. |prezentowane w jednym komunikacie z mozliwoscia szybkiego przejscia do miejsca aplikacji,
gdzie te bledy wystapity.

System powinien umozliwi¢ obstuge proceséw biznesowych realizowanych w szpitalu tzn.

39.

41. J
powinien
42. |- pokazywac tylko to, co w danym momencie jest najwazniejsze,
43. |- udostepniac tylko te zadania, ktore na danym etapie powinny zosta¢ wykonane,
44, | - umozliwi¢ wprowadzenie tylko tych danych, ktore sa niezbedne,

45. |- podpowiada¢ kolejne kroki procesu.

46 System powinien automatycznie wylogowywac lub blokowac sesj¢ uzytkownika po zadanym
" | czasie braku aktywnosci

47. | System powinien wyswietla¢ czas pozostaly do wylogowania (zablokowania) uzytkownika
Co najmniej w czegsci medycznej uzytkownik po zalogowaniu powinien widzie¢ pulpit

48. zawierajacy wszystkie funkcje i moduty dostgpne dla tego uzytkownika
49 W systemie musi zosta¢ zachowana zasada jednokrotnego wprowadzania danych. Wymiana
" | danych pomigdzy modutami musi odbywac si¢ na poziomie bazy danych
Dostarczone oprogramowanie musi zagwarantowa¢ pelng integracje z systemem finansowo-
50 ksiggowym dziatajacym u Zamawiajacego. Przekazywanie danych musi odbywac sie
" | automatycznie i na biezaco bez konieczno$ci wykonywania dodatkowych operacji przez
uzytkownika lub administratora
51 System powinien zawiera¢ wbudowany komunikator umozliwiajacy wymiang¢ wiadomosci

pomigdzy uzytkownikami.
52. | Komunikator musi umozliwi¢ wystanie wiadomosci do:

53. | - pracownikoéw jednostki organizacyjnej

54. | - wskazanego uzytkownika

55. | - uzytkownikow petiacych okreslong funkcje (lekarze, pielegniarki)
56. | - uzytkownikow wskazanego modutu

- mozliwos¢ taczenia w/w grup adresatow np. wszystkie pielegniarki z oddziatu chorob
wewngetrznych pracujace w module Apteczka
58. | Musi istnie¢ mozliwos$¢ nadania wiadomosci statusu: zwykla, wazna, wymagajaca potwierdzenia
59 System powinien umozliwi¢ definiowanie wiadomosci, ktorych wystanie jest inicjowane
" | zdarzeniem np. zlecenie leku, badania, wynik badania, zamdwienie na lek do apteki.
60. | Wiadomosci mogg by¢ wysylane przez uzytkownikow systemu
Wiadomosci powinny mie¢ okre§lony termin obowigzywania podawany z doktadnoscia do

57.

61. godziny
62 W kazdym oknie, gdzie mozliwa jest edycja powinien znajdowac¢ si¢ klawisz <cofnij> lub
" | <anuluj> powodujacy powrdt do poprzedniego okna bez zapisu danych
63 Musi istnie¢ mozliwos¢ obstugi aplikacji wytacznie przy uzyciu klawiatury, bez koniecznosci

uzywania myszki
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Interfejs uzytkownika jest dostgpny z poziomu przegladarki internetowej i nie wymaga
64 instalowania zadnego oprogramowaniach na stacjach klienckich. Na dzief ztozenia musi by¢
" | dostep do aplikacji przez WWW, co najmniej, w zakresie obstugi izby przyje¢, oddziatu i zlecen
oraz aplikacji lecznictwa otwartego, apteki i apteczek oddziatowych.
W kazdym polu edycyjnym(opisowym) tj np. tres¢ wywiadu powinna istnie¢ mozliwos¢
wybrania i skorzystania z dowolnego formularza, tekstu standardowego lub wczytania tekstu
65. |zapisanego w pliku zewnetrznym. Powinna rowniez w tych miejscach istnie¢ mozliwo$¢ zapisu
do zewnetrznego pliku przygotowanego tekstu oraz powinny by¢ udostepnione podstawowe
narzedzia utatwiajace edycje np. kopiuj/wklej, mozliwos¢ wstawiania znakow specjalnych
66 System powinien umozliwi¢ przypisanie do komorki organizacyjnej jednostki, kodu technicznego
" | NFZ. Powinna istnie¢ mozliwo$¢ zmiany tego kodu w dowolnym momencie pracy systemu.
67 System musi umozliwi¢ okreslenie jednostkom organizacyjnym oddzielnego numeru REGON,
" | innego niz REGON zakladu opieki zdrowotne;j
68 System powinien zapewnia¢ mechanizm powiadomien generowanych automatycznie w zwigzku
" | ze $ledzeniem stanu realizacji zlecen, wynikow badan, zamowien do Apteki.
69 System powinien umozliwia¢ sprawdzanie poprawnosci pisowni w polach opisowych tj opis
" | badania, wynik, epikryza
L.p Rejestracja
1. Definiowanie dostepnosci ustug placowki medycznej
2. Rejestracja umowy indywidualnej na $wiadczenie ustug medycznych
3. Okreslanie dostgpnosci zasobow w placowce (grafiki):
4, Definiowanie szablonu pracy zasobu typu gabinet :
5. - okreslenie szablonu dla kazdego z dni tygodnia,
6. - okreslenie czasu pracy gabinetu,
7. - okreslenie zakresu ushug realizowanych w gabinecie
8. Definiowanie szablonu pracy zasobu typu lekarz:
9. - okreslenie szablonu dla kazdego z dni tygodnia,
10. | - okreslenie czasu pracy,
11. | - okreslenie gabinetu, w ktérym wykonywane sg ustugi (miejsce wykonania).
12. | Definiowanie przedziatu wieku pacjentéw obstugiwanych przez zasdb
13. | - generacja grafikow dla lekarzy w powigzaniu z gabinetami w zadanym okresie czasu,
14. | - blokada grafikéw (urlopy, remonty).
15. | Obstuga skorowidza pacjentow
16. | - mozliwos¢ przypisania pacjentowi uprawnien do obstugi poza kolejnoscia
17. | - prezentacja uprawnienia do obstugi poza kolejnoscia na listach pacjentow
18. | Wyszukiwanie pacjentow, co najmniej, wg kryterium:
19. | - imig, nazwisko i PESEL pacjenta
20. | -jednostka wykonujaca
21. | - osoba wykonujaca
22. | - osoba rejestrujgca
23. | -jednostka kierujaca
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24. | - instytucja kierujaca
25. | - lekarz kierujacy
26. | - kartoteka

27. | - identyfikator pacjenta
28. | - Swiadczenie
29 - status na liscie pacjentow (np. do obstuzenia, zaplanowany, zarejestrowany, anulowane,

przyjety/w realizacji)

30. | -wizyty CITO

31. | - status osoby: cudzoziemiec, VIP, uprawniony do obstugi poza kolejnoscig

32. | Planowanie i rezerwacja wizyty pacjenta

33. | Wyszukiwanie wolnych termindéw jednoczesnej dostgpnosci wymaganych zasobow:

34. | - rezerwacja wybranego terminu lub ,,pierwszy wolny”.

35. | - wyszukiwanie zasobow spehiajacych kryterium wieku pacjenta

- prezentowanie preferowanych terminéw wykonania ustugi dla zgtoszen internetowych na

36. |zasadzie okreslenia godzin przeznaczonych do planowania zgloszen internetowych np. od 10 do
12

37. | - automatyczna rezerwacja terminow dla zgloszen internetowych wg preferencji pacjenta

38 - w przypadku braku wolnych terminéw w preferowanych godzinach mozliwos$¢ rezerwacji

" | pierwszy wolny lub reczny wybor terminu

39. | - rezerwacja termindw dla pacjentéw przebywajacych na oddziale

40 - wstawianie terminu pomigdzy juz istniejace wpisy w grafiku w przypadkach nagtych

" | (dopuszczenie planowania wielu wizyt w tym samym terminie)

41. | - przeglad liczby zaplanowanych wizyt z podzialem na pierwszorazowe i kontynuacje leczenia
42. | Przeglad rezerwacji

43. | Rejestracja pacjenta do wykonania ushugi

44, | Nadanie numeru rezerwacji w ramach rejestracji i jednostki wykonujacej (gabinetu)

45. | Automatyczne wyliczanie kosztow porady u pacjenta nieubezpieczonego

Okreslenie miejsca wykonania ustugi (wybor gabinetu) dla ustug nie podlegajacych planowaniu i

46. .
rezerwacjl.
47 Zlecenie yvykonania ustugi pacjentowi we wskazanym (lub wynikajacym z rezerwacji) miejscu
" | wykonania,
48, Automatyczne lub reczne powiadamianie pacjenta o terminie wizyty, zmianie terminu wizyty za

posrednictwem poczty elektronicznej i/lub SMS

49. | Mozliwo$¢ wykorzystania szablonéw zlecen ztozonych,

50. | Obstuga kolejek oczekujacych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
51. | Obstuga wynikow:

52. | - odnotowanie wydania wyniku,

53. | - wpisywanie wynikéw zewnetrznych.

54. | Wydruk recept i kuponow

55. | raporty i wykazy Rejestracji.

L.p. | Gabinet
1. dostep do listy pacjentéw zarejestrowanych do gabinetu
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2. - prezentacja uprawnienia do obstugi poza kolejnoscia

3. rejestracja rozpoczgcia obstugi wizyty pacjenta w gabinecie (przyjecie)

4, wspomaganie obstugi pacjenta w gabinecie:

5. przeglad danych pacjenta w nastepujacych kategoriach:

6. - dane osobowe,

7 - podstawowe dane medyczne (grupa krwi, uczulenia, stale podawane leki, przebyte choroby,

) karta szczepien),

8. - uprawnienia z tytutu umow,

9. - Historia leczenia (dane ze wszystkich wizyt i pobytow szpitalnych pacjenta),

10. | - wyniki badan,

11. | - przeglad rezerwacji.

12. | obstuga pobytow wielodniowych

13. | obstuga domowego leczenia zywieniowego

14. | obstuga tlenoterapii w warunkach domowych

15 rn_oZliwos’é uzytkowania zdefiniowanych wczesniej wzorcow dokumentacji dedykowanej do
© | wizyty

16. | mozliwo$¢ zdefiniowania elementéw menu (zaktadek) w zalezno$ci od potrzeb i rodzaju ustugi

17. | mozliwos¢ zdefiniowania wzoréw dokumentow dedykowanych dla gabinetu

18. |przeglad, wprowadzanie i modyfikacja danych wizyty w nastepujacych kategoriach:

19. | - wywiad (na formularzu zdefiniowanym dla wizyty),

20. | - opis badania (na formularzu zdefiniowanym dla wizyty),

21. - informacje ze skierowania,

22. | - kontrola daty waznosci skierowania

23. | - mozliwo$¢ przepisania skierowania juz zarejestrowanego

24. | - skierowania, z mozliwoscia skopiowania danych z innego pobytu w tej lub innej jednostce

25. | - planowanie i rezerwacja zlecen z wizyty,

26. | - mozliwo$¢ wykorzystania szablondw zlecen ztozonych,

27. | - ushlugi, $wiadczenia w ramach wizyty,

28. | - rozpoznanie (gldwne, dodatkowe),

29. - kopiowanie wynikéw badania i danych wypisowych z poprzednich wizyt

30. | - zalecenia z wizyty (w tym zwolnienia lekarskie),

31 W przegladzie wizyty musi by¢ mozliwos¢ przegladu statych danych medycznych pacjenta tj
" | grupa krwi, uczulenia, choroby przewleklte, szczepienia, nazwisko lekarza rodzinnego

32. | podczas wystawiania recepty:

33 - leki przepisane wg stownika lekow, recepty (z rozmieszczaniem i nadrukiem na formularzach
" | recept),

34 - mozliwos¢ sprawdzenia interakeji poszczego6lnych lekow oraz podpowiadanie stopnia
" | refundacji na podstawie weryfikacji z eWUS

35. | - podpowiadanie ilo$ci i jednostki, w jakich powinien zosta¢ wydany lek

36 - kopiowanie recept z poprzednich wizyt z weryfikacja poziomu refundacji wg aktualnych
" | danych ze stownika BAZYL Iub stownika lekéw wtasnych

37. | - mozliwo$¢ pomijania lekow oznaczonych jako "wycofane" w stowniku BAZYL

38. | - mozliwo$¢ wydruku recept tylko z puli lekarza zalogowanego

39. | - ponowny wydruk recepty juz wydrukowanej powoduje utworzenie kopii recepty, dotyczy to
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rowniez recept drukowanych w trybie nadruku na gotowych drukach

40. | - oznaczenie wydrukowanej recepty jako anulowanej

41. | Musi istnie¢ mozliwo$¢ wystawiania recept transgranicznych

42. | - system kontroluje przekroczenie minimalnej puli recept uwzgledniajac typ recepty RP/RPW
43. | - wystawione skierowania,

Skierowanie do jednostki zewnetrznej, dla pacjenta niepelnoletniego, powinno zawiera¢ imig¢ i
nazwisko oraz adres opiekuna
45. | - leki podane podczas wizyty (wspotpraca z apteczka oddzialowa),

44,

46. | - ewidencja szczepien:

47. | - mozliwos$¢ oznaczenia podania leku jako szczepienia,

48. | - mozliwos$¢ wpisania przy podaniu leku danych charakteryzujacych szczepienie,

49. | - automatyczny wpis do karty szczepien po oznaczeniu podania leku jako szczepienia.
50. | - wykonane podczas wizyty dodatkowych ustug i badania

51. | - inne dokumenty (za§wiadczenia, druki, na formularzach zdefiniowanych dla wizyty).

52. | mozliwo$¢ stosowania stownika tekstow standardowych do opis danych wizyt

53. | mozliwos$¢ wykorzystania definiowalnych formularzy do opisu danych wizyty

54 Mozliwo$¢ stosowania ,,pozycji preferowanych” dla uzytkownikow, jednostek organizacyjnych
" | (wyrdznienie najczesciej wykorzystywanych pozycji stownikow).

55. | mozliwos¢ ewidencji wykonania ustug rozliczanych komercyjnie:

56. | obstuga zakonczenia wizyty:

57. | - autoryzacja medyczna wizyty,

58. | - automatyczne tworzenie karty wizyty.

59. | - mozliwos¢ bezposredniego skierowania na IP

60. | Kwalifikacja rozliczeniowa ustug i §wiadczen.

61. | - wigzanie rozliczanych badan do kolejnej zaplanowanej wizyty

62. |wglad w rozliczenia NFZ z tytulu zrealizowanych w trakcie wizyty ustug
63. |automatyczna aktualizacja i przeglad Ksiegi Gtoéwnej Przychodni
64. |raporty i wykazy Gabinetu

L.p | Izba Przyjec

1 Obstuga Izby Przyjec:

2 obstuga skorowidza pacjentow, wspdlnego dla innych modutéw medycznych tj: Przychodnia,
Pracownia Diagnostyczna:

3. - wyszukiwanie pacjentdéw w skorowidzu wg roznych parametrow,

4. - rejestracja i modyfikacja danych pacjentow,
5

6

- rejestracja danych pacjenta z Unii Europejskiej,

- rejestracja danych pacjenta przyjmowanego decyzja wojta/burmistrza

System przechowuje histori¢ zmian danych osobowych pacjenta. Wglad w dane medyczne sprzed
7. zmiany danych osobowych powinno umozliwi¢ przegladanie I wydruk dokumentacji z danymi
pacjenta aktualnymi na dzien tworzenia tej dokumentacji

8. Z poziomu danych pacjenta NN powinna istnie¢ mozliwo$¢ powigzania rekordu pacjenta NN z
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rekordem pacjenta zarejestrowanego w systemie
9. Przeglad danych archiwalnych pacjenta:

10. | - w zakresie danych osobowych,

11. | - w zakresie danych z poszczegblnych pobytéw szpitalnych
12. | Rejestracja przyjecia pacjenta w Izbie Przyjec:

13. | - przyjecie w trybie nagltym lub planowych

14. | - dlatrybu przyjecia "nagly", oznaczenie przyj¢cia jako "zagrozenie zycia lub zdrowia"
15 - Podczas przyjmowania pacjenta skierowanego z gabinetu lekarskiego, dziatajacego w

" | strukturach jednostki, system powinien informowac, Ze pacjent taki oczekuje na przyjecie
16. | - wprowadzenie danych o rozpoznaniu, z wykorzystaniem stownika ICD10
17. | - wprowadzenie danych ze skierowania,
18. | - wprowadzenie danych platnika.

19. | Wprowadzenie informacji o dokumentach uprawniajacych do uzyskania swiadczen
20. |Rejestracja i $ledzenie historii dokumentow uprawniajacych do uzyskania §wiadczen.

21. | - wywiad wstepny z mozliwo$cig uzycia stownika tekstow standardowych,
22. | - wykonane pacjentowi elementy leczenia:

23. | - procedury,

24. | - leki,

25. | - konsultacje.

26. | Rejestracja informacji o wymaganym transporcie medycznym pacjenta

27. | Rejestracja informacji o planowanym czasie hospitalizacji

28. | Rejestracja opuszczenia Izby Przyje¢ przez pacjenta w jednym z trybow:

- skierowanie/cofnigcie skierowania na oddziat (ustalenie trybu przyjecia, form platnosci,

29. wydruk pierwszej strony historii choroby, itp.),

30. | - przeniesienie pacjenta na inng Izbe Przyjec,

31. | - odmowa przyje¢cia pacjenta do szpitala — wpis do Ksiggi Odmow i Porad Ambulatoryjnych,
32. | - zaplanowanie p6zniejszego terminu przyjecia — wpis do Ksiggi Oczekujacych,

33. | - zgon pacjenta na Izbie Przyjec .

34. | Autoryzacja danych Izby Przyjec,

35. | Ewidencja danych do rozliczenia produktéw kontraktowanych z NFZ

36. | wypehianie i wydruk dokumentoéw Izby Przyjec:

37. | - Karta Wypisowa,

38. | - Historia choroby — pierwsza strona

39. | - Karta Odmowy.

40. | Przechowywanie wszystkich wersji utworzonych dokumentéw medycznych

41. |obstuga Ksigg:

42. | - Ksigga Glowna,

43. | - Ksiggi Izby Przyjec,

44. | - Ksigga Oczekujacych,

45. | - Odmoéw i Porad Ambulatoryjnych,

46. | - Zgondw.

47. |integracja z innymi modutami systemu medycznego realizujacymi funkcjonalno$¢ w zakresie:
48. | - ewidencji zuzytych lekow i materiatow oraz automatycznej aktualizacji standéw magazynowych
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(Apteczka oddziatowa)
49. | - wzajemnego udostepniania danych zlecen i danych o ich wykonaniu,
50. |projektowanie wtasnych formularzy dokumentacji medycznej,
51. | wbudowane raporty standardowe:
52. | - Ruch chorych Izby Przyje¢ — osobowy,
53. | - Ruch chorych Izby Przyje¢ — sumaryczny.
54 Musi istnie¢ mozliwos$¢ przygotowania rejestru osob przyjetych do szpitala psychiatrycznego
" | przyjetych na podstawie art..26 - zobowigzanie do leczenia
55. | Definiowanie wlasnych wykazow.
Po zatwierdzeniu skierowania pacjenta do oddzialu system automatycznie drukuje opaske z
56. . : .
kodem kreskowym identyfikujacym pacjenta
57. | mozliwo$¢ ewidencji wykonania ustug rozliczanych komercyjnie

L.p | Zlecenia
1. |Zlecanie lekow:
2. planowanie i zlecanie lekow w powigzaniu z modutem Apteczki Oddzialowej
3. Kopiowanie zlecen lekow z poprzednich pobytow lub hospitalizacji
4. Zlecanie lekow wg nazwy handlowej i mi¢dzynarodowej
Zlecanie podan lekéw o okreslonych porach oraz co okreslony czas, od pierwszego podania co X
5. godzin i Y minut
6. Wyrdznianie kolorem zlecen lekow zlecanych z innych magazynow
7. Podczas zlecenia lekow:
8. - podglad karty lekow
9. - kontrola interakcji pomiedzy zleconymi lekami
10. | Prezentacja i wydruk indywidualnej karty zlecen podan lekow
11. | mozliwos¢ zlecania lekow:
12. | - recepturowych
13. | - chemioterapii
14. | - zlecenie chemioterapii z wykorzystaniem schematow leczenia
15. | - pomp infuzyjnych
16. | - mozliwo$¢ okreslenia drogi podania lekow
17. | Wydruk tacy lekoéw z podaniem nazwiska osoby drukujacej i czasu wydruku
18. | Zlecanie badan
19 planowanie i zlecanie badan diagnostycznych i laboratoryjnych, zabiegdw, konsultacji
" | przekazywanych z jednostek Zamawiajacego, w tym:
20 - z Oddziatu do: Pracowni Patomorfologicznej, Pracowni Diagnostycznej, Przychodni, innego
" | Oddziatu, Gabinetu lekarskiego
21 zlecanie wielu roznych badan w jednym miejscu, opatrzony wspolnym nagtéwkiem i
" | komentarzem
29 Podpowiadanie na zleceniu rozpoznania zasadniczego a w przypadku jego braku rozpoznania
" | wstepnego
23. | Mozliwo$¢ utworzenia zlecenia z wykorzystaniem predefiniowanej karty kodow kreskowych
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Dla zlecen laboratoryjnych, mozliwo$¢ odnotowania informacji o pobranym materiale dla
pojedynczego badania lub zestawu badan

Dla zlecen laboratoryjnych musi istnie¢ mozliwo$¢ okreslenia planowanej godziny wykonania
badania. System powinien podpowiada¢ domys$lne godziny pobran materialow

26. | W przypadku anulowania zlecenia, powdd anulowania powinien by¢ widoczny przy zleceniu
27. | Planowanie i zlecanie badan i konsultacji w ramach zlecen zewnetrznych (z innych podmiotow):
28. | mozliwo$¢ definiowania zlecen ztozonych:

29. | - kompleksowych,

30. | - panelowych,

31. | -cyklicznych.

32. | Zapisanie zleconych badan jako panelu zlecen do wykorzystani w pdzniejszym terminie

33. | Mozliwo$¢ przepisania opisu zlecenia z poprzedniego zlecenia

34. | Mozliwo$¢ dwuetapowego wprowadzania zlecenia (wpisanie oraz potwierdzenia),

35. | Automatyczne powtarzania zlecen co okreslony interwat czasu

36. |przeglad zlecen wedtug ustalonych przez uzytkownika kryteriow:

37. | -dlapacjenta,

24.

25.

38. | -typu zlecenia (laboratoryjne, diagnostyczne, podanie leku),
39. | - okresu.

40. | wydruki zlecen, w tym:

41. | - dzienne zestawienie lekow dla pacjenta,

42. | - dzienne zestawienie badan do wykonania.

mozliwos¢ wydruku wszystkich wynikoéw pacjenta z biezacej hospitalizacji lub ze wszystkich
pobytow w szpitalu,

44, | przeglad wszystkich zlecen z jednostki zlecajacej z mozliwoscia wydruku wyniku,

45. | mozliwo$¢ definiowania szablonéw dokumentéw skojarzonych z wprowadzanym zleceniem.
46. | Mozliwo$¢ przegladania wynikow zleconych zabiegéw operacyjnych

47 Mozliwos¢ wyswietlania wynikow w uktadzie tabelarycznym z mozliwoscig sledzenia zmian
" | wynikow i zmiany kolejnoséci poréwnywanych parametrow (np. w wyniku morfologii)

48. | Mozliwo$¢ przegladania wynikow liczbowych w postaci graficznej (badanie trendu)

49 System musi umozliwi¢ graficzng prezentacj¢ wynikow badan z uwzglgdnieniem na 0si czasu
" | podanych lekéw i wykonanych procedur

50. | System musi umozliwi¢ wydruk wykresu wynikow badan

51. |Zlecanie lekow:

52. |planowanie i zlecanie lekow w powigzaniu z modutem Apteczki Oddzialowej

53. | Kopiowanie zlecen lekéw z poprzednich pobytéw lub hospitalizacji

43.

L.p | Administrator

1. Konfiguracja systemu:

zarzadzanie stownikiem jednostek struktury organizacyjnej Zamawiajacego na poziomie catego
systemu:

- tworzenie i modyfikacja listy jednostek organizacyjnych (recepcje, gabinety, pracownie,
oddziaty, izby przyje¢, bloki operacyjne itp.),
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4 - powigzanie struktury jednostek organizacyjnych ze strukturg kosztow.

5. zarzadzanie stownikami standardowymi (ogo6lnopolskimi):

6. - Miedzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych ICD9 CM — druga polska edycja,
7

8

9

- Klasyfikacja choréb wg ICD — rewizja 10,
- Stownik Kodéw Terytorialnych GUS,
- Stownik Zawodow.

10. |tworzenie, przeglad, edycja stownikéw wlasnych Zamawiajacego:

11. | - personelu,

12. | -lekow.

13. |zarzadzanie strukturg uzytkownikow i ich uprawnieniami:

14. | - definiowanie listy uzytkownikow systemu,

15. | - okreslenie uprawnien uzytkownikow,

16. | - mozliwo$¢ potaczenia listy uzytkownikdéw ze stownikiem personelu,

dynamiczne definiowanie widokow stownikow (zakresu danych wyswietlanych) dla jednostki
organizacyjnej, dla uzytkownika,

18. | definiowanie terminarzy zasobow: pomieszczen, 16zek, urzadzen

zarzadzanie parametrami na poziomie systemu, jednostki organizacyjnej, stacji roboczej,
uzytkownika,

20. |definiowanie struktury dokumentow:

21. | - ksiag wykorzystywanych w przychodni, szpitalu, pracowniach,
22. | - szablonow wydrukow (pism),
definiowanie elementow leczenia i ztozonych szablonéw zlecen wykorzystywanych przez

23. jednostki zlecajace,

24 zarzadzanie mi¢dzymodutowym systemem komunikacyjnym umozliwiajacy pobranie lub
" | wyslanie komunikatéw do:

25. | - innych modulow,

26. | - innych uzytkownikow,

27. | - innych stacji roboczych.

28. | Pozostate funkcje administratorskie:
29. | - przeglad dziennika operacji (logi),
30. | - funkcje optymalizacji bazy danych
- mozliwos¢ wyszukiwania 1 tgczenia podwdjnie wprowadzonych danych pacjentdéw, lekarzy,

31 instytucji.
System musi zachowywac dane pacjenta "scalonego" mechanizmem scalania pacjentow. Pacjent
32 ktorego dane zostaty scalone z danymi innego pacjenta nie moze by¢ usunigty z systemu. Dane
" | pacjenta powinny by¢ dostepne do wyszukiwania w szczegolnosci wyszukiwania wg
identyfikatora pacjenta.
Lp | Oddzial

1. Obstuga Oddziatu:
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2. Pulpit gtowny modutu powinien zawiera¢ podstawowe informacje liczbowe informujace o
liczbie aktualnie przebywajacych w oddziale pacjentach, o liczbie pacjentéw wypisywanych, do
przyjecia, liczbie zlecen do obstuzenia

3 Obstuga listy pacjentow Oddziatu:

4, Wyszukiwanie pacjentow na licie wg roznych parametrow, w tym:

5

6

- stan pacjenta

- status pacjenta ( przystany z IP, przebywajacy na oddziale, skierowany do innej jednostki, na
przepustce, uciekinier)

7 - identyfikator pacjenta

8. - lekarz prowadzacy

9 - nazwisko 1 imi¢

10. | - nr ksiegi gtowne;j

11. | -rozpoznanie

12. | - ptatnik

13. | - nr kartoteki i karty pacjenta

14. | - zlecenia modyfikowane w ciagu ostatnich X godzin
15. | -z aktualnymi zleceniami lekow

16. | - obshugiwani w innych jednostkach

17. | -z przepustkami do zatwierdzenia

18. | - zlecenia lekow do potwierdzenia

19. | - obstugiwani w trybie [OM

20. | -bez opisu historii choroby

21. | - daty urodzenia

22. | -wyszukanie pacjenta z wykorzystanie kodu paskowego z opaski

23. | Modyfikacja danych pacjentow z listy oddziatowej,

24. | Rejestracja i §ledzenie historii dokumentéw uprawniajacych do uzyskania swiadczen.
25. | Przeglad danych archiwalnych pacjenta:

26. | -w zakresie danych osobowych,

27. | -w zakresie danych z poszczegbdlnych pobytéw szpitalnych,

28. | Przyjecie pacjenta do oddziatu w jednym z trybow:

29. | - w trybie nagtym w wyniku przekazania przez zespot ratunkowy

30. | - wtrybie naglym

31. | - planowane na podstawie skierowania

32. | -planowane, poza kolejnos$cia, na podstawie posiadanych uprawnien
33. | - przymusowe

34. | - przeniesienie z innego szpitala

35. | - przyjecie osoby podlegajacej obowigzkowemu leczeniu

36. | - w wyniku porodu w tym szpitalu (dla oddzialu neonatologicznego)

37. | Odmowa lub anulowanie przyjecia do Oddzialu — wycofanie danych pacjenta na Izbe Przyjec,
38. | Zaplanowanie p6zniejszego terminu przyjecia — wpis do Ksiegi Oczekujacych Oddziatu,

39. | Zamowienie dokumentacji medycznej przechowywanej w archiwum

40. | Rejestracja przyjecia pacjenta w Oddziale:

41. | - nadanie numeru Ksiggi Oddziatlowej — automatycznego lub przez uzytkownika,
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42. | - wprowadzenie danych lekarza prowadzacego,

43. | - mozliwo$¢ modyfikacji danych ptatnika,

44. | - wprowadzenie danych o miejscu hospitalizacji w ramach oddziatu: odcinka oddziatowego,
167ka,

45. | - wprowadzenie danych o rodzaju hospitalizacji do celow statystycznych, np. catodobowa z

zabiegiem operacyjnym, dzienna z bez zabiegow i badan laboratoryjnych, itp.

46. | Rejestracja informacji o planowanym czasie hospitalizacji

47. | Ewidencja elementow pobytu pacjenta w Oddziale:

48. | - wywiad wstepny z mozliwoscig uzycia stownika tekstow standardowych,

49. | Mozliwo$¢ rejestracji rozpoznania wstgpnego — oddziatowego, ktore powinien by¢ domyslnie
takie samo, jak rozpoznanie z poprzedniego pobytu z mozliwoscia modyfikacji

50. | -rozpoznania: wstepne, koncowe, przyczyna zgonu,

51. | - autoryzacja elementow historii choroby przez lekarza

52. | - czas, jaki uptynat od ostatniej hospitalizacji, w tym hospitalizacji o tym samym rozpoznaniu co
aktualna

53. | - informacje o depozycie z wpisem do wybranej ksiegi depozytow

54. | Przeglad historii zmian danych pobytu w oddziale
55. | Wykonane pacjentowi elementy leczenia (zlecenia):

56. | - procedury, w tym zabiegi, w tym mozliwos$¢ ich wprowadzania wg zdefiniowanych grup
57. | - badania diagnostyczne,

58. | -leki,

59. | - konsultacje,

60. | - diety,

61. | mozliwo$¢ usuwania wielu procedur jednocze$nie

62. | W danych medycznych pacjenta rejestracja: szczepien, alergii, choréb przewlektych, grypy krwi
wraz z potwierdzeniem i z mozliwoscig zataczenia skanu dokumentu potwierdzajacego grupe
63. | ewidencja diagnoz pielggniarskich:

64. | - wprowadzanie diagnozy

65. | - realizacja procedur

66. | - odnotowanie realizacji wielu procedur jednoczesnie

67. | - plan realizacji

68. | - wydruk indywidualnej karty procesu pielggnacji

69. | - wydruk karty goraczkowej z mozliwosciag wyboru pomiarow , jakie powinny pojawi¢ si¢ na
karcie

70. | ewidencja przebiegdéw pielggniarskich

71. | ewidencja pomiaréw dokonywanych pacjentowi wg ustalonej przez uzytkownika kolejnosci
72. | mozliwo$¢ wydruku raportu z dyzuru lekarskiego na podstawie wprowadzonych obserwacji
73. | ewidencja przepustek,

74. | ewidencja danych porodu dla Oddziatu Ginekologiczno-Potozniczego:

75. | - wpis do Ksiggi Porodow,

76. | - odnotowanie personelu uczestniczacego,

77. | - odnotowanie danych noworodka (medyczne, Apgar)

78. | Dla oddzialu ginekologiczno-potozniczego musi istnie¢ mozliwo$¢ drukowania karty obserwacji
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porodu

79. | Na oddziale Neonatologicznym, w danych medycznych noworodka wglad w dane porodu i dane
matki

80. | Rejestracja opuszczenia Oddziatu przez pacjenta w jednym z trybow:

81. | - przeniesienie/wycofanie przeniesienia pacjenta na inny Oddzial.

82. | - przeniesienie w trybie nagltym na inny Oddzial (bez uzupehienia danych wypisowych z

poprzedniego oddziatu),

83. | - wypis pacjenta ze Szpitala,

84. | -zgon pacjenta na Oddziale,

85. | Odnotowanie faktu wydania pacjentowi drukdéw, za§wiadczen, skierowan itp.,
86. | autoryzacja danych oddzialowych, co najmniej w zakresie:

87. | -rozpoznan,
88. | -epikryz,
89. | - obserwaciji.

90. | Danych autoryzowanych nie mozna usungé¢ ani modyfikowa¢, jedynie oznaczy¢ jako nieaktualne
91. | Ewidencja danych do rozliczenia kontraktowanych produktéw z ptatnikiem, w tym rozliczanie
kart T1SS28,

92. | Prowadzenie i wydruk Historii Choroby w podziale na:

93. | - dane przyjeciowe,

94. | - wywiad wstepny (przedmiotowo, podmiotowo),

95. | - przebieg choroby,

96. | - epikryza (mozliwos$cig wykorzystania stownika tekstow standardowych).

97. | - autoryzacja epikryzy przez lekarza wpisujacego

98. | - kopiowanie wynikoéw badania i danych wypisowych z poprzednich pobytéw w ramach jednej
hospitalizacji

99. | Wydruki dokumentéw wewnetrznych Oddzialu, w tym:

100.| - Karta Wypisowa,

101.| - Karta Informacyjna.

102. | System musi informowac¢ o konieczno$ci utworzenia wlasciwego dokumentu w oparciu o
informacje o wyniku badania (patogen alarmowy)

103.| Wydruki dokumentow zewngtrznych Oddzialu, w tym:

104.| - Karta Statystyczna,

105.| - Karta Leczenia Psychiatrycznego,

106.| - kopiowanie kart leczenia psychiatrycznego

107.| - Karta Zakazenia Szpitalnego,

108.| - Karta Nowotworowa,

109.| - Karta Zgtoszenia Choroby Zakaznej,

110.| - Karta Zgonu,

111.| - Karta TISS28.

112. | Podczas rejestracji zgonu pacjenta, system powinien anulowa¢ wszystkie zlecenia, zaplanowane
wizyty oraz wpisy w kolejce oczekujacych

113. | Przechowywanie wszystkich wersji utworzonych dokumentow

114.| Obsluga Ksiag:

115.| - Ksigga Glowna,
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116.| - Oddziatowa,

117.| - Oczekujacych,

118.| - Zgondw,

119.| - Noworodkow,

120.| - Zabiegow.

121.| - Transfuzji

122.| - Raportow Lekarskich

123.| - Raportéw Pielggniarskich

124.| Mozliwo$¢ definiowania wlasnych szablonow wydrukéw,

125. | Wbudowane raporty standardowe:

126.| - zestawienie pacjentdw, nowoprzyjetych, wypisanych, przebywajacych na oddziale (dzienne,
tygodniowe, za dowolny okres)

127.| -ilo$¢ osobodni z uwzglednieniem przepustek, w zadanym okresie

128.| - obtozenie 16zek na dany moment

129.| - diety podane pacjentom oddziatu.

130.| - zaswiadczenie o pobycie pacjenta zawierajgce: nazwisko i imi¢ pacjenta, nazwe
oddziatu(kliniki), okres pobytu, rozpoznanie zasadnicze

131.| Mozliwos$¢ wydruku raportu z dyzuru lekarskiego

132.| Mozliwo$¢ definiowania wlasnych wykazow

133. | Mozliwos¢ projektowania formularzy dokumentacji medyczne;j

134.| Integracja z innymi modutami systemu medycznego realizujacymi funkcjonalno$¢ w zakresie:
135.| - ewidencji zuzytych lekow i materialow oraz automatycznej aktualizacji stanow
magazynowych (Apteczka oddzialowa),

136.| - wzajemnego udostepniania danych zlecenia i danych o jego wykonaniu (Przychodnia,
Pracownia Diagnostyczna).

137.| -tworzenia zamowien na krew i preparaty krwiopochodne

138. | Mozliwos¢ ewidencji wykonania ustug rozliczanych komercyjnie

139.| Tworzenie zapotrzebowania zywnosciowego dla pacjentow oddziatu z mozliwos$cig przeliczenia
ilosci zamawianych positkoéw wg przypisanych pacjentom diet

140. | Mozliwos¢ uzupetnienie zapotrzebowania zywnosciowego o zamdwienia dodatkowych positkow
i materiatlow

Deklaracje POZ,

Import uméw w rodzaju POZ

Ewidencja deklaracji POZ/KAQOS

- Deklaracje do lekarza rodzinnego,

- Deklaracje do pielegniarki,

- Deklaracje do potoznej,

- Deklaracje z zakresu medycyny szkolnej,

- Kompleksowa ambulatoryjna opieka nad pacjentem z cukrzyca,

- Kompleksowa ambulatoryjna opieka nad pacjentem zarazonym HIV
Ewidencja porad POZ

OO |N|@|gO~WIN =
o
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10. | Generowanie i eksport komunikatow XML w aktualnie obowigzujacych wersjach z zakresu
sprawozdawczoS$ci zwigzanej z deklaracjami POZ/KAOS

11. | Komunikat DEKL — komunikat szczegotowy deklaracji POZ/KAOS

12. | Komunikat ZBPOZ — komunikat szczegdtowy danych zbiorczych o §wiadczeniach udzielonych
w ramach POZ

13. | Import komunikatow zwrotnych XML w obowigzujacych wersjach

14. | Import komunikatu ,,potwierdzen odbioru” danych przesytanych komunikatami DEKL i ZBPOZ
15. | Import komunikatu potwierdzen do deklaracji POZ/KAQOS (komunikat P_DEK)

16. | Import komunikatu zwrotnego z weryfikacji deklaracji POZ/KAOS (komunikat P_WDP)

17. | Import komunikatu zwrotnego rozliczenia deklaracji POZ/KAQOS (komunikat Z RDP)

18. | Przeglad potwierdzen deklaracji POZ/KAOS

19. | Przeglad weryfikacji deklaracji POZ/KAOS z mozliwoscig zbiorczego wycofania deklaracji,
ktore nie zostaly zaliczone przez NFZ

20. | Generowanie rachunkéw deklaracji POZ

21. | Generowanie i wydruk zatacznikoéw i sprawozdan POZ zgodnie z wytycznymi platnika

22. | Zatacznik nr 4 do umowy POZ

23. | Zalacznik nr 5 do umowy POZ w zakresie: nocna i $wigteczna opieka lekarska i pielegniarska w
POZ

24. | Zalacznik nr 6 do umowy POZ w zakresie: transport sanitarny w POZ

25. | Potroczne sprawozdanie z wykonanych badan diagnostycznych

Lp | Zakazenia szpitalne
1. | Modut realizuje wspomaganie Zaktadu Opieki Zdrowotnej w zakresie kontroli wystgpowania
zakazen zaktadowych i zapobiegania tym zakazeniom, zgodnie z odpowiednimi przepisami
prawa. W szczegdlnosci:
2. | prowadzenie Rejestru Kart Rejestracji Zakazenia Zaktadowego,
3. | wydruki na podstawie danych Rejestru Kart Rejestracji Zakazenia Zaktadowego,
4. | prowadzenie Rejestru Kart Rejestracji Drobnoustroju Alarmowego,
5. | wydruki na podstawie danych Rejestru Kart Rejestracji Drobnoustroju Alarmowego,
6
7
8

prowadzenie Rejestru zgloszen zachorowania na chorobe¢ zakazna,

wydruki na podstawie danych Rejestru zgloszen zachorowania na chorobg zakazna,
prowadzenie Rejestru zgloszen zachorowania (podejrzenia zachorowania) na AIDS lub
zgloszenia zakazenia (podejrzenia zakazenia) HIV,

9. | wydruki na podstawie danych Rejestru zgloszen zachorowania (podejrzenia zachorowania) na
AIDS lub zgloszenia zakazenia (podejrzenia zakazenia) HIV,

10.| prowadzenie Rejestru zgloszen zachorowania (podejrzenia zachorowania) na chorobe
przenoszong drogg ptciows,

11| wydruki na podstawie danych Rejestru zgloszen zachorowania (podejrzenia zachorowania) na
chorobe przenoszona droga piciowa,

12| prowadzenie Rejestru zgloszen zachorowania (podejrzenia zachorowania) na gruzlice,

13.| wydruki na podstawie danych Rejestru zgloszen zachorowania (podejrzenia zachorowania) na
gruzlice,
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14| prowadzenie Rejestru zgloszen zgonu (podejrzenia zgonu) z powodu choroby zakaznej,

15.| wydruki na podstawie danych Rejestru zgloszen zgonu (podejrzenia zgonu) z powodu choroby
zakaznej,

16.| prowadzenie Rejestru obserwacji potencjalnych zrodet zakazenia (wktucia obwodowe, wkiucia
centralne, cewniki, respiratory, operacje, infekcje),

17| prowadzenie Rejestru podejrzen ognisk epidemicznych,

18, wydruki na podstawie danych Rejestru podejrzen ognisk epidemicznych,

19.| prowadzenie Rejestru potwierdzonych ognisk epidemicznych ,

20.| wydruki na podstawie danych Rejestru potwierdzonych ognisk epidemicznych,

21 raporty zgodne z odpowiednim Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia,

22 analizy ilosciowe zakazen zakladowych,

23, analizy kosztow podan antybiotykow i badan mikrobiologicznych zwiazanych z zakazeniami
zaktadowymi,

24| Wspolpraca z systemem RCH oraz Laboratorium w zakresie podan antybiotykow i zlecen badan
do pracowni mikrobiologicznej:

25, - monitorowanie o koniecznos¢ zatozenia Indywidualnej Karty Zakazen Szpitalnych w
przypadku podania antybiotyku powyzej 3 dni

26. - monitorowanie o koniecznos$¢ zatozenia Indywidualnej Karty Zakazen Szpitalnych w
przypadku wystgpienia patogenu w badaniu mikrobiologicznym

27, -szybki podglad listy pacjentoéw dla nowo zatozonych: kart obserwacji, kart zakazenia, kart
drobnoustroju, alert-potogenow

Lp | JGP

1. Wyznaczanie Jednorodnych Grup Pacjentéw na podstawie danych hospitalizacji za pomoca
wbudowanego grupera JGP

2. Import aktualnego stownika procedur medycznych ICD9 (komunikat ICD9),

3. Wyznaczanie JGP dla hospitalizacji

4. Mozliwo$¢ wyznaczania JGP dla kazdego z pobytoéw oddzielnie

5. Zapewnienie sprawnego zasilania systemu w aktualne charakterystyki JGP wynikajace z
publikowanych Zarzadzen Prezesa NFZ

6. Wyznaczanie JGP za pomoca wbudowanego (lokalnego) grupera JGP w zakresie umow:
leczenie szpitalne, rehabilitacja stacjonarna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna

7. Mozliwo$é recznego wyznaczenia JGP dla hospitalizacji z pominigciem grupera lokalnego i
grupera NFZ

8. Mozliwo$¢ automatycznego przypisania JGP do pobytu na oddziale, z ktérego pochodzi element
kierunkowy wyznaczonej JGP

9. Wsteczna weryfikacja poprawnosci wyznaczonych wezesniej JGP z mozliwos$cig automatyczne;j
aktualizacji JGP na poprawna

10. | Roznice wynikajace z wezytania nowych wersji grupera, ktore opublikowano z wsteczng datg
obowigzywania, ktore mogg obejmowac

11. | - Roznice w zaewidencjonowanych taryfach,

12. | - Roznice w zaewidencjonowanych JGP,

13. | Roznice wynikajgce z modyfikacji danych statystycznych hospitalizacji, a majace wptyw na

59| Strona

Projekt wspotfinansowany przez Unig Europejskg w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podlaskiego
na lata 2007-2013

www.rpowp.wrotapodlasia.pl



* %
*

UNIA EUROPEJSKA wEx
PROGRAM REGIONALNY W EUROPEJSKI FUNDUSZ k.
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI Podlaskie ROZWOJU REGIONALNEGO P

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umozliwiajacych uruchomienie e-ustug medycznych oraz integracje
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

wyznaczong JGP:

14. | - Koniecznos$¢ zmiany JGP,

15. | - Konieczno$¢ zmiany taryfy,

16. | - Konieczno$¢ przepiecia JGP do pobytu na innym oddziale
17. | Wyszukiwanie hospitalizacji wg ponizszych kryteriow

18. | - Data zakonczenia hospitalizacji,

19. | - Wersja grupera za pomoca ktérego wyznaczono JGP
20. | - Kod JGP,

21. | - Rozpoznanie gléwne

22. | - Kod procedury medycznej,

23. | - Status rozliczenia

24. | Wskazanie mozliwo$ci uzyskania JGP o wiekszej taryfie w przypadku zmiany kombinacji
rozpoznan wypisowych

25. | Wsteczna weryfikacja z mozliwoS$cig automatycznej aktualizacji JGP pod katem znalezienia
bardziej optymalnej JGP

26. | Mozliwos¢ wydrukowania charakterystyki wybranej JGP w formie podrecznej karty

27. | Mozliwos¢ wykonywania symulacji wyznaczania JGP (funkcjonalno$¢ Symulatora JGP)

Lp | Symulator JGP

Symulator dostgpny w systemie

Symulator dostepny poprzez przegladarke WWW

Wstepne zasilenie symulatora danymi z wybranej hospitalizacji

Mozliwos¢ sprawnej modyfikacji danych w symulatorze i obserwacja wplywu zmian na
wyznaczane JGP

Modyfikacja danych pacjenta (wiek, ptec),

6. Modyfikacja danych hospitalizacji (data przyjecia, data wypisu, tryb przyjecia, tryb wypisu, tryb
i charakter hospitalizacji,

Dodanie lub usuniecie pobytu

8. Modyfikacja danych pobytu (data przyjecia, data wypisu, cz. VIII kodu resortowego komorki,
kod swiadczenia, rozpoznanie zasadnicze, rozpoznania wspotistniejace, procedury medyczne
(daty wykonania))

9. Wyrodznianie kolorami danych hospitalizacji nieistotnych z punktu widzenia wyznaczenia JGP
10. | Mozliwo$¢ okreslenia wersji grupera za pomoca ktdrego wyznaczone zostang JGP

11. | Wersja grupera wynikajgca z daty zakonczenia hospitalizacji,

12. | Dowolna wersja grupera istniejgca w systemie,

HlwiNE

o

~

13. | Wskazywanie JGP z podziatem na:

14. - JGP, dla ktorej hospitalizacja spetia warunki wyboru,
15. - JGP, dla ktorych hospitalizacja nie spetnia warunkow,
16. - JGP, ktore istniejg w planie umowy $wiadczeniodawcy,

17. | Wyro6znienie kolorem pozycji w celu odzwierciedlenia waznosci wyznaczonych JGP z punktu
widzenia $wiadczeniodawcy (np. istniejacych w planie umowy a tym samym mozliwych do
rozliczenia)
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18. | W przypadku wskazania JGP do ktérych pacjent moglby zosta¢ zakwalifikowany jednak nie
zostaty spetnione wszystkie warunki - wskazanie tych warunkow

19. | Mozliwos¢ przegladu podstawowych informacji o wybranej JGP

20. | Wartosci taryf dla poszczegolnych trybow hospitalizacji,

21. | Parametry zwigzane z mechanizmem osobodni (liczba dni finansowana grupa, taryfa dla
hospitalizacji trwajacych < 2 dni, warto$¢ punktowa osobodnia ponad ryczatt finansowany
grupa),

22. | Parametry JGP (warunki, ktore musi spetnia¢ hospitalizacja),

23. | Wykorzystanie planu umowy dla JGP w przypadku, gdy JGP istnieje w umowie ,

24. | Prezentacja wykresow ilustrujacych zalezno$¢ naliczonych taryf od czasu hospitalizacji pacjenta

Lp | Kolejki Oczekujacych
1. Definicja kolejek oczekujacych zgodnie z wymaganiami ptatnika
Kolejki oczekujacych do komoérek organizacyjnych
3. Kolejki oczekujacych do procedur medycznych lub §wiadczen wysokospecjalistycznych
zdefiniowanych przez platnika
Prowadzenie kolejek oczekujacych
Wykaz 0s6b oczekujacych w kolejce
6. Mozliwo$¢ planowania daty z doktadnoscia do dnia lub tygodnia (w przypadku odlegtego
terminu realizacji §wiadczenia)
7. Przyporzadkowanie oczekujacych do jednej z kategorii medycznych (przypadki pilne/przypadki

n

e

o

stabilne)
8. Rejestrowanie przypadkéw zmian terminu udzielenia $wiadczenia wraz z przyczyna zmiany
9. Mozliwo$¢ zbiorczego przenoszenia oczekujacych pomigdzy kolejkami
10. - Wszystkich aktywnych pozycji
11. - Wybranych oczekujagcych

12. | Wskazanie tych definicji kolejek oczekujacych, ktére po wezytaniu aneksu do umowy posiadaja
nieaktualne informacje o kodzie komoérki wg NFZ wraz z mozliwo$cia automatycznej
aktualizacji kodu komoérki wg NFZ na podstawie aktualnych zapisow w umowie z NFZ

13. | Generowanie statystyk kolejek z podziatem na przypadki pilne i stabilne

14. - Liczba oczekujacych

15. - Szacunkowy czas oczekiwania w kolejce

16. - Sredni rzeczywisty czas oczekiwania w kolejce (zgodnie z algorytmem opublikowanym w
rozporzadzeniu)

17. | Generowanie i eksport komunikatow XML w aktualnie obowigzujacych wersjach z zakresu
sprawozdawczo$ci zwigzanej z kolejkami oczekujacych

18. | Komunikat LIOCZ — komunikat szczegétowy o kolejkach oczekujacych

19. | Komunikat KOL — komunikat o kolejkach oczekujacych do $wiadczen wysokospecjalistycznych
20. | Import komunikatu ,,potwierdzen odbioru” danych o kolejkach oczekujacych

21. | Wydruk listy oczekujacych z uwzglednieniem ponizszych kryteriow

22. - Rodzaj kolejki (do komorki organizacyjnej, do procedury medycznej/Swiadczenia
wysokospecjalistycznego)

23. - Kod kolejki
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24, - Stan wpisu w kolejce (aktywne, wykreslone, zakonczone realizacja)
25. - Kategoria medyczna (pilny, stabilny)

26. - Data wpisu (od .. do ..)

217. - Data planowanej realizacji (od .. do ..)

28. - Data skreslenia z kolejki (od .. do ..)

Lp | Gabinet Medycyny Pracy

1. definiowanie dostepnosci ustug placéwki medycznej Zamawiajacego:

2. wprowadzanie cennikow:

3. - okreslanie dat obowigzywania cennika,

4. - okres$lanie zakresu ustug dla cennika,

5. - okreslanie cen ushug,

6. - mozliwos$¢ okreslenia cen widetkowych dla ushugi,

7. - mozliwo$¢ powigzania cennika z kategorig osobowa wykonujacego,

8. - okreslenie sposobu ptatnosci (zezwolenie na ptatnosé ,,z dotu™),

9. - mozliwos$¢ okreslenia zaliczki wymaganej przed wykonaniem ustugi.

10. | okreslanie dostgpnosci zasobow w placowce (grafiki):

11. - definiowanie szablonu pracy zasobu typu gabinet :

12. - okreslenie dni tygodnia,

13. - okreslenie czasu pracy gabinetu,

14, - okreslenie zakresu uslug realizowanych w gabinecie

15. - okreslanie ograniczen grafika dla instytucji kierujacej (ptatnika), jednostki zlecajacej
Zamawiajacego (Oddziatu/Izby Przyj¢c), ilosci wykonywanych ustug

16. - definiowanie szablonu pracy zasobu typu lekarz:

17. - okreslenie dni tygodnia,

18. - okreslenie czasu pracy,

19. - okreslenie zakresu ustug realizowanych przez lekarza w ramach umoéow,

20. - okres$lenie gabinetu, w ktorym wykonywane sg ustugi (miejsce wykonania).

21. - generacja grafikow dla lekarzy w powiazaniu z gabinetami w zadanym okresie czasu,

22. - blokada grafikow (urlopy, remonty).

23. | obstuga skorowidza pacjentow

24. | mozliwo$¢ zastosowania kart identyfikacyjnych do wyszukania pacjenta

25. | generowanie zlecen wymaganych badan i konsultacji na podstawie karty narazen stanowiska
pracy dla uméw Medycyny Pracy

26. | planowanie i rezerwacja wizyty pacjenta:

27. | wyszukiwanie wolnych termindéw jednoczesnej dostgpno$ci wymaganych zasobow:

28. - rezerwacja wybranego terminu lub ,,pierwszy wolny”.

29. - prezentowanie preferowanych terminéw wykonania ustugi dla zgloszen internetowych np.
pacjenci rejestrowani przez Internet od 13.00-15.00

30. - automatyczna rezerwacja terminow dla zgloszen internetowych wg preferencji pacjenta

31, - wstawianie terminu pomi¢dzy juz istniejace wpisy w grafiku w przypadkach nagltych

32. | przeglad rezerwacji
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33. | rejestracja pacjenta do wykonania ustugi:
34. | weryfikacja uprawnien z tytutu uméw zarejestrowanych w module Sprzedaz ustug medycznych:

35. - przeglad udostgpnionych danych umowy,

36. - informacje o powodzie niedostepnosci ustugi i ograniczeniach dostepnosci,

37. - informacje o dostepnosci ustug poza strukturami jednostki (podwykonawcy).

38. | okreslenie miejsca wykonania ustugi (wybor gabinetu) dla ustug nie podlegajacych planowaniu i
rezerwacji.

39. | zlecenie wykonania ustugi pacjentowi we wskazanym (lub wynikajacym z rezerwacji) miejscu
wykonania,

40. | mozliwos¢ wykorzystania szablonow zlecen ztozonych,

41. | obsluga wynikow:

42. | odnotowanie wydania wyniku,

43. | wpisywanie wynikow zewnetrznych.

44, | obstuga Indywidualnego Konta Pacjenta (IKP):

45. | prowadzenie kont rozrachunkowych pacjentoéw z tytulu ustug medycznych,

46. | wystawienie faktur i faktur korygujacych,

47. | mozliwos¢ skojarzenia faktury ze schematem ksiegowania w module Finanse — Ksiggowos¢,
48. | eksport faktury do modutu Rejestr Sprzedazy,

49. | przyjecie ptatnosci (gotowka, karta ptatnicza, srodki pacjenta na IKP),

50. | wyptata gotéwki z tytutu nadptat i korekt.

51. | obsluga stanowiska kasowego:

52. | obsluga operacji kasowych dla pacjentow (IKP),

53. | obstluga operacji kasowych dla kontrahentow (dostep do kartoteki kontrahentow modutu Finanse
- ksiggowo$¢),

54. | obsluga operacji kasowych dla pracownikéw (dostep do kartoteki pracownikow modutu Finanse
— Ksiggowo$¢),

55. | prowadzenie raportu kasowego,

56. | mozliwos¢ skojarzenia z kazdym typem operacji kasowej schematu ksiggowania w module
Finanse-Ksiggowos¢,

57. | wprowadzanie umowy indywidualnej (polisy) na $wiadczenie ustug medycznych wg szablonu.
58. | raporty i wykazy Rejestracji.

59. | dostep do listy pacjentéw zarejestrowanych do gabinetu

60. | rejestracja rozpoczecia obshugi wizyty pacjenta w gabinecie (przyjgcie)

61. | dokumentacja badan profilaktycznych z zakresu Medycyny Pracy

62. | orzecznictwo Medycyny Pracy

63. | wspomaganie obstugi pacjenta w gabinecie:

64. | przeglad danych pacjenta w nastepujacych kategoriach:

65. - dane osobowe,

66. - podstawowe dane medyczne (grupa krwi, uczulenia, stale podawane leki, przebyte choroby,
karta szczepien),

67. - uprawnienia z tytutu umow,

68. - Historia Choroby (dane ze wszystkich wizyt pacjenta) ,

69. - wyniki badan,
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70. - przeglad rezerwacji.

71. - wykluczenia (rozpoznania ograniczajgce uprawnienia zZ umowy),

72. | mozliwos¢ uzytkowania zdefiniowanych wczesniej wzorcow dokumentacji dedykowanej do
wizyty (w zalezno$ci od kategorii medycznej wizyty),

73. | przeglad, wprowadzanie i modyfikacja danych wizyty w nastepujacych kategoriach:

74. - wywiad (na formularzu zdefiniowanym dla wizyty),

75. - opis badania (na formularzu zdefiniowanym dla wizyty),

76. - informacije ze skierowania,

77. - skierowania, zlecenia,

78. - planowanie i rezerwacja zlecen z wizyty,

79. - mozliwo$¢ wykorzystania szablonow zlecen ztozonych,

80. - ushugi, $wiadczenia w ramach wizyty,

81. - zalecenia z wizyty (w tym zwolnienia lekarskie),

82. - wystawione skierowania,

83. - zlecenia szczepien:

84. - inne dokumenty (zaswiadczenia, druki, na formularzach zdefiniowanych dla wizyty).

85. | mozliwos¢ stosowania stownika tekstow standardowych do opis danych wizyt

86. | mozliwos¢ stosowania ,,pozycji preferowanych” dla uzytkownikow, jednostek organizacyjnych
(wyréznienie najczesciej wykorzystywanych pozycji stownikow).

87. | mozliwo$¢ wykonywania ustug dodatkowych podczas wizyty:

88. - weryfikacja uprawnien pacjenta,

89. - obstuga Indywidualnego Konta Pacjenta (IKP) jak w recepcji,
90. - obstuga stanowiska kasowego (jak w Rejestracji/Recepcji).
91. | definiowanie wtasnych formularzy dokumentacji medycznej

92. | obsluga zakonczenia wizyty:

93. | autoryzacja medyczna wizyty,

94. | automatyczne tworzenie karty wizyty.

95. | kwalifikacja rozliczeniowa ustug i §wiadczen.

96. | automatyczna generacja i przeglad Ksiegi Gabinetu
97. | raporty i wykazy Gabinetu

Lp | Statystyka

1. Obstuga statystyki:

obstuga skorowidza pacjentow z mozliwoscig integracji z innymi systemami medycznymi
(Przychodnia, Pracownia Diagnostyczna):

wyszukiwanie pacjentow w skorowidzu wg roznych parametrow, w szczegdlnosci:
- identyfikator pacjenta

- data urodzenia i miejsce

- imig¢ ojca i matki

- miejsce urodzenia

- pte¢

- PESEL opiekuna

N
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10. - nazwisko rodowe matki

11. - miasto (pobyt staty, adres korespondencyjny)

12. - pobyt w jednostce

13. - pobyt w okresie

14. - nr telefonu

15. - adres e-mail

16. - nazwisko rodowe i poprzednie nazwisko pacjenta

17. - rodzaj i nr dokumentu tozsamosci

18. - status: VIP, cudzoziemiec, uprawniony do przyjecia poza kolejnoscia

19. - przyjety: dzisiaj w godzinach od.. do.., wczoraj w godzinach od.. do.., w ciggu ostatnich 24,48,
X godzin

20. | wyszukiwanie pacjenta o nieznanej tozsamos$ci co najmniej w oparciu o:

21. - pte¢ (meska, zenska, nieznana)

22, - fragment (fraza) opisu pacjenta

23. - przyjety: dzisiaj w godzinach od.. do.., wczoraj w godzinach od.. do.., w ciggu ostatnich 24,48,
X godzin

24. | rejestracja i modyfikacja danych pacjentow,

25. | przeglad danych archiwalnych pacjenta:

26. - w zakresie danych osobowych,

217. - w zakresie danych z poszczegolnych pobytow szpitalnych

28. | potwierdzenia wypisu pacjenta pod katem kompletnosci i poprawnos$ci dokumentacii,
29. | wbudowane wydruki zewnegtrzne:

30. - Karta Statystyczna,

31. - Karta Leczenia Psychiatrycznego,
32. - Karta Zgonu,

33. | obstuga Ksiag:

34. - Ksigga Glowna,

35. - Ksigga Odmow,

36. - Ksigga Zgonow,

37. - Ksiega Noworodkow,

38. | mozliwo$¢ definiowania wlasnych szablonow wydrukow,
39. | wbudowane raporty standardowe:

40. - zestawienie pacjentow, nowoprzyjetych, wypisanych, przebywajacych na oddziale (dzienne,
tygodniowe, za dowolny okres)

41, liczba osobodni z uwzglednieniem przepustek, w zadanym okresie

42. - obtozenie t6zek na dany moment

43. - diety podane pacjentom oddziatu.

44, | mozliwos$¢ definiowania wlasnych wykazow

45. | mozliwos¢ projektowania formularzy dokumentacji medyczne;j
46. | wbudowane raporty standardowe:

47. - statystyczne z oddziatow: np. Dziennik ruchu chorych, wskazniki szpitalne w okresie (liczba.
przyjetych, liczba wypisanych, liczba osobodni),
48. - z oblozenia tozek,
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49, - zestawienia wg jednostek chorobowych, czasu leczenia jednostki chorobowej (sumaryczne i
0sobowe)

50. | Wydruk raportéw w formacie XLS

51. | elektroniczna komunikacja z instytucjami nadrzednymi, w tym:

52, - Oddziatly NFZ,

53. - PZH.

54. | eksport danych statystycznych oraz ilo§ciowych o wykonanych §wiadczeniach do pliku
tekstowego lub w formacie .xIs z mozliwoscig wykorzystania przez moduty Rachunku Kosztow
Leczenia.

Lp | Sprzedaz Uslug Medycznych

1. wprowadzanie listy ustug (oferta jednostek organizacyjnych),

2. wprowadzenie danych ustugi:

3. - wymagalnos¢ skierowania,

4, wprowadzanie cennikow:

5. - Okres obowigzywania,

6. - Godziny dostepnosci,

7. - Mozliwos$¢ definicji cennikdéw standardowych i specjalnych (np. na dni §wiateczne),
8. - Miejsca realizacji,

9. wprowadzanie rabatow:

10. | - Rabaty ogdlne do wykorzystania bez ograniczen,

11. | - Rabaty prywatne — przyporzadkowane do osoby,

12. | obstuga skorowidza pacjentow,

13. | konstruowanie produktow (szablonow do wykorzystania w umowach):
14. | wprowadzanie danych podstawowych produktu,

15. | wprowadzanie zakreséw ustug medycznych w ramach produktu,
16. | wprowadzanie uslug medycznych w ramach zakresu,

17. | wprowadzanie trybow i terminéw platnosci dla zakresow:

18. | - abonament, (niezaleznie od wykonanych ushug),

19. | - FFS (Fee For Service czyli za kazde wykonanie ustugi),

20. | - wspolptatnosé w ramach FFS,

21. | - platno$ci mieszane.

22. | grupowanie zakresow ustug (benefitplany),

23. | ewidencja i obsluga umow:

24. | obstluga r6znego typu umow:

25. | obsluga umoéw na sprzedaz ustlug medycznych:

26. | ewidencja r6znego typu umow:

27. | - umowy ubezpieczeniowe,

28. | - umowy abonamentowe,

29. | -umowy z innymi ZOZ-ami, Indywidualnymi Praktykami Lekarskimi,
30. | wprowadzanie danych podstawowych umowy,
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31. | przypisywanie produktu do umowy,

32. | definiowanie rabatow dla umowy,

33. | wprowadzanie list uprawnionych do grup zakreséw (benefitplanéw):

34. | - beneficjenci,

35. | - subbeneficjenci.

36. | tworzenie produktu dedykowanego dla umowy (wyodrebnienie umowy z szablonu produktu),
37. | definiowanie wzorow faktur i zatacznikéw do faktur dla umowy,

38. | automatyczne rozliczenia umow:

39. | - generowanie harmonograméw platnosci umowy w oparciu o dane zakreséw umowy,

40. | - generowanie faktur i zatgcznikdéw do faktur ptatnych abonamentowo w oparciu o zdefiniowane
wzorce i dane umowy,

41. | - generowanie faktur i zatacznikdéw do faktur ptatnych za wykonanie w oparciu o zdefiniowane

wzorce i dane umowy oraz dane o wykonanych ustugach.
42. | wspotpraca z modutem Finanse-Ksiegowo$¢:
43. | - eksport wygenerowanych faktur do modutu Rejestr Sprzedazy pakietu Finanse-Ksiegowos¢,

Apteka

obstuga magazynu lekow apteki :

konfiguracja magazynu apteki:

- mozliwo$¢ wykorzystania stownikow: lekow, grup ATC, nazw migdzynarodowych,
- mozliwos$¢ definiowania wtasnych grup lekow (globalnych i lokalnych),

- mozliwos$¢ tworzenia lokalnych stownikéw lekow dla magazynow,

- mozliwos¢ wyszukiwania leku na podstawie kodu EAN13 lub EAN 128

- mozliwos$¢ definiowania wtasnych dokumentow (np. rozchod dardéw, przyjecie bezptatnych
probek itp.),

- mozliwos$¢ automatycznego numerowania dokumentéw wg definiowanego wzorca.

O N |0 WINE—
o

Sporzadzanie zamoéwien doraznych do dostawcow srodkow farmaceutycznych i materiatow
9. medycznych. Zamowienia moga by¢ przygotowywane na podstawie aktualnych stanow
magazynowych, stanéw minimalnych i maksymalnych,

10. | Ewidencja dostaw(przychod):

- dostawa od dostawcow, z mozliwoscig wprowadzana ich droga elektroniczng (mozliwos¢

1L rejestrowania roOwniez dostaw nie fakturowanych),

12 - sporzadzanie preparatow laboratoryjnych, preparatow galenowych, lekow recepturowych oraz
" | ptynow infuzyjnych,

13. | W dokumencie produkcji leku recepturowego musi by¢ mozliwos$¢ podgladu sktadnikow leku

14. - sporzadzanie roztworow spirytusowych,

15. - import docelowy zaktadowy i indywidualny,

16. - zwrot z oddzialow z aktualizacjg stanow apteczki,

17. - dary.

18. W dokumencie przychodu probek powinna istnie¢ mozliwos¢ rejestracji danych osoby

dostarczajacej probke oraz nazwe podmiotu odpowiedzialnego.
19. | Ewidencja dostaw na podstawie kodu EAN13 lub EAN 128. W przypadku braku pozycji o
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podanym kodzie system powinien uzupetié¢ dane leku

Korekta dokumentow ewidencjonujacych dostawy srodkoéw farmaceutycznych i materialow
medycznych.

21. | Ewidencja wydan (rozchodow):

29 - wydawanie na oddziaty za pomocg dokumentéw RW lub MM na podstawie zamowien

" | elektronicznych lub papierowych (wspotpraca z apteczka oddzialowa),

23. | Ewidencja wydan na podstawie kodow EAN13 i EAN 128

20.

24, - mozliwos¢ elektronicznego potwierdzenia realizacji zamowienia z oddziatu

25. - wydawanie na zewnatrz,

26. - zwrot do dostawcow,

217. - ubytki i straty nadzwyczajne,

28. - korekta wydan $rodkoéw farmaceutycznych,

29 - definiowanie i kontrola limitoéw warto§ciowych lekow wydawanych do komorek

organizacyjnych
30. | Korekta stanow magazynowych:
- korekta stand6w magazynowych (ilosciowa i jakoSciowa) na podstawie arkusza spisu z natury z

31. doktadnoscig do dostawy lub asortymentu,

32. - generowanie arkusza do spisu z natury,

33. - biezaca korekta jakosciowa stanu magazynowego,

34. - odnotowanie wstrzymania lub wycofania leku z obrotu,

35, - kontrola dat waznosci oraz mozliwos$¢ automatycznego zdejmowania ze stanow magazynowych

lekOw przeterminowanych.

36. | Przeglad stanow magazynowych biezacych oraz na wybrany dzien.

37. | Wspieranie obstugi i kontroli zamoéwien (w tym publicznych):

- przekazywanie listy asortymentowo - wartosciowej lekow do modutu realizujgcego

38. funkcjonalno$¢ Obstugi zamdwien i przetargow,
39. - pobieranie zwycigskiej oferty (umowy),
40. - kontrola realizacji dostaw i poziomu cen w ramach zwycieskiej oferty (umowy).

41. | czynnos$ci analityczno-sprawozdawcze:
42. | raporty i zestawienia:

43. - na podstawie rozchodow,

44, - na podstawie przychodow,

45. - na podstawie stanéw magazynowych,

46. - mozliwos¢ wydruku do XLS

47. - raport realizacji zamowien wewnetrznych

48. | Mozliwo$¢ przekazywania wszystkich wydrukoéw do plikow w formacie PDF
49. | Generator raportow (mozliwo$¢ definiowania wlasnych zestawien) .

50. | Wspomaganie decyzji farmakoterapeutycznych:

51. - przechowywanie informacji o leku,

52. - wstrzymanie, wycofanie decyzja GIF

53. - odnotowywanie dziatan niepozadanych.

54, - mozliwos$¢ definiowania receptariusza szpitalnego

55. | Integracja z innymi modulami realizujgcymi funkcjonalno$¢ w zakresie:

56. | Finanse — Ksiggowo$¢:

68 | Strona

Projekt wspotfinansowany przez Unig Europejskg w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podlaskiego
na lata 2007-2013

www.rpowp.wrotapodlasia.pl



UNIA EUROPEJSKA wEx
PROGRAM REGIONALNY W EUROPEJSKI FUNDUSZ k.
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI Podlaskie ROZWOJU REGIONALNEGO P

* %
*

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umozliwiajacych uruchomienie e-ustug medycznych oraz integracje
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

57 - dostepnos¢ funkcji wartosciowego, syntetycznego zapisu obrotu materiatowego na kontach
" | ksiegi gtownej FK,

58 - mo'iliwoéc' zapisu dokumentow rozchodowych (koszty) na poziomie wydania z magazynu
* | apteki,

59 - mozliwos$¢ zapisu dokumentoéw rozchodowych (koszty) na poziomie wydania z magazynu
" | apteczki oddzialowe;,

60. - mozliwos¢ elastycznego tworzenia wzorcow eksportu do FK,

61 - mozliwos¢ wykorzystania stownikow FK: kontrahentéw, rodzajow kosztow, osrodkow

powstawania kosztow.

62. | Rachunek kosztow leczenia:

63 - w zakresie udostepnienia indeksu lekow i danych o aktualnych cenach lekéw do okreslenia
" | normatywow materialowych §wiadczen (w zakresie lekow).

64. | Ruch Chorych, Przychodnia:

65. - w zakresie skorowidza pacjentow.

66. | Kontrola interakcji pomigdzy sktadnikami wybranych lekow

67. | System musi umozliwiac definiowanie zamiennikow dla wybranych lekow

68. System umozliwia obsluge magazynu depozytéw wraz z obstugg dokumentéw magazynu

depozytowego i mozliwos$cia zdefiniowania leku depozytowego
69. | Powiadomienie o nowym zamowieniu z Apteczek Oddzialowych
70. | Automatyczna i grupowa akceptacja dokumentow

L.p. | Apteczka oddzialowa

1. generowanie zamoéwien do apteki glownej,
2. obsluga magazynu apteczki oddziatowe;j:
3

4

wydawanie Srodkow farmaceutycznych z apteczki oddzialowe;:

- wydawanie na oddzial/pacjenta (wspotpraca z aplikacjami medycznymi np. Ruch Chorych,
Przychodnia),

5 - zwrot do apteki,

6. - ubytki i straty nadzwyczajne,

7. - korekta wydan srodkow farmaceutycznych.

8

9

korekta standw magazynowych:

. - korekta standw magazynowych (ilosciowa i jako$ciowa) na podstawie arkusza spisu z natury,
10. - generowanie arkusza do spisu z natury,

11. - biezgca korekta jakosciowa stanu magazynowego.

12. | Mozliwos¢ definiowania receptariusza oddziatowego

13. | Mozliwos¢ obstugi apteczek pacjentéw

L.p | Punkt pobran

1. zarzadzanie zleceniami na badania laboratoryjne:

2. - przyjmowanie zlecen badan laboratoryjnych z podsystemu Ruch chorych i Przychodnia z
mozliwoscig okreslenia domyslnego punktu pobran dla zleceniodawcy,
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3. - wprowadzanie zlecen zewnetrznych,
- mozliwo$¢ wyszukiwania zlecen wg imienia i nazwiska, daty zlecenia oraz planowanej daty
wykonania,
- dostep do zlecen archiwalnych pacjenta,
- wyro6znianie zlecen CITO,
automatyczne dobieranie materiatow niezbgdnych do realizacji zlecenia.
obstuga punktu przyjecia i rozdzielni materiatu:
wspomaganie rozdzialu materiatéw wg jednostek wykonujacych (badania realizowane we
wiasnych lub obcych laboratoriach),
10. | rejestracja wystania materiatdw do laboratoriow,
11. | oznakowanie pobieranych materiatow kodem kreskowym.
12. | rejestracja w systemie pobranych materiatow:

e

@ N |0

13. | - automatyczne odnotowanie daty i godziny pobrania,

14. | - odnotowanie osoby pobierajacej materiat,

15. | - odnotowanie dodatkowych uwag do pobrania,

16. | - dla wybranych badan (np. oznaczenie grupy krwi) konieczno$¢ potwierdzenia danych pobrania

(data i godzina, osoba, uwagi).

17. | obstluga i wydruk Ksiggi Pobran

18. | integracja z innymi modutami systemu medycznego:

19. | - przekazywanie elektronicznego potwierdzenia pobrania materiatu do zleceniodawcow
podsystemu Ruch chorych i Przychodnia oraz do modutu Laboratorium.

Rozliczenia z NFZ

Zarzadzanie umowami NFZ

Import pliku umowy w postaci komunikatu UMX,
Przeglad i modyfikacja szczegdtéw umowy:

- Okres obowigzywania umowy,

o

- Pozycje planu umowy,

- Miejsca realizacji $wiadczen

- Limity na realizacje $wiadczen i ceny jednostkowe,

- Stowniki zwigzane z umowami (stownik zakresow swiadczen, $wiadczen jednostkowych,
pakietow $wiadczen, schematow leczenia itd.)
9. - Parametry pozycji pakietow §wiadczen

10. | Modut korzysta bezposrednio z danych zaewidencjonowanych na oddziatach i w poradniach bez
koniecznosci importu i kopiowania danych
11. | Weryfikacja wprowadzonych pozycji rozliczeniowych pod katem zgodnos$ci ze stanem, po
wczytaniu aneksu umowy (ze wstecznym okresem obowigzywania). Mozliwos$¢ zbiorczej
modyfikacji pozycji rozliczeniowych, w ktorych znaleziono réznice

X NG AWINIEIT

12. - Roznica w cenie $wiadczenia,
13. - Réznica w wadze efektywnej $wiadczenia,
14, - Réznica w sposobie obliczania krotnosci i okresu sprawozdawczego,

15. | Definiowanie dodatkowych walidacji
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16. - Liczba realizacji $wiadczen w okresie,

17. - Liczba realizacji §wiadczen w ramach zakresu w okresie,

18. | Mozliwos¢ ewidencji i rozliczenia realizowanych §wiadczen

19. - Ubezpieczonym,

20. - Nieubezpieczonym a uprawnionym do §wiadczen,

21. - Uprawnionym na podstawie decyzji wojta/burmistrza

22, - Uprawnionym na podstawie przepisOw o koordynacji,

23. - Uprawnionym na podstawie Karty Polaka

24, - Kobietom w cigzy, w okresie potogu oraz mtodziezy do 18 roku zycia

25. | Mozliwosc¢ zbiorczej modyfikacji pozycji rozliczeniowych w zakresie zmian dotyczacych
26. - Numeru umowy,

27. - Zakresu $wiadczen,

28. - Wyr6znika

29. - Swiadczenia jednostkowego,

30. | Moznos¢ wprowadzenia dodatkowego poziomu kontroli wprowadzonych swiadczen poprzez

funkcjonalno$¢ autoryzacji §wiadczen przez osobe uprawniona
31. | Przeglad informacji o posiadanych przez pacjenta uprawnieniach do swiadczen w kazdym dniu

pobytu

32. Po otrzymaniu informacji z NFZ, uprawniony uzytkownik dziatu rozliczen musi mie¢ mozliwo$é
modyfikacji danych

33. Sprawozdawczo$¢ z do oddziatow NFZ w zakresie komunikacji przez poczte elektroniczng musi

odbywac si¢ automatycznie, z poziomu systemu HIS

34. | W przypadku komunikatow, w ktorych NFZ wymaga kompresowania lub szyfrowania danych,
operacje te musza odbywac si¢ automatycznie w systemie HIS

35. System musi umozliwi¢ harmonogramowanie eksportow danych: o wyznaczonej godzinie, co
okreslong liczbe godzin, za okres§long liczbg godzin

36. | Weryfikacja zestawow swiadczen pod katem poprawnosci i kompletnosci wprowadzonych danych
37. | Wyszukiwanie pozycji blednie potwierdzonych w komunikatach zwrotnych NFZ

38. | Wyszukiwanie po numerach w ksiegach

39. | Wyszukiwanie zestawOw bez zaewidencjonowanych procedur ICD9

40. | Wyszukiwanie zestawow po numerze paczki, w ktorej wyeksportowano dane do NFZ

41. | Wyszukiwanie po instytucji kierujgcej

42. | Wyszukiwanie po personelu kierujacym/ realizujacym

43. | Wyszukiwanie zestawow bez pozycji rozliczeniowych

44. | Wyszukiwanie zestawow z niekompletnymi danymi rozliczeniowymi

45. | Wyszukiwanie pozycji rozliczeniowych, ktore nie zostaly jeszcze rozliczone

46. | Wyszukiwanie po statusie rozliczenia

47. | Wyszukiwanie zestawow zawierajacych rozliczenia ze wskazanej umowy

48. | Wyszukiwanie zestawOw zawierajgcych wskazane §wiadczenie jednostkowe

49. | Wyszukiwanie zestawow §wiadczen z JGP wyznaczong w zadanej wersji

50. | Wyszukiwanie zestawow $wiadczen ratujacych zycie i zdrowie

51. | Wyszukiwanie zestawOw $wiadczen zrealizowanych dla wybranych uprawnien pacjenta

52. | Wyszukiwanie $§wiadczen, ktore zostaty skorygowane, a informacja o skorygowaniu nie zostata
sprawozdana do systemu NFZ
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53. | Generowanie i eksport komunikatu fazy | (komunikat SWIAD) w aktualnie obowigzujacej wersji
publikowanej przez ptatnika

54, Import potwierdzen do danych przekazanych w komunikacie I fazy (komunikat P SWI)

55. | Import danych z pliku z szablonami rachunkéw (komunikat R UMX)

56. Eksport komunikatow zwigzanych ze sprawozdawczosciag POZ

57. - Eksport komunikatu DEKL — informacje o deklaracjach

58. - Eksport komunikatu ZBPOZ — informacje o $wiadczeniach zrealizowanych w ramach POZ
59. Import potwierdzen zwigzanych ze sprawozdawczo$cig POZ

60. - Import komunikatu P_DEK — potwierdzenia danych dla przestanych deklaracji

61. - Import komunikatu Z_WDP — wyniki weryfikacji deklaracji

62. - Import komunikatu Z RDP — rozliczenia deklaracji

63. | Eksport komunikatow zwigzanych ze sprawozdawczos$cia kolejek oczekujacych

64. - Eksport komunikatu LIOCZ — informacje o statystykach kolejek oczekujacych

65. - Eksport komunikatu KOL — informacje o oczekujacych na §wiadczenia wysokospecjalistyczne
66. | Import potwierdzen zwigzanych ze sprawozdawczoscia kolejek oczekujacych

67. Import komunikatu P_L10O — potwierdzenie statystyk przekazanych w komunikacie LIOCZ
68. | Przeglad szablonow rachunkéw wygenerowanych i przekazanych przez ptatnika

69. | Generowanie i wydruk rachunkow na podstawie szablonéw
70. | Generowanie i wydruk faktur na podstawie rachunkéw
71. | Generowanie i wydruk zestawien i raportow zwiazanych ze sprawozdawczos$cia wewngtrzng

(mozliwo$¢ $ledzenia postepow wykonania zakontraktowanych §wiadczen w ciagu trwania okresu
rozliczeniowego)

72. | Raport z wykonanych $§wiadczen z mozliwos$cig ograniczenia danych do m.in.:
73. - Numeru umowy,

74, - Zakresu miesiecy sprawozdawczych,

75. - Miesigca rozliczeniowego,

76. - Jednostki realizujacej,

77. - Zakresu $wiadczen i wyrdznika,

78. - Swiadczenia,

79. - Numeru szablonu

80. - Uprawnienia pacjenta do Swiadczen

81. | Zestawienie z realizacja planu umowy,

82. Zestawienie wykonan przyrostowo,

83. | Zestawienie wykonan wedlug miejsc realizacji

84. | Sprawozdanie rzeczowe

85. | Eksport danych do popularnych formatow (XLS, TXT, CSV, HTML)

86. | Generowanie i wydruk dokumentow zwigzanych ze sprawozdawczo$ciag wymagang przez OW
NFZ

87. Sprawozdanie finansowe,

88. | Zestawienie §wiadczen udzielonych §wiadczeniobiorcom innym niz ubezpieczeni,

89. | Zestawienie §wiadczen wykonanych pacjentom na podstawie przepisow o koordynacji (UE),

90. | Zestawienie $wiadczen wykonanych pacjentom na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy (decyzja
wojta/burmistrza),

91. | Zestawienie $wiadczen wykonanych pacjentom nieubezpieczonym, rozliczanym na podstawie art.
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12 lub art. 13 ustawy

92. | Automatyczne wyliczanie kosztow porady u pacjenta nieubezpieczonego

93. | - chemioterapia

94. | - programy terapeutyczne

95. Zataczniki do umow POZ

96. | Ewidencja faktur zakupowych

97. | Import stownika produktow handlowych (komunikat PRH)

98. | Mozliwos¢ przekodowania produktow handlowych na leki

99. | Ewidencja faktur zakupowych

100. | Generowanie i eksport faktur zakupowych do NFZ w aktualnym formacie komunikatu FZX
101. | Import potwierdzen do faktur zakupowych (komunikat FZZ)

102. | Generowanie i wydruk zatacznika nr 4 do umowy — ewidencja faktur zakupowych
103. | Obstuga sprawozdawczosci w zakresie POZ

104. | Integracja z innymi modutami systemu

105. | - ewidencja pozycji rozliczeniowych w Ruchu Chorych, Przychodni

106. | -ewidencja faktur zakupowych za leki w chemioterapii w module Apteka

107. | - ewidencja faktur zakupowych na leki stosowane w programach lekowych

108. | Eksport faktur rozliczeniowych do modutu Finansowo-Ksiegowego

109. | Przekazywanie danych o hospitalizacji do Symulatora JGP

L.p. | Pracownia diagnostyczna

1 dostep do listy pacjentéw zarejestrowanych do pracowni

2 rejestracja rozpoczecia obstugi wizyty pacjenta w pracowni (przyjecie)
3. wspomaganie obstugi pacjenta w pracowni:
4

5

6

przeglad danych pacjenta w nastepujacych kategoriach:

- dane osobowe,

- podstawowe dane medyczne (grupa krwi, uczulenia, stale podawane leki, przebyte choroby, karta
szczepien),

7 - uprawnienia z tytutu umow,

8. - Historia Choroby (dane ze wszystkich wizyt pacjenta) ,

9

. - wyniki badan,

10. - przeglad rezerwacji.

11. | Mozliwos¢ zdefiniowania wzorow dokumentow dedykowanych dla pracowni

12. | Mozliwos¢ uzytkowania zdefiniowanych wezesniej wzorcow dokumentacji dedykowanej do

wizyty,
13. | Przeglad, wprowadzanie i modyfikacja danych wizyty w nast¢pujacych kategoriach:
14, - informacje ze skierowania,
15. - skierowania, zlecenia,
16. - ustugi, $wiadczenia w ramach wizyty,
17. - wystawione skierowania,
18. - wykonane podczas wizyty procedury dodatkowe
19. - inne dokumenty (zaswiadczenia, druki, na formularzach zdefiniowanych dla wizyty).
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20. - wynik badania

21. - mozliwo$¢ przechwytywania pojedynczych klatek obrazu z kamery lub innego zrodta np. aparatu
USG i dotaczanie go do wyniku badania

22. | Mozliwos¢ stosowania stownika tekstow standardowych do opis danych wizyt

23. | Mozliwos¢ stosowania ,,pozycji preferowanych” dla uzytkownikéw, jednostek organizacyjnych
(wyr6znienie najczesciej wykorzystywanych pozycji stownikow).

24. | Mozliwo$¢ ewidencji wykonania ustug rozliczanych komercyjnie:

25. | Obstuga zakonczenia badania/wizyty:

26. - autoryzacja medyczna badania,

217. - automatyczne tworzenie karty wizyty/wyniku badania

28. | Kwalifikacja rozliczeniowa ustug i §wiadczen.

29. | Wglad w rozliczenia NFZ z tytutu zrealizowanych w trakcie wizyty ustug

30. | Automatyczna generacja i przeglad Ksiggi Pracowni

31. | Obstuga wynikow badan:

32. - wprowadzanie opisdéw wynikow badan diagnostycznych

33. - wprowadzanie opiséw wynikow badan na definiowalnych formularzach wynikow
dostosowanych do rodzaju wykonywanego badania

34, - autoryzacja wynikow badan diagnostycznych

35. - wydruk wyniku wg wzoru, jakim postuguje si¢ pracownia

36. | System powinien umozliwia¢ powtorny wydruk dokumentu juz wydrukowanego.
37. | Raporty i wykazy Pracowni

L.p. | Dokumentacja Medyczna (formularzowa)

1. Generowanie Historii Choroby z danych zgromadzonych w systemie

Generowanie Karty Informacyjnej z danych gromadzonych w systemie

Generowanie wynikow badan dla zadanych kryteriow: pacjent, nazwa badania, jednostka
organizacyjna, zadany okres czasu,

4 Generowanie wydrukow kart obserwacji pacjenta

5. Generowanie wydrukow kart zakazenia, kart drobnoustroju

6

7

Generowanie raportéw z dyzuru lekarskiego na podstawie zarejestrowanych obserwacji pacjenta
Generowanie raportéw z diagnoz pielggniarskich

elastyczne dopasowanie systemu do potrzeb Zamawiajacego w zakresie dokumentowania
procesu leczenia :

9. - definiowania wlasnych formularzy przeznaczonych do wpisywania danych w systemie.

- wySwietlanie, wprowadzanie i drukowanie informacji w ustalonej przez uzytkownika postaci

10 (definiowalne formularze oraz edytor wydrukoéw dla badan, konsultacji, itp.).
11. - histogramy
12. - mozliwos$¢ kojarzenia formularzy ze zleceniami i elementami leczenia
13. - rejestrowanie danych multimedialnych (rysunki, obrazy, dzwieki, itp.).
14, - dostep do danych dla potrzeb analityczno-sprawozdawczych.
15 System powinien przechowywa¢ wszystkie wersje utworzonej i wydrukowanej (lub
' zarchiwizowanej w archiwum elektronicznym) dokumentacji medycznej.
16. Wszystkie dokumenty dokumentacji medycznej pacjenta powinny by¢ dostepne z jednego
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miejsca

Musi istnie¢ mozliwos$¢ zdefiniowania drukarki dla kazdego rodzaju dokumentu tak aby
dokument mogt by¢ drukowany na odpowiedniej dla niego drukarce

Powinna istnie¢ mozliwo$¢ podpisania elektronicznego i zarchiwizowania wszystkich

18. dokumentow dokumentacji medycznej tworzonych przez system zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Mozliwos$¢ zablokowania modyfikacji wpisow w historii choroby dokonanych przez innego
lekarza niz lekarz aktualnie zalogowany

Mozliwos$¢ autoryzacji przez lekarza dokonujacego wpis, fragmentu historii choroby lub
epikryzy

System musi by¢ wyposazony w mechanizmy umozliwiajace weryfikacje, czy na okreslonym
etapie procesu obstugi pacjenta zostaty utworzone wszystkie wymagane dokumenty

Musi istnie¢ mozliwos$¢ utworzenia dokumentu roboczego, umozliwiajgcego podglad danych
zrodtowych w postaci dokumentu

System umozliwia obsluge dokumentéw o zmiennej tresci, o ile nie stoi to w sprzecznosci z
23. wymaganiami zewnetrznymi dotyczacymi tych dokumentéw (np. $cisle okreslony format lub
zawarto$ci informacyjna dla dokumentow skierowan, zlecen, recept)

17.

19.

20.

21.

22.

L.p. | Archiwum Papierowej Dokumentacji Medycznej
1. Rejestracja dokumentacji medycznej:
2. - Rejestrowanie kartotek pacjentdw lub kartotek zbiorczej dokumentacji medycznej.
3. - System musi zapewnia¢ automatyczne numerowanie kartotek wg zdefiniowanych szablonow.
4 - Rejestracja informacji o woluminach (teczkach), w ktorych sktadowana jest dokumentacja
' medyczna.
5. - Rejestracja informacji o dokumentach zrodtowych stanowigcych dokumentacje medyczna.
6 Wydruk nalepek na woluminy i dokumenty zrédtowe zawierajacych kod paskowy pozwalajacy
' na jednoznaczng identyfikacje dokumentu.
7 System musi zapewnia¢ szybkie wyszukanie informacji o woluminie dokumentacji
' medycznej/dokumencie zrodtowym na podstawie odczytanego kodu paskowego.
System musi zapewnia¢ przeglad kartotek/woluminow/dokumentoéw zrodtowych opisujacych
8. dokumentacje¢ medyczng oraz szybkie wyszukiwanie informacji o dokumentacji wg zadanych
kryteriow:
9. - dokumentacja okre$lonego pacjenta,
10. | - dokumentacja wypozyczona,
11. | - dokumentacja z przekroczonym terminem zwrotu,
12. | - dokumentacja zamowiona (w trakcie realizacji zamOwienia),
13. | - dokumentacja do archiwizacji,
14. | - dokumentacja zniszczona,
15. | - dokumentacja zagubiona,
16. | - dokumentacja zmartych pacjentdw,
17. | - kopie dokumentacji medycznej.

18. | System musi takze realizowa¢ opcje zaawansowanego wyszukiwania dokumentacji medycznej.
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Rejestracja informacji o zniszczeniu/zagubieniu dokumentacji medycznej; wygenerowanie

19. protokotu zniszczenia/zagubienia dokumentacji medyczne;j.

20 Rejestracja informacji o odnalezieniu dokumentacji medycznej; wygenerowanie protokotu
" | odnalezienia dokumentacji medycznej.

21 Rejestracja informacji o planowym zniszczeniu dokumentacji medycznej; wygenerowanie

protokotu planowego zniszczenia dokumentacji medyczne;.

22. | Rejestracja informacji o utworzonych kopiach dokumentacji medycznej.

23. | Rejestracja informacji o przeniesieniu dokumentoéw zrédtowych pomiedzy woluminami.
System musi zapewnia¢ mozliwo$¢ usuniecia z systemu informacji o dokumentach zrédtowych,

24. . . . . .

woluminach i kartotekach stanowiacych papierowa dokumentacje medyczna.

25. | System musi zapewnia¢ przeglad historii woluminéw dokumentacji medycznej zawierajace;j:

26. | -informacje o rejestracji dokumentacji medycznej,
27. | -informacje o wypozyczeniach/zwrotach dokumentacji medycznej,
28. | -informacje o zagubieniu/zniszczeniu/planowym zniszczeniu dokumentacji medycznej;

29. | oraz wydruk historii woluminow.
30. | Zamdéwienie dokumentacji medycznej:
Rejestracja zamowienia na dokumentacje medyczng do okreslonej jednostki organizacyjnej

31. )
szpitala.
32 System musi zapewnia¢ przeglad stanu realizacji ztozonych zaméwien na dokumentacje
" | medyczng.
33 System musi zapewnia¢ wyszukanie zamowien na dokumentacj¢ medyczng wg pacjentow
" | ktérych dotyczy dokumentacja.
34, System musi zapewnia¢ przeglad zamdwien na dokumentacj¢ medyczng wg stanu realizacji

zlecen.

35. | Rejestracja zwrotu wypozyczonej dokumentacji do miejsca przechowywania dokumentacji.

36. | Realizacja zaméwienia na dokumentacje medyczng:

- System musi zapewnia¢ przeglad ztozonych zamowien na dokumentacj¢ medyczna;

37. | wyszukiwanie zamdwien wg numeru woluminu; przeglad zamowien wg stanu realizacji
zamowien.

- System musi zapewnia¢ wspomaganie procesu realizacji zamowien na dokumentacje

38. | medyczna poprzez : oznaczenie zamowien do realizacji, rejestracja przygotowanych do wydania
woluminow.

System musi realizowa¢ obstuge podpisywania protokotéw w dwoch trybach: w jednostce

39. wypozyczajacej lub w jednostce zamawiajacej.
40 - Rejestracja faktu wypozyczenia dokumentacji medycznej do okres$lonej jednostki
" | organizacyjnej bez wczesniejszego zlecenia dostarczenia dokumentacji medyczne;.
a |- Przygotowanie, generowanie i wydruk protokotow przekazania zamawianej dokumentacji

medycznej.

42. | Obstuga zamowien z organéw upowaznionych:

- Rejestracja zamowienia na dokumentacj¢ medyczng zloZzonego przez organ upowazniony;

43. | System musi zapewnia¢ mozliwos$¢ wskazania w zamowieniu oczekiwanych dokumentow
zrédtowych lub umieszczenia stownego opisu zamawianej dokumentacji.

- System musi zapewnia¢ wspomaganie procesu realizacji zamowienia na dokumentacje

44. | medyczng z organu upowaznionego poprzez : wskazanie/rejestracj¢ danych udostepnianego
woluminu, rejestracj¢ kopii udostgpnianych dokumentéw zrodtowych, generowanie protokotow
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przekazania.

45 - Rejestracja odmowy udostgpnienia dokumentacji medycznej organom zamawiajacym z
" | podaniem przyczyny odmowy.

46. | System musi obstugiwac :

47. | - rejestr dokumentacji medycznej wybranych pacjentow,
48. | - rejestr dokumentacji medycznej przechowywanej w okreslonej jednostce organizacyjne;j,
49 - rejestr dokumentacji medycznej wypozyczonej w danym czasie do innych jednostek
" | organizacyjnych lub organéw uprawnionych,
50 - rejestr dokumentacji medycznej wypozyczonej do jednostek organizacyjnych lub organéw
" | uprawnionych, dla ktorych uptynat w okreslonym czasie termin zwrotu
51 System musi zapewnia¢ ustawienie parametrow systemu dla Archiwum Dokumentacji
" | Medycznej.
59 System musi zapewnia¢ tworzenie i modyfikacj¢ pozycji stownika typow dokumentacji

medycznej w podziale na indywidualng dokumentacj¢ pacjenta i dokumentacje zbiorczg.
System musi zapewnia¢ bezpieczny dostep do przechowywanych informacji oraz

53. | funkcjonalnos$ci w oparciu o mechanizmy uwierzytelnienia uzytkownikoéw oraz kontroli
uprawnien do udostepnianych zasobow.

L.p. | Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

1 Mozliwo$¢ archiwizacji dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.

2. Mozliwos¢ archiwizacji dokumentow ztozonych, wieloczesciowych i przyrostowych tj ksiggi
3

4

Mozliwos$¢ obstugi zatacznikéw do dokumentow

Mozliwos$¢ automatycznej rejestracji dokumentdéw elektronicznych generowanych przez system
medyczny w repozytorium dokumentacji elektronicznej

5 Mozliwo$¢ rejestracji dokumentow elektronicznych utworzonych poza systemem HIS, manualna
rejestracja dokumentow zewnetrznych

6. Cyfryzacja dokumentu papierowego i dotagczanie go do dokumentacji elektronicznej

7. Dostep do cato$ci dokumentacji przechowywanej w EDM:
8

9

- z poziomu wbudowanych w systemy medyczne mechanizmow

Mozliwos¢ exportu/importu dokumentu elektronicznego do/z pliku w formacie XML

10. | Mozliwo$¢ ztozenia podpisu elektronicznego na dokumencie oraz na zbiorze dokumentéw
11. | Mozliwos$¢ zlozenia podpisu elektronicznego na zbiorze dokumentow

12. | Mozliwos¢ znakowania czasem dokumentu

13. | Mozliwo$¢ wykonania kontrasygnaty

14. | Mozliwo$¢ weryfikacji podpisu

15. | Mozliwos$¢ weryfikacji integralno$ci dokumentu

16. | Mozliwo$¢ wydruku dokumentu

Mozliwos¢ wyszukiwania dokumentow za pomoca zaawansowanych kryteridw oraz meta
danych.

Mozliwo$¢ wersjonowania przechowywanych dokumentow z dostgpem do pelnej historii
poprzednich wersji.

19. | Repozytorium EDM musi umozliwiac:

18.
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20. | -rejestracje dokumentu

21. | - pobieranie dokumentéw w formacie XML
22. | - pobieranie dokumentow w formacie PDF
23. | - wyszukiwanie materializacji dokumentow
24. | Repozytorium EDM musi wspotdzieli¢ z HIS:
25. | - stownik jednostek organizacyjnych

26. | - rejestr uzytkownikow

27. | -rejestr pacjentOw

System uprawnien pozwalajacy na precyzyjne definiowanie obszaréw dostepnych dla danego
uzytkownika pehiacego okres$long rolg.

Mozliwo$¢ zarzadzania uprawnieniami dostgpu do okreslonych operacji w repozytorium.

29. | Przyklady uprawnien systemowych: uruchomienie systemu, zarzadzanie uprawnieniami
uzytkownikow, zarzadzanie parametrami konfiguracyjnymi, zarzadzanie typami dokumentow.
Mozliwo$¢ zarzgdzania uprawnieniami do wykonywania operacji na poszczegolnych typach
dokumentow w ramach catej placowki lub poszczegdlnych jednostek organizacyjnych. Przyktady
30. | uprawnien do dokumentéw: dodawanie dokumentow do repozytorium, odczyt dokumentu,
podpisywanie dokumentu, znakowanie czasem dokumentu, import i eksport dokumentu,
anulowanie dokumentu, wydruk dokumentu itd.

Mozliwos¢ definiowania nowych typoéw dokumentéw obstugiwanych przez repozytorium
dokumentow elektronicznych.

Zaktada si¢ takze mozliwos¢ indeksowania dokumentow, ktorych elektroniczna postaé nie jest
32. | przechowywana w systemie HIS - np. indeksowanie dokumentoéw papierowych, obrazow
radiologicznych przechowywanych w PACS.

33. | Indeksowane powinny by¢ wszystkie wersje dokumentu

34. | Indeks powinien uwzglednia¢ rozdzielenie danych osobowych od danych medycznych

35. | Mozliwos¢ indeksowania dokumentdéw w celu tatwego jej wyszukiwania wg zadanych kryteriow
36 Indeks dokumentacji powinien by¢ zorientowany na informacje o dokumencie: autor, data

" | powstania, rozmiar, typ, data powstania itp., oraz na informacje o zdarzeniach

37. | System musi umozliwi¢ udostepnianie dokumentacji:

28.

31.

38. | - w celu realizacji proceséw diagnostyczno-terapeutycznych w ZOZ

39. | -pacjentom i ich opiekunom

40. | - podmiotom upowaznionym np. prokurator

41 System powinien umozliwia¢ wymiane dokumentacji medycznej w ramach Systemu Informacji
" | Medycznej:

42. | -bezposrednio pomigdzy jednostkami ochrony zdrowia

43. | - za posrednictwem systemoOw regionalnych

44. | -z wykorzystaniem platformy P1.

L.p. | Wykazy

1. elastyczne dopasowanie systemu do potrzeb sprawozdawczych Zamawiajacego:

- definiowanie niestandardowych wykazéw pozwalajacych na tabelaryczne przedstawianie

2. danych dostepnych w poszczegdlnych modutach, zapis stworzonych wzorcow wykazow w celu
wielokrotnego wykonywania raz zdefiniowanego wykazu
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| 3. | - wykonanie zdefiniowanych wykazow i ich przedstawienie poprzez arkusz kalkulacyjny Excel |

Rehabilitacja

definiowanie listy zdarzen medycznych/elementéw leczenia dla miejsca wykonania
zarzadzanie stfownikami:

- stanowisk i1 urzadzen rehabilitacyjnych

Prowadzenie klasyfikacji warunkéw wykonania rehabilitacji:

- rehabilitacja ambulatoryjna

- rehabilitacja oddziatu dziennego

- rehabilitacja stacjonarna

zarzadzanie grafikami i terminarzami:

- stanowisk i1 urzadzen rehabilitacyjnych
prowadzenie stownika rozpoznan kwalifikujacych do stopnia pilnosci ,,pilny”, wg Klasyfikacji
chorob ICD — rewizja 10 dla rehabilitacji medycznej
11 okreslenie warunkow dostgpnosci elementu leczenia, poprzez przypisanie odpowiednich
" | kategorii zasobow typu:
12. | - personel,
13. | - pomieszczenie,
14. | - stanowisko rehabilitacyjne.
15. | okreslanie standardowego czasu trwania porad/wizyt: pierwszorazowej, kontrolnej
16. | obstuge skorowidza pacjentow modutéw obstugi Zaktadu/Dziatu Rehabilitacji

I

©l®|No|g|s win e

-
©

17. | wprowadzenie nowego programu rehabilitacji dla pacjenta

18. | System automatycznie nadaje stopien pilnosci programu na podstawie rozpoznania skierowania:
19. | przypisanie do programu lekarza prowadzacego, terapeuty prowadzacego

Planowanie elementow leczenia programu rehabilitacji w terminarzach terapeutow, pomieszczen,
20. | stanowisk rehabilitacyjnych i w karcie zabiegowej pacjenta z uwzglednieniem preferencji

pacjenta
21. | wspomaga planowanie porad kontrolnych, w ramach programu, do lekarza prowadzacego
22. | ,reczne” planowanie porad i zabiegdw, w tym porad i zabiegdw w, juz zajetych, terminach

23. | dostgp do biezacego programu rehabilitacji pacjenta

24. | obstuge porady w programie rehabilitacji uprzednio zaplanowanej lub z pominigciem planowania
25. | dostep do dokumentacji medycznej pacjenta

26. | system umozliwia lekarzowi i terapeucie biezace uzupetnianie dokumentacji medycznej pacjenta,
27. | lekarzowi wystawianie skierowan, recept i zlecen

28. | ewidencj¢ zrealizowanych $wiadczen

29. | ewidencje czasu trwania porady

30. | wglad do wszystkich wcze$niejszych zlecen 1 wynikow badan

31. | system umozliwia wglad do terminarza gabinetu na dany dzien

32. | system umozliwia wglad do terminarza terapeuty na dany dzien

33. | potwierdzenie wykonania zabiegu w karcie zabiegowej pacjenta
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L.p. | Pulpit Uzytkownika

1 System powinien zawiera¢ pulpity uzytkownikow umozliwiajace bezposredni dostep do
wszystkich niezbednych funkcji, do jakich uzytkownik posiada uprawnienia

2. Powinny istnie¢ zdefiniowane pulpity, co najmie w zakresie:

3

4

5

- pulpit lekarza

Pulpit uzytkownika powinien zawiera¢, co najmniej bezposredni dostep do

- pacjentow: oddziatu, ,,moich” pacjentow czyli tych dla ktorych zalogowany lekarz jest
lekarzem prowadzacym, zaplanowanych na wizyte i konsultacje, uméwionych na dzisiaj

- wynikéw badan z podziatem na laboratoryjne, diagnostyczne i inne z mozliwoscia
wyswietlenia tylko najnowszych wynikoéw (np. z ostatnich 24godzin)

7. - zaplanowane na dzisiaj: wizyty, konsultacje

- dokumentacji medycznej pacjentow oddziatu, ,,moich”, uméwionych na wizyte, z odbytych
wizyt i konsultacji

- terminarz uzytkownika uwzgledniajacy jego: dyzury, nieobecno$ci, zadania, zaplanowane dla
niego lub zrealizowane przez niego: zabiegi, konsultacje, wizyty

Powinna istnie¢ mozliwo$¢ samodzielnego, przez uzytkownikow lub administratoréw,
definiowania pulpitu lub jego modyfikacji

o

10.

Aplikacja dla urzadzen mobilnych

Aplikacja dla urzagdzen mobilnych musi umozliwiaé:

Graficzny przeglad miejsca pobytu pacjenta z zachowaniem hierarchii: sala, t6zko, pacjent
Przypisywanie pacjentow do sal

Wyszukiwanie i identyfikacje pacjentéw po kodzie kreskowym z opaski

Zlecanie badan

Zlecanie lekow

Przeglad wystawionych zlecen

Przeglad wynikéw badan

o

©|l®|N|o| g~ win =T

Wprowadzanie wynikow pomiaréw

Weryfikacja uprawnien §wiadczeniobiorcéw
Weryfikacja uprawnien pacjenta do §wiadczen refundowanych przez NFZ podczas
rejestracji na Izbie Przyjeé
rejestracji/planowania wizyty w przychodni lub pracowni, weryfikowany jest stan na dzien
rejestracji
Tworzenie harmonogramow weryfikacji grupowej
Weryfikacja uprawnien w oparciu o harmonogramy obejmujgca pacjentow
- przebywajacych na oddziale,
- przebywajacych na obserwacji na izbie przyje¢é
- w trakcie wizyt
- wypisywanych ze szpitala ale o niezautoryzowanym wypisie i nie rozliczonych
- dla ktorych zarejestrowano zgon, ale zapis nie zostat autoryzowany a pobyt rozliczony

I
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-
©
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11. | Oznaczanie ikong i kolorem statusu weryfikacji pacjenta

12. | - na liScie pacjentow
13. - w widocznym miejscu przy danych pacjenta

L.p. | Medyczny Portal Informacyjny - eRejestracja

1 Rejestracja nowego pacjenta — uzytkownika systemu

2. Potwierdzenie rejestracji pacjenta poprzez wprowadzenie kodu udostepnionego przez SMS.
3

4

Potwierdzenie rejestracji pacjenta poprzez wprowadzenie kodu udostepnionego przez e-Mail.
Mozliwos$¢ samodzielnej autoryzacji (okres$lenie danych dostepowych — login/hasto)
uzytkownika — pacjenta po poprawnym potwierdzeniu rejestracji; mozliwo$¢ wytaczenia trybu
samodzielnej autoryzacji pacjentow.

5. Mozliwos$¢ ograniczenia samodzielnej autoryzacji uzytkownikow — pacjentow do osob
zarejestrowanych w zintegrowanym systemie HIS (na podstawie zgodnosci numeru PESEL i
nazwiska); mozliwos$¢ wylaczenia trybu autoryzacji pacjentow w oparciu o rejestr
zintegrowanego systemu HIS.

6. Logowanie pacjenta/uzytkownika — autentykacja uzytkownika systemu.

7. Aktualizacja profilu pacjenta/uzytkownika SPI; mozliwos$¢ aktualizacji danych kontaktowych:
adresu e-mail, nr-telefonu; adresu zamieszkania.

8. Mozliwo$¢ zablokowania zmiany danych osobowych pacjenta (imi¢, nazwisko, PESEL) w
profilu pacjenta.

9. Mozliwos¢ rejestracji podopiecznych pacjenta; dla podopiecznych, ktorzy sa uzytkownikami

MPI koniecznos$¢ akceptacji objecia opieka przez innego pacjenta; mozliwos¢ odrzucenia
wniosku o objecie opieka przez innego pacjenta - uzytkownika e-Pacjent lub mozliwo$¢ trwatego
zablokowania wnioskowania o objecie opieka przez danego uzytkownika.

10. Mozliwos¢ przegladu opiekundéw; mozliwo$¢ usunigcia opiekuna; mozliwos¢ zablokowania
opiekuna - opiekun nie bedzie miat mozliwo$ci ponownego wnioskowania o objecie opieka.
11. Mozliwos¢ okreslenia przez pacjenta parametrow powiadomien o zblizajagcym si¢ terminie

udzielenia ustugi (interwat czasu przed planowanym terminie, tryb powiadamiania)
zdefiniowanych w systemie jako mozliwe do ustawienia przez uzytkownika/pacjenta.

12. Mozliwos¢ zmiany hasta pacjenta — uzytkownika SPI.

13. | Mozliwo$¢ ustawienia nowego hasta, po poprawnej weryfikacji adresu e-mail lub numeru
telefonu poprzez wprowadzenie przestanego kodu potwierdzenia.

14. Rezerwacja terminu udzielenia ustugi — wskazanie daty i czasu planowanej realizacji wizyty,
miejsca realizacji (element struktury organizacyjnej) i personelu realizujgcego (opcjonalnie; w
zaleznosci od statusu wyboru personelu zdefiniowanego dla ustugi).

15. | Mozliwos¢/koniecznos¢ rejestracji danych skierowania w czasie rezerwacji terminu udzielenia
dla uslug o odpowiednim statusie wymagalno$ci danych skierowania.

16. Grupowanie ustug do rezerwacji wg zdefiniowanych rodzajow ustug.

17. Grupowanie ustug wg zawodu personelu realizujacego (np. lekarze, lekarze-dentysci,
fizjoterapeuci).

18. Przeglad rejestru rezerwacji wizyt pacjenta z wyrdznieniem stanu ushugi (planowana,
zrealizowana, anulowana).
19. Mozliwo$¢ anulowania przez pacjenta rezerwacji wizyty.
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20. Mozliwo$¢ zmiany terminu wizyty przez pacjenta.

21. Mozliwo$¢ rezerwacji terminu wizyty dla podopiecznych; mozliwo$¢ zmiany terminu wizyt dla
podopiecznych; mozliwo$§¢ anulowania rezerwacji podopiecznych

22. Wydruk potwierdzenia rezerwacji wizyty zawierajacy informacje o ustudze, miejscu realizacji
oraz planowang dat¢ udzielenia ustugi.

23. Mozliwo$¢ wysytania przez SMS, e-mail lub wiadomosci na portalu pacjenta przypomnien o
zblizajacych si¢ terminach wizyt.

24, Mozliwos¢ wysylania przez SMS, e-mail lub wiadomosci na portalu pacjenta powiadomien o
anulowaniu rezerwacji przez pracownikow jednostki ochrony zdrowia.

25. Mozliwos¢ wysytania przez SMS, e-mail lub wiadomosci na portalu pacjenta powiadomien o
zmianie terminu realizacji ustugi dokonanej przez pracownikoéw jednostki ochrony zdrowia.

26. | Wysylanie wiadomo$ci do jednostki ochrony zdrowia; mozliwos¢ formatowania tre§ci
wiadomo$ci (czcionka, kolor, justowanie, odno$niki do innych stron).

217. Wysytanie wiadomosci SMS, e-mail lub wiadomosci na portalu pacjenta o koniecznos$ci
potwierdzenia rezerwacji terminu wizyty

28. | Potwierdzenie rezerwacji wizyty w okreslonym czasie przed realizacjg dla rezerwacji
wymagajacych takich potwierdzen

29. Przeglad wystanych wiadomos$¢; wyrdznienie wiadomosci nieprzeczytanych; wyszukiwanie
wiadomosci wg tematu, daty wystania i odbiorcy.

30. Edycja wystanych i jeszcze nieprzeczytanych przez pracownikow jednostki ochrony zdrowia
wiadomosci.

31 Przeglad wiadomo$ci odebranych od pacjentow; wyszukiwanie wiadomosci wg tematu, daty
wystania, nadawcy; wyrdznienie wiadomosci nieprzeczytanych.

L.p. | Medyczny Portal Informacyjny - eKontrahent
Rejestracja uzytkownikéw MPI - pracownikow kontrahenta; definiowanie uprawnien dla

1. uzytkownikow przez uzytkownikoéw kontrahenta posiadajacych uprawnienie lokalnego
administratora kontrahenta

2. Rejestracja danych lekarzy zlecajacych - pracownikow kontrahenta.

3. Rejestracja pacjentow zwiazanych z kontrahentem.

4. Przeglad ushug realizowanych w Jednostce Ochrony Zdrowia na rzecz kontrahenta wraz z
harmonogramami realizacji ustug.

5. Rezerwacja terminu udzielenia ustugi dla wskazanego pacjenta kontrahenta.

6. Mozliwos¢ wskazania/zlecenia badan do realizacji w czasie rezerwowanej wizyty pacjenta.

7. Anulowanie rezerwacji terminu udzielenia ustugi medyczne;.

8. Zmiana planowanego terminu realizacji ustugi medycznej dla wskazanej rezerwacji.

9. Przeglad rezerwacji termindéw udzielenia ustug medycznych z wyrdznieniem stanu rezerwacji
(planowane, zrealizowane, anulowane).

10. | Wydruk potwierdzenia rezerwacji terminu udzielenia ustug medycznych.

11. Mozliwos¢ rejestracji zlecenia wykonania badan; rejestracja danych skierowania na badania:
instytucja kierujaca, lekarz kierujacy.

12. Mozliwo$¢ rejestracji danych o pobraniu materialow do zleconych badan.

13. Mozliwo$§¢ wydruku potwierdzenia zlecenia badan.
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14. | Przeglad zarejestrowanych zlecen wykonania badan z wyrdznieniem stanu realizacji badania
(zarejestrowane/zlecone/w trakcie realizacji/zrealizowane/anulowane).

15. Wydruk raportu prezentujacego liczby zrealizowanych ustug w okres$lonym czasie.

16. | Wydruk raportu — zestawienia ustug zrealizowanych na rzecz danego kontrahenta w okreslonym
czasle.

L.p. | Medyczny Portal Informacyjny - Administrator
1 Zgodnos¢ koncepcji mechanizmu kontroli dostepu do funkcji systemu z RBAC (ang. Role-based
' Access Contraol).

2. Definiowanie nowego uzytkownika.

3. Przeglad i modyfikacja danych uzytkownikow.

4, Tworzenie grup uzytkownikow; przyporzadkowanie uzytkownikow do grup.

5. Przydzielanie uprawnien i rol uzytkownikom i grupom uzytkownikow.

6. Przeglad efektywnych uprawnien uzytkownika wynikajacych z przynaleznosci do grup
uzytkownikow, przypisanych rdl i praw.

7. Mozliwos$¢ przydzielania uprawnien do zmieniajacych si¢ w czasie zasobow.

8. Definiowanie polityk poziomu bezpieczenstwa hasta uzytkownika, mozliwo$¢ przypisania
wskazanych polityk do uzytkownikow.

9. Kontrola ztozonosci hasta uzytkownika zgodnie z przypisana polityka poziomu bezpieczenstwa.

10. Dostepno$¢ interfejsu umozliwiajacego integracje uzytkownikow z dotychczas uzytkowanym
systemem (interfejsy na poziomie bazy danych i jezykdéw wysokiego poziomu).

11. Dostepno$¢ interfejsu do kontroli praw przyznanych uzytkownikom (interfejsy na poziomie bazy
danych i jezykow wysokiego poziomu).

12. Dostepnos$¢ interfejsu do zarzadzania prawami przyznanych uzytkownikom (interfejsy na
poziomie bazy danych i jezykoéw wysokiego poziomu).

13. Uzytkownicy systemu nie odpowiadajg bezposrednio uzytkownikom systemu zarzadzania baza
danych.

14. Mozliwos¢ delegowania uprawnien do administrowania uprawnieniami w poszczeg6lnych
podsystemach.

L.p. | Medyczny Portal Informacyjny - Konfigurator

1 Rejestracja struktury organizacyjnej Jednostki Ochrony Zdrowia w uktadzie hierarchicznym, w

' postaci interaktywnego diagramu.

2. Mozliwos$¢ rejestracji i prezentacji formatowanych opisow jednostek organizacyjnych.

3. Mozliwo$¢ rejestracji godzin pracy jednostek organizacyjnych; mozliwo$¢ przepisania godzin
pracy z informacji zarejestrowanych dla jednostki nadrzedne;.

4, Integracja rejestru struktury organizacyjnej z odpowiadajacym rejestrem HIS (ang. Hospital
Information System).

5. Publikacja informacji o elementach struktury organizacyjnej szpitala na Szpitalnym Portalu
Informacyjnym.

6. Publikacja informacji o ustugach medycznych realizowanych w jednostkach organizacyjnych
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szpitala na Szpitalnym Portalu Informacyjnym.
7. Rejestracja informacji o personelu realizujacym ustugi medyczne; rejestracja informacji o
grupach zawodowych i specjalnosciach personelu.

8. Rejestracja informacji o godzinach pracy personelu (harmonogramach pracy personelu).

9. Integracja rejestru personelu z odpowiadajacym rejestrem HIS.

10. Rejestracja informacji o ustugach realizowanych w Jednostce Ochrony Zdrowia; rejestracja
opisow ustugi w postaci formatowanych tekstow; rejestracja informacji o wymagalno$ci
skierowania.

11. Definiowanie wymagalno$ci istnienia w systemie aktywnej deklaracji POZ okre§lonego typu w
czasie rejestracji terminu realizacji wskazanej ustugi.

12. Definiowanie rodzajow §wiadczonych ustug, przypisywanie ustlug do zdefiniowanych rodzajow

13. Definiowanie statusu wyboru personelu dla definiowanych ustug (wybér personelu
dopuszczalny, niemozliwy, wymagany).

14. | Definiowanie wymagalnosci skierowania do realizacji ustugi; okreslenie mozliwosci lub
konieczno$ci rejestracji danych skierowania w czasie rezerwacji terminu udzielenia ushugi.

15. Rejestracja informacji o szczegdlnych warunkach udzielania ustug (zalecenia dla pacjentow
odnosnie realizacji ustugi) w postaci formatowanych tekstow.

16. Rejestracja informacji o dokumentach (zatacznikach) zwigzanych z definiowana ustuga.

17. Definiowanie kwestionariuszy umozliwiajacych pozyskanie dodatkowych informacji od pacjenta
W procesie rezerwacji terminu udzielenia ustugi/wizyty; mozliwos¢ zdefiniowania pytan dla
ktérych podanie odpowiedzi jest wymagane, mozliwos¢ zdefiniowania pytan zamknietych, dla
ktérych odpowiedz udzielana jest poprzez wybor pozycji na li§cie dostepnych wartosci.

18. Integracja rejestru ustug medycznych z odpowiadajacym rejestrem w HIS; powiazanie ustug
zdefiniowanych w portalu z ustugami w HIS; przepisywanie wybranych ustug z HIS do rejestru
portalu.

19. Publikacja informacji o wskazanej ustudze w module e-Pacjent.

20. Wskazanie ustug, dla ktorych mozliwa jest rezerwacja terminu udzielania ustug w module e-
Pacjent.

21. | Rejestracja ustug zlecanych stanowigcych grupy badan dostepnych dla kontrahenta; przypisanie
badan do ushug zlecanych.

22. Rejestracja informacji o dokumentach (zatacznikach) wymaganych do udzielenia ustug;
mozliwos$¢ dotaczenia pliku zalacznika.

23. Przypisanie zarejestrowanych zatagcznikéw do wskazanych ustug.

24, Definiowanie postaci skierowan drukowanych podczas rezerwacji termindw wizyt przez

jednostki wspotpracujace (kontrahentéw) - obstuga szablonéw skierowan.

25. Definiowanie dni wolnych od pracy

26. Rejestracja informacji o dostepno$ci elementow struktury organizacyjnej Jednostek Ochrony
Zdrowia; podpowiadanie definicji harmonograméw pracy jednostki na podstawie godzin
otwarcia jednostki; mozliwo$¢ uwzglednienia zdefiniowanych dni wolnych od pracy

217. Rejestracja przerw w dostepnosci elementdéw struktury organizacyjnej Jednostek Ochrony
Zdrowia.
28. Rejestracja informacji o dostepnos$ci ustug w jednostkach organizacyjnych szpitala na postawie

zdefiniowanej wcze$niej dostepnosci jednostek organizacyjnych.
29. | Mozliwo$¢ definiowania parametrow rezerwacji dla ustug dostepnych w jednostkach
organizacyjnych: maksymalna liczba jednoczasowych rezerwacji tego samego pacjenta;
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minimalny interwat czasu pomiedzy data rejestracji a datg realizacji ushugi; maksymalny okres
czasu wzgledem daty rezerwacji, w ktorym mozliwe jest okres§lenie planowanego terminu

udzielenia ustugi.

30. | Mozliwosc¢ zdefiniowania wymagalno$ci potwierdzenia rezerwacji terminu wskazanej ustugi
realizowanej w danej jednostce organizacyjnej w okreslonym przedziale czasu przed realizacja
wizyty;

31. Rejestracja informacji o dostgpnosci ustug w jednostkach organizacyjnych szpitala na postawie

harmonogramu; podpowiadanie definicji harmonogramu na podstawie godzin otwarcia jednostki;
mozliwos¢ rejestracji ciaglej dostepnosci ustug w jednostkach organizacyjnych; mozliwosé
uwzglednienia zdefiniowanych dni wolnych od pracy

32. Rejestracja informacji o dostgpnos$ci personelu na podstawie harmonogramu; podpowiadanie
harmonograméw dla personelu na podstawie godzin pracy zdefiniowanych w rejestrze personelu.
33. Rejestracja informacji o dostgpnosci ustug udzielanych przez okreslony personel na podstawie

zdefiniowanej wczesniej dostepnosci personelu.
34. | Rejestracja informacji o dostgpnosci ustug udzielanych przez okreslony personel na podstawie
harmonograméw; podpowiadanie harmonograméw na podstawie godzin pracy personelu.

35. Mozliwos¢ dowolnej modyfikacji definiowanych dostgpnosci: usuwanie dostepnych okresow;
modyfikacja dat dostepnych okreséw; dodawanie nowych okreséw dostepnosci.
36. Mozliwos¢ zdefiniowania dlugosci przedziatu czasowego dla rezerwacji termindéw udzielenia

ustugi przez wskazany personel; mozliwos¢ okreslenia maksymalnej liczby rownoczesnych
rezerwacji w zdefiniowanym przedziale czasowym

37. Definiowanie klas pacjentow — uzytkownikow modutu e-Pacjent

38. Definiowanie parametrow rezerwacji dla poszczegoélnych klas pacjentow: maksymalnej liczby
rezerwacji terminow udzielenia ustugi dostepnych dla pacjentow okreslonej klasy; maksymalny
okres rezerwacji terminéw udzielenia ustug; tryb potwierdzenia rezerwacji (bez
potwierdzenia/potwierdzenie e-mail/potwierdzenie SMS).

39. Mozliwos¢ okreslenia sposobu powiadamiania pacjentow okreslonej klasy o anulowaniu
rezerwacji w jednostce ochrony zdrowia (brak powiadomien, powiadomienie SMS,
powiadomienie e-mail).

40. Mozliwos¢ okreslenia sposobu powiadamiania pacjentow okreslonej klasy o zmianie
planowanego terminu udzielenia ustugi w jednostce ochrony zdrowia (brak powiadomien,
powiadomienie SMS, powiadomienie e-mail).

41. Mozliwos¢ okreslenia sposobu powiadamiania pacjentow okreslonej klasy o potwierdzeniu
planowanego terminu udzielenia uslug w zintegrowanym systemie HIS (brak powiadomien,
powiadomienie SMS, powiadomienie e-mail).

42. Mozliwos¢ okreslenia sposobu powiadamiania pacjentow okreslonej klasy o potwierdzeniu
planowanego terminu udzielenia uslug w zintegrowanym systemie HIS (brak powiadomien,
powiadomienie SMS, powiadomienie e-mail).

43. | Mozliwos¢ okreslenia sposobu powiadamiania pacjentow okre§lonej klasy o zblizajacym si¢
terminie udzielenia ustugi (brak powiadomien, powiadomienie SMS, powiadomienie e-mail),
mozliwos$¢ okreslenia interwatu czasu przed planowanym terminem udzielenia ushugi, kiedy
zostanie wystane powiadomienie; mozliwo$¢ definiowania wielu powiadomien o zblizajacym si¢
terminie udzielenia ustugi dla danej rezerwacji.

44. | Mozliwos$¢ definiowania uprawnien do modutu e-pacjent dla pacjentow okreslonej klasy;
integracja uprawnien do modutu e-pacjent z uprawnieniami zarzadzanymi w administratorze
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systemu.

45. | Przeglad pacjentow zarejestrowanych w Szpitalnym Portalu Informacyjnym.

46. Zatwierdzenie zarejestrowanych pacjentow jako uzytkownikéw Szpitalnego Portalu
Informacyjnego przez pracownikow szpitala (autoryzacja przez pracownikow szpitala).

47. Rejestracja pacjentoéw jak uzytkownika Medycznego Portalu Informacyjnego przez pracownikoéw

szpitala — mozliwo$¢ udostepnienia funkcjonalnosci e-pacjent bez koniecznosci rejestrowania si¢
pacjenta na stronie internetowej.

48. Przypisanie pacjentom - uzytkownikom MPI podopiecznych; mozliwo$¢ rejestracji danych
podopiecznych nie zarejestrowanych wczesniej w systemie.

49. Mozliwos$¢ zablokowania konta pacjenta - zablokowania dostgpu wybranym pacjentom do e-
Pacjenta
50. Mozliwos¢ wygenerowania raportdw zawierajacych:

- wykaz pacjentdéw z liczbg dokonanych rezerwacji internetowych (wyszukanie pacjentow, ktorzy
wykonali najwiecej rezerwacji internetowych),

- wykaz pacjentdéw z liczba niewykorzystanych rezerwacji tj. nieoznaczonych jako zrealizowane
z przekroczonym planowanym terminem wizyty.

51. Integracja rejestru pacjentdw z odpowiadajacym rejestrem w HIS; mozliwo$¢ wyszukiwania
pacjentdw zarejestrowanych wg identyfikatora w systemie HIS.

52. Rejestracja kontrahenta obstugiwanego w Szpitalnym Portalu Informacyjnym

53. Rejestracja pracownikow kontrahenta — uzytkownikow Szpitalnego Portalu Informacyjnego;
przydzielanie uprawnien pracownikom kontrahenta.

54. Rejestracja pacjentow powiazanych z danym kontrahentem.

55. Import danych pacjentow zwigzanych z kontrahentem z pliku zewngtrznego (plik csv o
okreslonym formacie).

56. | Rejestracja umoéw zawartych z kontrahentem.

57. Rejestracja ustug realizowanych na rzecz danego kontrahenta na podstawie okreslonej umowy;

mozliwos¢ rejestracji ilo§ciowych limitow ushug.
58. Rejestracja dostgpnosci ustug w ramach okre§lonych umow zawartych z kontrahentem.

59. Integracja rejestru kontrahentéw z odpowiadajagcym rejestrem HIS.

60. Mozliwos¢ definiowania postaci wiadomosci automatycznie generowanych przez system -
definiowanie szablonéw wiadomosci;

61. | Mozliwo$¢ przypisania zdefiniowanych szablonow wiadomosci zwigzanych z

zaplanowanymi/realizowanymi ustugami do rodzaju ustug - mozliwos¢ zdefiniowania réznych
szablonéw wiadomos$ci dla roznych typow ustug

62. Wysytanie wiadomosci do pacjentdw zarejestrowanych w SPI (wiadomosci powinny by¢
prezentowane w module e-Pacjent); wysytanie wiadomosci do wszystkich pacjentow; wysylanie
wiadomosci do wybranych pacjentdw; wysytanie komunikatow — wiadomosci, na ktore nie
mozna odpowiadac¢; mozliwos¢ formatowania tresci wiadomosci (czcionka, kolor, justowanie,
odnosniki do innych stron).

63. Mozliwos¢ wysytania wiadomosci e-mail do pacjentow — uzytkownikdw portalu.
64. Mozliwo$¢ wysylania wiadomosci SMS do pacjentow — uzytkownikdéw portalu.
65. Przeglad wystanych wiadomos¢; wyrdznienie wiadomosci nieprzeczytanych; wyszukiwanie
wiadomos$ci wg tematu, daty wystania i odbiorcy.
66. Edycja nieprzeczytanych, wystanych wiadomosci.
67. | Logiczne usuniecie wiadomosci — oznaczenie wiadomo$ci jako usunietej — niewidocznej dla
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adresatow.

68. Przeglad wiadomosci odebranych od pacjentow; wyszukiwanie wiadomosci wg tematu, daty
wystania, nadawcy; wyr6znienie wiadomosci nieprzeczytanych.

69. | Rejestracja kontrahenta obstugiwanego w Szpitalnym Portalu Informacyjnym

70. Rejestracja pracownikow kontrahenta — uzytkownikoéw Szpitalnego Portalu Informacyjnego;
przydzielanie uprawnien pracownikom kontrahenta

71. Rejestracja pacjentéw powigzanych z danym kontrahentem; mozliwo$¢ wskazania pacjentéw
kontrahenta z rejestru pacjentow MPI.

72. | Import danych pacjentéw zwigzanych z kontrahentem z pliku zewngtrznego (plik csv o
okreslonym formacie)

73. Rejestracja umoéw zawartych z kontrahentem

74. Rejestracja ustug realizowanych na rzecz danego kontrahenta na podstawie okreslonej umowy;
mozliwos¢ rejestracji ilo§ciowych limitow ustug

75. Rejestracja dostgpnosci ustug w ramach okreslonych uméw zawartych z kontrahentem

76. Integracja rejestru kontrahentéw z odpowiadajacym rejestrem HIS - powigzanie kontrahentow z
odpowiednimi pozycjami stownikoéw HIS.

77. Przeglad wiadomosci odebranych od pacjentow; wyszukiwanie wiadomo$ci wg tematu, daty
wyslania, nadawcy; wyrdznienie wiadomosci nieprzeczytanych.

Szczegélowe wymagania minimalne dotyczace oprogramowania obslugujacej czesé
administracyjna:

Opis wymagania

L.p. | Wymagania ogélne — prawne

Oferowane oprogramowanie jest zgodne z aktualnymi aktami prawnymi regulujagcymi organizacje i
dziatalno$¢ sektora ustug medycznych i opieki zdrowotnej w Kraju. w tym:

Ustawa z dnia 29 wrzesénia 1994 r. o rachunkowosci (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591) z pdézniejszymi
zmianami (w szczegdlnosci nowelizacjg obowigzujaca od 1 stycznia 2002 r.)

3. | Ustawa z dnia 11.03.2004 o podatku od towaréw i ushug z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie

4. |szczegolnych zasad rachunku kosztow w publicznych zaktadach opieki zdrowotnej (Dz.U. 1998

nr 164 poz. 1194)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkow technicznych i organizacyjnych,

> jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia i systemy informatyczne stuzace do przetwarzania danych
osobowych (Dz.U. z 2004 nr 100, poz.1024)
6 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1998 nr 21 poz. 94) z pézniejszymi
Zmianami
7 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 0s6b fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz.
" |1350) z p6zniejszymi zmianami
8 Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu

Zdrowia (Dz.U. 2003 nr 45 poz. 391) z pézniejszymi zmianami
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9 Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o §wiadczeniach pieni¢znych z ubezpieczenia spotecznego w
" | razie choroby i macierzynstwa (Dz.U. 1999 nr 60 poz. 636) z p6zniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 13 pazdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczen spotecznych (Dz.U. 1998 nr 137

10. A Co .
poz. 887) z p6Zniejszymi zmianami
11 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji dziatalnosci podmiotow realizujgcych zadania
" | publiczne (Dz.U z 2005 nr 64) z p6zniejszymi zmianami
12 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 11 pazdziernika 2005 w sprawie minimalnych wymagan

dla systemow teleinformatycznych (Dz.U. 2005 Nr 212, poz. 1766).

System musi spetnia¢ wymogi wynikajace z ustawy ,,0 Ochronie Danych Osobowych” z 29

13. |czerwca 1997 roku oraz z Rozporzadzenia MSWiA z 29 kwietnia 2004 roku, w szczegdlnosci
system musi przechowywa¢ informacje o:

14. |dacie wprowadzenia danych osobowych

15. |identyfikator uzytkownika wprowadzajacego dane osobowe

16. |zrodio danych (o ile dane nie pochodza od osoby, ktdrej te dane dotycza)

17. |informacje o odbiorcach danych ktérym dane osobowe zostaty udostepnione,

18. |dacie i zakresie tego udostgpnienia

19. |data modyfikacji danych osobowych

20. |identyfikator operatora modyfikujacego dane

21. | System ma interfejs graficzny dla wszystkich modutow

22. | System pracuje w srodowisku graficznym MS Windows na stanowiskach uzytkownikéw

23. | (preferowane srodowisko MS Windows XP/Vista)

24. | Wszystkie moduty systemu dziataja w oparciu o jeden motor bazy danych

25. | Wszystkie moduty/ systemy pochodza od jednego producenta

System komunikuje si¢ z uzytkownikiem w jezyku polskim. Jest wyposazony w system

26. | podpowiedzi (help). W przypadku oprogramowania narzedziowego i administracyjnego serwera
bazy danych - czgéciowa komunikacja w jezyku angielskim

W funkcjach zwigzanych z wprowadzaniem danych system udostgpnia podpowiedzi, automatyczne
27. | wypetnianie pol, stowniki grup danych (katalogi lekow, procedur medycznych, danych osobowych,
terytorialnych).

System zapewnia odpornos¢ struktur danych (baz danych) na uszkodzenia oraz pozwala na szybkie
odtworzenie ich zawarto$ci i wlasciwego stanu, jak rowniez posiada tatwos¢ wykonania ich kopii
28. |biezacych oraz tatwos$¢ odtwarzania z kopii. System jest wyposazony w zabezpieczenia przed nie-
autoryzowanym dostepem. Zabezpieczenia funkcjonuja na poziomie klienta (aplikacja) i serwera
(serwer baz danych).

System jest wykonany w technologii klient-serwer, dane sg przechowywane w modelu relacyjnym
baz danych z wykorzystaniem aktywnego serwera baz danych.

System musi by¢ wyposazony w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostgpem.
30. | Zabezpieczenia musza funkcjonowa¢ na poziomie klienta (aplikacja) i serwera (serwer baz
danych),

31 System musi posiada¢ mechanizmy umozliwiajace zapis i przegladanie danych o logowaniu

" |uzytkownikéw do systemu

32. | System musi umozliwia¢ podglad aktualnie zalogowanych do systemu uzytkownikow.

System musi tworzy¢ i utrzymywac log systemu, rejestrujacy wszystkich uzytkownikow systemu i
33. | wykonane przez nich najwazniejsze czynnos$ci z mozliwoscig analizy historii zmienianych wartosci

danych.

29.
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Administrator musi posiada¢ mozliwo$¢ z poziomu aplikacji z modutu administratora nadawania
34. | danemu uzytkownikowi unikalnego loginu oraz hasta. Administrator musi posiada¢ mozliwos¢
ustawienia parametrow hasta: dlugo$¢, czas zywotnosci, czas przed wygasnieciem

Administrator musi posiada¢ z poziomu aplikacji mozliwo$¢ wylogowania wszystkich
uzytkownikow aplikacji oraz zablokowania im dostepu do niej przez okreslony czas

W przypadku przechowywania hasel w bazie danych, hasta musza by¢ zapamietane w postaci
niejawnej (zaszyfrowanej).

Dane powinny by¢ chronione przed niepowotanym dostgpem przy pomocy mechanizmu uprawnien
uzytkownikow. Kazdy uzytkownik systemu powinien mie¢ odrgbny login i hasto. Jakakolwiek
funkcjonalnos$¢ systemu (niezaleznie od ilosci modutow) bedzie dostgpna dla uzytkownika dopiero
po jego zalogowaniu. Systemu uprawnien powinien by¢ tak skonstruowany, aby mozna byto
uzytkownikowi nada¢ uprawnienia z doktadnoscig do rodzaju wykonywanej operacji tj. osobne
uprawnienie na odczyt danych i osobne na wprowadzanie/modyfikacje danych. System uprawnien
powinien umozliwia¢ definiowanie grup uprawnien, ktore to mogtyby by¢ przydzielane
poszczegblnym uzytkownikom.

Rownolegle musi istnie¢ mozliwo$¢ nadawania uzytkownikowi pojedynczych uprawnien z listy
38. | dostepnych. System musi umozliwia¢ definiowanie grup uzytkownikoéw i przydzielanie
uzytkownikow do tych grup.

System umozliwia administratorowi z poziomu aplikacji definiowanie i zmian¢ praw dostepu dla
39. | poszczegbdlnych uzytkownikow i grup uzytkownikow z doktadnoscia do poszczegdlnych modutow
oraz funkcji systemu

Jednokrotne logowanie do systemu umozliwiajace dostep do wszystkich modutdéw, do ktorych
uzytkownik posiada uprawnienia

Mozliwo$¢ uruchomienia kolejnej aplikacji bez konieczno$ci wylosowywania sie z dotychczas
uzywanej aplikacji i ponownego logowania.

Definiowanie pulpitu uzytkownika umozliwiajagcego uruchomienie wszystkich modutow, aplikacji
42. | czy funkcjonalno$ci Systemu, do jakich posiada uprawnienia, rowniez aplikacji nie bedacych
przedmiotem zamowienia np. aplikacje biurowe.

43. | Dostep do pulpitu uzytkownika powinien by¢ zabezpieczony hastem.

35.

36.

37.

40.

41.

L.p. | System obstugi zgloszen

1 Obstuga zgtoszen bledéw oraz zmian funkcjonalnosci w formie elektronicznej poprzez witryng
internetowg CHD (Centralny Help Desk).

2 Autoryzowany dostep do witryny dla uprawnionych pracownikow Zamawiajgcego

3. | Dostep do réznych konsoli zarzadzania zgtoszeniami

4 Konsola zglaszajacego dostepna dla wszystkich uprawnionych pracownikow Zamawiajacego -
umozliwia uzytkownikowi witryny CHD dostep tylko do wlasnych zgloszen

Konsola KZS (Kierownika Zespotu Serwisowego) dostepna dla Lidera (Lideréw) zespotu po
5. | stronie Zamawiajacego — umozliwia dostep do zgloszen wszystkich uzytkownikow witryny CHD
ze strony Zamawiajacego

6. | Rejestracja zgloszenia w formie elektronicznej na witrynie CHD

7. | Rejestracja tre$ci zgltoszenia wraz z opcjonalnymi zatgcznikami
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8. | Kategoryzacja zgloszenia przez zglaszajacego, zgodnie z zasadami zawartymi w umowie

Wybdr przedmiotu zgloszenia - wersji systemu/modutu oraz umowy (umowa serwisowa, nadzoru
9. | autorskiego itp.) w ramach ktorej zostaty okreslone warunki realizacji zgloszen i czasy SLA
wykorzystywane podczas realizacji zgloszenia

Prezentacja statusu zgloszenia, umozliwiajacego szybka weryfikacje stanu zaawansowania prac
10. |oraz konieczno$¢ wykonania okreslonych czynnosci przez zgtaszajacego (uszczegdtowienie
zgloszenia, akceptacja realizacji itp.)

Dwustronna komunikacja w trakcie realizacji zgtoszenia pomigdzy zglaszajacym a osobg
realizujacg zgloszenie (poprzez witryng CHD)

Przesytanie informacji (réwniez z zalagcznikami) majacych na celu doprecyzowanie opisu
zgloszenia, starczenia dodatkowych wyjasnien itp.

13. | Prezentacja istotnych informacji w trakcie realizacji zgloszenia (dla zgltaszajacego)

14. | Informacje o wynikach analizy zgloszenia, planowanym sposobie realizacji i terminie realizacji
15 Informacje o tymczasowym rozwigzaniu zgloszenia (o ile takowe istnieje), ktoére umozliwi dalsza
" | prace w istniejacym systemie do momentu pojawienia si¢ rozwigzania wlasciwego.

16. |Informacje o zrealizowaniu zgloszenia wraz z ewentualnymi dodatkowymi wyjasnieniami

17. | Prezentacja rozwigzania zgloszenia z mozliwos$cig akceptacji/odrzucenia przez klienta

18. | Automatyczne zamkniecie zgloszenia po akceptacji rozwigzania

19. | Automatyczne wznowienie realizacji zgtoszenia po odrzuceniu rozwiazania

20. | Podglad historii realizacji zgtoszenia

21 Podglad historii realizacji w porzadku chronologicznym od momentu jego zarejestrowania wraz z
" | calg korespondencja oraz informacjami kto, kiedy i jaka czynno$¢ wykonat

22. | Wydruk na zadanie danych zgtoszenia wraz z pelng historia jego obstugi

23. | Dostgp do tablicy ogloszen na witrynie (dla wszystkich jej uzytkownikéw), ktora zawiera:

24 Informacje ogoélne o zmianach w systemie, informacje o nowych wersjach systemu, miejscach skad
" | mozna jg pobrac itp.

25. | Zalaczniki mogace by¢ czescia kazdego ogloszenia takie jak pliki parametryzujace, stowniki itp.
26 Powiadamianie uprawnionych uzytkownikoéw o nowych informacjach i komunikatach

" | pojawiajacych si¢ a witrynie.

11.

12.

r
o

Rejestr zakupow

mozliwo$¢ obstugi wielu rejestrow zakupu (Centralny Rejestr Zakupow),

dostep do katalogu kontrahentéw i pracownikow zintegrowanego z systemem Finansowo-
Ksiggowym,

definicja rejestrow zakupu i ich powigzanie z rejestrami systemu FK,

okreslenie sposobu numeracji dokumentoéw zakupu

wprowadzanie dokumentéw zakupu z mozliwos$cia obstugi VAT:

okreslenie formy ptatnosci,

- okreS$lenie typu wystawianego dokumentu (faktura, faktura korygujaca),

okres$lenie rozdziatu stosunku wpltywow z zakupow na o$rodki powstawania kosztow.
mozliwo$¢ wspolpracy z modutem realizujagcym funkcjonalno$¢ z zakresu Finanse — Ksiggowos¢
na poziomie dekretow do Ksiegi glownej,

© ¥ NogOMwW N

90| Strona

Projekt wspotfinansowany przez Unig Europejskg w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podlaskiego
na lata 2007-2013

www.rpowp.wrotapodlasia.pl



* %
*

UNIA EUROPEJSKA Lok
PROGRAM REGIONALNY W EUROPEJSKI FUNDUSZ k.
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI Podlaskie ROZWOJU REGIONALNEGO P

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umozliwiajacych uruchomienie e-ustug medycznych oraz integracje
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

10. | mozliwo$¢ wydruku zestawien na podstawie dokumentow zakupu:

11. |- rejestru zakupu

12. |- zestawienia dokumentow zakupu,

13. | mozliwos¢ $ledzenia historii wypozyczen faktur zakupowych w ramach jednostki

14. | mozliwo$¢ okreslenia osob/jednostek odpowiedzialnych za wypozyczone dokumenty

15. | autoryzacja hastem wypozyczenia dokumentu przez osobe/jednostke wypozyczajaca

16 raporty $redniego czasu wypozyczenia dokumentéw z podzialem na osoby/jednostki

" | odpowiedzialne

raporty czasu wypozyczenia dokumentoéw z doktadnoscia do pojedynczych faktur zakupowych z
podziatem na osoby/jednostki odpowiedzialne

17.

L.p. | Wycena Kosztéw Normatywnych Swiadczen

mozliwos$¢ opisania normatywnych naktadow osobowych i materiatowych niezbednych do

L wykonania §wiadczenia lub grupy JGP :
- okres$lenie naktadow materiatowych potrzebnych do wykonania swiadczenia lub grupy JGP na
2 podstawie zdefiniowanego stownika materialow i stownika lekow z mozliwoscia systemowej
" |integracji w tym zakresie ze stownikami uzytkowanymi przez moduty realizujace funkcjonalno$¢
w zakresie obstugi magazynu materialow i obstugi magazynu lekow,
3. |- okreSlenie naktadow osobowych personelu uczestniczacego w wykonaniu §wiadczenia,

- okreslenie ilo$ci lub czasu pracy urzadzenia uzytego do wykonania §wiadczenia oraz

4. |jednostkowego kosztu pracy (dane pobierane z modutu §rodki trwate i wyliczane na podstawie
amortyzacji) lub wpisanie wartosci kosztow w podziale na koszty rodzajowe recznie

5. |- mozliwos¢ wykorzystania do opisu §wiadczenia — §wiadczen prostych wezesniej opisanych
6 - mozliwo$¢ wykorzystania do opisu JGP — §wiadczen wczesniej opisanych, z okresleniem

" | miejsca wykonania

- okreslenie $redniej ilo$ci osobodni w ramach JGP dla oddziatu rozliczajacego dane JGP lub
innego oddziatu

8. |- mozliwos¢ wydruku przygotowanych opisow $wiadczen,

- mozliwo$¢ automatycznego stworzenia opisu $wiadczenia dla osrodka na podstawie wzorca

S przygotowanego dla calego zaktadu.
10 mozliwos$¢ opisywania tych samych §wiadczen w sposob rézny dla kazdego osrodka
" | wykonujacego,
11. | mozliwo$¢ aktualizacji kosztéw naktadow materialowych w trybie miesigcznym poprzez:
12. |- aktualizacje ,,reczng”,
13. |- automatyczne przepisanie kosztow materialow i lekow z poprzedniego miesigca,
14. " integracje w zakresie $rednich cen dostaw materialow 1 lekow z modutami realizujgcymi

funkcjonalno$¢ w zakresie obstugi magazynu materiatlow i obstugi magazynu lekow,

15. |uaktualnienie kosztow naktadow osobowych personelu,

16. | wyliczenie aktualnych sumarycznych kosztéw normatywnych,

17. | wydruk wyliczonych kosztow normatywnych.

raporty kontroli celowos$ci wydania materialow z magazynu materiatdw do miejsc udzielania

18. |s$wiadczen (w ramach systemowej integracji z modutem realizujagcym funkcjonalno$¢ obstugi
magazynu i ewidencjg udzielonych $wiadczen w miejscach udzielania,

19. | analizy porownawcze kosztow zaksiggowanych w kartotece osrodka powstawania kosztow FK z
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kosztami wynikajgcymi z normatywu i zaewidencjonowanej ilosci wykonan.

20. | mozliwo$¢ okreslenia kosztu osobodnia do wyliczenia kosztu JGP poprzez

21. |- aktualizacje ,,reczng”,

22. |- automatyczne przepisanie kosztow osobodnia z poprzedniego miesigca,

- obliczenie kosztu osobodnia z na podstawie kosztow rzeczywistych (do wyboru koszty
23. | bezposrednie, calkowite, wytworzenia, sprzedazy) z wybranych miesigcy, z wylaczeniem
wybranych kosztow szczegblowych , wg okreslonego klucza podziatu

L.p. |Kalkulacja Kosztéw Leczenia

kalkulacja indywidualnych kosztow leczenia pacjenta:

mozliwos$¢ automatycznego pobierania danych o pacjencie w zakresie zrealizowanych mu
$wiadczen z aplikacji medycznych (Przychodnia, Ruch Chorych i Apteczka oddzialowa):

- osobodni,

- procedury,

- badania,

- leki.

mozliwos¢ wydruku kosztowej karty pacjenta dajacej mozliwo$¢ wyceny pobytu pacjenta (wydruk
jako zatgcznik moze by¢ podstawg wystawienia faktury za pobyt pacjenta nieubezpieczonego) z
wyszczegolnieniem kosztow §wiadczen i lekow istotnych kosztowo oraz wiaczeniem kosztow
pozostatych §wiadczen do kosztow ogdlnych pobytu:

- w zakresie kosztow lekow — na poziomie cen lekéw z konkretnej dostawy, w ramach ktorej
8. | zrealizowano podania dla pacjenta (integracja z modutami Apteka, Apteczka oddziatowa),

SHEAIESI R B

- w zakresie rzeczywistych kosztow Swiadczen (z ostatniego miesigca, dla ktdrego taka wycena

S istnieje — integracja z modutem Koszty)
10 mozliwos¢ grupowania kosztowych kart pacjentow wg zdefiniowanych kryteriow i prowadzenia
" | analiz ekonomicznych (np. wg jednostek chorobowych).
L.p. |Kasa

1. | mozliwo$¢ obstugi wielu stanowisk kasowych (Centralny Rejestr Kasowy),

mozliwo$¢ dedykowania stanowisk kasowych do placowek medycznych Zamawiajacego,

mozliwos¢ pracy kasy w kontekscie placowki medycznej Zamawiajacego (na wydruku

3. | umieszczane powinny by¢ oprocz danych Zamawiajacego takze dane placowki medycznej
wystawiajacej dokument kasowy),

4. |dostep do raportdéw kasowych wszystkich stanowisk,

dostep do katalogu kontrahentoéw i pracownikow zintegrowanego z Systemem Finansowo-

> Ksiggowym,
6 dostep do skorowidza pacjentow zintegrowanego z aplikacjami medycznymi (Recepcja, Gabinet,
" | Pracownia),
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7. | wprowadzanie dokumentéw kasowych dla stanowisk:
8. |- automatyczne tworzenie raportu kasowego — praca w kontekscie raportu kasowego,

- automatyczne generowanie operacji kasowych na stanowiskach dedykowanych dla placowki
9. |medycznej w oparciu o wystawiane w niej automatycznie faktury (dla kazdej zrealizowanej
odptatnie ustugi medycznej) — integracja z fakturowaniem na poziomie placoéwki

10. |- operacje otwarcia/zamkni¢cia raportu kasowego,
11. |- obsluga operacji gotowkowych
12. |- obslugi operacji bezgotéwkowych (np. karty ptatnicze),

13. |- obslugi operacji walutowych,

14| wprowadzanie dokumentow poprzez schematy ksiggowan (automatyczne okreslenie sposobu
" | dekretacji FK),

15. |- wydruk dokumentow kasowych.

16 Mozliwo$¢ dodania dodatkowych dekretow uzupetniajacych w raporcie kasowym przed jego

" | zamknigciem

17. | wydruk raportu kasowego,

18. |biezace i wsteczne zestawienia stanu kasy na podstawie:

19. |- biezacych obrotow,

20. |- raportéw kasowych.

mozliwos$¢ zapisu warto$ciowego operacji kasowych na kontach ksiggi gtdéwnej i ksiag

21. |pomocniczych w module realizujacym funkcjonalnos¢ w zakresie Finanse — Ksiegowos$¢ zgodnie z
okreslonym sposobem dekretacji.

22. | Obstuga drukarek fiskalnych

L.p. | Windykacja

mozliwo$¢ prowadzenia rejestru kontaktow windykatorskich z wyszukiwaniem wg:

- symbolu faktury, ktorej kontakt dotyczy,

- daty kontaktu,

- kwalifikacji sprawy,

- planowanej daty nastepnego kontaktu,

- rodzaju kontaktu (nota odsetkowa, wezwanie do zaptaty, potwierdzenie sald, zmiana terminu
platnosci, inne definiowane przez uzytkownika):

mozliwos$¢ automatycznego, ale potwierdzonego przez uzytkownika, wpisu odpowiedniego

7. | rodzaju kontaktu do rejestru kontaktow windykatorskich w przypadku wygenerowania pisma noty
odsetkowej, pisma wezwania do zaptaty, pisma potwierdzenia sald,

mozliwos$¢ automatycznego generowania scenariuszy sptaty naleznosci wraz z naleznymi

8. | odsetkami przy okre§lonych warunkach porozumienia §wiadczeniodawcy z ptatnikiem: ilos¢ rat,
terminy rat, kwoty rat

mozliwo$¢ oceny platnikow przez sporzadzanie odpowiednich raportow prezentujacych
odchylenia faktycznych terminow ptatnosci w stosunku do terminéw wymagalnych,

mozliwo$¢ wiekowania naleznoéci wymagalnych wg zadanych przedziatdéw czasowych
wymagalno$ci,

11. | mozliwo$¢ przypisania wskaznikow procentowych do zadanych przedziatéw czasowych

IS RS Eal R I
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wymagalnosci stuzacych do naliczania rezerw na naleznosci wymagalne, w celu pozniejszej
prawidtowej prezentacji nalezno$ci w bilansie,
12 mozliwos$¢ sporzadzania wykazow obrazujacych zbiorcze naliczanie rezerw dla wybranych
" | naleznos$ci wymagalnych wg przypisanych do przedzialéw czasowych wskaznikow procentowych,
13. | mozliwo$¢ definiowania wzorcow dekretowania dla:
14. |- dokumentow naliczania rezerw,
15. |- dokumentow rozwigzania rezerw.
16 mozliwos$¢ automatycznego tworzenia dokumentu ksiegowego w dzienniku FK z naliczonymi
" | rezerwami, zadekretowanymi wg zdefiniowanego wzorca,
17 mozliwo$¢ automatycznego tworzenia dokumentu ksiegowego w dzienniku FK z rozwigzania
" | rezerw w przypadku ich splaty, zadekretowanymi wg zdefiniowanego wzorca.
L.p. | Gospodarka materialowa
1. |obstuga magazynu materiatow:
2. | mozliwo$¢ obstugi wielu magazynow,
3 mozliwos$¢ okreslenia asortymentu materiatéw ewidencjonowanych w poszczegoélnych
" | magazynach.
4. |elastyczne tworzenie indeksu materiatowego:
5. |- dowolna budowa kodu indeksu materialowego (ograniczenie jedynie na dtugos$¢ kodu),
6. | mozliwo$¢ przyporzadkowania kodow klasyfikacyjnych (PKWiU) do materiatu.
7. | obstuga kilku metod wyceny rozchodéw materiatow:
8. |- cenyrzeczywiste — FIFO,
9. |- cenyrzeczywiste — LIFO,
10. |- ceny rzeczywiste - szczegotowa identyfikacja (wybor z konkretnej dostawy),
11. |- ceny ewidencyjne — $rednia wazona.
12 ewidencja obrotu materiatowego w cyklu miesiecznym (prowadzenie dziennikow wprowadzonych
" | dokumentoéw):
13 |° rejestracja bilansu otwarcia dla magazynow — ilo$ciowo-wartosciowego stanu zapasow
" | materialowych na dzien rozpoczgcia pracy,
14, |° korgkty bilansu otwarcia — mozliwo$¢ automatycznej korekty rozchodéw dokonanych z bilansu
" | otwarcia,
15 |° ewidencja przychodow materiatdéw — rozne typy przyjecia (osobne typy dokumentdéw) np.
" | zwigzanych z r6Zznymi typami dziatalnosci,
16. | korekty przychodow (ilosciowe i1 wartosciowe) — mozliwos¢ automatycznej korekty rozchodow
" | dokonanych na podstawie skorygowanych dostaw,
- ewidencja rozchodow materiatléw zgodnie z przyjetym sposobem wyceny - rozne typy
17. |rozchodow (osobne typy dokumentow) np. zwigzanych z réznymi typami dziatalnos$ci; kontrola
limitow kwotowych dla wydawanych materiatow zgodnie z limitem przypisanym do odbiorcy
18 |” mozliwo$¢ powigzania dokumentdéw rozchodu materiatdéw z o§rodkami powstawania kosztow
" | dla celow rachunku kosztow,
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- rozbicie pojedynczych pozycji rozchodu dla celow rachunku kosztow poprzez zastosowanie

19. mechanizmu tzw. ,,relewow” (wydania z magazynu zywnosci),
20. | wydruk dokumentu przekazania towaru (PT) na podstawie dokumentu rozchodu
" | wewnetrznego.
21. |- dokument korekty rozchodow,
29 |” ewidencja rozchodow zewngtrznych — mozliwos¢ ewidencjonowania réznych typow
" | rozchodow (osobne typy dokumentow) np. ze wzgledu na przyczyng przekazania materiatow,
23. |- ewidencja zwrotow od odbiorcy,
24. |- ewidencja przesunig¢ mi¢gdzymagazynowych materiatow,
25. |- wydruki dokumentow zwigzanych z obrotem materiatowym.

26. | wspieranie obstugi inwentaryzacji stanow magazynowych:
27. |- przygotowanie i wydruk arkuszy spisu z natury,
- mozliwo$¢ prowadzenia rzeczywistych wartosci stanow magazynowych na podstawie spisu z

28. . , . AN .
natury i ich poréwnanie z warto$ciami ksiggowymi,
29. |- mozliwos¢ rozliczenia réznic inwentaryzacyjnych — dokument niedobordw,
30. |- mozliwos¢ rozliczenia réznic inwentaryzacyjnych — dokument nadwyzek.
31. | biezaca informacja o stanach magazynowych:
32. |- podglad i wydruk historii obrotu materiatowego dla poszczegdlnych asortymentow materiatow,
33. |- podglad i wydruk stanéw magazynowych dla wybranych lub wszystkich magazynow,
34. |- kontrola przekroczenia stanéw minimalnych i maksymalnych.
35. |wykazy i zestawienia:
36. |- na podstawie rozchodow: dla wybranych materialow, dla wybranych grup materialow,
37 |- M podstawie przychodéw: dla wybranych materiatéw, dla wybranych grup materialow, dla
" | wybranych rodzajow kosztow,
38. |- =zestawienia dokumentéw zaewidencjonowanych dla poszczegdlnych magazynow,
39. |- karty materialowej: iloSciowej i ilosciowo-wartosciowe;.

40. | wspieranie obstugi zamowien (w tym publicznych):
41. | analizy zuzycia:
- mozliwo$¢ wyliczania daty, po uptywie ktorej skonczy si¢ biezacy zapas materiatu (na

42. podstawie sredniego zuzycia za wybrany okres czasu),
43, ;j _moZliwoéé tworzenia wykazow towarow, ktorych zapas wystarczy na dluzej niz zadana ilo$¢
ni,

a | mozliwos$¢ tworzenia wykazow towardw, ktorych biezace zuzycie ilosciowe za wybrany okres
" |jest wigksze od $redniego zuzycia ilosciowego za inny porownywalny okres czasu,

45 | _moZliwoéé tworzenia wykazu materialow, ktore zalegajag w magazynie powyzej zadanej ilosci
" | dni.

46. |przygotowanie i kontrola zaméwien:

47. |- przygotowanie zamowienia na podstawie analizy zuzycia za dany okres,

48. |- dostep do przegladu zawartych umow dotyczacych zakupu materiatow,

49. |- kontrola realizacji dostaw i poziomu cen.

50. |integracja z innymi modutami realizujagcymi funkcjonalno$¢ w zakresach:
51. | Finanse — Ksiggowo$¢:
52. |- dostgpnos¢ funkcji wartoSciowego, syntetycznego zapisu obrotu materialowego na kontach
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ksiegi gtownej FK

53. |- mozliwos¢ elastycznego tworzenia wzorcow eksportu do FK,

54 |” mozliwo$¢ wykorzystania stownikow FK: kontrahentéw, rodzajow kosztow, osrodkow

" | powstawania kosztow.

55. | Rachunek kosztéw leczenia:

56 |- W zakresie udostgpnienia danych o aktualnych cenach materiatow do okreslenia normatywow

" | materialowych §wiadczen,

57 |© W zakresie rozchodéw materiatéw wedlug osrodkow powstawania kosztoéw w celu poréwnania
" | z normatywnym zuzyciem materiatbw wynikajacym z ewidencji wykonanych swiadczen.

58. | Srodki Trwate:

59 |- mozliwos¢ przesylania danych o rozchodach materialéw (urzadzen przyjetych na magazyn)

" | bedacych, po imporcie w module Srodki Trwate, podstawa do zatozenia kartoteki §rodka trwatego

L.p. | Wyposazenie

1. | Prowadzenie kartotek sktadnikow majatku trwalego (ilosciowo-warto§ciowych) obejmujacych:
2. |numer inwentarzowy elementéw wyposazenia,
3. |ilos¢ sktadnikéw danego elementu wyposazenia,
4. | warto$¢ sktadnikow danego elementu wyposazenia,
5. |informacje o miejscu uzytkowania kazdego sktadnika majatku trwalego.
6 biezaca informacja o stanie sktadnikow wyposazenia — wydruk informacji z kartotek sktadnikow
wyposazenia,
7 prowadzenie ksigg inwentarzowych (mozliwo$¢ wydruku informacji z kartotek zgrupowanych
" | wedlug ksigg inwentarzowych),
8 ewidencja zmian w kartotekach sktadnikow wyposazenia — ewidencja wpisow w kartotekach

inwentarzowych:

9. |definicja typéw dokumentow,

10. ewidencja \_Npisc')w do ksigg inwentarzowych, na biezaco modyfikujacych stan kartoteki sktadnika
wyposazenia,

11. | wykazy na podstawie dokumentow (wpiséw do kartotek inwentarzowych).

12. | wspieranie obslugi inwentaryzacji niskocennych sktadnikow majatku trwatego:

13. | mozliwos¢ przygotowania i wydruku arkuszy spisu z natury,

14 mozliwo$¢ wprowadzenia rzeczywistych ilosci niskocennych sktadnikow majatku trwatego na

" | podstawie spisu z natury i ich porownanie z warto§ciami ksiggowymi,

15. | mozliwo$¢ rozliczenia roznic inwentaryzacyjnych — protokot roéznic inwentaryzacyjnych.

L.p. | Grafiki

1. | konfiguracja grafikow czasu pracy pracownikow:
mozliwo$¢ definiowania kalendarza, dni $wigtecznych oraz rozktadu standardowego
pieciodniowego tygodnia pracy,

96 |Strona

Projekt wspotfinansowany przez Unig Europejskg w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podlaskiego
na lata 2007-2013

www.rpowp.wrotapodlasia.pl



* %
*

UNIA EUROPEJSKA wEx
PROGRAM REGIONALNY W EUROPEJSKI FUNDUSZ k.
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI Podlaskie ROZWOJU REGIONALNEGO P

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umozliwiajacych uruchomienie e-ustug medycznych oraz integracje
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

mozliwos$¢ przydzielania pracownikéw do poszczegolnych grup uméw na okresy zatrudnienia w
danej jednostce zaktadu,

definicja rodzajéw godzin jakie sg stosowane do wprowadzania ewidencji czasu pracy; czasu
trwania tzw. pory nocnej, doby $wiatecznej; ilosci godzin w tygodniu pracy.

5. | ewidencja czasu pracy pracownikow w podziale na grupy umow:

planowanie czasu pracy pracownikdéw z doktadno$ciag do godzin pracy w poszczeg6lne dni z
informacja o ilo$ci godzin do przepracowania, ilo§cia godzin nocnych i §wiatecznych,
wprowadzanie faktycznego czasu pracy pracownikow (rejestracja godzin nieobecnosci,
dodatkowych godzin pracy takze w zakresie podziatu na miejsca zatrudnienia),

8. | wydruk grafika czasu pracy,

9. | zatwierdzanie zaplanowanego i faktycznego czasu pracy przez osoby do tego uprawnione,

10. | wspotpraca z RCP (eksport i import danych z RCP),

11. | mozliwo$¢ wykonywania raportow w oparciu o dane wprowadzone dla pracownikow.

12. |rozliczenia godzin pracy dla potrzeb naliczenia wynagrodzen:

automatyczne obliczanie w oparciu o faktyczny czas pracy pracownika liczby przepracowanych
13. | godzin §wiatecznych, nocnych, nadgodzin (rozliczenie powinno by¢ przygotowywane w rozbiciu
na miejsca zatrudnienia pracownika),

mozliwo$¢ modyfikacji przygotowanego rozliczenia godzin (w zakresie podziatu na miejsca
zatrudnienia),

mozliwos$¢ przekazania przygotowanego rozliczenia automatycznie realizujacego funkcjonalnosé
w zakresie obstugi wynagrodzen.

14.

15.

r
o

Obsluga Zamdwien i Przetargow

obsluga zamowien i przetargéw w Dziale zamowien:

mozliwo$¢ powigzania synonimow z indeksami materiatowymi dostgpnymi w module obshugi
magazynu w przypadku synonimoéw na towary

mozliwos$¢ przekazywania zamowien z jednostek do opiniowania do 0s6b merytorycznych,
mozliwos$¢ sposobu realizacji zamdwienia:

- wydanie z magazynu konkretnego indeksu materialowego powigzanego z synonimem z
zamoOwienia,

- zakup u dowolnego kontrahenta,

- zakup u konkretnego kontrahenta,

- zakup z umowy przetargowe;j.

realizacja zamowien wewnetrznych z jednostek organizacyjnych:

- tworzenie zamowien zewngtrznych na podstawie zamowien wewnetrznych,

- wydruk zamdwien zewnetrznych,

- kontrola realizacji zamowien zewngtrznych (w momencie tworzenia dokumentéw PZ w module
realizujacym funkcjonalnos$¢ obstugi magazynu materiatow).

obstuga zamowien publicznych w zakresie ewidencji danych wymaganych Ustawa Prawo
Zamowien Publicznych:

14. | ewidencja pytan i odpowiedzi do specyfikacji,

15. | ewidencja protestow, odwolan i skarg,
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16. |ewidencja zlozonych ofert,

17. | ewidencja kontrahentow wykluczonych,

18. | mozliwo$¢ tworzenia pakietow,

19. | mozliwos$¢ zapisania do pliku listy pozycji przetargowych (jako zatacznika do SIWZ),

20. | mozliwo$¢ wezytania z pliku listy pozycji przetargowych z cena i ilo$cig ujetych w ofercie.

21 wspieranie rozstrzygania przetargu poprzez ewidencj¢ i przeliczanie ocen wystawianych w ramach
" | kryteriéw przez cztonkdéw komisji,

wspieranie rozstrzygania przetargu poprzez wyliczanie ogolnej oceny na podstawie cen i ocen za
kryteria.

23. | podpisywanie umoéw poprzetargowych — przepisywanie zwycigskiej oferty do umowy,

24. | kontrola realizacji umowy:

- podczas tworzenia dokumentéw PZ w modutach realizujacych funkcjonalnos¢ obstugi

25. | magazynu materiatowego i magazynu apteki — sprawdzanie zgodnosci co do ilosci i ceny
przyjmowanej pozycji z zapisang w umowie,

- mozliwo$¢ sprawdzenia procentowego wykonania umowy — dla calej umowy i poszczegdlnych
jej pozyciji.

27. | generowanie standardowych pism zwigzanych z przetargiem oraz umowa,

28. | mozliwo$¢ tworzenia wlasnych pism.

22.

26.

r
o

Zamowienia Wewnetrzne

tworzenie zamowien wewnetrznych w jednostkach organizacyjnych Zamawiajacego:

dostep do stownika synonimow okreslajacego dostepne do zamawiania pozycje

tworzenie i ewidencja zamdwien na synonimy w jednostkach organizacyjnych Zamawiajacego,
mozliwo$¢ tworzenia zamowien na podstawie juz istniejacych,

mozliwos$¢ akceptacji zamowienia przez:

- pracownika przygotowujacego zamowienie,

- przelozonego,

- kierownika jednostki organizacyjnej.

wydruk zamoéwienia,

tworzenie zamowien RPZ (Rocznych Planow Zakupoéw) w jednostkach organizacyjnych
Zamawiajacego

tworzenie zamowien w ramach RPZ w jednostkach organizacyjnych Zamawiajacego na synonimy
11. |zaplanowane w RPZ obowigzujacym w danym roku dla danego Odbiorcy i Osrodka Powstawania
Kosztow

12. | tworzenie zamowien spoza RPZ w jednostkach organizacyjnych Zamawiajacego

13 mozliwos$¢ przesytania zamowien wewnetrznych z jednostek organizacyjnych w formie

" | elektronicznej do Dziatu Realizacji Zamowien,

14. |przeglad stanu realizacji zamowienia,

15. |przeglad stanu realizacji pozycji zamowienia.

OO No O~ WM

-
©
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L.p. |BHP
1 obstuga rejestru pracowni radiologicznych (inspektorzy odpowiedzialni, pracownicy narazeni,
" | zezwolenia),

2. | obstuga rejestru urzadzen pomiarowych indywidualnych i srodowiskowych,

3. | obstluga rejestru zrodet promieniowania (rodzaje Zrodet, pomiary aktywnosci),

4. | obsluga protokoléw odczytu urzadzen pomiarowych,

5. | wydruk karty zgtoszeniowej do Centralnego Rejestru Dawek,

6. | widok danych kadrowych:

7. | podstawowe dane pracownikow (dane osobowe, umowy),

8. | nieobecnosci,

9. | badania okresowe,

10. | uprawnienia,

11. |kursy BHP,

12. | odziez robocza.

13. | stanowiska — dane dotyczace oceny narazenia,

14. | walidacje prezentujace alerty i ostrzezenia na podstawie zgromadzonych dla pracownikéw danych,

15 udostepnienie danych gromadzonych w ramach funkcjonalnosci modutu w module Wykazy na
" | potrzeby tworzenia definiowanych przez uzytkownikow wykazow i pism.

16. | obstuga rejestru pracownikow stuzby BHP

17. | obstuga rejestru wypadkow

18 przygotowanie danych dla standardowych wydrukéw dotyczacych wypadkow - karty statystycznej
" |wypadku

19 utworzenie na podstawie zgromadzonych danych i przestanie do programu Platnik formularza
" | ZUS-IWA

20. | widok danych kadrowych:

21. | - podstawowe dane pracownikéw (dane osobowe, umowy),

22. | - nieobecnosci,

23. | - badania okresowe,

24. | - uprawnienia,

25. | - kursy BHP,

26. | - odziez robocza.

27. | - stanowiska — dane dotyczace oceny narazenia,

28. | obsluga rejestru chordb zawodowych:

29 przygotowanie danych dla standardowych wydrukéw dotyczacych wypadkow - karty stwierdzenia
" | choroby zawodowej, karty oceny narazenia zawodowego

30 udostepnienie danych gromadzonych w ramach funkcjonalnosci modutu w module Wykazy na
" | potrzeby tworzenia definiowanych przez uzytkownikow wykazow i pism

L.p. | Budzetowanie
1. wprowadzanie budzetow:
2. mozliwo$¢ podzialu osrodkéw powstawania kosztow na:
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3. - osrodki podlegajace analizom rentownosci poprzez okreslenie zysku/straty w standardzie
rachunkowosci zarzadczej (porownanie kosztow i przychodow ze sprzedazy wewnetrzne;j i
zewnetrznej),

4, - osrodki nie podlegajace analizom rentownos$ci — nie rozliczane na poziomie zysku/straty —
przekazujace swoje koszty osrodkom opisanym powyzej jako tzw. koszty posrednie.

5. mozliwo$¢ wykorzystania cennikow wewnetrznych §wiadczen jako podstawy rozliczen

wzajemnych (sprzedazy wewnetrznej/zakupow wewnetrznych) dla osrodkow podlegajacych
analizom rentownosci,

6. mozliwos$¢ pobierania automatycznie wygenerowanych cen wewnetrznych na podstawie
rzeczywistych historycznych kosztow §wiadczen w wybranych miesigcach,

7. mozliwo$¢ wprowadzania budzetéw kosztowych z podziatem na:

8. - koszty bezposrednie osrodka w podziale na rodzaje kosztow,

9. - koszty zakupionych $§wiadczen wewnetrznych,

10. - koszty posrednie przeniesione z osrodkdéw nie podlegajacych budzetowaniu, w tym koszty
zarzadu.

11. | mozliwo$¢ wprowadzania budzetéw przychodowych z podziatem na:

12. - przychody z tytulu sprzedanych §wiadczen wewnetrznych,

13. - przychody z tytulu sprzedanych ustug zewnetrznych.

14. | mozliwos¢ budzetowana zysku/straty (r6znica budzetow przychodowych i kosztowych),
15. | mozliwos¢ generowania kart rentownosci dla osrodkow podlegajacych analizom rentownosci z
podziatem na:

16. - wykonane koszty bezposrednie oSrodka w podziale na rodzaje kosztow,

17. - wykonane koszty zakupionych §wiadczen wewnetrznych,

18. - koszty posrednie przeniesione z osrodkéw nie podlegajacych budzetowaniu, w tym koszty
zarzadu,

19. - wykonane przychody z tytulu sprzedanych §wiadczen wewnetrznych,

20. - wykonane przychody z tytulu sprzedanych ustug zewnetrznych.

21. - zysk/strata (r6znica przychodow i kosztow

22. | automatyczne generowanie budzetow:

23. - na podstawie poprzedniego miesigca,

24, - poprzez rozdzielenie kwoty zbiorczej na wskazane miesigce.

25. | mozliwos$¢ generowania raportow monitorujacych procentowe wykonanie budzetu przychodow i
kosztow,

26. | mozliwo$¢ generowania procentowej realizacji budzetu w uktadzie kart rentownosci,

27. | mozliwo$¢ generowania raportow wartosciowych odchylen wykonania od planu w uktadzie kart
rentownosci,

28. | mozliwos¢ weryfikacji poprawno$ci zestawienia wynikoéw dla wszystkich o$rodkéw poprzez:

29. - sprawdzenie ustalenia wlasciwego poziomu cen wewngtrznych z punktu widzenia catosci
jednostki Zamawiajacego,

30. - poréwnanie z tradycyjnym modelem rozliczenia kosztow realizowanym w zakresie Rachunek
kosztoéw leczenia,

31. | mozliwo$¢ automatycznego wiclowymiarowego agregowania budzetow i ich realizacji w
jednostkach organizacyjnych wag:

32. - rodzajow dziatalnosci,
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33. - grup osrodkow powstawania kosztow,
34. - placowek,
35. |- rodzajow kosztow.

36. | mozliwo$¢ transmisji danych raportowych do arkusza kalkulacyjnego Excel.
37. | wprowadzanie stownika pozycji budzetowych:
38. | mozliwo$¢ wprowadzenie pozycji budzetowych w podziale na:

39. |- koszty bezposrednie

40. - pozostate koszty

41. - przychod

42. - warto$C statystyczna

43. |- inne

44, | - plan czastkowy - wynagrodzenia

45. - plan czastkowy - urzadzenia

46. | - plan czastkowy - inne

47. | mozliwo$¢ wprowadzenie wielu planow budzetowych dla OPK
48. | mozliwos$¢ wersjonowania planéw budzetowych

49. | mozliwo$¢ kopiowania planow budzetowych

50. | mozliwo$¢ okreslenia agregatow (suma, Srednia, minimum, maksimum) dla pozycji budzetowych
w przekroju miesiecy lub OPK

51. | mozliwo$¢ pojedynczego lub zbiorczego dopisywania OPK do planu budzetowego

52. | mozliwo$¢ pojedynczego lub zbiorczego dopisywania pozycji budzetowych do planu budzetowego
53. | mozliwo$¢ pojedynczego lub zbiorczego dopisywania okreséw ktorych dotyczy plan budzetowy
54. | mozliwo$¢ okreslenie sposobu liczenia pozycji budzetowej w zakresie planu z uzyciem
nastepujacych funkcji (ta sama pozycja moze mie¢ inng definicje dla r6znych OPK lub dla tego
samego OPK ale w innych miesigcach)

55. - warto$¢ okreélana recznie przez Uzytkownika

56. - koszt catkowity JGP pobrany z modutu wyceny kosztéw normatywnych z uwzglednieniem
zaplanowanej ilo$ci sprzedawanych JGP

57. - koszt materiatow z JGP pobrany z modutu wyceny kosztow normatywnych z uwzglednieniem
zaplanowanej ilo$ci sprzedawanych JGP

58. | - koszt osobodni z JGP pobrany z modulu wyceny kosztow normatywnych z uwzglednieniem
zaplanowanej ilosci sprzedawanych JGP

59. - koszt $wiadczen z JGP pobrany z modulu wyceny kosztow normatywnych z uwzglednieniem
zaplanowanej ilosci sprzedawanych JGP

60. - narzut kosztow posrednich wynikajacy z rozliczenia warto$ci planowanych kosztow
bezposrednich osrodkéw pomocniczych

61. - narzut kosztow posrednich od wybranego OPK wynikajacy z rozliczenia warto$ci planowanych
kosztoéw bezposrednich osrodkéw pomocniczych

62. - narzut kosztow procedur wynikajacy z rozliczenia warto$ci planowanych kosztow
bezposrednich osrodkéw diagnostycznych

63. - narzut kosztow procedur od wybranego OPK wynikajacy z rozliczenia wartosci planowanych
kosztow bezposrednich osrodkow diagnostycznych

64. - narzut kosztow zarzadu wynikajacy z rozliczenia warto$ci planowanych kosztéw

bezposrednich osrodkéw pomocniczych
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65. - narzut kosztow zarzadu od wybranego OPK wynikajacy z rozliczenia wartosci planowanych
kosztow bezposrednich osrodkoéw zarzadu

66. - warto$¢ planu sprzedazy wybranego rodzaju §wiadczen przez OPK

67. | -- wg ceny wewnetrznej

68. | -- wg kosztu normatywnego

69. - wartos¢ planu sprzedazy wybranego §wiadczenia przez OPK

70. | -- wg ceny wewnetrznej

71. -- wg kosztu normatywnego

72. - wartos$¢ planu zakupu wybranego rodzaju swiadczen przez OPK

73. -- Wg ceny wewngetrznej

74, -- wg kosztu normatywnego

75. - warto$¢ planu zakupu wybranego $§wiadczenia przez OPK

76. -- Wg ceny wewnetrznej

77. -- wg kosztu normatywnego

78. | - przychody zaplanowanych do sprzedazy JGP

79. - warto$¢ zaplanowanych na wybrany kwartat zakupéw w ramach rocznego planu zakupow,

pobrany z modutu Zamowien Wewnetrznych w podziale na :
80. | materialy
81. | $rodki trwate

82. | ustugi

83. - wartos¢ $rednia pozycji budzetowej z wybranego kwartatu roku poprzedniego

84. - warto$c¢ $rednia pozycji budzetowej z roku poprzedniego

85. - warto$¢ wykonania pozycji budzetowej z poprzedniego miesigca

86. |- warto$¢ wybranej innej pozycji budzetowej z tego samego okresu (sumowanie pozycji)

87. | mozliwo$¢ przypisania wielu funkcji liczacych do tej samej pozycji z okresleniem operacji
arytmetycznej miedzy funkcjami (dodawanie, odejmowanie, mnozenie, dzielenie) w zakresie
planu

88. | mozliwos$¢ okreslenie sposobu liczenia pozycji budzetowej w zakresie wykonania z uzyciem
nastepujacych funkcji (ta sama pozycja moze mie¢ inng definicj¢ dla roznych OPK lub dla tego
samego OPK ale w innych miesigcach)

89. - wartos$¢ kosztow dla grupy kosztéw szczegodtowych z dokumentow
90. -- zaksiegowanych

91. -- niezaksiggowanych

92. | - warto$¢ kosztow dla wybranego kosztu szczegétowego z dokumentow wg daty ksiegowania
93. -- zaksiggowanych

94. | -- niezaksiegowanych

95. - wartos$¢ kosztow bezposrednich:

96. -- wszystkich kosztéw szczegdtowych

97. | -- grupy kosztow szczegodtowych

98. - wartos$¢ kosztow catkowitych:

99. -- wszystkich kosztéw szczegotowych

100. | -- grupy kosztow szczegdtowych

101. | - warto$¢ kosztow posrednich:

102. | -- wszystkich kosztow szczegdtowych
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103. | -- grupy kosztow szczegdtowych

104. | - warto$¢ kosztow procedur:

105. | -- wszystkich kosztow szczegdtowych
106. | -- grupy kosztow szczegdtowych

107. | - wartos¢ kosztow sprzedazy:

108. | -- wszystkich kosztow szczegdtowych
109. | -- grupy kosztow szczegdtowych

110. | - warto$¢ kosztow wytworzenia:

111. | -- wszystkich kosztow szczegdtowych
112. | -- grupy kosztow szczegdtowych

113. | - warto$¢ kosztow zarzadu:

114. | -- wszystkich kosztow szczegdtowych
115. | -- grupy kosztow szczegdtowych

116. | - wartos¢ kosztow zarzadu:

117. | -- wszystkich kosztow szczegdtowych
118. | -- grupy kosztow szczegdtowych

119. | - warto$¢ narzutu grupy kosztow posrednich od grupy OPK

120. | - warto$¢ narzutu grupy kosztow posrednich od wybranego OPK
121. | - warto$¢ narzutu grupy kosztow procedur od grupy OPK

122. | - warto$¢ narzutu grupy kosztow procedur od wybranego OPK
123. | - warto$¢ narzutu grupy kosztow sprzedazy od grupy OPK

124. | - warto$¢ narzutu grupy kosztow sprzedazy od wybranego OPK
125. | - warto$¢ narzutu grupy kosztoéw wytworzenia od grupy OPK

126. | - warto$¢ narzutu grupy kosztow wytworzenia od wybranego OPK
127. | - warto$¢ narzutu grupy kosztow zarzadu od grupy OPK

128. | - warto$¢ narzutu grupy kosztéw zarzadu od wybranego OPK

129. | - obroty WN, MA, Saldo, Persaldo kont majacych w swojej budowie symbol OPK
130. | - wartos¢ narzutu $wiadczen wg ceny wewngtrznej:

131. | -- wszystkich §wiadczen

132. | -- od grupy OPK

133. | -- wybranego OPK

134. | - warto$¢ narzutu $wiadczen wg kosztu normatywnego:

135. | -- wszystkich swiadczen

136. | -- od grupy OPK

137. | -- wybranego OPK

138. | mozliwo$¢ przypisania wielu funkcji liczacych do tej samej pozycji z okresleniem operacji
arytmetycznej migdzy funkcjami (dodawanie, odejmowanie, mnozenie, dzielenie) w zakresie
wykonania

L.p. | Elektroniczna Inwentaryzacja
System umozliwia obsluge inwentaryzacji sSrodkoéw trwatych oraz wyposazenia z wykorzystaniem
koddw kresowych.
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Mozliwo$¢ obstugi inwentaryzacji z wykorzystaniem przeno$nych terminali (kolektoro6w danych)
wyposazonych w czytnik kodow kreskowych oraz graficzny wyswietlacz.

Mozliwos$¢ drukowania bezposrednio z systemu etykiet zawierajacych kod kreskowy na
termotransferowych drukarkach interpretujacych jezyk EPL 2.

Mozliwos¢ drukowania bezposrednio z przeno$nego terminala etykiet zawierajacych kod

4. kreskowy dla wybranych §rodkéw trwatych na drukarkach termotransferowych interpretujacych
jezyka EPL 2.

5 Drukowane etykiety winny zawiera¢ minimum nastepujace informacje:

6. unikalny jednowymiarowy kod kreskowy

7. dwuliterowy symbol stowny wyr6zniajacy srodki trwate i wyposazenie: ST lub WP

8

9

liczbowy kod $rodka trwatego/wyposazenia

nazwe Srodka trwatego (lub wyposazenia).

Oferowany system musi przekazywac do kolektora danych minimum nastepujace stowniki
dotyczace srodkow trwatych:

11. | Stownik producentéw sprzetu medycznego

12. | Stownik klasyfikacji aparatury medycznej

13. | Stownik aparatury medycznej

14. | Stownik budynkow

15. | Klasyfikacja KST wg GUS

16. | Stownik komorek organizacyjnych

17. | Stownik miejsc uzytkowania

18. | Stownik ksigg inwentarzowych

19. | Stownik rodzajow komponentow

20. | Stownik o$rodkéw powstawania kosztow

21. | Stownik 0s6b odpowiedzialnych

22. | Stownik rodzajow komponentow

23. | Stownik 0s6b przypisanych jako odpowiedzialnych do $rodka trwatego
24. | Stownik komponentow.

Oferowany system musi przekazywac do kolektora danych minimum nastepujace stowniki
dotyczace wyposazenia:

26. | Lista wyposazenia

27. | Stownik rodzajow wyposazenia

28. | Stownik budynkow

29. | Stownik komérek organizacyjnych

30. | Stownik miejsc uzytkowania

31. | Stownik ksigg inwentarzowych

32. | Stownik osrodkoéw powstawania kosztow.

L.p. | Ewidencja Aparatury Medycznej
1. System oparty na bazie $rodkow trwatych ewidencjonowanych w programie Srodki Trwate.
Rejestracja czynnosci dla aparatury medycznej: naprawy, konserwacje, dziatania serwisowe,
aktualizacje oprogramowania, przeglady, regulacje, kalibracje, wzorcowania, sprawdzenia i
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kontrola bezpieczenstwa.
3 Planowanie konserwacji, dziatan serwisowych, przegladow, regulacji, kalibracji, wzorcowan,
' sprawdzen i kontroli bezpieczenstwa.
4. Przechowywanie w bazie dokumentacji, protokotow i zalecen.
5. Sprawozdania z czynnosci i planow.

L.p. | System Informacji Zarzadczej

1. Poréwnywanie i analiza danych pochodzacych z wszystkich systeméw, w oparciu o hurtownie
danych

2. Mozliwo$¢ definiowania wlasnych analiz opartych o gromadzone dane z systemow medycznych i
administracyjnych

3 Tworzenie raportdw on-line w oparciu o dane aktualne

4 Graficzna prezentacja wynikoéw

5. Mozliwos$¢ pobierania danych do:

6. - Pliku MS Excell

7 - Pliku PDF

8 - Pliku tekstowego np. csv

9. Raporty medyczne:

10. - Grafik personelu

11. - Utylizacja zasobow — oddzialy

12. - Utylizacja zasobow — przychodnia

13. - Utylizacja zasobow — pracownie diagnostyczne

14. - Utylizacja zasobow — laboratoria

15. - Dynamika obtozenia 16zek szpitalnych

16. - Dynamika ruchu chorych

17. - Dynamika czasu hospitalizacji

18. - Plan i wykonanie §wiadczen NFZ i MZ

19. - Zuzycie lekow wg grup

20. | Raporty administracyjne:

21. - Grupy personelu

22, - Wykaz stanu kont

23. - Plan i wykonanie kosztow OPK

24, - Koszty posrednie OPK w podziale na OPK przekazujace

25. - Absencje personelu

26. - Wskazniki plynnosci

217. - Prognoza ptynnosci finansowa

28. - Wskazniki zadluzenia

29. - Realizacja planu finansowego

30. - Budzety OPK (plan, wykonanie, odchylenia )

31, - Przychody z pozostalej sprzedazy

32. - Zasoby ludzkie wg grup zawodowych (liczby pracownikow w etatach, osobach, odejscia,
przyjecia, Srednie zatrudnienie w osobach, w etatach, srednia ptaca )
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33. - Zobowiazania w podziale na okresy wymagalnos$ci

34. - Naleznos$ci w podziale na okresy wymagalnos$ci

35. - Sprawozdania roczne (bilans, rachunek zyskow i strat )

36. - Jednorodne grupy pacjentow :

37. - Stan realizacji umow NFZ — poziom 1: stan realizacji rodzajow umow

38. - Stan realizacji uméw NFZ — poziom 2: stan realizacji wybranej umowy

39. - Stan realizacji uméw NFZ — poziom 3: szczeg6ly realizacji wybranej umowy

40. - Stan realizacji uméw NFZ — poziom 4: zestawienie pozycji rozliczeniowych sktadajacych na
realizacj¢ planu umowy

41. - Zestawienie wyznaczonych JGP - Poziom 1: Zestawienie og6lnej liczby wystapien danej JGP w
zadanym okresie lub/i dla zadanej wersji grupera JGP

42, - Zestawienie wyznaczonych JGP - Poziom 2: Szczegoty wybranej JGP

43, - Zestawienie wyznaczonych JGP - Poziom 3: Dodatkowe informacje

Ad. Czesci2b. Dostawa i wdrozenie infrastruktury serwerowej dla potrzeb
systemu medycznego wraz z oprogramowaniem systemowym

Serwer bazy danych — minimum 2 szt.

Lp. Zwirtualizowany serwer aplikacji — minimum 2 szt.
Obudowa: Obudowa do szafy Rack o wysokosci max 2U z mozliwo$cig instalacji do 8
dyskow 3.5" HotPlug
1 wraz z kompletem wysuwanych szyn umozliwiajacych montaz w szafie rack i wysuwanie

serwera do celow serwisowych
Posiadajagca dodatkowy przedni panel zamykany na klucz, chronigcy dyski twarde przed
nieuprawnionym wyjeciem z serwera.
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Plyta gléwna: Plyta glowna z mozliwoscig zainstalowania minimum dwoch procesoréw
2 cztero, szescio lub o$miordzeniowych. Plyta gléwna musi by¢ zaprojektowana przez
producenta serwera i 0znaczona jego znakiem firmowym.

Procesor: Dwa procesory szeSciordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy z
3 zaoferowanym serwerem umozliwiajace osiggniecie wyniku

nie mniej niz 7270 punktow w tescie ,,Passmark CPU Mark”

Chipset: Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach
dwuprocesorowych

Pami¢é¢ RAM: 64 GB pamigci RAM

LV RDIMM o czestotliwosci pracy 1333MHz

5 Plyta powinna obstugiwa¢ domin. 384GB, na ptycie glownej powinno znajdowaé sig
minimum 12 slotéw przeznaczonych dla pamieci

Mozliwe zabezpieczenia pami¢ci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Lockstep

Sloty PCI Express: Min. Jeden slot x16 generacji 3, min. 3 sloty x16 o predkosci x8

6 generacji 3 dla kart pelnej wysokosci

7 Karta graficzna: Zintegrowana karta graficzna umozliwiajaca rozdzielczo$¢ min. HD

8 Whbudowane porty: min. 5 portéw USB 2.0 , 2 porty RJ45 1 GE, 2 porty VGA (1 na
przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), min. 1 port RS232

9 Interfejsy sieciowe: Wbudowana dwuportowa karta Gigabit Ethernet.

Wewnetrzny modul SD: Mozliwos¢ zainstalowania wewnetrznego modutu z
10 redundantnymi kartami SD oraz klucza USB. Mozliwos¢ skonfigurowania mirroru z
poziomu BIOS pomigdzy redundantnymi kartami SD.

Kontroler dyskéw: Zainstalowany sprzgtowy kontroler dyskowy, posiadajacy min.
11 512MB nieulotnej pamigci cache , umozliwiajacego konfiguracje poziomoéw RAID : 0, 1,
5, 6,10, 50, 60

Dyski twarde: Mozliwo$¢ instalacji dyskow twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD.
Zainstalowanych 2 dyskéw twardych o pojemnosci min. 500GB 15k RPM SAS

13 Naped optyczny: Wbudowany naped DVD+/-RW

System diagnostyczny: Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umozliwiajacy
14 wyswietlenie informacji o stanie procesora, pamigci, dyskow, BIOS’u, zasilaniu oraz
temperaturze.

15 Zasilacze: Redundantne zasilacze typu Hot-plug o mocy maks. 750W

16 Wentylatory: Minimum 4 redundantne wentylatory

12

Bezpieczenstwo: Zintegrowany z plyta gtéwna modut TPM. Wbudowany czujnik otwarcia

17 obudowy wspotpracujgcy z BIOS i karta zarzadzajaca.
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Karta zarzadzajaca: Mozliwo$¢ instalacji niezaleznej od zainstalowanego na serwerze
systemu operacyjnego posiadajacej dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet
umozliwiajace;j:

- zdalny dostep do graficznego interfejsu Web karty zarzadzajacej

- zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. predkosci obrotowe;j
wentylatorow, konfiguracji serwera, )

- szyfrowane potaczenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzacj¢ uzytkownika

- mozliwos¢ podmontowania zdalnych wirtualnych napgdow

- wirtualng konsolg¢ z dostegpem do myszy, klawiatury

- wsparciedla IPv6

- wsparciedla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging,
Telnet, SSH

- mozliwo$¢ zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru pradu przez serwer

- mozliwos$¢ zdalnego ustawienia limitu poboru pradu przez konkretny serwer

- integracja z Active Directory

- mozliwos$¢ obstugi przez dwoch administratorow jednocze$nie

- wsparcie dla dynamic DNS

- wysylanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji
sprzetowej

- mozliwo$¢ podiaczenia lokalnego poprzez ztagcze RS-232

- mozliwos¢ instalacji wewnetrznej pamieci flash o wielko$ci min. 16GB dedykowanej do
pracy z kartg zarzadzajaca

Gwarancja: Trzy lata gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzgtu, z
czasem reakcji do konca nastgpnego dnia roboczego od przyjecia zgloszenia.

Firma serwisujgca musi posiada¢ ISO 9001:2000 na swiadczenie ustug serwisowych oraz
19 posiada¢ autoryzacje producenta serwera — dokumenty potwierdzajace zataczy¢ do oferty.
Oswiadczenie producenta serwera, ze w przypadku nie wywigzywania si¢ z obowigzkow
gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisujacej, przejmie na siebie wszelkie zobowigzania
zwigzane z serwisem.

Serwer musi by¢ wyprodukowany zgodnie z normg ISO-9001 oraz 1ISO-14001.

18

20 Serwer musi posiada¢ deklaracja CE.

Zamawiajacy wymaga dokumentacji w jezyku polskim lub angielskim.

21 Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzgtowej serwera oraz warunkow
gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub jego
przedstawiciela.

Lp. Serwer domeny — 1 szt.

Obudowa: Obudowa Rack o wysokosci max 2U z mozliwos$cig instalacji do 8 dyskow
3.5" HotPlugwraz z kompletem wysuwanych szyn umozliwiajacych montaz w szafie rack i
1 wysuwanie serwera do celow serwisowych

Posiadajgca dodatkowy przedni panel zamykany na klucz, chronigcy dyski twarde przed
nieuprawnionym wyjeciem z serwera.
Serwer mozna dostarczy¢ w ramach serwera NAS.
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Plyta gléwna: Plyta glowna z mozliwoscig zainstalowania minimum dwoch procesoréw
2 cztero, szescio lub o$miordzeniowych. Plyta gléwna musi by¢ zaprojektowana przez
producenta serwera i 0znaczona jego znakiem firmowym.

Procesor: Jeden procesor sze$ciordzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy z
3 zaoferowanym serwerem umozliwiajace osiggniecie wyniku
nie mniej niz 7270 punktow w tescie ,,Passmark CPU Mark”

Chipset: Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach

4 dwuprocesorowych
Pamieé¢ RAM: 12GB pamieci RAMLYV RDIMM o czestotliwosci pracy 1333MHz

5 Plyta powinna obstugiwa¢ domin. 384GB, na ptycie glownej powinno znajdowaé sig
minimum 12 slotéw przeznaczonych dla pamigci
Mozliwe zabezpieczenia pami¢ci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Lockstep

6 Sloty PCI Express: Min. Jeden slot x16 generacji 3, min. 3 sloty x16 o predkosci x8
generacji 3 dla kart pelnej wysokosci

7 Karta graficzna: Zintegrowana karta graficzna umozliwiajaca rozdzielczo$¢ min.
1280x1024

8 Whbudowane porty: min. 5 portéw USB 2.0 , 2 porty RJ45 1GE, 2 porty VGA (1 na
przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), min. 1 port RS232

9 Interfejsy sieciowe: Wbudowana dwuportowa karta Gigabit Ethernet.
Wewnetrzny modul SD: Mozliwos¢ zainstalowania wewnetrznego modutu  z

10 redundantnymi kartami SD oraz klucza USB. Mozliwos¢ skonfigurowania mirroru z

poziomu BIOS pomigdzy redundantnymi kartami SD.

Kontroler dyskéw: Zainstalowany sprzgtowy kontroler dyskowy, posiadajacy min.
11 512MB nieulotnej pamieci cache , umozliwiajacego konfiguracje pozioméw RAID : 0, 1,
5, 6,10, 50, 60

Dyski twarde: Mozliwo$¢ instalacji dyskow twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD.
12 Zainstalowanych 2 dyskow twardych o pojemnosci min. 300GB 10k RPM SAS

13 Naped optyczny: Wbudowany naped DVD+/-RW

System diagnostyczny: Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umozliwiajacy
14 wyswietlenie informacji o stanie procesora, pamigci, dyskow, BIOS’u, zasilaniu oraz
temperaturze.

15 Zasilacze: Redundantne zasilacze typu Hot-plug o mocy maks. 750W

16 Wentylatory: Minimum 2 redundantne wentylatory

System Operacyjny: Windows Server 2012, Standard Edition z licencjami dostepowymi

17 dla pigciu uzytkownikow
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Karta zarzadzajaca: Mozliwo$¢ instalacji niezaleznej od zainstalowanego na serwerze
systemu operacyjnego posiadajacej dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet
umozliwiajace;j:

- zdalny dostep do graficznego interfejsu Web karty zarzadzajacej

- zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. predkosci obrotowe;j
wentylatorow, konfiguracji serwera, )

- szyfrowane potaczenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzacj¢ uzytkownika

- mozliwos¢ podmontowania zdalnych wirtualnych napgdow

- wirtualng konsolg¢ z dostegpem do myszy, klawiatury

- wsparcie dla IPv6

- wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI12.0, VLAN tagging,
18 | Telnet, SSH

- mozliwo$¢ zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru pradu przez serwer

- mozliwos$¢ zdalnego ustawienia limitu poboru pradu przez konkretny serwer

- integracja z Active Directory

- mozliwos$¢ obstugi przez dwoch administratorow jednocze$nie

- wsparcie dla dynamic DNS

- wysylanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji
sprzetowej

- mozliwo$¢ podiaczenia lokalnego poprzez ztagcze RS-232

- mozliwos¢ instalacji wewnetrznej pamieci flash o wielko$ci min. 16GB dedykowanej do
pracy z kartg zarzadzajaca

Gwarancja: Trzy lata gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzetu, z
czasem reakcji do konca nastgpnego dnia roboczego od przyjecia zgloszenia.

Firma serwisujaca musi posiada¢ ISO 9001:2000 na $wiadczenie ustug serwisowych oraz
19 posiada¢ autoryzacje producenta serwera — dokumenty potwierdzajace zataczy¢ do oferty.
Oswiadczenie producenta serwera, ze w przypadku nie wywiazywania si¢ z obowigzkow
gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisujacej, przejmie na siebie wszelkie zobowigzania
zwigzane z serwisem.

Serwer musi by¢ wyprodukowany zgodnie z normg ISO-9001 oraz 1SO-14001.

Serwer musi posiada¢ deklaracja CE.

20 Oferowany serwer musi znajdowac si¢ na lisScie Windows Server Catalog i posiadac status
,,Certified for Windows” dla systeméw Windows Server 2008 R2 x64, x64, x86, Microsoft
Windows 2012.

Zamawiajacy wymaga dokumentacji w jezyku polskim lub angielskim.

Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprz¢towej serwera oraz warunkow
21 gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub jego
przedstawiciela.

22 Serwer domeny mozna wykona¢ w ramach systemu wirtualnego.
Lp. Serwer do backupu — NAS

1 Obudowa: Obudowa przenos$na typu RACK
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2 Pami¢¢ RAM: min. 1GB pamigci RAM

3 Whbudowane porty: min. 2 porty USB 3.0

4 Interfejsy sieciowe: min. dwa interfejsy sieciowe Gigabit Ethernet.

Kontroler dyskow: umozliwiajacy konfiguracje pozioméw RAID : 0, 1, 5, 6, 10.
Mozliwo$¢ wymiany dyskow w trakcie pracy (Hot-swap)

Dyski twarde: Mozliwo$¢ instalacji dyskow twardych SATA 2,5" i 3,5"

6 Zainstalowane 12 dyskow twardych o pojemnosci min. 4TB SATA III kazdy,
skonfigurowane w RAID 6 + hotspare

System diagnostyczny: Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umozliwiajacy
7 wyswietlenie informacji o stanie urzadzenia i konfiguracji

Zasilacze: zasilacze 0 mocy maks. 400W, zasilanie awaryjne - czas podtrzymania min. 30
minut

Zarzadzanie i funkcje: Dostep i administracja poprzez HTTPS (SSL)
- zdalny dostep do graficznego interfejsu Web

- zdalne monitorowanie i informowanie o statusie

- mozliwo$¢ podmontowania zdalnych wirtualnych napedow

- wspotpraca z Microsoft Active Directory w zakresie autoryzacji dostepu uzytkownikoéw
9 - kontrola dostgpu na podstawie adresow ip (dozwolone / zabronione)
- wspolpraca z zasilaczami awaryjnymi UPS

- wbudowany program antywirusowy

- mozliwos¢ tworzenia backup iSCSI LUN (migawki - shapshot)

- wbudowany serwer Syslog i RADIUS

- mozliwos$¢ obstugi przez dwoch administratorow jednoczesnie

10 Gwarancja: Dwa lata gwarancji producenta

Serwer backupu mozna potaczy¢ wraz z serwerem domeny lub wykona¢ go w obrebie

11 -
systemu wirtualnego.

Licencje Serwerowe
Element Charakterystyka

System operacyjny| System spetniajacy ponizsze wymagania:
serwer domeny - system musi by¢ systemem dedykowanym dla serwerow, posiada¢ minimum 50
licencji dostepowych do serwera, 4 licencji terminalowych do tego serwera,
- system musi by¢ systemem okienkowym, dajagcym mozliwo$¢ uruchomienia
aplikacji serwerowych dedykowanych dla serweréw typu Windows,
- System musi udost¢pnia¢ obstluge domeny Windows za pomocg ustugi Active
Directory
- system musi mie¢ mozliwo$¢ obstugi jezyka polskiego i angielskiego,
- system musi mie¢ mozliwo$¢ udostgpniania zdalnego aplikacji serwerowych
dedykowanych dla systeméw Windows poprzez cienkiego klienta RDP lub ICA, z
obstuga lokalnych portéw komputera,
- system musi mie¢ mozliwo$¢ backupu samego siebie i by¢ odtwarzalnym z tego
backupu,
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- mozliwo$¢ wykonywania aktualizacji i poprawek systemu oraz sterownikow
przez internet z mozliwoscia wyboru instalowanych poprawek online lub offline,
- darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego,

- wbudowana zapora sieciowa,

- wsparcie dla urzadzen plug and play,

- obstuga systeméw wieloprocesorowych,

- mozliwos$¢ zdalnej konfiguracji w trybie tekstowym i okienkowym,

- zdalna dystrybucja na stacje robocze,

- ustugi katalogowe pozwalajace na zarzadzanie zasobami sieci,

- szyfrowanie plikow i folderow,

- wbudowane mechanizmy wirtualizacji.

Systemy System okienkowy dla ilo$ci procesoréw niezbednym dla poszczegolnych
operacyjne dla maszyn, lub system rownowazny zapewniajacy:
serwerow baz - mozliwos$¢ uruchomienia systemow baz danych Oracle i Sybase.

danych (minimum)

Lp Motor Bazy Danych dla dwéch serweréw baz danych - wymagania

1. Dostepnos¢ oprogramowania na wspotczesne 64-bitowe platformy Unix, Intel/AMD, Linux 32-
bit i 64-bit, MS Windows 32-bit i 64-bit. Identyczna funkcjonalno$¢ serwera bazy danych na
ww. platformach

2. Niezaleznos$¢ platformy systemowej dla oprogramowania klienckiego / serwera aplikacyjnego od
platformy systemowej bazy danych

3. Mozliwos$¢ przeniesienia (migracji) struktur bazy danych i danych pomigdzy ww. platformami
bez koniecznos$ci rekompilacji aplikacji badz migracji srodowiska aplikacyjnego

4. Przetwarzanie z zachowaniem spojnosci i maksymalnego mozliwego stopnia wspoibieznosci.

Modyfikowanie wierszy nie moze blokowac¢ ich odczytu, z kolei odczyt wierszy nie moze ich
blokowa¢ do celéw modyfikacji. Jednoczes$nie spdjnos¢ odczytu musi gwarantowac uzyskanie
rezultatow zapytan odzwierciedlajacych stan danych z chwili jego rozpoczgcia, niezaleznie od
modyfikacji przegladanego zbioru danych.

5. Mozliwo$¢ zagniezdzania transakcji — powinna istnie¢ mozliwos¢ uruchomienia niezaleznej
transakcji wewnatrz transakcji nadrzednej. Przykladowo — powinien by¢ mozliwy nastepujacy
scenariusz: kazda proéba modyfikacji tabeli X powinna w wiarygodny sposob odtozy¢ §lad w
tabeli dziennika operacji, niezaleznie czy zmiana tabeli X zostala zatwierdzona czy wycofana.

6. Wsparcie dla wielu ustawien narodowych i wielu zestawoéw znakdéw (wlacznie z Unicode).

7. Mozliwo$¢ migracji zestawu znakow bazy danych do Unicode

8. Mozliwo$¢ redefiniowania przez klienta ustawien narodowych — symboli walut, formatu dat,
porzadku sortowania znakow za pomoca narzedzi graficznych.

9. Skalowanie rozwigzan opartych o architekture tréjwarstwowa: mozliwo$¢ uruchomienia wielu
sesji bazy danych przy wykorzystaniu jednego potaczenia z serwera aplikacyjnego do serwera
bazy danych

10. Mozliwos$¢ otworzenia wielu aktywnych zbiorow rezultatow (zapytan, instrukcji DML) w jednej

sesji bazy danych
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11. Wsparcie protokotu XA

12. Wsparcie standardu JDBC 3.0

13. Zgodno$¢ ze standardem ANSI/ISO SQL 2003 lub nowszym.

14. Motor bazy danych powinien umozliwia¢ wskazywanie optymalizatorowi SQL preferowanych
metod optymalizacji na poziomie konfiguracji parametrow pracy serwera bazy danych oraz dla
wybranych zapytan. Powinna istnie¢ mozliwo$¢ umieszczania wskazowek dla optymalizatora w
wybranych instrukcjach SQL.

15. Brak formalnych ograniczen na liczbe tabel i indeksow w bazie danych oraz na ich rozmiar
(liczbe wierszy).
16. Wsparcie dla procedur i funkcji sktadowanych w bazie danych. Jezyk programowania powinien

by¢ jezykiem proceduralnym, blokowym (umozliwiajacym deklarowanie zmiennych wewnatrz
bloku), oraz wspierajacym obstuge wyjatkdbw. W przypadku, gdy wyjatek nie ma
zadeklarowanej obstugi wewnatrz bloku, w razie jego wystgpienia wyjatek powinien by¢
automatycznie propagowany do bloku nadrz¢dnego badz wywotujacej go jednostki programu

17. Procedury i funkcje skltadowane powinny mie¢ mozliwo$¢ parametryzowania za pomoca
parametréw prostych jak i parametrow o typach ztozonych, definiowanych przez uzytkownika.
Funkcje powinny mie¢ mozliwo$¢ zwracania rezultatow jako zbioru danych, mozliwego do
wykorzystania jako zrédto danych w instrukcjach SQL (czyli wystepujacych we frazie FROM).
Ww. jednostki programowe powinny umozliwia¢ wywolywanie instrukcji SQL (zapytania,
instrukcje DML, DDL), umozliwia¢ jednoczesne otwarcie wielu tzw. kursoréw pobierajacych
paczki danych (wiele wierszy za jednym pobraniem) oraz wspiera¢ mechanizmy transakcyjne
(np. zatwierdzanie badz wycofanie transakcji wewnatrz procedury).

18. Mozliwos¢ kompilacji procedur sktadowanych w bazie do postaci kodu binarnego (biblioteki
dzielonej)

19. Mozliwo$¢ deklarowania wyzwalaczy (triggerow) na poziomie instrukcji DML (INSERT,
UPDATE, DELETE) wykonywanej na tabeli, poziomie kazdego wiersza modyfikowanego przez
instrukcj¢ DML oraz na poziomie zdarzen bazy danych (np. proba wykonania instrukcji DDL,
start serwera, stop serwera, proba zalogowania uzytkownika, wystapienie specyficznego btedu w
serwerze). Ponadto mechanizm wyzwalaczy powinien umozliwia¢é oprogramowanie obshlugi
instrukcji DML (INSERT, UPDATE, DELETE) wykonywanych na tzw. niemodyfikowalnych
widokach (views).

20. W przypadku, gdy w wyzwalaczu na poziomie instrukcji DML wystapi btad zgloszony przez
motor bazy danych badz ustawiony wyjatek w kodzie wyzwalacza, wykonywana instrukcja
DML musi by¢ automatycznie wycofana przez serwer bazy danych, za$ stan transakcji po
wycofaniu musi odzwierciedla¢ chwil¢ przed rozpoczeciem instrukcji w ktorej wystapil ww.

btad lub wyjatek

21, Powinna istnie¢ mozliwo$¢ autoryzowania uzytkownikow bazy danych za pomocg rejestru
uzytkownikow zatozonego w bazie danych

22. Baza danych powinna umozliwia¢ na wymuszanie ztozonos$ci hasta uzytkownika, czasu zycia

hasta, sprawdzanie historii hasel, blokowanie konta przez administratora badz w przypadku
przekroczenia limitu nieudanych logowan.

23. Przywileje uzytkownikow bazy danych powinny by¢ okreSlane za pomocg przywilejow
systemowych (np. prawo do podiaczenia si¢ do bazy danych - czyli utworzenia sesji, prawo do
tworzenia tabel itd.) oraz przywilejow dostepu do obiektéw aplikacyjnych (np. odczytu /
modyfikacji tabeli, wykonania procedury). Baza danych powinna umozliwia¢é nadawanie ww.
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przywilejow za posrednictwem mechanizmu grup uzytkownikoéw / rdl bazodanowych. W danej
chwili uzytkownik moze mie¢ aktywny dowolny podzbidr nadanych r6l bazodanowych.

24, Mozliwo$¢ wykonywania i katalogowania kopii bezpieczenstwa bezposrednio przez serwer bazy
danych. Mozliwo$¢ zautomatyzowanego usuwania zbednych kopii bezpieczenstwa przy
zachowaniu odpowiedniej liczby kopii nadmiarowych - stosownie do zatozonej polityki
nadmiarowo$ci backup'éw. Mozliwos¢ integracji z powszechnie stosowanymi systemami
backupu (Legato, Veritas, Tivoli, OmniBack, ArcServeitd). Wykonywanie kopii bezpieczenstwa
powinno by¢ mozliwe w trybie offline oraz w trybie online

25. Mozliwo$¢ wykonywania kopii bezpieczenstwa w trybie online (hot backup).

26. Odtwarzanie powinno umozliwia¢ odzyskanie stanu danych z chwili wystapienia awarii badz
cofna¢ stan bazy danych do punktu w czasie. W przypadku odtwarzania do stanu z chwili
wystgpienia awarii odtwarzaniu moze podlega¢ cala baza danych badz pojedyncze pliki danych.
27. W przypadku, gdy odtwarzaniu podlegaja pojedyncze pliki bazy danych, pozostale pliki baz
danych moga by¢ dostepne dla uzytkownikow

28. Wbudowana obstuga wyrazen regularnych zgodna ze standardem POSIX dostepna z poziomu
jezyka SQL jak i procedur/funkcji sktadowanych w bazie danych.

Lp. Zasilacz 4000 VA — 2szt.
1 Obudowa: do montazu w szafie 19"
2 Moc pozorna: min. 4000VA
3 Io$¢: 2 szt.
4 Interfejsy sieciowe: interfejs sieciowy Ethernet.

Zarzadzanie i funkcje: Dostep i administracja poprzez HTTP, SNMP

- zdalny dostep do graficznego interfejsu Web
9 - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie
- log zdarzen

- zarzgdzanie za pomocg protokolu SNMP

10 Gwarancja: Trzy lata gwarancji producenta

Ad. Cze¢sci 2 c.  Dostawa i wdrozenie systemu identyfikacji pacjentow

Lp. Drukarka do opasek na reke — 1 szt.

Funkcje: Drukarka opasek na reke ze zintegrowanym wktadem z no$nikiem do drukowania
opasek identyfikacyjnych
2 Rozdzielczo$¢: 12 punktow na mm/300 dpi

1
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Opaski: (w zestawie 1200 szt.)

Materiat: Powlekana biata folia polipropylenowa do druku termicznego z powloka
antybakteryjna

Klej: Koncowka samoprzylepna z mocnym klejem akrylowym

Grubosc¢: 152 mikrony +/-10%

3 Rozmiar opaski: Dla dorostych 25 mm x 279 mm (100 op), Dla dzieci 25 mm x 178 mm
(100 op),

Kolor opaski: Biaty lub bezbarwny

Zapiecie: Samoprzylepne badz zatrzask

Opaski zgodne z zaoferowang drukarka opasek

Drukarka musi by¢ dostosowana do pracy z wdrazanym system obstugi szpitala

Lp. Czytnik kodéw kreskowych — 2 szt.

Zasieg odczytu: do 60 cm

Interfejs: bezprzewodowy

Zasieg urzadzenia: 100m w terenie niezabudowanym, do 50m w terenie zabudowanym,
np. poprzez interfejs Bluetooth.

Szybkos¢: min 100 odczytéw na sekunde

Funkcje: Przycisk wyzwalajacy odczyt
Urzadzenie musi by¢ przystosowane do pracy z wdrazanym systemem obstugi szpitala

g | Bl W I

Lp. Kliniczny asystent medyczny z czytnikiem kodéw kreskowych — 6 szt.

Urzadzenie musi by¢ urzadzeniem mobilnym, nar¢cznym

Urzadzenie musi mie¢ wyswietlacz o wielkos$ci nie mniejszej niz 5,8
cali

Urzadzenie nie moze by¢ cigzsze niz 0,4kg

Urzadzenie musi mie¢ ergonomiczng obudowe, wykonang z materiatu

1 Parametry spetniajacego normy bezpieczenstwa dostosowane do pracy w stuzbie
podstawowe zdrowia, m.in. urzadzenie musi mie¢ powloke antybakteryjng lub
powtloke ochronng zmywalng srodkami do dezynfekcji oraz powtoke
gumowag antyposlizgowa

Urzadzenie musi by¢ wstrzasoodporne i odporne na upadki z
wysokosci do 1 m

Urzadzenie musi posiada¢ fadowarke z sieci AC

Urzadzenie musi obstugiwaé system operacyjny Android min. 4.0 lub
Microsoft Windows 8 PL dla aplikacji szpitalnych.

2 | System operacyjny
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512 MB RAM
32 GB pamigci wewngtrznej SSD, SD lub podobnej
Pojemno$¢ akumulatora pozwalajaca na minimum 5 godzinng prace z
mozliwoscig jego wymiany
Panel dotykowy
Parametry Matryce kolorowg LCD lub LED w rozdzielczo$ci min. 800x480

; Czytnik RFID i czytnik kodow kreskowych z opasek pacjentow 1D i
urzadzenia °D
Modut SmartCardreader
Norma odpornosci min. IP54
Latwa do czyszczenia i dezynfekcji obudowa i powloka urzadzenia
Panel LCD musi mie¢ powloke umozliwiajaca prace w warunkach
nastonecznionych
USB, Bluetooth, WiFi
Interfejs SD
Interfejsy i Modem 3G wbudowany lub dodatkowy (w przypadku dostarczenia
komunikacja modemu 3G w wersji dodatkowej, urzadzenie nie moze to wystawac na
wigcej niz Scm poza obudowe i utrudnia¢ normalna prace urzadzenia w
trakcie obchodu i identyfikacji pacjentow)
Na urzadzeniu musi zosta¢ zainstalowane i skonfigurowane
oprogramowanie (modut obchod lekarski) systemu obstugi szpitala
wdrazanego u zamawiajacego.
Urzadzenie musi komunikowac si¢ z wdrazanym systemem szpitalnym
w sposob zaszyfrowany i uwzgledniajacy op6znienia wynikajace ze
stosowania sieci bezprzewodowych

5 | Oprogramowanie

Urzadzenie musi zosta¢ dostarczone z aktywng kartag SIM 3G do
obstugi sieci Internet wraz z zdefiniowanym tunelem np. VPN do

6 Inne komunikacji z systemami zamawiajacego.

Inicjacja tacznosci musi odbywacé si¢ automatycznie i bez ingerencji w
nig pracownika szpitala.

Lp. Kliniczny asystent medyczny — 2 szt.

Urzadzenie musi by¢ urzadzeniem mobilnym, nar¢cznym z otworem —
uchwytem

Urzadzenie musi mie¢ wyswietlacz o wielkos$ci nie mniejszej niz 10
cali

Parametry Urzadzenie nie moze by¢ ci¢zsze niz 1,7Kg

podstawowe Urzadzenie musi mie¢ ergonomiczng obudowe, wykonang z materiatu
spetniajgcego normy bezpieczenstwa dostosowane do pracy w stuzbie
zdrowia, m.in. urzadzenie musi mie¢ powloke antybakteryjng lub
powloke ochronng zmywalng srodkami do dezynfekcji oraz powloke
gumowa antyposlizgowa
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Urzadzenie musi by¢ wstrzasoodporne i odporne na upadki z
wysokosci do 0,9m

Urzadzenie musi posiadac stacj¢ dokujaca pozwalajaca na tadowanie
urzadzenia z sieci AC mozliwg do zamontowania na $cianie lub na
biurku

Urzadzenie musi posiada¢ funkcje rejestracji i przypominania o
dezynfekcji urzadzenia

Urzadzenie musi obstugiwaé system operacyjny Microsoft Windows 8
2 | System operacyjny | PL lub system rownowazny, pod warunkiem, iz wykonawca dostosuje
system szpitalny do obstugi innego systemu operacyjnego np. Android.
2GB RAM

32 GB pamigci wewngtrznej SSD, SD lub podobnej

Pojemno$¢ akumulatora pozwalajaca na minimum 5 godzinng pracg z
mozliwoscia jego wymiany

Panel dotykowy

Matrycg kolorowa LCD

Parametry Kamera do odczytu kodow QR

urzgdzenia Czytnik RFID i czytnik kodow kreskowych z opasek pacjentow 1D i
2D

Czytnik SmartCard

Norma odpornosci min. [P54

Latwa do czyszczenia i dezynfekcji obudowa i powloka urzadzenia
Panel LCD musi mie¢ powloke umozliwiajaca prace w warunkach
nastonecznionych

USB, Bluetooth, WiFi

Interfejs SD

Interfejsy i Modem 3G wbudowany lub dodatkowy (w przypadku dostarczenia
komunikacja modemu 3G w wersji dodatkowej, urzadzenie nie moze to wystawac na
wigcej niz Scm poza obudowe i utrudnia¢ normalna prace urzadzenia w
trakcie obchodu i identyfikacji pacjentow)

Na urzadzeniu musi zosta¢ zainstalowane i skonfigurowane
oprogramowanie (modut obchdd lekarski) systemu obstugi szpitala
wdrazanego u zamawiajacego.

Urzadzenie musi komunikowa¢ si¢ z wdrazanym systemem szpitalnym
w sposob zaszyfrowany i uwzgledniajgcy opoznienia wynikajace ze
stosowania sieci bezprzewodowych

5 | Oprogramowanie

Urzadzenie musi zosta¢ dostarczone z aktywng kartg SIM 3G do
obstugi sieci Internet wraz z zdefiniowanym tunelem np. VPN do

6 Inne komunikacji z systemami zamawiajgcego.

Inicjacja taczno$ci musi odbywac si¢ automatycznie i bez ingerencji w
nig pracownika szpitala.

Ad. Czesci 2 d. Rozbudowa systemu laboratoryjnego LIS
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Wymagania funkcjonalne systemu Laboratoryjnego

1. Oprogramowanie 100% w jezyku polskim, graficzny interfejs uzytkownika
2. Jednokrotna rejestracja danych — raz zapisane dane nie wymagaja powtoérnego wpisywania
3. Rejestracja pacjentow i zlecen diagnostycznych:

a) prowadzenie kartoteki pacjentow i ich rejestracja, tacznie z datg przyjecia do szpitala oraz
4, identyfikacja pacjenta na podstawie r6znych danych: demograficznych, nr ksiggi gtéwnej,

identyfikatora zewnetrznego,
b) rejestracja zlecen (wszystkie badania), od zleceniodawcoéw szpitalnych i zewngetrznych, w tym:
e rejestracja godzin: pobrania, dostarczenia materiatu i rejestracji zlecenia,
e dokumentacja materiatu z wykorzystaniem rozbudowywalnego przez uzytkownika stownika
materialow, mozliwos¢ szczegdlowego opisania w zleceniu,
e mozliwos¢ rejestrowania danych z wywiadu (przyjmowane leki, zastosowane i planowane
leczenie, sugerowany kierunek diagnozy itp.).

C) catkowicie automatyczny dobor cen dla wykonywanych badan, umozliwiajacy:

dobdr roznych cen za badanie dla réznych ptatnikow,

przypisanie badan réznym ptatnikom, bez rejestracji osobnych zlecen,

rejestracje grupy (pakietu) badan o cenie réznej od sumy cen sktadowych,

zlecenie badania (po ustalonej cenie) wykonywanego na koszt laboratorium,

przydziat ceny z cennika ,,domyslnego” w przypadku nieckompletnych danych

kwalifikujacych przydzial wtasciwego cennika (lub braku w nim ceny),

o Dblokadg rejestracji badania, do ktérego nie mozna automatycznie dobrac ceny.

d) automatyczne rozliczanie zlecen, z uwzglednieniem specjalnych ich rodzajow (Cito,

Dyzury...), w tym:
¢  mozliwo$¢ definiowania wlasnych rodzajow zlecen,

7. e mozliwos$¢ automatycznego doboru réznych cen tego samego badania dla roznych
ptatnikow i w zalezno$ci od rodzaju zlecenia (wtacznie z rodzajami zlecen
zdefiniowanymi przez uzytkownika),

e mozliwos¢ uzycia zdefiniowanego rodzaju zlecenia jako filtru w zestawieniach.

8 e) automatyczne uwzglednianie w rozliczaniu zlecen kilku réznych stawek VAT dla tej
' samej ustugi, w zaleznos$ci od przeznaczenia wyniku,
f) mozliwo$¢ podiaczenia i wspotpracy z drukarkami fiskalnymi, prowadzenie
9. towarzyszacych im rejestrow sprzedazy i rejestrow paragondw fiskalnych, z mozliwoscia

rownoczesnego uzycia kilku takich drukarek i rejestrow,

10. g)_ moZ_liwos’c’ dOpisaI_liE_I badal_lia do istniejacego zlecenia, bez koniecznosci ponownego
rejestrowania danych administracyjnych,

11. |h) prowadzenie glownej ksigzki zlecen i mozliwo$¢ jej wydruku,

Mozliwo$¢ wspotpracy z innymi laboratoriami w zakresie automatycznego tworzenia
wysytkowych list zlecen z niektorych badan i zwrotnego odbioru (rejestracji) wynikow oraz

L2. rozliczen. Mozliwo$¢ uwzglednienia takich wynikow na zbiorczym formularzu wyniku dla
pacjenta.
Mozliwo$¢ automatycznego (na podstawie zlecen) wystawiania rachunkéw indywidualnych dla

13. pacjentéw i okresowych (zbiorczych) dla platnikow, bezposrednio z LIS, z automatycznie
prowadzong dokumentacja.

14. Proces analityczny:
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15 a) prowadzenie ksigzek zlecen i wynikow w pracowniach, automatycznie sprzgzonych z
" | ksigzka gltéwna,
b) definiowanie w dowolnym czasie i automatyczne prowadzenie ksiag (ewidencji/list) wg

wymagan Zamawiajacego, z mozliwoscia:
e definiowania zawartosci (kolumn) ksiggi,

16. e grupowania i numeracji wg zadanego porzadku,
e uzycia przy wydruku wynikéw: numeracji z ksiegi i specjalnych (przypisanych do ksiegi)
formularzy,

e filtrowania wynikow odpowiednio do przynaleznos$ci do ksiggi.
€) automatyczne kierowanie badan do stanowisk, na ktorych maja by¢ wykonane, z
17. uwzglednieniem alternatywnych metod wykonywania, w tym mozliwos$¢ przekierowywania
badan do innej pracowni
d) pelna automatyka sterowania analizatorami diagnostycznymi (programowanie, wysylanie
18. zlecen, odbior wynikow, przestanie informacji technicznych), uwzgledniajaca specyfike
urzadzen,
e) mozliwos¢ wyboru liczby i rodzaju badan do wykonania, zmiany kolejno$ci, przerwania,
19. powtodrzenia, wpisania wyniku manualnie, zatwierdzenia — w miar¢ mozliwosci obstugiwanego
stanowiska (analizatora),
f) mozliwo$¢ alternatywnego wykonywania tych samych badan na kilku (r6znych Iub takich
samych) analizatorach — oprogramowanie musi umozliwia¢ automatyczny (bez wskazywania
przez uzytkownika) przydziat probek do analizatorow/pracowni z uwzglednieniem:
e mozliwosci zadania przez uzytkownika regut przydziatu,
e mozliwosci wystapienia nieokreslonej (jedna lub kilka) liczby probek tego samego
materialu,
e automatycznego programowania i odbioru wynikéw z ktoregokolwiek takiego analizatora,
bez wskazywania, na ktorym zostang lub zostaty wykonane,
e optymalizacji wykorzystania analizatorow — wykonywanie badan wg zadanych kryteriow
optymalizacji (czas pracy, repertuar aparatu, obciazenie).
21. |Q) mozliwo$¢ manualnej rejestracji wynikow,
22. | h) przyspieszona, automatyczna obstuga zlecen pilnych,
i) automatyczny dobor wartosci referencyjnych i automatyczne flagowanie wynikow, w tym
23. | flagowanie wynikow bedacych tekstowymi opisami, z mozliwo$cig dowolnej liczby zakresow
referencyjnych, osobno dla kazdej metody wykonania badania.
)} mozliwo$¢ automatycznego zastgpowania wyniku liczbowego (poza wskazanym
zakresem) odpowiednim tekstem,
25. |K) rejestracja bledéw wykonania,
26. |1 okreslanie, analiza i sygnalizacja przekroczenia krytycznych warto§ci wynikéw badan,
m) dwustopniowe zatwierdzanie: 1) ,.techniczna” akceptacja wyniku i 2) autoryzacja
diagnosty, w tym walidacja wyniku, wspolny widok wynikoéw ze wszystkich pracowni,
27. | zwalidowanych poprzednich wynikoéw pacjenta, funkcje ,,delta check”. Mozliwo$¢ wyboru trybu
pracy: z zatwierdzaniem jedno- lub dwustopniowym. Autoryzacja wyniku wspomagana
podgladem wydruku w jego ostatecznej postaci,
n) okreslanie porzadku (kolejnosci) ustawienia badan/parametrow, niezaleznie dla:
28. wyswietlania na ekranie, drukowania na wynikach (niezaleznie dla kazdego typu formularza),
przy rejestracji, w cennikach,

20.

24,
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29 0) definiowanie regut wydawania wynikoéw i automatyczna kwalifikacja wyniku do wydruku,
" | przesylki w formie komunikatu HL7 itp. zgodnie z definiowanymi przez uzytkownika regutami,
9)] drukowanie wynikow dla pacjentéw i wynikéw zbiorczych, na zbiorczych i specyficznych
formularzach, w tym mozliwos$¢:
30 e definiowania wlasnych formularzy,
' e definiowania okreslonego (np. zgodnego z istniejgcym dotad drukiem) wzoru formularza
wyniku,
e rezerwacji lub blokady uzycia wybranych formularzy dla wskazanych zleceniodawcow,
31 g) ewidencja wydawania wynikow (papierowych) z zaznaczeniem czasu (daty i godziny)
' wydania i informacja o osobie wydajacej i odbierajacej wynik.
39 r automatyczna (na podstawie zadanych kryteriow) kwalifikacja wyniku do: wydruku /
" | wystania w standardzie HL7 itp.,
33 S) archiwizacja pelnych wynikéw diagnostycznych wraz z opisami i uwagami
34. t) automatyczne (w tle) naliczanie kosztow, z uwzglednieniem metod i powtorzen,

35. | Automatyczna identyfikacja materiatu:
a) system znakowania kodami paskowymi (,,oklejanie” w miejscu pobrania, nie w
36. . : . ;
laboratorium) nie wymagajacy drukarek tych kodow,
b) jednoznaczna identyfikacja pacjenta, zlecenia i kazdej probki materialu w oparciu o kod

37. e N s . .
paskowy, réwniez rozréznianie materiatOw w ramach jednego zlecenia,
38 C) nieograniczone czasowo wykrycie 1 mozliwos¢ blokady uzycia w systemie dwoch
' probowek z identycznym kodem kreskowym,
39. |d) wykorzystanie kodow kreskowych we wspotpracy z analizatorami,

e) funkcja ,,przyjecia materiatu”, umozliwiajgca rejestracje materiatu z rOwnoczesng
40. | weryfikacja zlecenia (wykrycie zlecen, do ktorych brak materiatu, oraz materiatu, do ktérego brak
zlecenia), uwzglednienie tego faktu w procesie analitycznym.

41. |Kontrola jakos$ci i wiarygodno$ci wynikow:

42. |a) kartoteka materiatow kontrolnych i procedur,

43. | b) automatyczne przygotowywanie Kart Kontroli,

44, C) rejestracja i ewidencja wynikow prob kontrolnych,

45. |d) poprawnos¢, precyzja (odtwarzalno$é, powtarzalnosé),

46. |e) wykresy LJ,
f) analiza Westgarda (w seriach i pomiedzy, reguly proste i ztozone, indywidualny dobor

47.
regub),
48. g) ewidencja dziatan naprawczych,
49 Statystyczna analiza wynikow (wszystkie wyniki, kazdy parametr): srednia, SD, zmiany w czasie,
" | zawezanie kryteridw (okres 0d-do, grupy wiekowe).
50 System uprawnien przyznawanych uzytkownikom, umozliwiajacy ochron¢ danych

konfiguracyjnych, osobowych, medycznych i finansowych,

Automatyczne dokumentowanie wszystkich zapiséw i zmian w danych, w tym wpisow i

51. poprawek dotyczacych danych pacjentow, zlecen, wynikow, finansow i parametrow
konfigurujacych, zawierajace co najmniej zapis kto, kiedy i jakiej dokonat zmiany badz wpisu.
Zabezpieczenie dostgpu do danych zgodnie z obowigzujacymi przepisami (w tym ustawy o
ochronie danych osobowych). Mozliwo$¢ logowania uzytkownikéw na poziomie aplikacji przy

52.
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pomocy kluczy i certyfikatow RSA — alternatywnie do hasel.
Rejestracja, sledzenie i odtwarzanie czynnosci waznych dla procesu analitycznego (godzina
53, pobrania,_ rejestra_cji zlec_enia, planowana goc}zina Wykoqania badanja, przyjecia materiatu,
wykonania, zatwierdzenia, wydruku/-wydania), z podaniem kto i kiedy wykonat, z
uwidocznieniem tej informacji na wydruku wyniku.
Katalogowanie miejsca przechowywania probek po wykorzystaniu (niektopotliwe dla
54, uzytkownika, np. pojedynczy odczyt kodu kreskowego) z mozliwos$cia pdzniejszego odszukania

i wskazania.
Statystyka i zestawienia w podziale na co najmniej ptatnikoéw, zleceniodawcow, punkty pobran,
oddzialy, lekarzy, analizatory, w podziatach i uktadach wymaganych przez te podmioty:

e ilosciowe 1 wartosciowe,

5. e rozliczeniowe i kosztowe,
o uwzgledniajace definiowane typy zlecen,
e grupowanie danych (w ramach wybranego podziatu) i sumowanie w grupach.
56 Mozliwo$¢ manualnej korekty skutkéw dziatania procedur automatycznych, z sygnalizacja
' wystapienia takiej sytuacji.
57 Mozliwo$¢ uruchamiania poszczegdlnych funkcji systemu (np. rejestracja zlecen) z réznych

stanowisk (w ramach posiadanych licencji).

58 W ramach posiadanych licencji uzytkownik ma dostep do konfiguracji i rekonfiguracji danych
' sterujacych automatyczng pracg systemu

Automatyczna wspolpraca w zakresie przyjmowania zlecen i odsytania wynikow, wg standardu
59. - ;
HL7, z systemem HIS, innymi LSI.
60 Wspotpraca z autonomicznymi podsystemami specjalistycznymi (preanalityczne, eksperckie), w
' zakresie umozliwiajagcym automatyzacje procesu wykonywania badan.
61. Architektura klient/serwer.
Automatyczne (bez udziatu uzytkownika) tworzenie kopii bezpieczenstwa we wskazanym
miejscu, mozliwos¢ tworzenia dodatkowych kopii zabezpieczajacych na zadanie uzytkownika.
63. Prowadzenie zdalnego serwisu poprzez tacze internetowe

Ad. Czesci 2 e.  Integracje systemu medycznego z systemem administracyjnym

Zamawiajacy posiada system informatyczny: Assecolnfomedica.
Wykonawca musi zintegrowa¢ wdrazane systemy z systemem administracyjnym dziatajacym
u zamawiajgcego minimum w zakresie:

Budzetowanie — Finanse-Ksiegowos¢ / Rachunek Kosztéw

Korzystanie ze struktur danych systemu Finanse-Ksiegowos$¢ / Rachunek Kosztow w zakresie:
kluczy statystycznych, wartosci kluczy, rozliczen z NFZ

Korzystanie ze struktur danych systemu Finanse-Ksigegowos¢ / Rachunek Kosztow w zakresie:
$wiadczen, ilo§ci wykonanych §wiadczen, zaawansowanych statystyk, danych Bl

Korzystanie ze struktur danych systemu Finanse-Ksiggowo$¢ / Rachunek Kosztoéw w zakresie
stownikow: OPK, Kont, Obroty kont i OPK

lub wymieni¢ system na nowy.
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Zamawiajacy wymaga aby dane z systemu obecnie funkcjonujgcego, w tym dane historyczne
do 5 lat wstecz zostaty przeniesione w catosci do nowego systemu.

L.p. | Wymagania podstawowe dotyczace przeplywu danych miedzy wszystkimi modulami

Wspdlna baza kontrahentow dla wszystkich systeméw — Finanse-ksiegowos¢ , Gospodarka
1. | materiatowa, Rejestr Sprzedazy, Rejestr Zakupu, Obstuga Zamowien i Przetargow, Srodki
Trwale, Wyposazenie, Pracownia Diagnostyczna, Kasa, Apteka

Wspdlna baza osrodkow powstawania kosztow dla systemow: Finanse- Ksiggowos$é¢, Koszty,
Wycena Kosztow Normatywnych Swiadczen, Gospodarka materiatowa, Srodki Trwate,
Wyposazenie, Kadry, Place, Pracownia Diagnostyczna, Kalkulacja Kosztéw Leczenia, oraz dla
modutow Apteka, Izba Przyjec¢, Oddziat

Wspdlna baza swiadczen medycznych (Procedur, Badania) systeméw: Koszty, Wycena

3. | Kosztow Normatywnych Swiadczen, Pracownia Diagnostyczna, Kalkulacja Kosztow
Leczenia, oraz dla modutow Izba Przyje¢¢, Oddziat

Z modutu Place eksportowane sa automatycznie na poziomie bazy danych zadekretowane listy

4 ptac do systemu Finanse-ksiggowos$¢ / Rachunek Kosztow.

5 Z modutu Srodki Trwale eksportowane sa automatycznie na poziomie bazy danych
" | zadekretowane odpisy amortyzacyjne do systemu Finanse-ksiggowos¢ / Rachunek Kosztow.

6 Z modutu Rejestr Sprzedazy eksportowane sa zadekretowane faktury do systemu Finanse-
" | ksiggowos$¢ i VAT.

7 Z modulu Wycena Kosztéw Normatywnych Swiadczen eksportowane s3 koszty normatywne
" | $wiadczen do systemu Koszty.

8 Z modutu Gospodarka materiatlowa eksportowane sa zadekretowane dokumenty przychodowe,
" | rozchodowe oraz pozostate do systemu Finanse-ksiegowosc.

9 Z modulu Apteka / apteczka oddziatowa, eksportowane sa zadekretowane dokumenty

przychodowe, rozchodowe oraz pozostate do systemu Finanse-ksiggowos¢.

Eksport danych z systemu Apteka do systemu Wycena kosztow normatywnych §wiadczen - w
10.| zakresie udostgpnienia indeksu lekéw i danych o aktualnych cenach lekow do okreslenia
normatywow materialowych §wiadczen (w zakresie lekow).

Modulu Apteczka oddziatlowa udostgpnia automatycznie dane o ewidencji podania lekow
poszczegdlnym pacjentom do modutu Kalkulacja Kosztow Leczenia

12.| Eksport rozchodoéw lekoéw z Apteczki oddziatowej do systemu Finanse-ksiegowos$¢

13 Z modutu Place eksportowane sg automatycznie na poziomie bazy danych zadekretowane listy
'| ptac do systemu Rachunek Kosztow.

Wymiana informacji pomiedzy Apteka a systemem Finansowo-ksieggowym w zakresie
14.|przyjetych towarow, faktur zakupowych, a takze rozchodéw na os$rodki kosztow, z
zachowaniem charakterystyki kont ksiggowych.

Automatyczna synchronizacja stownikéw kontrahentow, odbiorcow, nr osrodkow kosztowych,
pomiedzy systemem Finanse-Ksiegowo$¢ a Apteka.

Mozliwos¢ zlecania z Ruchu chorych tj. z Oddziatu izby przyje¢ oraz Gabinetu:

16.| - podania leku/kroplowki/chemioterapii, zabiegu, badania diagnostycznego, konsultacji, diety,
Wystawienie zlecenia powinno nie$¢ kompletne informacje, niezbgdne do jego wykonania.
Wglad w wyniki badan wykonanych na skutek realizacji zlecen. Tre$¢ i format wyniku
‘| powinien by¢ zgodny z formatem w jakim wynik zostal opisany w jednostce realizujgcej

11.

15.

17
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badanie, np. w oparciu o specjalizowany formularz.

Mozliwo$¢  automatycznego wydruku  skierowania na  podstawie  wystawionego
zlecenia/zestawu zlecen.

Z modutu Zakazenia Szpitalne mozliwo$¢ ewidencji karty zakazenia bezposrednio z poziomu
modutu Ruch Chorych ,

Mozliwo$¢ automatycznego przesytania zlecen z przypisanymi danymi o probce z modulu
Ruch chorych —Oddziat do systemu Laboratorium

Z modutu Przychodnia Gabinet mozliwos$¢ kierowania pacjenta bezposrednio na izbg przyjec
w module Ruch Chorych (Izba Przyjeé¢, Oddziat)

Z modutu Przychodnia Gabinet mozliwo$¢ walidacji, czy pacjent zgtaszajacy sie do gabinetu
nie ma obecnie aktywnego pobytu na Oddziale w module Ruch chorych

W module Gabinet, odnotowanie podania leku/szczepionki z automatycznym pomniejszeniem
stand6w magazynowych apteczki podrecznej

W modutach Ruch chorych(izba przyje¢, oddzial), Gabinet, Pracownia Diagnostyczna czy
powinien by¢ wglad we wcze$niejsze pobyty pacjenta we wszystkich jednostkach szpitala.

W modutach Ruch chorych(izba przyjeé, oddzial), Gabinet, Pracownia Diagnostyczna
powinien by¢ mozliwy wglad do wynikéw badan pacjenta, wykonanych zaré6wno podczas
aktualnego pobytu, jak 1 wczes$niejszych pobytow réwniez w innych jednostkach
organizacyjnych szpitala.

Z modutu Laboratorium mozliwos¢ przestania wynikéw badan laboratoryjnych do modutu
Ruch chorych

Mozliwos$¢ dowolnej rozbudowy modutéw Zakazenia szpitalne, Ruch chorych, o wybrane
formularze, wykorzystujac dane z modutu Dokumentacja Medyczna

Z modutu Pracownia Diagnostyczna mozliwos¢ ewidencji 1 wglad w liste biezacych
hospitalizacji dla pacjentéw hospitalizowanych na oddziatach tj . w module Ruch chorych

Z modutu Rozliczenia Ruch chorych (Izba Przyj¢¢, Oddzial) mozliwo$¢ automatycznego
29.| tworzenia zestawienia do NFZ faktur zakupowych za leki chemioterapii/programow lekowych
na podstawie ewidencji faktur zakupowych w module Apteka

Integracja modulu Budzetowanie w zakresie planow czgstkowych z modulem zamdwien
wewnetrznych (roczne plany zakupy), sSrodkow trwalych (plan amortyzacji).

Mozliwos$¢ przestania danych o jednostkowych kosztach osobodni oraz procedur medycznych
'| z moduty Rachunku Kosztow do modutu Kalkulacji kosztow leczenia,

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

217.

28.

30.

31

Ad. Czesci 3 a. Dostawa i wdrozenie urzadzen sieci LAN

Architektura

System w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Biatymstoku sklada¢ si¢ bedzie z trzech
serwerdw fizycznych; dwoch serweréw dla baz danych, serwera — lokalnego kontrolera domeny oraz
macierzy danych dla repozytorium. Kopie baz danych beda przechowywane na serwerze NAS.

Serwer — lokalny kontroler domeny i katalogu LDAP udost¢pniat bedzie rowniez poprzez Terminal
Services aplikacje ,,grubego klienta” systemu HIS.

Sie¢ zostanie oddzielona od siebie VLANami, a ruch pomiedzy nimi bedzie filtrowany. Ruch do
UMWP bedzie udostepniany ze strefy DMZ i podlegat bedzie enkapsulacji do VPN gdzie poprzez sie¢
Internet bedzie spigty z systemami Regionalnymi w UMWP. VPN zostanie rowniez zestawiany do
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urzadzen powigzanych z lokalnym systemem HIS, m.in. dla urzadzen przenos$nych. Szyfrowanie
transmisji odbywac si¢ bedzie poprzez 256-bit AES.

Zatozono, ze udostepniana do sieci lokalnej bedzie tylko aplikacja, a nie caly shell systemu. Takie
rozwigzanie zapewni mozliwo$¢ udostepniania software na stabych komputerach w sieci lokalnej, z
miejsca, ktore bedzie chronione przed niepowolanym dostepem skanerem antywirusowym i z
wykorzystaniem VPN dla urzadzen zdalnych, ktore beda mogly zalogowa¢ si¢ do systemu poprzez
Internet (np. laptop lekarza z domu czy tez tablet lekarza dyzurnego po sieci 3G). Zapewniona
zostanie rowniez mozliwo$¢ instalacji aplikacji ,,grubego klienta” na komputerach PC, do ktorych
zostang podiaczone urzadzenia zewngtrzne np. stuzace do obrazowania. W takim przypadku komputer
bedzie musial by¢ umieszczony w 0sobnym VLANie bez mozliwosci dostepu do lokalnej sieci
Internet. Do obstugi danych dyskowych zostang zainstalowane w serwerach karty obstugujace
protokoty macierzy danych. Na serwerze domeny zostanie zainstalowany agent antywirusowy.
Zamawiane urzadzenia sieciowe sktadajace si¢ na rozwiagzanie UTM beda obstugiwaty zarowno sie¢
VLAN urzadzen serwerowych jak i sie¢ lokalna szpitala. Ze wzgledu na konieczno$¢ podtaczenia do
routera zewnetrznego dodatkowego, lokalnego potaczenia do sieci Internet wymaga si¢ aby urzadzenie
wspierato mechanizmy typu transparent firewall.

Do zadan Wykonawcy bedzie nalezato zestawienie wszystkich kanalow laczno$ci pomiedzy
urzadzeniami wewngtrznymi i zewnetrznymi (VPN, 3G).

Switch warstwy core/serwerowy — 1 szt. + niezbedne okablowanie

Element Charakterystyka
Minimalne e Urzadzenie musi by¢ fabrycznie nowe i nieuzywane wczesniej w zadnych
wymagania projektach.
sprzgtowe: e Urzadzenie musi posiada¢ obudowe wysokosci nie wigkszej niz 1RU z

mozliwoscig montazu w szafie 19”.

e Urzadzenie musi posiada¢ minimum 48 portow 10/100/1000BASE-T.

e Urzadzenie musi posiada¢ minimum jeden dodatkowy slot na modut
rozszerzen z mozliwos$cia jego wymiany ,,na goraco” (ang. hot swap).
Wisréd dostepnych modutdow rozszerzen muszg by¢ dostgpne co najmniej
nastgpujace moduty:

—  Minimum 4-portowy modut Gigabit Ethernet z portami
umozliwiajgcymi obsadzenie optycznymi modutami SFP.
—  Minimum 2-portowy modut 10Gigabit Ethernet SFP+.

e Porty SFP modutéw muszg umozliwia¢ ich obsadzenie modutami
1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-LX/LH, 1000BASE-ZX,
1000BASE-BX oraz CWDM i DWDM zaleznie od potrzeb
Zamawiajacego. Porty SFP+ musza umozliwiac¢ ich obsadzenie modutami
10GBASE-SR, 10GBASE-LR, 10GBASE-LRM, 10GBASE-ER oraz
modutami optycznymi GE (1000BASE-SX, 1000BASE-LX/LH,
1000BASE-ZX, 1000BASE-BX).

e Urzadzenie musi by¢ wyposazone w redundantne i wymienne moduty
wentylatorow.

o Urzadzenie musi posiada¢ mozliwo$¢ instalacji zasilacza redundantnego.
Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania zewngtrznych systemow zasilania
redundantnego w celu realizacji tego zadania. Zasilacze muszg by¢
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wymienne.

o Urzadzenie musi posiada¢ mozliwos¢ instalacji zasilacza pradu statego.
Wymagane jest, aby w urzadzeniu mozna byto jednoczes$nie instalowaé
zar6wno zasilacze pradu zmiennego, jak i statego. W momencie dostawy
urzadzenie ma by¢ wyposazone w zasilacz pradu zmiennego 230V.

o Urzadzenie musi posiada¢ (w czasie wdrozenia projektu) wsparcie
sprzetowe i obstuge standardu IEEE 802.1ae szyfrowania ruchu na portach
dostepowych 10/100/1000.

e Przetacznik musi zapewnia¢ obstuge wszystkich portéw z petna
wydajnoscig (wirespeed).Szybkos¢ przetaczania minimum 65 Mpps dla
pakietéw 64-bajtowych.

o Urzadzenie musi zosta¢ wyposazone w 4-portowy modut 1Gigabit Ethernet
SFP oraz 4 wktadki optyczne GE 1000BASE-LX.

Funkcje warstwy 2| e Urzadzenie musi posiada¢ tablice MAC o pojemnosci co najmniej 1000
adresow a proces uczenia si¢ adresow MAC musi by¢ wykonywany
sprzetowo.

o Urzadzenie musi wspiera¢ minimum 100 aktywnych sieci VLAN.
Urzadzenie musi obstugiwac¢ statyczng agregacje portow lub wykonywang
przy pomocy protokotu LACP.

e Urzadzenie musi wspiera¢ co najmniej nastgpujace elementy zwigzane z
obstuga SpanningTree: MSTP 802.1s, RSTP 802.1w, STP Root Guard.

o Urzadzenie musi wspiera¢ port mirroring.

Pozostate funkcje | o Urzadzenie musi wspiera¢ minimum 3 poziomy dost¢gpu administracyjnego
poprzez konsole. Przetacznik musi umozliwia¢ zalogowanie si¢
administratora z konkretnym poziomem dostepu zgodnie z odpowiedza
serwera autoryzacji.

e Urzadzenie musi umozliwia¢ uwierzytelnienie i autoryzacj¢ uzytkownikow
w oparciu o IEEE 802.1X z mozliwos$cia dynamicznego przypisania
uzytkownika do okreslonej sieci VLAN i z mozliwos$cig dynamicznego
przypisania listy kontroli dostgpu (ACL).

o Urzadzenie musi umozliwi¢ umieszczenie we wskazanym segmencie siecCi
uzytkownikow, ktorzy nie zostali uwierzytelnieni i zautoryzowani w
procesie 802.1X.

e Urzadzenie musi umozliwia¢ uwierzytelnianie i autoryzacj¢ urzadzen na
porcie w oparciu o adres MAC.

o Urzadzenie musi umozliwia¢ uwierzytelnienie i autoryzacj¢ uzytkownikow
w oparciu o portal www dla klientow bez suplikanta 802.1X (bez
konieczno$ci stosowania zewnetrznego serwera Www).

e Urzadzenie musi umozliwia¢ uwierzytelnienie i autoryzacj¢ wielu
uzytkownikow/urzadzen na jednym porcie.

o Urzadzenie musi umozliwia¢ elastycznos¢ w zakresie przeprowadzania
procesu uwierzytelniania na porcie.

e Urzadzenie musi oferowa¢ mozliwos¢ wdrozenia uwierzytelniania i
autoryzacji w oparciu o 802.1X w trybie audytowym, gdzie niezaleznie od
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wyniku uwierzytelnienia proces autoryzacji powiedzie si¢ i dostep nie
zostanie ograniczony.

e Urzadzenie musi posiada¢ funkcje supplicanta 802.1X (mozliwo$¢
podtaczenia przetacznika do innego switcha z uruchomionym
mechanizmem uwierzytelniania 802.1X)

e Urzadzenie musi oferowac obstuge co najmniej nastepujacych funkcji
bezpieczenstwa sieci LAN: Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP
Inspection i IP Source Guard.

e Urzadzenie musi umozliwia¢ uwierzytelnienie i autoryzacj¢ dostgpu
administracyjnego do urzadzenia przy pomocy zewnetrznych serweréw
RADIUS lub TACACS+.

e Urzadzenie musi obslugiwac listy kontroli dostepu (ACL) na poziomie
portow (PACL), VLAN-6w (VACL), interfejséw routera L3 (RACL).

e Urzadzenie musi zapewnia¢ podstawowe mechanizmy bezpieczenstwa
IPv6 na brzegu sieci (IPv6 FHS) — w tym minimum ochrong przed
rozglaszaniem fatszywych komunikatow Router Advertisement (RA
Guard), ochrong przed dotaczeniem nieuprawnionych serweréw DHCPv6
do sieci (DHCPv6 Guard) oraz ochrone przed falszowaniem zrédtowych
adresow IPv6 (IPv6 Source Guard).

o Urzadzenie musi posiada¢ mozliwos¢ zarzadzania przez SNMPv3, SSHv2,
HTTPS z wykorzystaniem IPv4 i IPv6.

e Urzadzenie musi umozliwia¢ zdalng obserwacje ruchu na okre§lonym
porcie, polegajaca na kopiowaniu pojawiajacych si¢ na nim ramek i
przesytaniu ich do zdalnego urzadzenia monitorujacego, poprzez
dedykowang sie¢ VLAN (RSPAN).

e Urzadzenie musi posiada¢ makra lub wzorce konfiguracji portow
zawierajace prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez
producenta sprzetu zaleznie od typu urzadzenia dotaczonego do portu (np.
telefon IP, kamera).

e Urzadzenie musi by¢ wyposazone w dedykowany port Ethernet do
zarzadzania out-of-band.

e Plik konfiguracyjny urzadzenia musi by¢ mozliwy do edycji w trybie off-
line (tzn. konieczna jest mozliwo$¢ przegladania i zmian konfiguracji w
pliku tekstowym na dowolnym urzadzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji
w pamigci nieulotnej musi by¢ mozliwe uruchomienie urzadzenia z nowa
konfiguracja. W pamieci nieulotnej musi by¢ mozliwos¢ przechowywania
przynajmniej 5 plikow konfiguracyjnych.

o Urzadzenie musi umozliwia¢ tworzenie skryptow celem obstugi zdarzen,
ktore moga pojawic si¢ w systemie.

e Urzadzenie musi obstugiwac protokot VRRP lub mechanizm réownowazny.
Przez mechanizm réwnowazny rozumie si¢ mechanizm opierajacy si¢ na
réwnowazeniu redundancji dla ustug bramy IPv4 i IPV6.

e Urzadzenie musi zapewnia¢ mozliwos$¢ routingu statycznego
i dynamicznego (minimum w oparciu o protokot RIP) dla protokotow IPv4
i IPV6.
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o Urzadzenie musi obslugiwac¢ trasy routingu o jednakowym koszcie (ECMP
- Equal-costmulti-path routing).

e Urzadzenie musi obslugiwa¢ funkcje DHCP Relay.
Urzadzenie musi umozliwia¢ konfiguracje list ACL i ustug QoS dla IPvo6.

¢ Urzadzenie musi wspiera¢ mechanizm prywatnych VLANOw, czyli
mozliwo$¢ blokowania ruchu pomiedzy portami w obrebie jednego
VLANuU z pozostawieniem mozliwo$ci komunikacji z wybranymi portami
nadrzednymi.

Quality of Servicel e Urzadzenie musi implementowaé co najmniej cztery kolejki sprzetowe dla

(QoS) ruchu wyjsciowego na kazdym porcie dla obstugi ruchu o r6éznej klasie
obstugi. Wymagana jest implementacja algorytmu ShapedRound Robin lub
podobnego dla obstugi tych kolejek.

o Urzadzenie musi umozliwia¢ obshuge jednej z powyzej wspomnianych
kolejek z bezwzglednym priorytetem w stosunku do innych (StrictPriority).

o Urzadzenie musi umozliwia¢ klasyfikacje ruchu do klas r6znej jakosci
obstugi (QoS) poprzez wykorzystanie nastgpujacych parametrow:
zrodtowy/docelowy adres MAC, zrodlowy/docelowy adres IP,
zrodtowy/docelowy port TCP.

o Urzadzenie musi umozliwia¢ ograniczenie pasma dostepnego na danym
porcie dla ruchu o danej klasie obstugi z doktadnoscia do 8 Kbps (policing,
ratelimiting). Wymagana jest mozliwos¢ skonfigurowania minimum 64
réznych ograniczen per port, kazde odpowiednio dla r6znej klasy obstugi
ruchu.

e Urzadzenie musi umozliwia¢ zmiang kodu wartosci QoS zawartego w
ramce Ethernet lub pakiecie IP — poprzez zmiang odpowiednio pola 802.1p
(CoS) oraz IP ToS/DSCP.

Ad. Czesci 3 b. Dostawa i wdrozenie urzadzen UTM

Router brzegowy UTM — 1 szt.

Element Charakterystyka
Minimalne e Urzadzenie musi by¢ routerem modularnym wyposazonym w minimum 3
wymagania interfejsy Gigabit Ethernet 10/100/1000 dla realizacji potaczenia do sieci
sprzgtowe: lokalnej, zdalnej oraz Internet.

e Urzadzenie musi by¢ wyposazone w minimum 256MB pamieci Flash i mie¢
mozliwo$¢ rozbudowy do co najmniej 1GB.

e Urzadzenie musi by¢ wyposazone w pami¢¢ RAM z mozliwoscig jej
rozbudowy do minimum 2GB,

e Urzadzenie musi by¢ wyposazone w minimum dwa porty USB. Co najmnie;j
dwa porty muszg pozwala¢ na podtgczenie zewnetrznych pamigci FLASH w
celu przechowywania obrazoéw systemu operacyjnego, plikow
konfiguracyjnych lub certyfikatow elektronicznych. Co najmniej jeden port
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musi petni¢ funkcje konsoli szeregowej.

Architektura e Urzadzenie musi by¢ urzadzeniem modularnym posiadajgcym mozliwo$¢
instalacji co najmniej: 4 modutow sieciowych z interfejsami, 1 modutu
ustugowego z interfejsami, 2 modutow z uktadami DSP.

e Urzadzenie musi umozliwia¢ zestawianie tuneli VPN w kazdym kierunku.

e Urzadzenie musi posiada¢ mozliwos¢ skonfigurowania bezposrednie;j
komunikacji pomiedzy wybranymi modutami ustugowymi z pominigciem
glownego procesora.

e Urzadzenie musi posiada¢ wszystkie interfejsy ,,aktywne”. Nie dopuszcza sig|
stosowania kart, w ktorych dla aktywacji interfejsow potrzebne beda
dodatkowe licencje lub klucze aktywacyjne i konieczne wniesienie optat
licencyjnych. Np. niedopuszczalne jest stosowanie karty 4-portowej gdzie
aktywne sa 2 porty, a dla uruchomienia pozostatych konieczne jest wpisanie
kodu, ktory uzyskuje si¢ przez wykupienie licencji na uzytkowanie
pozostatych portow.

o Sloty urzadzenia przewidziane pod rozbudowe o dodatkows kartg sieciowa
musza mie¢ mozliwo$¢ obsadzenia kartami: z portami szeregowymi.

e Oczekiwana wydajno$¢ proponowanego rozwigzania z wtaczonymi
ustugami nie moze by¢ mniejsza niz 65Mbps.

Oprogramowanie -| e Oprogramowanie urzadzenia musi umozliwia¢ rozbudowe o dodatkowe

funkcjonalnos¢ funkcjonalnos$ci bez konieczno$ci instalacji nowego oprogramowania. Nowe
zbiory funkcjonalnosci musza by¢ dostepne poprzez wprowadzenie
odpowiednich licencji.

e Urzadzenie musi posiada¢ obstuge protokotow routingu IP BGPv4, OSPFv3,
IS-1S, RIPv2 oraz routingu multicastowego PIM (Sparse i Dense) oraz
routing statyczny.

e Urzadzenie musi wspierac¢ protokot BGP z obstugg 4 bajtowych ASN.

e Urzadzenie musi posiada¢ wsparcie dla funkcjonalno$ci Policy Based
Routing.

e Urzadzenie musi posiada¢ wsparcie dla mechanizméw zwigzanych z obstuga
ruchu multicast: IGMP v3, IGMP Snooping, PIMv1, PIMv2.

e Urzadzenie musi posiada¢ obstuge protokotu IGMPv3.

e Urzadzenie musi obstugiwa¢ mechanizm UnicastReversePathForwarding
(URPF).

e Urzadzenie musi obstugiwaé tzw.routing miedzy sieciami VLAN w oparciu
o trunking 802.1Q.

e Urzadzenie musi obstugiwaé IPv6 w tym ICMP dla IPvé6.

o Urzadzenie musi zapewnia¢ obstuge list kontroli dostepu w oparciu o adresy
IP zrodtowe i docelowe, protokoty IP, porty TCP/UDP, opcje IP, flagi TCP
oraz o warto$ci TTL.

e Urzadzenie musi posiada¢ obstuge NAT dla ruchu IP unicast i multicast oraz
PAT dla ruchu IP unicast.

e Urzadzenie musi posiada¢ obstuge mechanizmu DiffServ.

o Urzadzenie musi mie¢ mozliwos$¢ tworzenia klas ruchu oraz oznaczanie
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(Marking), klasyfikowanie i obstuge ruchu (Policing, Shaping) w oparciu o
klas¢ ruchu.

e Urzadzenie musi zapewnia¢ obstluge mechanizméw kolejkowania ruchu: z

obslugg kolejki absolutnego priorytetu; ze statyczna alokacja pasma dla typu

ruchu; WFQ.

Urzadzenie musi obstugiwa¢ mechanizm WRED.

Urzadzenie musi obstugiwaé protokét RSVP.

Urzadzenie musi obstugiwa¢ mechanizm GenericTrafficShaping.

Urzadzenie musi obstugiwa¢ mechanizm ograniczania pasma dla

okreslonego typu ruchu.

e Urzadzenie musi obstugiwac protokot GRE oraz zapewnia¢ mechanizm
honorowania IP Precendence dla ruchu tunelowanego.

e Urzadzenie musi obstugiwac protokot NTP.

e Urzadzenie musi obstugiwa¢ DHCP w zakresie Client, Server.

e Urzadzenie musi posiada¢ obstuge tzw. First Hop RedundancyProtocol
(takiego jak HSRP, GLBP, VRRP lub odpowiednika).

e Urzadzenie musi posiada¢ obstuge mechanizméw uwierzytelniania,
autoryzacji i rozliczania (AAA) z wykorzystaniem protokotéw RADIUS lub
TACACS+.

e Urzadzenie musi posiada¢ funkcjonalno$¢ firewall minimum w trybie routed.

e Urzadzenie musi posiada¢ mozliwo$¢ szyfrowania potaczen
Z wykorzystaniem algorytméw DES/3DES/AES Catkowita wydajnosc¢
szyfrowania nie moze by¢ nizsza niz 100 Mbps.

e Urzadzenie musi posiada¢ mozliwo$¢ zestawiania tuneli VPN
z wykorzystaniem protokotu [Psec, IKEv1 i IKEv2.

Zarzadzanie il e Urzadzenie musi by¢ zarzadzalne za pomocg SNMPv3.

konfiguracja e Urzadzenie musi mie¢ mozliwos¢ eksportu statystyk ruchowych za pomoca
protokotu Flow lub odpowiednika.

e Urzadzenie musi by¢ konfigurowalne za pomoca interfejsu linii polecen
(ang. Command Line Interface — CLI).

e Plik konfiguracyjny urzadzenia (w szczegdlnosci plik konfiguracji
parametréw routingu) musi pozwala¢ na edycj¢ w trybie off-line, tzn. musi
by¢ mozliwo$¢ przegladania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na
dowolnym komputerze. Po zapisaniu konfiguracji w pamigci nieulotne;j
powinno by¢ mozliwe uruchomienie urzgdzenia z nowa konfiguracjg.

W pamigci nieulotnej musi by¢ mozliwo$¢ przechowywania minimum 10
plikow konfiguracyjnych. Zmiany aktywnej konfiguracji musza by¢
widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza si¢ czgsciowych restartow
urzadzenia po dokonaniu zmian.

Obudowa e Obudowa urzadzenia musi by¢ wykonana z metalu.
e Urzadzenie musi mie¢ mozliwo$¢ montazu w szafie 19”.
Zasilanie e Urzadzenie musi mie¢ mozliwos¢ zasilania ze zrédet zmiennopradowych

230V (zasilacza AC) oraz statoprgdowych (zasilacz DC).
e Urzadzenie musi by¢ wyposazone w zasilacz umozliwiajacy zasilanie
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pradem zmiennym 230V.
Urzadzenie musi mie¢ mozliwo$¢ podlaczenia zasilacza redundantnego.

Przelacznik dystrybucyjny UTM — 5szt.

Element Charakterystyka
Minimalne e Urzadzenie musi posiada¢ minimum 48 portéw 10/100/1000BASE-T.
wymagania e Urzadzenie musi posiada¢ minimum 4 porty uplink 10Gigabit Ethernet
sprzgtowe: SFP/SFP+/XFP. Wykorzystanie portow SFP/SFP+/XFP nie moze

powodowac¢ wytaczenia zadnego z portow 10/100/1000BASE-T.

Dwa z portéw uplinkowych nalezy obsadzi¢ wktadka optyczng 10GE MM

Urzadzenie musi obstugiwa¢ minimum 250 sieci VLAN.

Urzadzenie musi obstugiwa¢ minimum 8000 adreséw MAC.

Obudowa urzadzenie nie moze mie¢ wysokosci wiekszej niz 1RU i musi by¢

dostosowana do montazu w szafie 19”.

e Przelacznik musi zapewnia¢ obstuge wszystkich portéw z petna wydajnoscia
(wirespeed). Wydajnos¢ przetaczania minimum 41,7 Mpps dla pakietow 64-
bajtowych.

e Urzadzenie musi umozliwia¢ obstugg ramek jumbo o wielkosci min. 9216
bajtow.

e Urzadzenie musi obstugiwa¢ protokot NTP.

e Urzadzenie musi zapewnia¢ obstuge min. 16 statycznych tras dla routingu
IPV4 i IPV6.

e Urzadzenie musi obstugiwa¢ ruchu multicast w zekresie wsparcia dla
IGMPv3 i MLDv1/2 Snooping.

e Urzadzenie musi oferowac wsparcie dla protokotow IEEE 802.1w
RapidSpanningTree oraz IEEE 802.1s Multi-InstanceSpanningTree.
Wymagane wsparcie dla min. 64 instancji protokotu STP.

e Urzadzenie musi zapewni¢ obstuge potaczen link aggregation zgodnie z
IEEE 802.3ad wraz z obstugg mechanizméw bezpieczenstwa typu Port
Security i IP Source Guard na interfejsach link aggregation.

e Urzadzenie musi posiada¢ makra lub wzorce konfiguracji portow
zawierajace prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez producenta
sprzetu zaleznie od typu urzadzenia dotgczonego do portu (np. telefon IP).

e Urzadzenie musi obstugiwac protokoty LLDP i LLDP-MED lub
réwnowazne (np. CDP).

e Urzadzenie musi mie¢ mozliwos¢ zarzadzania poprzez interfejs CLI z
poziomu portu konsoli.

e Urzadzenie musi by¢ wyposazone w port USB umozliwiajacy podtaczenie
pamigci flash.

o Urzadzenie musi umozliwia¢ zdalng obserwacj¢ ruchu na okreslonym porcie,
polegajaca na kopiowaniu pojawiajacych si¢ na nim ramek i przesytaniu ich
do zdalnego urzadzenia monitorujgcego, poprzez dedykowang sie¢ VLAN.
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¢ Plik konfiguracyjny urzadzenia musi by¢ mozliwy do edycji w trybie off-line
(tzn. konieczna jest mozliwos¢ przegladania i zmian konfiguracji w pliku
tekstowym na dowolnym urzadzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w
pamieci nieulotnej musi by¢ mozliwe uruchomienie urzadzenia z nowa
konfiguracja. W pamieci nieulotnej musi by¢ mozliwo$¢ przechowywania
przynajmniej 5 plikow konfiguracyjnych.

e Urzadzenie musi by¢ zasilane pragdem zmiennym 230V AC oraz musi
posiada¢ mozliwo$¢ zastosowania redundantnego zasilacza (dopuszczalne
rozwigzania zewnetrzne).

Mechanizmy e Urzadzenie musi wspiera¢ minimum 5 poziomow dostepu administracyjnego

bezpieczenstwa poprzez konsole. Przetgcznik musi umozliwia¢ zalogowanie si¢
administratora z konkretnym poziomem dostepu zgodnie z odpowiedzig
serwera autoryzaciji.

e Urzadzenie musi umozliwia¢ uwierzytelnienie i autoryzacjeuzytkownikow
na poziomie portu dostepowego w oparciu o IEEE 802.1X z mozliwo$cig
dynamicznego przypisania uzytkownika do okreslonej sieci VLAN
i Z mozliwoscig dynamicznego przypisania listy kontroli dostgpu (ACL).

e Urzadzenie musi umozliwi¢ umieszczenie we wskazanym segmencie sieci
uzytkownikow, ktérzy nie zostali uwierzytelnieni i zautoryzowani w procesie
802.1X.

e Urzadzenie musi umozliwia¢ uwierzytelnianie i autoryzacj¢ urzadzen na
porcie w oparciu o adres MAC.

e Urzadzenie musi umozliwia¢ uwierzytelnienie i autoryzacje uzytkownikow
w oparciu o portal www dla klientow bez suplikanta 802.1X (bez
koniecznosci stosowania zewnetrznego serwera Www).

e Urzadzenie musi umozliwia¢ elastyczno$¢ w zakresie przeprowadzania
procesu uwierzytelniania na porcie. Wymagane jest zapewnienie
jednoczesnego uruchomienia na porcie zaréwno mechanizméow 802.1X jak i
uwierzytelniania w oparciu o adres MAC oraz uwierzytelniania w oparciu o
portal www.

e Urzadzenie musi umozliwia¢ uwierzytelnienie i autoryzacje wielu
uzytkownikow/urzadzen na jednym porcie.

e Urzadzenie musi oferowa¢ mozliwo$¢ uzyskania dostepu do urzadzenia
przez SNMPv3, SSHv2, z wykorzystaniem IPv4 i IPv6.

o Urzadzenie musi obstugiwac listy kontroli dostepu (ACL) — dla portow
(PACL) i interfejsow SVI (RACL) — zaréwno dla IPv4 jak i IPv6.

e Urzadzenie musi oferowa¢ obstuge mechanizméw Port Security, DHCP
Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard.

e Urzadzenie musi oferowa¢ funkcjonalnos¢ Protected Port.

e Urzadzenie musi obstugiwa¢ funkcjonalnos¢ Voice VLAN umozliwiajaca
odseparowanie ruchu danych i ruchu glosowego.

QoS e Urzadzenie musi klasyfikowa¢ ruchu do klas roznej jakosci obstugi (QoS)

poprzez wykorzystanie nastepujacych parametrow: zrodtowy/docelowy adres

MAC, zrodtowy/docelowy adres IP, Zrédtowy/docelowy port TCP.
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e Urzadzenie musi implementowaé co najmniej cztery kolejki sprzgtowe na
kazdym porcie wyjsciowym dla obstugi ruchu o r6znej klasie obstugi.
Wymagana jest implementacja algorytmu WeightRound Robin lub
podobnego dla obstugi tych kolejek

e Urzadzenie musi umozliwia¢ obstuge jednej z powyzej wspomnianych
kolejek z bezwzglednym priorytetem w stosunku do innych (StrictPriority).

e Urzadzenie musi umozliwia¢ ograniczenie pasma dostgpnego na danym
porcie dla ruchu o danej klasie obstugi. Wymagana jest mozliwos$¢
skonfigurowania minimum 64 réznych ograniczen per port, kazde
odpowiednio dla roznej klasy obstugi ruchu.

Rozbudowa e Urzadzenie musi posiada¢ mozliwo$¢ rozbudowy o funkcjonalno$¢ taczenia

W stos z zachowaniem nastgpujacej parametrow:

— Do co najmniej 4 jednostek w stosie.

— Magistrala stakujaca o wydajnosci co najmniej 20Gbit/s.

— Mozliwos¢ tworzenia potaczen EtherChannel zgodnie z 802.3ad dla
portéw nalezacych do réznych jednostek w stosie (Cross-
stackEtherChannel).

— Jezeli realizacja funkcji stackowania wymaga dodatkowych
modutdéw/kabli ich dostarczenie w ramach tego postgpowania nie jest
wymagane.

Ad. Czesci4 a. Dostawa i wdrozenie repozytorium Elektronicznej Dokumentacji
Medycznej

Lp. Macierz dyskowa do skladowania danych medycznych EDM — 1 szt.

1 Obudowa: Do instalacji w standardowej szafie RACK 19” obudowa maksymalnie 4U

Kontrolery: Dwa kontrolery RAID pracujgce w uktadzie active-active posiadajace tgcznie

minimum osiem portéw GE lub dwa porty 10GE do podlaczenia do sieci, oraz minimum 4

2 porty SAS. Wymagane poziomy RAID 0, 1, 5, 6, 10, niezalezny dostep do dysku kazdego z
kontrolerow.

Dodatkowa karta kontrolera SAS 6Gb/d HBA do potaczenia macierzy z serwerem.

Cache: 2GB na kontroler, pami¢¢ cache zapisu mirrorowana mi¢dzy kontrolerami, z opcja
3 zapisu na dysk lub inna pami¢¢ nieulotng lub podtrzymywana bateryjnie przez min. 72h w
razie awarii

Dyski: Zainstalowane 12 dyskéw Hot-Plug SAS o pojemnosci min 300GB/15krpm RAID 6
+ hotspare, 24 dyski min 4TB/7.2krpm SAS,SATA lub NLSAS RAID 6 + hotspare, 12
dyskow min. 4TB/7.2krpm SAS,SATA lub NLSAS szyfrowane na poziomie potki.
Mozliwo$¢ rozbudowy przez doktadanie kolejnych dyskow/potek dyskowych do tacznie
minimum 192 dyskow, réwniez dyskow hot-plug typu SAS. Mozliwo$¢ mieszania typow
dyskéw w obrebie macierzy oraz pojedynczej potki.
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Wykonawca moze dostarczy¢ inng liczbe i pojemnos¢ dyskow o ile spetni wymagania
dostepnej powierzchni dyskowej tacznej swojego systemu.

Oprogramowanie: Zarzadzajace macierzg w tym powiadamianie mailem o awarii,
umozliwiajace maskowanie i mapowanie dyskow. Mozliwos¢ rozbudowy funkcjonalnosci
macierzy o kopie migawkowe (licencja na minimum 8 kopii na dysk logiczny). Mozliwo$¢
rozbudowania oprogramowania o funkcjonalnos¢ petnych kopii dyskéw logicznych.

Mozliwos¢ utworzenia minimum 128 LUN’ 6w

Licencja macierzy powinna umozliwia¢ podtaczanie minimum 2 hostéw bez koniecznosci
zakupu dodatkowych licencji dla macierzy.

Wsparcie dla systeméw operacyjnych: MS Windows 2003/ 2008/2012, RedHat
Enterprise Linux

Bezpieczenstwo: Ciagla praca obu kontrolerow nawet w przypadku zaniku jednej z faz
zasilania. Zasilacze, wentylatory, kontrolery RAID redundantne.

Warunki gwarancji dla macierzy:

Przynajmniej trzy lata gwarancji producenta z czasem reakcji do konca nastepnego dnia
roboczego od przyjecia zgtoszenia.

Wszystkie naprawy gwarancyjne powinny by¢ mozliwe na miejscu.

Dostawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, wlaczajac w to koszt czgsci I transportu.

W czasie obowigzywania gwarancji dostawca zobowigzany jest do udostgpnienia
Zamawiajacemu nowych wersji BIOS, firmware i sterownikéw (na ptytach CD lub stronach
internetowych).

Dokumentacja uzytkownika: Zamawiajacy wymaga dokumentacji w jezyku polskim lub
angielskim

10 Certyfikaty: Macierz musi by¢ wyprodukowany zgodnie z normg ISO 9001.

Ad. Czesci 4 b. Przygotowanie do interfejsu do integracji z regionalna platforma e-
ushug medycznych oraz z regionalng platforma analityczna

Wykonawca ma za zadanie:

1. Przygotowanie interfejsu do zintegrowania systemu e-ustug medycznych HIS z regionalng
platforma w celu uzyskania zatozen projektow.

2. Zintegrowanie Systemu HIS z Lokalnym Systemem EDM zgodnie z wymaganiami i
formatami integracji.
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3. Mozliwo$¢ dostosowania Systemu do standardu HL7 CDA Release 2 lub standardu
réwnowaznego pod wzgledem oferowanej funkcjonalnosci.

4. System bedzie zintegrowany z Regionalnym Systemem Rejestrow.

5. System bedzie zintegrowany z Lokalnym Systemem BI i Hurtownig Danych i bedzie
umozliwial wymian¢ danych w trybie raz dziennie.

6. Wykonawca przygotuje system lacznosci z systemem Regionalnym e-Zdrowie w UMWP
poprzez kanaty szyfrowane VPN w sieci Internet.
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Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umozliwiajacych uruchomienie

Klasyfikacja typéw danych medycznych

e-ustug medycznych oraz integracje z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

Klasyfikacja typéw danych medycznych odnosi si¢ do danych wytwarzanych w lokalnych Systemach typu HIS i lokalnych Systemach typu EDM, ktore beda nastgpnie
przekazywane do Regionalnego Repozytorium Dokumentacji Medycznej.

. Powigzanie danych z .
Kategoria - . - ‘Wymaganie dost¢epu dla danych dla
Lp danych Grupa danych Typy danych (zakres) Podstawa prawna do gromadzenia danych Rejestrem medycznym lub/i Uprawnionych Uzytkownikéw systemu
niemedycznym
Dane pacjenta
1 Imi¢ i nazwisko
2 Dane osobowe Pte¢
- - - Wszystkie obowigzujace Ustawy i
3 PE_SEL_ lub inny identyfikator Rozporzadzenia traktujace o danych Istniejace systemy lokalne,
Ulica i nr domu medycznych przyporzadkowanych do PESEL, TERYT , S ,
4 Dane Kod pocztowy indywidualnej osoby. Pacjent, Lekarz, Pielggniarka, Ratownik
teleadresowe Miasto Medyczny, Pracownik Rejestracji,
Kraj Farmaceuta,
Dane - - -
ewidencyjne Zgodnie ze statusem UsFawa z ina 27 sierpnia 2004 r.o
Status . $wiadczeniach opieki zdrowotne;j :
5 - . udostepnianym przez system . , : eWUS
ubezpieczenia WS finansowanych ze srodkéw publicznych oraz
oparte na niej akty wykonawcze
. Imig i nazwisko Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0
Informacje o Plec - . - . .
6 cztonkach ec $wiadczeniach opieki zdrowotne.J I_stnleja,ce systemy lokalne, Nie okredlono
rodziny PESEL lub inny identyfikator finansowanych ze $rodkéw publicznych oraz | listy POZ
Stopieri pokrewienstwa oparte na niej akty wykonawcze
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Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umeozliwiajacych uruchomienie
e-ustug medycznych oraz integracje z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

. Powiazanie danych z .
Kategoria - . - Wymaganie dost¢pu dla danych dla
Lp danych Grupa danych Typy danych (zakres) Podstawa prawna do gromadzenia danych Rejestre_m medycznym lub/i Uprawnionych Uzytkownikéw systemu
niemedycznym
7 Grupa Krwi Istniejace systemy lokalne
Informacje dotyczace ..
8 nadwrazliwoéci i uczulef Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 Istnicjgce systemy lokalne
Informacie o chorobach grudnia 2010 r. w sprawie rodzajow i zakresu
1€ 0 chor dokumentacji medycznej oraz sposobu jej ..
9. przewlektych i zazywanych rzetwarzania Istniejace systemy lokalne
lekach (np. insulina) P
10. Plzecll mwsl:;za?lanzmiqlza; enfi Istniejace systemy lokalne
atuainie przepisanymi feka Pacjent, Lekarz, Pielggniarka, Ratownik
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 Medyczny
Podstawowe grudnia 2002 r. w sprawie wykazu
11. dane Dane krytyczne Wykonane szczepienia obowigzkowych szczepien ochronnych oraz Istniejace systemy lokalne
medyczne i (dane zasad przeprowadzania i dokumentacji
inne udostgpniane Szezepien.
12, | bezposrednio | w naglych Posiadane implanty Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 Istniejace systemy lokalne
" | zwigzane z przypadkach) grudnia 2010 r. w sprawie rodzajow i zakresu
i dokumentacji medycznej oraz sposobu jej
13. medycznymi Cigza przetwarzanjia yene] P el Istniejace systemy lokalne
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19
grudnia 2001 r. w sprawie nakazu
14 Dane o szczepieniach obowigzkowych szczepien ochronnych oraz Istniejace systemy lokalne
zasad przeprowadzania i dokumentacji
szczepien
15 Dane o niekorzystnych reakcjach Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 | Sjownik lekow
na leki grudnia 2010 r. w sprawie rodzajow i zakresu Pacjent, Lekarz, Pielggniarka, Ratownik
) dokumentacji medycznej oraz sposobu jej o Medyczny
16 Dane o brakujacych organach przetwarzania Istniejace systemy lokalne
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Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umeozliwiajacych uruchomienie
e-ustug medycznych oraz integracje z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

Lp

Kategoria
danych

Grupa danych

Typy danych (zakres)

Podstawa prawna do gromadzenia danych

Powiazanie danych z
Rejestrem medycznym lubl/i
niemedycznym

Wymaganie dostepu dla danych dla
Uprawnionych Uzytkownikéw systemu

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Dane o ciatach obcych w
organizmie

Dane o urazach i wypadkach

Istniejace systemy lokalne

Istniejace systemy lokalne

Dane gtowne

Pomiar wagi

Pomiar wzrostu

Pomiar ci$nienia

Pomiar t¢tna

Alergie

Przeciwwskazania

Dane o potencjalnych ryzykach
zwigzanych z dziedziczeniem

Dane srodowiskowe majace
wplyw na zdrowie

Aktualne wyniki podstawowych
badan laboratoryjnych (krew,
mocz, itp..)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21
grudnia 2010 r. w sprawie rodzajow i zakresu
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej
przetwarzania

; Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 1
sierpnia 2003 r. w sprawie rodzajow
indywidualnej dokumentacji medycznej
pacjenta, sposobu jej prowadzenia i
przechowywania oraz szczegoétowych
warunkow jej udostepniania przez
pielegniarke, potozng udzielajaca Swiadczen
zdrowotnych; Rozporzadzenie Ministra
Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie
standardow jakosci dla medycznych
laboratoriéw diagnostycznych i
mikrobiologicznych.

Istniejace systemy lokalne

Pacjent, Lekarz, Pielggniarka, Ratownik
Medyczny

Deklaracje POZ

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
$wiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze $rodkéw publicznych oraz
oparte na niej akty wykonawcze

Listy POZ

Referencje do rozszerzonych
danych medycznych

BRAK

Istniejace systemy lokalne
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Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umeozliwiajacych uruchomienie
e-ustug medycznych oraz integracje z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

. Powigzanie danych z .
Kategoria - . - Wymaganie dost¢pu dla danych dla
Lp danych Grupa danych Typy danych (zakres) Podstawa prawna do gromadzenia danych Rejestre_m medycznym lub/i Uprawnionych Uzytkownikéw systemu
niemedycznym
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
$wiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze $rodkéw publicznych oraz
. . oparte na niej akty wykonawcze;
30 Skierowania ;Ill]i(ce)rr(r)nvs%eia%;],viy Is(t;zV\sl;gtrL };(I:Q Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 Istniejgce systemy lokalne Pacjent, Lekarz, Pracownik rejestracji
sierpnia 2005 r. w sprawie warunkow
bezpiecznego stosowania promieniowania
jonizujacego dla wszystkich rodzajow
ekspozycji medyczne;j.
31 Wizyty/ Porady/ | Informacje o wizytach i ich Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 Pacjent, Lekarz
Konsultacje statusie grudnia 2010 r. w sprawie rodzajow i zakresu | | o Lo g '
. Informacje o badaniach i ich dokumentacji medycznej oraz sposobu jej Jace systemy .
32 Badania statusie przetwarzania Pacjent, Lekarz
Informacje o wystawionych Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 .. .
33 Recepty receptach lekarskich i maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich Istniejce systemy lokalne Pacjent, Lekarz, Farmaceuta,
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o
34 Profilaktyka i Plany szczepien zapolroleganu’l oraz zwalc;amu zakazefi i Istniejace systemy lokalne Pacjent, Lekarz
planowanie choréb zakaznych u ludzi oraz
leczenia dedykowane akty wykonawcze
ch])fr? i;”;?%ir? Zéc\ffypk'gﬂgﬁz i Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o
35 zrealizowanych i koniecznych do zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i Istniejace systemy lokalne Pacjent, Lekarz
wykonania planowanych chorob zakaznych u ludzi oraz dedykowane
i T akty wykonawcze, Ministra Zdrowia z dnia 21
Informacje o szczepieniach grudnia 2010 r. w sprawie rodzajow i zakresu
36 dodatkowych zreallzowc”flnych I dokumentaCJ_l medycznej oraz sposobu jej Istniejace systemy lokalne Pacjent, Lekarz
zalecanych do wykonania przetwarzania
planowanych
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Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umeozliwiajacych uruchomienie
e-ustug medycznych oraz integracje z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

. Powiazanie danych z .
Kategoria - . - Wymaganie dost¢pu dla danych dla
Lp danych Grupa danych Typy danych (zakres) Podstawa prawna do gromadzenia danych Rejestre_m medycznym lub/i Uprawnionych Uzytkownikéw systemu
niemedycznym
37 Inforn_waqe 0 wykonanych Istniejgce systemy lokalne Pacjent, Lekarz
badaniach kontrolnych N . .
- i oh Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21
38 {)n dorn_lacqueko pTZ};SZ yﬁ grudnia 2010 r. w sprawie rodzajow i zakresu | [stniejace systemy lokalne Pacjent, Lekarz
adaniach kontrolnyc i dokumentacji medycznej oraz sposobu jej
Informacje o sposobie leczenia przetwarzania
39 (baza wiedzy - Informacje o Istniejace systemy lokalne Pacjent, Lekarz
bilansach zdrowia)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28
sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji
Informacia o badaniach profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dzie¢mi
40 rofilakthzn ch i mtodzieza, Rozporzadzenie Ministra Istniejace systemy lokalne Pacjent, Lekarz
P yezny Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie
rodzajow i zakresu dokumentacji medycznej
oraz sposobu jej przetwarzania
Rozporzadzenie MinistraZdrowia i Opieki
Spotecznejz dnia 15 wrzesnia 1997 r. w
sprawie rodzajowdokumentacji medycznej
. . stuzby medycyny pracy oraz sposobu jej
41 (I)rlfgsrgaqghobadamach prowadzenia iprzechowywania, Istniejace systemy lokalne Pacjent, Lekarz
Wy Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21
grudnia 2010 r. w sprawie rodzajow i zakresu
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej
przetwarzania
Rozpqrzqdzeme Mll‘llstl‘é.l Zd‘[‘OW.lZ’l z Qma 21 Rejestr Uprawnionych
- grudnia 2010 r. w sprawie rodzajow i zakresu .
Orzeczenia i Dane o wydanych orzeczeniach i | dokumentacji medycznej oraz sposobu jej Lekarzy do Przeprowadzania
42 za§wiadczenia ne o wycany - : yezne) P 18 Badan Lekarskich dla Pacjent, Lekarz, Przedstawiciel Platnika
- zas§wiadczeniach lekarskich przetwarzania . . .
lekarskie . Kierowcow; Istniejace
oraz wszystkie akty wykonawcze
i S systemy lokalne
kwalifikowane dla medycyny orzeczniczej w
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Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umeozliwiajacych uruchomienie
e-ustug medycznych oraz integracje z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

. Powiazanie danych z .
Kategoria - . - Wymaganie dost¢pu dla danych dla
Lp danych Grupa danych Typy danych (zakres) Podstawa prawna do gromadzenia danych Rejestrem medycznym lub/i Uprawnionych Uzytkownikéw systemu
niemedycznym
tym medycyna pracy oraz
inne rozporzadzenia, w ktorych jest mowa o
wszelkiego rodzaju zaswiadczeniach
Dane
rejestrowane o . .
; Dane rejestrowane o zdrowiu - .
43 zgrrr?c\)/(\glzuielnie samodzielnie przez pacjenta BRAK Istniejace systemy lokalne Pacjent, Lekarz
przez pacjenta
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0
Informacje o kosztach $wiadczeniach opieki zdrowotnej . .
a4 udzielonych ustug finansowanych ze $rodkéw publicznych i Istnicjace systemy lokalne Pacjent, Lekarz
Koszty | . dedykowane akty wykonawcze
oszty leczenia
45 Informacje o kosztach szczepien | BRAK Istniejace systemy lokalne Pacjent, Lekarz
Informacije o ewentualnych . . . .
46 doplatach ushigobiorcy BRAK Istniejace systemy lokalne Pacjent, Lekarz, Przedstawiciel Ptatnika
Rozszerzone Informacje o udzielonych
47 gqaendEyczne | tl;t;lr}iiihe Sg::;::ggiﬂec(zgme Istniejgce systemy lokalne Pacjent, Lekarz
inne ambulatoryjnych) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21
bezposredni Historia zdrowia i : e grudnia 2010 r. w sprawie rodzajow i zakresu
. Informacje o hospitalizacjach " . T .. .
48 | 0 zwigzane z | choroby (karty leczenia szpitalnego) dokumentacji medycznej oraz sposobu jej Istniejgce systemy lokalne Pacjent, Lekarz
medycznymi - przetwarzania
Informacje o wykonanych
49 ?;g?:\;fzhdgﬁg?s%ff?wh [stniejace systemy lokalne Pacjent, Lekarz
diagnostycznych
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. Powiazanie danych z .
Kategoria - . - Wymaganie dost¢pu dla danych dla
Lp danych Grupa danych Typy danych (zakres) Podstawa prawna do gromadzenia danych Rejestrem medycznym lub/i Uprawnionych Uzytkownikéw systemu
niemedycznym
50 Informacje o przebiegu cigzy Istniejace systemy lokalne Pacjent, Lekarz
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 23
Wyniki Historyczne wyniki badan marca 2006 r. w sprawie standardow jakosci . .
51 (sz;nzeszerzone laboratoryjne laboratoryjnych dla medycznych laboratoriow Istniejace systemy lokalne Pacjent, Lekarz
medyczne i diagnostycznych i mikrobiologicznych
Inne . . Dane multimedialne pozyskane w | Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 27
bezposredni wyniku przeprowadzenia badan | marca 2008 r. w sprawie minimalnych
o Z;V lgzane z Dane diagnostycznych obrazowych, np. | wymagan dla jednostek ochrony zdrowia
52 | medycznymi L zdjecia RTG, USG, wykonane udzielajacych $wiadczen zdrowotnych z Istniejace systemy lokalne Pacjent, Lekarz
multimedial-ne . g - - - L
technologia tomografii zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii
komputerowej, rezonansu zabiegowej oraz diagnostyki i terapii
magnetycznego, radioizotopowej chordb nienowotworowych
Wskazania do
innych zbiorow
53 danych BRAK Nie zidentyfikowano Istniejace systemy lokalne Pacjent, Lekarz
zawierajacych
dane medyczne
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Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umeozliwiajacych uruchomienie
e-ustug medycznych oraz integracje z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

Klasyfikacaja typow danych finansowo — ksiegowych

Klasyfikacja typéw danych finansowo — ksiegowych odnosi si¢ do danych, na ktérych operuje lokalny System typu ERP, System typu HIS, we wspoélpracy z Lokalnym
System BI z Hurtownig Danych.

-
o

Kategoria danych

Grupa danych

Typy danych (zakres)

Wymaganie dostepu dla danych dla Uprawnionych
Uzytkownikéw systemu

© (O N (oW |IN|F

[uny
o

11

12

13

14

15

16

Ekonomiczne
(miesigczne)

Konto

Rok

Miesiac

Nazwa, identyfikator

Osrodek powstawania kosztow (OPK)

Kwota

Konto rozrachunkowe (t/n)

Konto powiazane z ksiggami pomocniczymi (kartoteki kontrahentow,
pracownikow lub osrodkéw kosztow)

Konto bilansowe (t/n)

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Ksiegi Pomocnicze

Ksiegi pomocnicze bgdacych uszczegétowieniem Ksiggi Gtownej. Sa to
kartoteki kontrahentéw, pracownikow oraz osrodkéw kosztow

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Osrodek kosztow

Nazwa, identyfikator

Data obowigzywania osrodka kosztow

Data zamknigcia osrodka kosztow

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Koszty

Konto ksiggowe

Osrodek kosztow

Wartos¢ kosztow bezposrednich osrodka kosztow

Wartos¢ narzutu kosztow posrednich z osrodkéw pomocniczych

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
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Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umeozliwiajacych uruchomienie
e-ustug medycznych oraz integracje z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

. Wymaganie dostepu dla danych dla Uprawnionych
Lp Kategoria danych Grupa danych Typy danych (zakres) Uzytkownikéw systemu
medycznych - koszty procedur
17 Wartos¢ narzutu kosztow posrednich z osrodkéw pomocniczych
niemedycznych

18 Warto$¢ narzutu kosztow posrednich z osrodkow zarzadu
19 Numer umowy / dokumentu
20 Data operacji
21 . . Warto$¢ zwigkszenia warto$ci umorzenia . . . L .

Odpisy amortyzacji - - - — - - Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
22 Warto$¢ zwigkszenia warto$ci amortyzacji bilansowej kartoteki
23 Warto$¢ zwigkszenia wartoSci amortyzacji podatkowej kartoteki
24 Kod zrodta finansowania
25 Nazwa, identyfikator
26 NIP / NIP EU
27 REGON
28 Kontrahent Kraj Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
29 Adres
30 Kod pocztowy
31 Miasto
32 Identyfikator rozrachunku
33 Rozrachunek Rok . - . - .

— Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

34 Miesiac
35 Konto ksieggowe
36 ) ) Data wystawienia
37 Obroty i salda na koniec Data ptatnosci Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

okresu sprawozdawczego
38 Data zaptaty
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Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umeozliwiajacych uruchomienie
e-ustug medycznych oraz integracje z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

. Wymaganie dostepu dla danych dla Uprawnionych
Lp Kategoria danych Grupa danych Typy danych (zakres) Uzytkownikéw systemu
39 Saldo koncowe
40 Kwota obrotow
a Identyfikator dokumentu (np. nr faktury, korekty faktury, nr wyciagu
bankowego, nr raportu ksiggowego)

42 Dekrety Rodzaj operacji (naliczenie, zaptata) Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
43 Data wplywu, wystawienia, ptatnosci, zaptaty
44 Kwota operacyjna
45 Rok ksiegowy
46 Miesigc ksiegowy . . . L .

VAT - - Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
47 Rok rozliczenia VAT
48 Miesiac rozliczenia VAT
49 Identyfikator dokumentu
50 Sprzedaz Identyfikator kontrahenta . . . L .

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

51 Stawka VAT
52 Kwota netto, brutto, VAT
53 Identyfikator dokumentu
54 Identyfikator kontrahenta . o ] o .

Zakup Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
55 Stawka VAT
56 Kwota netto, brutto, VAT
57 Identyfikator $rodka trwatego
58 Rok
59 Srodek trwaty Miesiac Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
60 Symbol identyfikujacy kartoteke inwentarzowa
61 Nazwa Kkartoteki
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Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umeozliwiajacych uruchomienie
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. Wymaganie dostepu dla danych dla Uprawnionych
Lp Kategoria danych Grupa danych Typy danych (zakres) Uzytkownikéw systemu
62 Trzyznakowy symbol/rodzaj wg srodkow trwatych wg GUS
63 Srodek trwaty jest zaliczany do warto$ci niematerialnych i prawnych
(WNIP) (t/n).
64 Rodzaj amortyzacji (liniowa, degresywna)
65 Symbol klasyfikacji srodkow trwatych wg stownika ewidencji aparatury
medycznej SEWAM / NFZ
66 Data przyjecia srodka trwatego do uzytkowania
67 Data wyprodukowania §rodka trwatego
68 Numer fabryczny $rodka trwatego
69 Identyfikator kontrahenta/dostawcy
70 Stawka amortyzacji $rodka trwatego
71 Identyfikator konta ksiggowego stuzacego do ewidencji warto$ci majatku
trwalego
72 Identyfikator konta ksiggowego stuzacego do ewidencji wartosci umorzen
majatku trwalego
73 Identyfikator konta ksiegowego stuzacego do ewidencji wartosci
amortyzacji majatku trwalego
Status $rodka trwatego (czynny, zlikwidowany, umorzony, sprzedany,
74 przekazany, wytaczony z amortyzacji, skasowany)
75 Kod, nazwa zrodta finansowania
76 Tlos¢ sztuk srodka trwatego
7 ) ) Warto$¢ poczatkowa $rodka trwatego
78 Stan kartoteki na koniec Wartos$¢ kartoteki z bilansu otwarcia Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
okresu sprawozdawczego
79 Warto$¢ brutto kartoteki
80 Warto$¢ netto kartoteki
81 Warto$¢ biezacej amortyzacji bilansowej kartoteki
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Lp

Kategoria danych

Grupa danych

Typy danych (zakres)

Wymaganie dostepu dla danych dla Uprawnionych
Uzytkownikéw systemu

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

Warto$¢ biezacej amortyzacji podatkowe;j kartoteki

Zwickszenia wartosci
kartoteki dla roku i miesigca
ksiggowego

Typ operacji - uszczegdtowienie rodzaju zwigkszenia

Data operacji

Identyfikator dokumentu/ operacji dla kartoteki

[lo$¢ przyjmowanych sztuk srodka trwaltego

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Wartos¢ zakupu lub ulepszenia

Identyfikator kontrahenta

Kod zrédta finansowania

Zmniejszenia warto$ci
kartoteki dla roku i miesigca
ksiggowego

Typ operacji - uszczegolowienie rodzaju zmniejszenia

Data operacji

Identyfikator dokumentu/ operacji dla kartoteki

Ilo$¢ zmniejszanych sztuk srodka trwatego

Warto$¢ zmniejszenia warto$ci brutto kartoteki

Warto$¢ zmniejszenia warto§ci umorzenia kartoteki

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Warto$¢ zmniejszenia warto$ci amortyzacji bilansowej kartoteki

Warto$¢ zmniejszenia warto$ci amortyzacji podatkowej kartoteki

Identyfikator kontrahenta w przypadku przekazania lub sprzedazy

Kod zrédta finansowania

Kartoteka (prezentujaca
obroty i salda)

Rok ksiegowy

Miesiac ksiegowy

Konto ksieggowe

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Saldo bilansu otwarcia

Obroty biezace
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Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umeozliwiajacych uruchomienie
e-ustug medycznych oraz integracje z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

Lp

Kategoria danych

Grupa danych

Typy danych (zakres)

Wymaganie dostepu dla danych dla Uprawnionych
Uzytkownikéw systemu

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

Obroty narastajaco

Saldo koncowe

Korekty wartosci kartoteki
dla roku i miesiaca
ksiggowego

Typ dokumentu dla korekt kartotek

Identyfikator dokumentu/operacji dla kartoteki

Data operacji

Korekta wartosci poczatkowej kartoteki

Korekta warto$ci brutto kartoteki

Korekta warto$ci umorzenia kartoteki

Korekta wartosci amortyzacji bilansowej kartoteki

Korekta wartosci amortyzacji podatkowej kartoteki

Kod zrédta finansowania

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Magazyn

Identyfikator magazynu

Nazwa magazynu

Identyfikator konta ksiggowego z zaktadowego planu kont skojarzonego z
danym magazynem

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Materiat

Identyfikator materiatu

Nazwa materiatu

Jednostka miary przychodu

Jednostka miary rozchodu

Mnoznik okreslajacy ilos¢ jednostek rozchodu w jednostkach przychodu

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Kod wg Polskiej Klasyfikacji Wyroboéw i Ustug (PKWiU 2008) zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 29 pazdziernika 2008 r. (DZ. U.
Nr 207, poz. 1293, z pdzniejszymi zmianami)

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Identyfikator konta kosztow rodzajowych "4" z Ksiggi Gtowne;j

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
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Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umeozliwiajacych uruchomienie
e-ustug medycznych oraz integracje z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

. Wymaganie dostepu dla danych dla Uprawnionych
Lp Kategoria danych Grupa danych Typy danych (zakres) Uzytkownikéw systemu
126 Stan ilosciowy w jednostkach miary rozchodu na koniec okresu
sprawozdawczego
127 . . Cena jednostkowa netto za jednostke miary rozchodu
Stan materialu na koniec p ik administracvi dmiocie | .
128 okresu sprawozdawczego Cena jednostkowa brutto za jednostk¢ miary rozchodu racownik administracyjny w poamiocie leczniczym.
129 Warto$¢ netto materiatu na koniec okresu sprawozdawczego
130 Warto$¢ brutto materiatu na koniec okresu sprawozdawczego
131 Identyfikator dokumentu przychodowego / zewnetrznego / faktury
132 Identyfikator kontrahenta
133 Ilo$¢ przychodu materiatu w jednostce przychodu
134 Stawka VAT
135 Przychody W okresie Cena jeanStkOWa netto B L i . i
- Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
136 sprawozdawczym Cena jednostkowa brutto
137 Warto$¢ netto przychodu
138 Warto$¢ brutto przychodu
139 Warto$¢ VAT przychodu
140 Data wystawienia, ptatnos$ci, zaplaty
141 Ogotem
142 Wedlug rodzajow
143 Poszczegolnych osrodkdéw powstawania kosztow (OPK) i o ) o .
Przychody - statystyka Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
144 Leczonego
145 Osobodnia
146 Kontrahent
147 Rozchody w okresie |dentyﬁkator dokumentu rozchodu R L ) . )
- - - Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
148 sprawozdawczym Identyfikator kontrahenta/dostawcy ktory jest odbiorca materiatu
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Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umeozliwiajacych uruchomienie
e-ustug medycznych oraz integracje z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

Lp Kategoria danych Grupa danych Typy danych (zakres) Wymaganie d%sgsfﬁoilsiﬁzxy:giﬁfp rawnionych

149 Identyfikator o$rodka powstawania kosztow (OPK), ktory pobiera materiat
Z magazynu

150 Ilo$¢ rozchodu materiatu w jednostkach rozchodu
151 Stawka VAT
152 Cena jednostkowa netto
153 Cena jednostkowa brutto
154 Wartos¢ netto rozchodu
155 Wartos¢ brutto rozchodu
156 Warto$¢ VAT rozchodu
157 Data wystawienia, ptatno$ci, zaplaty
158 Ogodtem
159 Wedlug rodzajow
160 Poszczegolnych osrodkdéw powstawania kosztow (OPK)
161 Leczonego
162 Osobodnia
163 Koszty - statystyka Kontrahent Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
164 Lozka
165 Porady
166 Zywionego i wsadu do kotta
167 Jednostkowe procedur medycznych
168 Jednostkowe badan laboratoryjnych
169 Ogoétem
170 Wynik finansowy Oddziatow Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
171 Poradni
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Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umeozliwiajacych uruchomienie
e-ustug medycznych oraz integracje z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

. Wymaganie dostepu dla danych dla Uprawnionych
Lp Kategoria danych Grupa danych Typy danych (zakres) Uzytkownikéw systemu
172 Naleznosei Ogétem w tym wymagalne i niewymagalne Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
173 Wedtug kontrahentow
174 Ogoétem w tym wymagalne i niewymagalne
175 ) ) Wedtug kontrahentéw . . . L .
Zobowigzania - - — Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
176 Objete zawartymi porozumieniami
177 Objete innymi pismami (zobowigzania wobec bankow)
178 , o Ogotem . .. . - .
Srodki pienigzne Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
179 Poszczegolnych kont bankowych
180 Kasacja srodkow trwatych
181 Darowizny $rodkow trwatych
182 Aktywa trwale Zbycie ruchomych aktywow trwatych Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
183 Srodki trwate z podziatem na komorki kosztowe
184 Amortyzacja §rodkow trwatych
185 Bilans
186 Rachunek zyskow i strat
187 Sprawozdania finansowe Plan finansowy i procent jego wykorzystania Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
188 Rachunek przeptywoéw pieni¢znych
189 Zmiany w kapitale wlasnym
190 Wskazniki ekonomiczne np. rentownosci, ptynnos$ci biezacej, szybkosci
obrotu, pokrycia majatku kapitatem
191 . Wskaznik rentowno$ci oddziatow i . . L .
Wskazniki finansowe - Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
192 Procentowy udzial kosztéw w przychodach
193 Procentowy udziat kosztow osobowych w przychodach
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Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umeozliwiajacych uruchomienie
e-ustug medycznych oraz integracje z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

Lp Kategoria danych Grupa danych Typy danych (zakres) Wymaganie d%?g?ﬁoilsiﬂzxy:;gifp rawnionych
194 Budzetowanie Budzetowanie wewnetrzne Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
195 Sprawozdanie RB-N — kwartalne
196 Sprawozdanie RB-UN — roczne
197 Sprawozdanie RB-Z — kwartalne
198 Sprawozdania GUS Sprawozdanie RB-UZ — roczne Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
199 Sprawozdanie RB-WS
200 Sprawozdanie F-03
201 Poziom wykonania kontraktu (warto§ciowy)

202 Deklaracje Deklaracje: CIT-8, CIT-8/ O, VAT-7 Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
203 Liczba t6zek - rzeczywista, Srednia

204 Liczba leczonych

205 Liczba osobodni

206 Sredni okres pobytu w szpitalu

207 Oblozenie t6zek w oddziatach

208 Statystyka medyczna $rednie wykorzystanie tozek (%) Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
200 ﬁ;ittﬁtﬁ’t';aznl‘\fg%czna ' Przelotowos¢

210 | (miesigczne / Urazowo$¢

211 | kwartalne / roczne) Smiertelno$é - przyczyna, wiek, pte¢

212 Liczba zgonéw

213 ) ) Poziom wykonania kontraktu ilosciowy

214 igrz];?a[r(t\lljvykonanla Poziom wykonania kontraktu wartosciowy Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
215 Poziom wykonania kontraktu procentowy

216 Liczba i warto$¢ §wiadczen | Liczba i warto$¢ $wiadczen zrealizowanych ponad limit okreslony umowa Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
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Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umeozliwiajacych uruchomienie
e-ustug medycznych oraz integracje z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

. Wymaganie dostepu dla danych dla Uprawnionych
Lp Kategoria danych Grupa danych Typy danych (zakres) Usytkownikéw systemu
217 Liczba i warto$¢ swiadczen niewykonanych do limitu okreslonego umowa
218 Liczba i warto$¢ swiadczen optaconych za dany okres
219 Wozrost kontraktu - ilos¢ . - . . .
Wozrost kontraktu Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
220 Wozrost kontraktu - warto$¢
221 5 Jednostkowy koszt zmienny (punktu
Koszt / przychod Wy y (e ) Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
222 jednostkowy Jednostkowy przychdd ze sprzedazy (punktu)
223 . Prog rentownosci ilosciowy (punkty) . . . L. .
Prog rentownosci - - Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
224 Prog rentownosci warto$ciowy
225 Wskaznik rentownosci Wskaznik rento‘fvr.losa 6 wzrostu przychodow niezbedny do osiagnigeia Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
progu rentownosci
226 1;22:2;132@ osrednic i Struktura kosztow bezposrednich i posrednich Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
227 Hospitalizacje - z podziatem na jednostki chorobowe
228 Hospitalizacje Hospitalizacje - z podziatem na procedury Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
229 Hospitalizacje - z podziatem na wiek i pte¢
230 Procedury Procedury wykonywane w izbach przyje¢ / SOR Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
231 Liczba pacjentéw przyjetych do szpitala i zatatwionych ambulatoryjnie
Liczba pacjentow (SOR, izby przyjec) Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
232 Liczba obcokrajowcdw i nieubezpieczonych
233 L . Liczba zabiegdéw chirurgicznych . o . L .
Zabiegi chirurgiczne - - — Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
234 Wskaznik zabiegdéw chirurgicznych
235 Spra_wozdanla raportu Sprawozdania raportu kolejek — 0s6b oczekujacych na udzielenie $wiadczen Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
kolejek medycznych
Sprawozdawczo$¢ karty s . . ) . - . L .
236 statystycznej szpitalnej Sprawozdawczo$¢ karty statystycznej szpitalnej Mz/Szp-11 Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
237 Liczba porad w poradniach | Liczba porad w poszczegdlnych poradniach - podziat na wiek, pte¢ Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
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Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umeozliwiajacych uruchomienie
e-ustug medycznych oraz integracje z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

Lp

Kategoria danych

Grupa danych

Typy danych (zakres)

Wymaganie dostepu dla danych dla Uprawnionych
Uzytkownikéw systemu

238

239

240

241

242

Badania diagnostyczne

Badania diagnostyczne - podziat, ilo$¢

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Grupy dyspanseryjne

Grupy dyspanseryjne

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Transport sanitarny

Monitorowanie transportu sanitarnego

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Zestawienie diet w
oddziatach

Zestawienie diet w poszczegolnych oddziatach — liczbowe

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Zestawienie diet w poszczegolnych oddziatach — rodzajowe

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

Kadrowo - ptacowe

Dane osobowe pracownika

Nazwisko

Imie¢ Pierwsze

Imi¢ Drugie

PESEL

Data urodzenia

Ple¢

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Numer krajowego / zagranicznego dokumentu tozsamosci

Termin waznosci krajowego / zagranicznego dokumentu tozsamosci

Data zatrudnienia

Data zwolnienia

Wyksztatcenie

Dane zawodu pracownika

Numer prawa wykonywania zawodu

Data obowiazywania prawa wykonywania zawodu

Specjalizacja

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Numer dokumentu specjalizacji

Data obowigzywania specjalizacji

Dane umowy / etatu
pracownika

Forma zatrudnienia

Nazwa stanowiska

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

www.rpowp.wrotapodlasia.pl

153 |Strona

Projekt wspéffinansowany przez Unie Europejskg w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2007-2013




UNIA EUROPEJSKA Lok
PROGRAM REGIONALNY W EUROPEJSKI FUNDUSZ
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI Podlaskie ROZWOJU REGIONALNEGO P

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

* %
¥

Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umeozliwiajacych uruchomienie
e-ustug medycznych oraz integracje z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

Lp

Kategoria danych

Grupa danych

Typy danych (zakres)

Wymaganie dostepu dla danych dla Uprawnionych
Uzytkownikéw systemu

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

Grupa personelu / osrodek powstawania kosztow (OPK)

Data rozpoczecia umowy

Data zakonczenia umowy

Wymiar pracy

System czasu pracy

Stawka / wynagrodzenie brutto / dodatki

Niepetnosprawnos¢

Stan zatrudnienia
pracownikow

Stan zatrudnienia - na dzien

Stan zatrudnienia - miesigcznie

Stan zatrudnienia - kwartalnie

Stan zatrudnienia - $rednio

Stan zatrudnienia w osobach / etatach w poszczegdlnych komorkach
organizacyjnych w rozbiciu na grupy zawodowe

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Analiza zatrudnienia

Analiza zatrudnienia — pte¢

Analiza zatrudnienia — rodzaj umowy (czas okreslony, czas nieokreslony,
na wypowiedzeniu)

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Srednie wynagrodzenie zasadnicze w rozbiciu na poszczegdlne grupy
zawodowe — miesiecznie

Srednie wynagrodzenie zasadnicze w rozbiciu na poszczegdlne grupy

Srednie wynagrodzenie zawodowe — kwartalnie Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
Srednie wynagrodzenie brutto w jednostkach organizacyjnych w rozbiciu
na poszczegolne grupy zawodowe — Kwartalnie

Srednie koszty pracy Srednie kf)SZty pracy (wynagrodzenie Z".JS pracodawcy) w rozbiciu na Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
poszczegblne grupy zawodowe — kwartalnie

Koszty wynagrodzen Koszty wynagrodzen uméw cywilno-prawnych (kontrakty) — miesigcznie Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Liczba zatrudnionych

Liczba zatrudnionych - m¢zczyzn i kobiet

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
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Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umeozliwiajacych uruchomienie
e-ustug medycznych oraz integracje z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

Lp

Kategoria danych

Grupa danych

Typy danych (zakres)

Wymaganie dostepu dla danych dla Uprawnionych
Uzytkownikéw systemu

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

Zatrudnienie osob niepetnosprawnych

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Absencja personelu w
grupach zawodowych

Absencja personelu w rozbiciu na poszczeg6lne grupy zawodowe — urlopy
wypoczynkowe

Absencja personelu w rozbiciu na poszczeg6lne grupy zawodowe — urlopy
wychowawcze

Absencja personelu w rozbiciu na poszczegdlne grupy zawodowe — urlopy
macierzynskie

Absencja personelu w rozbiciu na poszczegodlne grupy zawodowe —
zwolnienia

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Wykorzystanie urlopow

Wykorzystanie urlopéw wypoczynkowych w z rozbiciu na poszczegdlne

wypoczynkowych w riny zawodowe Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
grupach zawodowych grupy
Raport wybranych nieobecno$ci — dzienny
rFfiiE)%:cvr\llZs'bc?nyCh Raport wybranych nieobecno$ci — okresowy Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
Raport wybranych nieobecno$ci — roczny
Piramida wieku
Piramida Piramida stazu Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Piramida wyksztatcenia

Uprawnienia do nagrod
jubileuszowych

Uprawnienia do nagrod jubileuszowych

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Przebieg zatrudnienia
(kariery) w zakladzie

Przebieg zatrudnienia (kariery) w zaktadzie

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Przypominanie o
uplywajacych terminach
umow dot. zatrudnienia

Przypominanie o uptywajacych terminach umow dot. zatrudnienia

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Uprawnienia do odziezy
roboczej i do ekwiwalentu
za uzywanie wlasnej
odziezy roboczej

Uprawnienia do odziezy roboczej i do ekwiwalentu za uzywanie wlasne;j
odziezy roboczej

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
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Lp

Kategoria danych

Grupa danych

Typy danych (zakres)

Wymaganie dostepu dla danych dla Uprawnionych
Uzytkownikéw systemu

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

Pozostate

Przypominanie o

uptywajacych terminach Przypominanie o uptywajacych terminach umow Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
umow
Ewidencja postepowan przetargowych — data zdania
i ; A Ewidencja postgpowan przetargowych — data ogloszenia
Ewidencja po:]t@powan - J PoTep P oy £ — Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
przetargowyc Ewidencja postgpowan przetargowych — data rozstrzygniecia

Ewidencja postepowan przetargowych — czas trwania umowy

Przypominanie o

uplywajacych gwarancji
sprz¢tu medycznego

Przypominanie o uptywajacych gwarancji sprz¢tu medycznego

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Raporty zbiorcze z
przegladow / napraw
sprzetu

Dane zbiorcze z przegladow / napraw sprzetu

Koszt przegladéw / napraw sprzetu

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Procedury kontroli
zarzadczej

Procedury kontroli zarzadczej

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Raport okresowy
biologicznych czynnikow
chorobotwoérczych

Raport okresowy biologicznych czynnikéw chorobotworczych

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Ocena sytuacji
epidemiologicznej

Ocena sytuacji epidemiologicznej

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Raport zbiorczy
wytworzonych odpadéw

Raport zbiorczy wytworzonych odpadow

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Klasyfikacja typéw danych wymienianych miedzy Lokalnym a Regionalnym Systemem BI

Klasyfikacja typoéw danych ktore beda wymieniane miedzy Lokalnym a Regionalnym System BI odnosi si¢ wytgcznie do agregatow danych przekazywanych przez lokalne
Systemy BI z Hurtownig Danych, ktore beda trafia¢ finalnie do Regionalnej Hurtowni Danych.
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Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umeozliwiajacych uruchomienie
e-ustug medycznych oraz integracje z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

. Wymaganie dostepu dla danych dla Uprawnionych

Lp Kategoria danych Grupa danych Typy danych (zakres) Uzytkownikéw systemu

1 Ogodtem

2 Wedtug rodzajow

3 Poszezegdlnych osrodkéw powstawania kosztéw (OPK) Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
Przychody - statystyka administracyjny w organie tworzagcym danego podmiotu

4 Leczonego leczniczego.

5 Osobodnia

6 Kontrahent

7 Ogotem

8 Wedtug rodzajow

9 Poszczegolnych osrodkdéw powstawania kosztow (OPK)

10 Leczonego

1 Statystyka finansowa Osobodnia Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik

12 Koszty - statystyka Kontrahent administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu

13 Lozka leczniczego.

14 Porady

15 Zywionego i wsadu do kotta

16 Jednostkowe procedur medycznych

17 Jednostkowe badan laboratoryjnych

18 Ogdtem Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik

19 Wynik finansowy Oddziatow administracyjny w organie tworzagcym danego podmiotu

20 Poradni leczniczego.

21 Ogolem w tym wymagalne i niewymagalne Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
Nalezno$ci - administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu

22 Wedlug kontrahentow leczniczego.
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- Wymaganie dostepu dla danych dla Uprawnionych
Lp Kategoria danych Grupa danych Typy danych (zakres) Uzytkownikéw systemu
23 Ogodtem w tym wymagalne i niewymagalne
24 Wedtug kontrahentow Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
Zobowigzania - - — administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu
25 Objete zawartymi porozumieniami leczniczego.
26 Objete innymi pismami (zobowigzania wobec bankow)
27 ) Ogodtem Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
Srodki pieni¢zne administracyjny w organie tworzagcym danego podmiotu
28 Poszczegolnych kont bankowych leczniczego.
29 Kasacja srodkow trwatych
30 Darowizny srodkdw trwatych Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
31 Aktywa trwate Zbycie ruchomych aktywow trwatych administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu
32 Srodki trwate z podziatem na komérki kosztowe leczniczego.
33 Amortyzacja srodkow trwatych
34 Bilans
35 Rachunek zyskéw i strat Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
36 Sprawozdania finansowe Plan finansowy i procent jego wykorzystania administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu
37 Rachunek przeptywow pieni¢znych leczniczego.
38 Zmiany w kapitale wlasnym
Wskazniki ekonomiczne np. rentownosci, ptynnos$ci biezacej, szybkosci
39 . . .
obrotu, pokrycia majatku kapitatem . . . . . .
20 Wskaznik rent el oddzials Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
Wskazniki finansowe SKaznik rentownosci oddziatow administracyjny w organie tworzagcym danego podmiotu
41 Procentowy udzial kosztéw w przychodach leczniczego.
42 Procentowy udziat kosztow osobowych w przychodach
43 _St(atystyll((a mi\(lj'):/gzna Statvstvka medvezna Liczba tozek - rzeczywista, $rednia Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
44 I kontrakly z sty y Liczba leczonych administracyjny w organie tworzagcym danego podmiotu
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- Wymaganie dostepu dla danych dla Uprawnionych
Lp Kategoria danych Grupa danych Typy danych (zakres) Uzytkownikéw systemu
45 | (miesieczne / Liczba osobodni leczniczego.
kwartalne / roczne - - -
46 ) Sredni okres pobytu w szpitalu
47 Obtlozenie t6zek w oddziatach
48 Srednie wykorzystanie 16zek (%)
49 Przelotowos$¢
50 Urazowos¢
51 Smiertelno$é - przyczyna, wiek, ptec
52 Liczba zgondéw
o3 . . Poziom wykonania kontraktu ilosciowy Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
Poziom wykonania . . . L . . .
54 kontraktu Poziom wykonania kontraktu warto$ciowy administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu
55 Poziom wykonania kontraktu procentowy leczniczego.
56 Liczba i warto$¢ §wiadczen zrealizowanych ponad limit okreslony umowsa Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
57 Liczba i warto$¢ §wiadczen | Liczba i warto$¢ §wiadczen niewykonanych do limitu okreslonego umowa administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu
58 Liczba i warto$¢ §wiadczen optaconych za dany okres leczniczego.
59 Wazrost kontraktu - ilogé Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
Wzrost kontraktu administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu
60 Wzrost kontraktu - warto$¢ leczniczego.
61 Koszt / przychéd Jednostkowy koszt zmienny (punktu) Pragovynik administracyjpy w podmiocie Ieczniczym., pracownik
jednostkowy Tednostk nod o . adm1r_11stracyjny w organie tworzgcym danego podmiotu
62 ] ednostkowy przychdd ze sprzedazy (punktu) leczniczego.
63 Prog rentownosci ilosciowy (punkty) Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
Prég rentownosci - . . administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu
64 Prog rentownosci wartosciowy leczniczegpo.
, . - Wskaznik rentownosci - % wzrostu przychodow niezbedny do osiagnigcia Pracp Wnlk aqmmIStrach.ny W podmiocie IecznlCZym.’ pracownik
65 Wskaznik rentownosci i administracyjny w organie tworzagcym danego podmiotu
progu rentownosci leczniczego
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Lp

Kategoria danych

Grupa danych

Typy danych (zakres)

Wymaganie dostepu dla danych dla Uprawnionych
Uzytkownikéw systemu

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

koszty bezposrednie i
posrednie

Struktura kosztow bezposrednich i posrednich

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
administracyjny w organie tworzagcym danego podmiotu
leczniczego.

Hospitalizacje

Hospitalizacje - z podziatem na jednostki chorobowe

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik

Hospitalizacje - z podzialem na procedury

administracyjny w organie tworzagcym danego podmiotu

Hospitalizacje - z podzialem na wiek i pte¢

leczniczego.

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik

Procedury Procedury wykonywane w izbach przyje¢ / SOR administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu
leczniczego.
Liczba pacjentow przyjetych do szpitala i zatatwionych ambulatoryjnie Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
Liczba pacjentow (SOR, izby przyj¢c) administracyjny w organie tworzagcym danego podmiotu

Liczba obcokrajowcow i nieubezpieczonych

leczniczego.

Zabiegi chirurgiczne

Liczba zabiegdéw chirurgicznych

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik

Wskaznik zabiegdw chirurgicznych

administracyjny w organie tworzagcym danego podmiotu
leczniczego.

Sprawozdania raportu
kolejek

Sprawozdania raportu kolejek — 0sob oczekujacych na udzielenie
$wiadczen medycznych

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu
leczniczego.

Sprawozdawczo$¢ karty
statystycznej szpitalnej

Sprawozdawczos$¢ karty statystycznej szpitalnej Mz/Szp-11

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
administracyjny w organie tworzagcym danego podmiotu
leczniczego.

Liczba porad w poradniach

Liczba porad w poszczegdlnych poradniach - podziat na wiek, pte¢

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu
leczniczego.

Badania diagnostyczne

Badania diagnostyczne - podziat, ilo$¢

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu
leczniczego.

Grupy dyspanseryjne

Grupy dyspanseryjne

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu
leczniczego.
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- Wymaganie dostepu dla danych dla Uprawnionych
Lp Kategoria danych Grupa danych Typy danych (zakres) Uzytkownikéw systemu
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
80 Transport sanitarny Monitorowanie transportu sanitarnego administracyjny w organie tworzagcym danego podmiotu
leczniczego.
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
81 Zestawienie diet w poszczegolnych oddziatach — liczbowe administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu
Zestawienie diet w leczniczego.
oddziatach Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
82 Zestawienie diet w poszczegolnych oddziatach — rodzajowe administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu
leczniczego.
83 - .,
Stan zatrudnienia - na dzien
84 Stan zatrudnienia - miesigcznie Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
Stan zatrudnienia — - administracyjny w organie tworzagcym danego podmiotu
85 pracownikéw Stan zatrudnienia - kwartalnie leczniczego.
86 Stan zatrudnienia - $rednio
87 Stan zatrudnienia w osobach / etatach w poszczegoélnych komorkach
organizacyjnych w rozbiciu na grupy zawodowe
88 Analiza zatrudnienia — pte¢ Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
89 | Kadrowo - placowe Analiza zatrudnienia Analiza zatrudnienia — rodzaj umowy (czas okreslony, czas nicokreslony, ?dmir_listracyjny w organie tworzacym danego podmiotu
na wypowiedzeniu) €czniczego.
90 Srednie wynagrodzenie zasadnicze w rozbiciu na poszczegdlne grupy
zawodowe — miesigcznie . - . . . .
: - - - — : Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
‘ . . Srednie wynagrodzenie zasadnicze w rozbiciu na poszczegdlne grupy . . . .
91 Srednie wynagrodzenie . administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu
zawodowe — kwartalnie .
: - - - - - — leczniczego.
9 Srednie wynagrodzenie brutto w jednostkach organizacyjnych w rozbiciu
na poszczegblne grupy zawodowe — kwartalnie
, . Srednie koszty pracy (wynagrodzenie + ZUS pracodawcy) w rozbiciu na Pracp vymk a(.jmmIStracyj.ny W podmiocie Iecznlczym., pracownik
93 Srednie koszty pracy . - administracyjny w organie tworzagcym danego podmiotu
poszczegodlne grupy zawodowe — kwartalnie | -
eczniczego.
94 Koszty wynagrodzen Koszty wynagrodzen uméw cywilno-prawnych (kontrakty) — miesiecznie Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
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Lp Kategoria danych Grupa danych Typy danych (zakres) Wymaganie d%sztg)l:);ivl::iEzgvysc)l;il;llllprawmonych

administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu
leczniczego.

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
95 Liczba zatrudnionych - mezczyzn i kobiet administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu
leczniczego.

Liczba zatrudnionych Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik

96 Zatrudnienie 0sob niepelnosprawnych administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu
leczniczego.
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Ad. Czesci4 c.  Uruchomienie i wdrozenie systemu analitycznego

System analityczny typu Bl —wymagania minimalne

1 Wymagania System musi umozliwia¢ konsolidacj¢ zrodet, pobieranie danych i
ogoblne utworzenie centralnego zrodta danych

agregacja danych
przetwarzanie danych
prezentacja danych

o Ml W N

* integrowanie danych i dostgp do danych znajdujacych si¢ w
roznorodnych sktadnicach, takich jak systemy baz danych: Oracle,
SQL Server, DB2 czy Teradata

7 * platforma powinna wspierac istniejace i rozwijane standardy, takie
jak: http, XML,SOAP, XQuery czy XSD
8 * platforma analityczna ma potrafi¢ taczy¢ si¢ i pozyskiwaé dane z

systemow zrodtowych w sposob bezposredni (on-line) lub
bezposrednio po ich przeniesieniu do innej bazy danych

9 * uzytkownik musi mie¢ dostgp do informacji biznesowej w sposob
on-line (raporty) przez przegladarke sieci Web; dopuszcza si¢
instalacj¢ dodatkowych komponentéw typu Flash Player i innych
10 * platforma analityczna ma by¢ zbudowana z wykorzystaniem
nowoczesnej architektury wielowarstwowej, tj. takiej w ktorej
rozdzielone sg interfejs uzytkownika, przetwarzanie i sktadowanie
danych na kilka osobnych warstw, ktore moga by¢ oddzielnie
rozwijane i aktualizowane

11 Wymagania platforma analityczna musi potrafi¢ prezentowaé dane z wielu zrodet
analityczno / danych na jednym raporcie (nie tylko kokpicie panelu

raportowe: menedzerskim),

12 powinien istnie¢ mechanizm automatycznego monitorowania
wskaznikéw za pomocg zdefiniowanych regut biznesowych i
alertow,

13 platforma powinna generowac raporty zawierajace zarowno state,
jak i dynamiczne wiersze,

14 platforma analityczna musi potrafi¢ dynamicznie udostgpniac
uzytkownikom listy wartosci wykorzystywane do filtrowania danych
na raporcie,

15 platforma powinna umozliwia¢ tatwe budowanie raportéw ad hoc o
dowolnej strukturze,

16 * 7 platforma analityczna ma potrafi¢ wyeksportowa¢ dane w
formacie co najmniej pdf, xlIs,txt, csv,

17 platforma analityczna ma potrafi¢ wizualizowaé graficznie tzw.
wyjatki tzn. warto$ci przekraczajace warto§ci oczekiwane, nie
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mieszczace si¢ w pewnych zakresach,

18 platforma analityczna musi umozliwia¢ wykonywanie kalkulacji:
matematycznych, statystycznych, znakowych, konwersji,
19 platforma ma umozliwia¢ integracje z popularnymi na rynku

arkuszami kalkulacyjnymi (np. Microsoft Office Excel, OO Calc)
aby wykorzystywac¢ rowniez arkusz kalkulacyjny jako interfejs
uzytkownika dla funkcji analiz OLAP, zglt¢biania danych i
wys$wietlania raportow,

20 * 7 platforma analityczna ma umozliwia¢ wizualizacje¢ danych
aktualnych, historycznych oraz trendu,

21 * 7 platforma analityczna ma pozwala¢ uzytkownikom ustawiaé
warunki potrzebne do filtrowania danych w przegladarce
internetowej,

22 * 7 platforma analityczna ma pozwala¢ uzytkownikom na

wykonywanie operacji drazenia danych do danych bardziej
szczegotowych (drill down) w przegladarce internetowe;.

23 Wymagania * statystyka medyczna

24 funkcjonalne: [ sprawozdawczosé Dane z obszaru rozliczen NFZ oraz kosztow

medycznych(Rozliczenia z NFZ, Rozliczenie Kosztu Procedur
Medycznych, Rozliczenie Kosztu Leczenia Pacjenta)

25 * informacje o kosztach we wskazanej przez uzytkownika
konfiguracji i szczegotowosci,

26 * informacje o poziomie i strukturze zatrudnienia i wynagrodzen

27 * Wykorzystanie zasobow sprzetowych w danym okresie w stosunku

do mozliwo$ci w podziale na OPK i urzgdzenia

28 * / statystyka zachorowan w podziale np. na obszar i kody rozpoznan
29 * czas oczekiwania na wizyte w zakltadzie opieki zdrowotnej,
konsultacje medyczne, porade specjalistyczna
30 * §redni czas hospitalizacji / wskaznik wykorzystania t6zek
szpitalnych (wyrazony w %)
31 » wskazniki finansowe, , zobowigzan / analityka i statystyka grup
rodzajowych kosztow
32 Wymaganiaw | * wymagana jest funkcja tworzenia raportow inaczej niz w sposob
zakresie $cisle programistyczny
33 tatwosci * platforma powinna posiada¢ dodatkowa warstwe abstrakcji
uzytkowania: pozwalajacg na stosowanie przyjaznych nazw zamiast dtugich Iub
niezrozumiatych nazw tabel,
34 « interfejs projektowania raportu powinien utatwi¢ uzytkownikom,
ktorzy nie sg programistami, tworzenie dokumentow biznesowych,
35 * platforma analityczna musi pozwala¢ uzytkownikom na

samodzielny dostep do danych z wykorzystaniem popularnych na
rynku arkuszy kalkulacyjnych, np. MS Excel, OO Calc,
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36

* platforma powinna umozliwia¢ wykorzystanie kreatora relacji
atrybutdéw zawierajagcego walidatory utatwiajace tworzenie
optymalnych projektow wymiarow.

37

38

39

Wymagania w
zakresie
bezpieczenstwa i
administracji:

* platforma w celu $ledzenia zmian danych i utrzymania spojnosci
danych musi pozwala¢ na rejestrowanie modyfikacji danych za
pomoca tabeli zmian, przez co utatwi identyfikacje wierszy
zmodyfikowanych i okreslenie przyczyn zmian,

* platforma analityczna musi dynamicznie przypisywac
uzytkownikom poziom bezpieczenstwa bazujac na atrybutach
przypisanych uzytkownikowi w procesie autentykacji,

* platforma analityczna musi zarzadza¢ jednolita baza
identyfikatorow i hasel uzytkownikow oraz grup uzytkownikow
niezaleznie od Zzrodet danych,

40

41

Wymagania w
zakresie
skalowalnosci i
wydajnosci:

* platforma bedzie posiada¢ elastyczny model buforowania
pozwalajacy na optymalizowanie wydajnosci zapytan i utrzymanie
op6znienia bufora wzgledem zrodta danych,

* platforma bedzie umozliwia¢ definiowanie relacji pomigdzy
atrybutami w hierarchii, i dzigki temu powodowa¢ zwigkszenie
wydajnos$ci obslugi zapytan.

42

43

44

45

46

Wymagania w
zakresie
dystrybucji
informacji:

* platforma analityczna musi mie¢ mozliwo$¢ dystrybucji
stworzonych raportéw oraz stron za pomoca e-maila oraz informacji
na panelu uzytkownika. Dystrybucja powinna odbywac si¢ w
odniesieniu do pojedynczego uzytkownika oraz do catych grup

» w ramach dystrybucji musi istnie¢ mozliwos$¢ subskrypcji
rozsytanej informacji,

* powinna istnie¢ mozliwo$¢ dystrybucji raportdow w réznych
formatach — np. HTML,Excel, PDF, CSV

* musi istnie¢ mozliwo$¢ powiadamiania i alarmowania oraz
dystrybucji warunkowej,

* podczas dystrybucji powinna istnie¢ mozliwos$¢ zapisu kopii
zatacznikow do pliku — np.PDF

Ad. Czesci4 d. Dostawa i wdrozenie systemu elektronicznego obiegu dokumentow

1. Opis funkcjonalnosci systemu EOD

Praca w EOD jest oparta na obiegu pism i spraw. Sprawy moga odpowiada¢ realizowanym projektom,
rejestracja spraw odbywa si¢ w oparciu o Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt (JRWA). Sprawy
prowadzone w EOD moga by¢ odzwierciedleniem realizowanych projektéw lub innych dziatan
pogrupowanych tematycznie.

2. Obieg pism przychodzacych
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Dokument przychodzacy moze mie¢ posta¢ przesytki wptywajacej w formie materialnej (pismo,
nos$nik elektroniczny) jak i elektronicznej (email, dokument z ePUAP). Z zalozenia wszystkie

przesytki wptywajace w formie materialnej beda ewidencjonowane przez kancelari¢ badz sekretariaty.

Dokumenty z Elektronicznej Skrzynki Podawczej na poziomie platformy regionalnej na ePUAP beda
ewidencjonowane przez kancelarig.

Pisma zarejestrowane w kancelarii lub sekretariacie beda mogly zosta¢ przestane do:

. sekretariatu innej jednostki organizacyjnej,
. kierownika jednostki organizacyjnej w celu okreslenia sposobu jego dekretacji,
. pracownika/-ow jednostki organizacyjne;.

Dla zarejestrowanego pisma nie jest konieczne natychmiastowe okreslenie sposobu przekazania,
pracownik rejestrujacy ma mozliwo$¢ uzupetienia danych o przekazaniu w pdézniejszym terminie, do
tego czasu pismo bedzie widoczne w zestawieniu pism uzytkownika rejestrujagcego, z zadaniem
okreslonym jako ,Rejestracja pisma”. Po zarejestrowaniu pisma system zapewnia mozliwo$¢
wydrukowania potwierdzenia przyjecia korespondencji.

Pracownicy kancelarii po wypetnieniu metryki pisma przekazuja pismo do sekretariatu jednostki
organizacyjnej wlasciwej do obstugi danego zagadnienia. Pracownicy sekretariatow jednostek oraz
pracownicy jednostek dziatajacy w roli sekretariatu po zarejestrowaniu pisma bgda mieli mozliwos¢
przekazania pisma do kierownika w celu dekretacji, przestania pisma innemu sekretariatowi. Pismo
jest nastepnie dekretowane do wilasciwego pracownika merytorycznie, odpowiedzialnego za jego
rozpatrzenie i obstuge.

Lp Minimalne wymagania dotyczace Systemu typu EOD

Portal komunikacyjny

1. System posiada polskojezyczny interfejs uzytkownika oraz administratora

Dostep 1 pelna obstuga systemu jest realizowana za posrednictwem przegladarki
internetowej w ramach ogdlnie dostgpnych otwartych standardow

Podstawowym interfejsem uzytkownika systemu jest przegladarka WWW. W
3. | podstawowym interfejsie sg mozliwe do realizacji wszystkie funkcje realizowane przez
uzytkownikow

System zbudowany jest w oparciu o warstwowg architekture, dzigki czemu mozliwe jest
rozdzielenie warstwy prezentacji, logiki biznesowej i danych oraz zastosowanie mechanizmow
4. typu rownowazenie obcigzenia (load-balancing), klastrowanie i niezalezne skalowanie
wydajnosci oraz dostgpnosci kazdej z warstw

Metadane (opisujace dokumenty, akta spraw, teczki, korespondentow, itd.) sa zarzadzane

5. przez serwer bazy danych
6. Fizyczne pliki sg przechowywane w oddzielnym repozytorium
7 Istnieje mozliwo$¢ fizycznego rozdzielenia (rdzne serwery) miejsca przechowywania

metadanych i repozytorium plikow
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Dostep do funkcji systemu jest realizowany przez jednolity, standardowy interfejs
WebService — umozliwia to przyszty rozwoj systemu bez udziatu wykonawcy rozwigzania;

8. warstwa prezentacji systemu komunikuje si¢ z pozostatymi warstwami systemu gtownie przez
technologi¢ WebServices
System zapewnia dostep do informacji o zmianach w liczbie i statusie przetwarzanych
9. pism, spraw
Mozliwos$¢ tworzenia, rejestracji i przesytania pism lub spraw do odpowiedniego
adresata/komorki wedlug okreslonego schematu obiegu dokumentéw, dodawanie i okreslanie
10 tresci zatgcznikow w dowolnym formacie, otrzymywanie potwierdzenia odbioru przez adresata
" | 1 nadawanie odpowiedniego statusu pismu lub sprawie, §ledzenie historii zdarzen w zakresie
pisma lub sprawy, grupowanie pism i spraw oraz niezalezna prac¢ nad nimi, przy zachowaniu
logicznego powiazania
11. Mozliwo$¢ obiegu i opisu dokumentéw finansowych w szpitalu (faktur)
12. Konfiguracja formy komunikacji i komunikatow przesytanych do uczestnikow procesu.
Konfiguracja statusow np. wniosku/ dokumentu w ramach poszczego6lnych krokow
13. procesu.
Mozliwos$¢ zdefiniowania uprawnien poszczegolnych uzytkownikéw do pozioméw
14. dostepu do dokumentu.
15. Mozliwos$¢ przesytania informacji do uzytkownikdéw procesu nt stanu i postgpu procesu.
Mozliwos¢ akceptacji / odrzucenia wniosku (np.: o dodatkowy zakup) oraz wpisania
16. komentarzy.
17. Mozliwos¢ definiowania Sciezek (szablonow) procesow

Mozliwos¢ elektronicznego podpisu dokumentéw w dowolnym formacie bez koniecznos$ci
18. | uzywania zewngtrznych aplikacji. Istnieje mozliwo$¢ weryfikacji tego podpisu w dowolnym
momencie.

System typu EOD jest zintegrowany z Systemem typu ERP w kwestii obiegu dokumentow,
19. | tzn. mozliwe jest wykorzystanie funkcji Systemu typu EOD z poziomu poszczegdlnych
modutow ERP.

System jest zintegrowany z Systemem typu ERP w zakresie przekazywania dokumentow

20. oraz ich statusu (zatwierdzen) przeprowadzanych w EOD.
1 System jest zintegrowany z baza danych, co najmniej w zakresie przechowywania i
" | odczytu dokumentow
29, System typu EOD zapewnia interfejs APl umozliwiajgcy integracje z innymi systemami.
Identyfikacja nadawcy i odbiorcy
1. Dostep do systemu jest zwigzany z uwierzytelnieniem uzytkownika:
’ poprzez podanie unikalnej nazwy i hasta; hasto nie moze by¢ zapisane w systemie w
" | postaci jawnej, umozliwiajacej jego odczytanie i nieuprawnione uzycie
3. przy uzyciu certyfikatu elektronicznego
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System jest zintegrowany z Regionalnym Systemem Rejestrow (w zakresie zarzadzania
autoryzacja dostgpu do systemu typu EOD, tak aby uzytkownik, w szczegdlnosci lekarz, nie
4, | musiat posiada¢ wigcej niz jednego hasta w konteks$cie logowania si¢ do Systemu) i LDAP
lekarzy. W przypadku pracownikéw nie bedacych lekarzami system korzysta z lokalnego LDAP
wspolnego z Systemem typu ERP.

Mozliwos¢ jednoczesnego dostepu do danych wielu uzytkownikom przy zapewnieniu
ochrony tych danych przed utratg spojnosci lub zniszczeniem

6. Mozliwo$¢ wyrdznienia co najmniej nastgpujacych podstawowych rejestrow klientow:
interesanta/pacjenta szpitala (osoba, grupa osob, instytucji, korespondent ePUAP) —
7. | tzn. tego, kto sktada pismo (zapytanie) do szpitala i oczekuje odpowiedzi lub informacji ze
strony szpitala

8. Mozliwo$¢ wyrdznienia co najmniej nastepujacych podstawowych typow uzytkownikow
pracownika szpitala — tzn. tego, kto w ramach pracy na rzecz szpitala bierze udziat w

9. przyjmowaniu, przetwarzaniu i wytwarzaniu wszelkiego rodzaju dokumentow szpitalnych
10. administratora — tzn. tego, kto wprowadza ustawienia do systemu i nimi zarzadza
Komunikacja wewnetrzna

1 Sktadanie elektronicznych wnioskdéw przez uprawniony personel Szpitala o udostgpnienie
" | dokumentacji medycznej, obejmujace rowniez akceptacje dokumentow.

9 Mozliwos$¢ automatycznego powiadomienia zdefiniowanych w systemie 0sob o
" | planowanym pojawieniu si¢ nowego pracownika .

3 Mozliwos$¢ automatycznego powiadamiania oséb odpowiedzialnych za rozliczenie
" | pracownika przy jego zwolnieniu.

4, Dystrybucja raportow do wskazanej grupy osob.

Mozliwos¢ automatycznego powiadomienia odpowiednich pracownikow oraz
5. |kierownikéw o$rodkéw odpowiedzialnosci o zmianie statusu raportu (wersja wstepna,
zweryfikowany, zatwierdzony).

Mozliwos¢ automatycznego powiadomienie zwierzchnika w przypadku zgloszenia
6. | wypadku ze skutkiem mozliwej nieobecno$ci pracownika w pracy - W celu zapewnienia

zastgpstwa.
7 Mozliwos¢ przesytania dokumentow zakupowych (np. zapotrzebowanie, zamoéwienie,
" | faktura zakupowa) oraz ich elektronicznej akceptacji.

8. Mozliwos¢ akceptacji karty obiegowej przez odpowiednich menadzerow.

9. Mozliwos¢ alokacji personelu medycznego do pelnienia dyzurow za pomocg grafiku.

10 ‘ MoZliwgs’é zak%gdania projektow / akcejptgcji i do%quania wymaganej dokumentacji na
" | kazdym etapie przebiegu procesu weryfikacji i akceptacji.

1 Mozliwos¢ elektronicznego zglaszania problemoéw z realizacjg ustugi przez formularz
" | www przez firme¢ zewnetrzng.

12. Mozliwos¢ elektronicznego przesytania raportow do wskazanych osob.

13 Zapewnienie elektronicznej akceptacji przedekretowanych dokumentow, zgodnie ze

$ciezka ich obiegu w systemie.
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14, Mozliwos¢ elektronicznego sktadania wnioskow.

15. Mozliwos$¢ elektronicznego zatwierdzenia rozliczenia szkolen.

Mozliwos¢ kilkustopniowej weryfikacji i akceptacji wniosku o wydanie, wymiane sprzetu,
16. | nadanie numeru telefonicznego, wydanie telefonu komorkowego z mozliwos$cig akceptacji lub
odrzucenia poszczegdlnych pozycji oraz dodania dodatkowych uwag.

Mozliwos¢ przypisania zadania z wniosku wskazanym pracownikom dziatu IT lub grupie
17. | pracownikow.

18. Mozliwo$¢ przypisania zgloszenia do wskazanego pracownika.
19. Mozliwo$¢ rejestrowania opinii pacjentow.
20. Mozliwos¢ rejestrowania zdarzen niepozadanych i obserwowanych nieefektywnosci.

Mozliwos$¢ tworzenia raportu z realizacji ustugi zawierajacego problemy zgloszone w
21. | danym okresie (oznaczone jako pilne lub zwykte), wyniki przeprowadzonych interwencji u
firmy zewnetrznej, podsumowanie raportu z cyklicznego obchodu.

Mozliwo$¢ udostepnienia/delegowania zadan do innych jednostek (np. uzupetnienie
informacji pocztowej w Kancelarii).

23. Mozliwo$¢ uzupemiania dodatkowych informacji o zgtoszeniu.
Mozliwos¢ weryfikacji dokumentéw w workflow na zasadzie checklisty (listy zadan

22.

24. wymaganych do wykonania dla dokumentu).
o5 Mozliwos¢ _wyp_elnie_nia zlecenia ustugi w elektronicznym formularzu oraz przestania go
" | do osoby odpowiedzialnej
26 Mozliwos¢ wystania wniosku o utworzenie konta w systemach informatycznych (wraz ze
" | $ciezkg akceptacji).
Mozliwos¢ wystania wniosku o zmiang uprawnien w systemach informatycznych (wraz ze
27. $ciezka akceptacji).
28 Mozliwos¢ elektroni(_:_znego ztozenia wniosku o zmian¢ w systemach informatycznych
" | (wraz ze $ciezkg akceptacii).
29. Mozliwo$¢ ztozenia wniosku o pozaplanowe szkolenie.
30. Mozliwos$¢ obstugi procesu wieloetapowej akceptacji zgloszen na szkolenia.
31. Mozliwo$¢ wstepnej rejestracji dokumentow w EOD 1 nadanie im wybranej $ciezki obiegu.
Mozliwo$¢ generowania listy zadan do wykonania w formie polecen z okreslonym czasem
32. realizacji dla kazdego z uzytkownikow.
Przechowywanie dokumentow
1 Mozliwos¢ zataczania dokumentow w réznych formatach, obejmujacych co najmnie;j

dokumenty .doc, .xls, .pdf , pliki tekstowe.

Mozliwo$¢ przechowywania dokumentéw wraz z mozliwoscig ich drukowania,
2. | opisywania i publikacji (co najmniej dla dokumentow opisanych w wymaganiach
funkcjonalnych dla pozostatych systeméw / modutow).

Mozliwos¢ okreslania trybu dostepu do przechowywanych dokumentow (np. zablokowanie
mozliwos$ci zmian) oraz mozliwo$¢ szyfrowania dokumentow

Mozliwo$¢ definiowania uprawnien uzytkownikow co najmniej na poziomie dodawania
dokumentow, modyfikacji, nowych wersji dokumentow, usuwania, wgladu i opisu.
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5. Zapewnienie integralnosci, poufnosci i dostgpnosci przechowywanych danych.

Mozliwos¢ zdefiniowania pol danych dla poszczegdlnych typow dokumentow

6. |pozwalajacych na opis, specyfikacje dokumentdw, a nastgpnie przeprowadzanie wyszukiwania

dokumentow wedtug zadanych kryteriow.

7. Mozliwos$¢ elektronicznej ewidencji zarchiwizowanej dokumentacji papierowe;.
Mozliwo$¢ pracy wielu osob na dokumencie. Mozliwo$¢ blokowania edycji zatgcznikow

na czas pracy poszczegolnych uzytkownikow.

9 Mozliwos¢ konfiguracji nowych typow dokumentow przechowywanych w bazie danych
" | wraz z opisem uzytkownika.
10. Mozliwos$¢ pracy z dokumentem z réznymi uprawnieniami do dokumentow.

Mozliwos$¢ raportowania przegladow i zmian do dokumentdéw, zawierajace co najmnie;j

11. informacji o wersji dokumentu, uzytkowniku, czasie i trybie dostepu.

12. Mozliwo$¢ rejestrowania roznych wersji dokumentoéw, wraz z opcjonalnym opisem zmian.
Pozostale wymagania

Mozliwos¢ wysytania i odbierania wiadomosci (wewngtrznych komunikatow w systemie).

Mozliwos¢ wysytania i odbierania lub przekazywania do systemu poczty elektronicznej
wiadomosci e-mail, wraz z zatgcznikami.

Mozliwo$¢ dotgczania dokumentdéw (plikow) z Systemu typu EOD do wiadomosci e-mail.

Mozliwos¢ zamodelowania w systemie ztozonych procesow z takimi elementami jak
rozgalezienia, petle, rownolegle, warunki logiczne

Mozliwo$¢ monitorowania wykonania poszczegdlnych faz procesu.
Automatyczne tworzenie listy zadan do wykonania.

Umozliwienie prostego definiowania proceséw przeptywow pracy (workflow) dla
procesow biznesowych i jednostek w nie zaangazowanych, bez udzialu programistow.

N oo M W N E

VIII. Licencje

Zamawiajacy wymaga dostarczenia licencji bezterminowych na kazdy z elementéw oferowanego
systemu informatycznego, tzn. wszystkie funkcjonalnosci systemu informatycznego musza by¢
dostepne przez caly okres uzytkowania systemu przez Zamawiajgcego, takze w przypadku
wygasnigcia umow gwarancyjnych i serwisowych. Zamawiajacy wymaga zalaczenia do oferty petne;j
dokumentacji elektronicznej dla uzytkownikow 1 administratorow systemu do oferowanych
elementdOw systemu. Zamawiajacy wymaga, aby dostarczona baza danych byla objeta licencja
bezterminowg licencjonowang na procesor (bez limitu uzytkownikéw). Przez pojecie ,,Licencji
otwartej” Zamawiajgcy rozumie licencje bezterminowg na nieograniczong liczbg uzytkownikow i
stanowisk komputerowych. Wskazana liczba jako ilo$¢ licencji okresla ilos¢ jednoczesnie
korzystajacych uzytkownikoéw z danego modulu. Zamawiajacy dopuszcza inny podzial modutéw
systemu z zastrzezeniem zmiany iloéci licencji na oferowane moduly, jednak nie mniejszej niz
okreslone powyzej lub otrzymania licencji otwartej na wszystkie moduly. Zamawiajacy wymaga,
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aby dostarczony system informatyczny objety byt licencja na stanowisko lub uzytkownika w
nastepujacej ilosci licencji na poszczegdlne moduly funkcjonalne Systemu Informatycznego:

L.p. Nazwa modulu/zakresu Liczba licencji
1. Rejestracja 7

2. Gabinet 5

3. Izba przyjec 2

4. Zlecenia 30

5. Administrator 2

6. Oddziat 40

7. Deklaracje POZ 2

8. Zakazenia szpitalne 1

9. JGP Licencja otwarta
10. Symulator JGP Licencja otwarta
11. Kolejki Oczekujacych 4

12. Gabinet Medycyny Pracy 2

13. Statystyka 3

14. Sprzedaz Ustug Medycznych 2

15. Apteka 1

16. Apteczka Oddziatowa 3

17. Punkty pobran 1

18. Rozliczenia z NFZ 2

19. Pracownia diagnostyczna 2

20. Dokumentacja Medyczna (formularzowa) 20

21. Archiwum Papierowej Dokumentacji Medycznej Licencja otwarta
22, Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Licencja otwarta
23. Wykazy 2

24, Rehabilitacja 8

25. Pulpit uzytkownika 50

26. Aplikacja dla urzadzen mobilnych 8

217. Weryfikacja uprawnien §wiadczeniobiorcow 10

28. Medyczny Portal Informacyjny - e-Rejestracja Bez limitu
29. Medyczny Portal Informacyjny - e-Kontrahent Bez limitu
30. Medyczny Portal Informacyjny - Administrator Bez limitu
31. Medyczny Portal Informacyjny - Konfigurator Bez limitu
32. Licencje bazodanowe 2

33. Rejestr Zakupow 2

34. Wycena kosztow normatywnych 1

35. Kalkulacja Kosztow Leczenia 1

36. Kasa 1

37. Windykacja 1

38. Gospodarka materiatowa 2

39. Wyposazenie 2
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40. Grafiki 6
41. Obsluga Zamoéwien i Przetargow 1
42. ZamoOwienia wewnetrzne 1
43. BHP 1
44, Budzetowanie 1
45. Elektroniczna Inwentaryzacja 1
46. Ewidencja Aparatury Medycznej 1
47. System Informacji Zarzadczej 1
48. Laboratorium 4

IX. Dodatkowe wytyczne inwestorskie

1. Wykonawca jest zobowigzany do odpowiedniego oznakowania elementéw
realizowanych w ramach umowy, zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarzadzajacej RPO
WP, umieszczonymi na stronie http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/

Wytyczne sg umieszczone pod adresem:
http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/pobierz,e0d58cfc92d851cc9d45427a08f8eb21.pdf,po
drecznik-beneficjenta-rpowp.html

2. Wykonawca w swojej ofercie zawrze 100 dodatkowych godzin pomocy na zyczenie w
formie zdalnej, telefonicznej i osobistej tacznie w siedzibie zamawiajacego w zakresie
wszystkich aspektow wdrazanej infrastruktury i systemu, dostgpnej na zyczenie
zamawiajacego w dni robocze w godzinach 8:00 do 16:00 w okresie 1 roku od daty
podpisania protokotu odbioru.

X. Szkolenia

W ramach zaméwienia zostang przewidziane szkolenia dla administratorow systemow sieciowych.
Zakres szkolen:

1. Warsztaty autorskie ( 2 uczestnikow z uwzglednieniem dodatkowych kosztow logistycznych)
2. Szkolenia autoryzowane producenta urzadzen sieciowych (dla 2 uczestnikow z
uwzglednieniem dodatkowych kosztéw logistycznych) z zakresu:

» Konfiguracja przetacznikow sieci LAN,

» Kaonfiguracja routingu IP,

* Szkolenie z zakresu systemu zarzadzania siecig LAN,

» Konfiguracja zapdr ogniowych,

* Administracja systemem zapobiegania atakom,

* Implementacja i zarzadzanie bezpieczenstwem dostgpu do sieci.

wraz z certyfikatem ukonczenia i egzaminem producenta.

3. Szkolenia z zakresu administracji wdrazanym oprogramowaniem i bazami danych (2
uczestnikow).
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Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kosztéw logistycznych, transportu,
zakwaterowania i wyzywienia uczestnikow w trakcie trwania szkolen. Szkolenia nie moga by¢
krétsze niz 5 dni roboczych po 8h, na kazdy z rodzajow szkolenia z jedna przerwa na obiad oraz z
min. 3ma przerwami kawowymi tak aby pojedynczy modut szkolenia nie trwat dluzej niz 2,5
godz. Na szkoleniu musza zosta¢ poruszone wszystkie aspekty administracyjne wdrazanych
urzadzen i software.

W ramach szkolenia z wdrozonego oprogramowania zamawiajacy przewiduje do przeszkolenia do
50 0séb wg. ponizszych kryteriow:

1. Szkolenia dla uzytkownikéw odbeda si¢ w grupach nie wiekszych niz 10 osob.

2. W czasie szkolenia kazda wdrazana osoba musi mie¢ indywidualny dostgp do terminala
komputerowego.

3. Kazde wdrozenie uzytkownikoéw zakonczone jest egzaminem, majacym na celu potwierdzenie
przyswojenia przez uzytkownikoéw zagadnien przedstawianych w ramach wdrozenia oraz
oceng skuteczno$ci danego wdrozenia.

4. Wdrozenia uzytkownikéw odbeda si¢ u Zamawiajacego (na terenie jego placowki),
dopuszczalny wyjatek dotyczy grupy Administratorow.

5. Wymagana jest instalacja szkoleniowa, z mozliwoscig dostepu do niej po dokonaniu rozruchu
produkcyjnego, celem szkolenia nowych uzytkownikow 1 testowania funkcjonalnosci
systemu.

6. Na czas wdrozen Wykonawca zapewnia staly dostep do bazy treningowej, zawierajacej petna
funkcjonalnos¢.

7. Plan szkolen musi zosta¢ przedstawiony do akceptacji Zamawiajacego nie pozniej niz na 1
tydzien przed planowanym rozpoczeciem szkolenia, z podaniem m.in.: Data i godzina
szkolenia,

8. Logistyka wdrozen m.in.:

a. Zachowanie zgodnosci z harmonogramem i tematyka projektu,

b. Lista obecnosci prowadzona na kazdym szkoleniu,

c. Obowigzkowy podpis na liscie obecnosci kazdego z uczestnikow oraz prowadzacego
wdrozenie,

9. Wdrozenia bedg obejmowaly wszystkie zakresy tematyczne

10. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia wlasnej propozycji harmonogramu
wdrozenia — tzw. Harmonogram Szczegotowy, zgodny z Harmonogramem Zamawiajacego
Data finalnego odbioru Zintegrowanego Systemu Informatycznego - Zgodnie z zapisami
zawartymi w umowie

11. Wdrozenia odbedg si¢ w ramach wynagrodzenia okre§lonego w umowie

12. Wykonawca przekaze Uzytkownikom Materiaty Szkoleniowe.

13. Ushugi wdrozeniowe, wdrozenie uzytkownikow, migracja danych z posiadanych przez
Zamawiajgcego systemow.

XI.Nadzér autorski i Serwis nad Oprogramowaniem Aplikacyjnym

1. Nadzor autorski uprawnia Zamawiajacego do aktualizacji oprogramowania objetego
niniejszym postgpowaniem do wymogéw wynikajacych ze zmieniajacych si¢ przepisow
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ogo6lnych, rozporzadzen, ustaw, obowiazujacych wyktadni prawa lub wskazoéwek jednostek
nadrzednych (itp. Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia i innych).

a. przekazanie Zamawiajagcemu informacji o nowych wersjach oprogramowania,
odbywac si¢ bedzie poprzez wystanie poczta elektroniczng na adres e-mail wskazany
przez Zamawiajacego

b. udostgpnienie uaktualnien oprogramowania objg¢tego niniejsza umowa odbywa sig¢
poprzez serwer FTP lub witryng internetowa Wykonawcy.

2. Z tytulu realizacji nadzoru autorskiego w stosunku do oprogramowania bedacego
przedmiotem Zamowienia Wykonawca zapewnia:

a. Udostepnienie poprawek do oprogramowania aplikacyjnego, w przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajacego bledu oprogramowania aplikacyjnego (tzn. nie
spowodowanego przez Zamawiajacego powtarzalnego dziatania oprogramowania, w
tym samym miejscu programu, prowadzacego w kazdym przypadku do otrzymania
btednych wynikow jego dziatania):

i. w przypadku tzw. Bledu krytycznego, tj. takiego, ktory uniemozliwia
uzytkowanie oprogramowania aplikacyjnego w zakresie jego podstawowej
funkcjonalnosci (wskazanej w dokumentacji uzytkownika), a w szczegdlnosci
nieprawidlowe dzialanie oprogramowania aplikacyjnego, ktére prowadzi do
zatrzymania jego eksploatacji, utraty danych lub naruszenia ich spojnosci w
wyniku ktorej, niemozliwe jest prowadzenie dzialalnosci z wuzyciem
wskazanego wyzej oprogramowania:

v’ czas reakcji Wykonawcy na zgloszenie Zamawiajgcego (tj. czas od
otrzymania zgloszenia do chwili podjecia przez Wykonawce
czynno$ci  zmierzajagcych do naprawy zgloszonego ,,btedu
krytycznego”) wynosi 1 dzien roboczy;

v" czas dokonania i udostepnienia Zamawiajacemu odpowiednich korekt
oprogramowania aplikacyjnego wyniesie 3 dni robocze, od chwili
wplyniecia zgloszenia;

v'w przypadku wystgpienia ,.btedu krytycznego” Wykonawca moze
wprowadzi¢ tzw. Rozwigzanie tymczasowe, doraznie rozwigzujace
problem btedu krytycznego — w takim przypadku dalsza obstuga
usunigcia dotychczasowego biedu krytycznego bedzie traktowana
jako blad zwykty;

ii. w pozostatych przypadkach:

v’ - czas reakcji Wykonawcy na zgloszenie Zamawiajacego (tj. czas od
otrzymania zgloszenia do chwili podjecia przez Wykonawce
czynnosci zmierzajacych do naprawy zgloszonego btedu zwyktego)
wynosi do 15 dni roboczych;

v' - czas dokonania i udostepnienia Zamawiajacemu odpowiednich
korekt oprogramowania aplikacyjnego wyniesie do 60 dni roboczych
od chwili wplynigcia zgloszenia;

v - w wyjatkowych wypadkach, za zgoda Zamawiajacego, czas
dokonania korekt bedzie uzgodniony pomiedzy Wykonawca i
Zamawiajgcym;

b. Przyjmowanie pisemnego zgtoszenia zadania modyfikacji aplikacji,
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c. Przyjmowanie i rozpatrywanie indywidualnych uwag w stosunku do uzytkowanego
przez Zamawiajacego Oprogramowania Aplikacyjnego objetego Zamowieniem oraz
propozycji jego udoskonalen. Zasady realizacji zgloszonych propozycji beda
kazdorazowo uzgadniane pomi¢dzy Wykonawcg i Zamawiajacym;

d. realizacja gwarancyjnych ustug serwisowych u Zamawiajacego w szacowanej iloSci
do 3 wizyty po 6 godzin kazda miesiecznie lub zamiennie wykonywanie prac
zdalnych:

i. udzielanie, w razie potrzeby, instrukcji w zakresie administracji bazg danych;

ii. instalacja i konfiguracja Oprogramowania Aplikacyjnego na wskazanych
przez Zamawiajgcego stacjach roboczych;

iii. usuwanie awarii oprogramowania wynikajacej z winy Wykonawcy;

iv. instalacje nowych wersji Oprogramowania Aplikacyjnego,

V. dostosowywanie Oprogramowania Aplikacyjnego do potrzeb Zamawiajacego,
migdzy innymi pomoc w definiowaniu szablonéw, sprawozdan, stownikoéw
itp.;

vi. udzielanie, w razie potrzeby, instrukcji w zakresie przygotowania
réznorodnych raportow, sprawozdan, wg potrzeb uzytkownika;

vii. konsultacje  uzupehlniajace, pomoc  uzytkownikom ~w  obstudze
Oprogramowania Aplikacyjnego;

viii. doradztwo w zakresie rozbudowy $rodkow informatycznych, dokonywanie
ponownych instalacji oprogramowania objetego niniejsza Umowag w
przypadkach rozbudowy infrastruktury informatycznej Zamawiajacego;

iX. Zapewnienie ciggtoSci pracy systemu.

XIl. Dokumentacja i instrukcje

=

Wykonawca przekaze petng i kompletng dokumentacj¢ wdrozeniowa.

2. Wykonawca przekaze pelng i kompletng dokumentacje eksploatacyjng administratora
(parametryzacja 1 konfigurowanie systemu, nadawanie uprawnien, mechanizmy
bezpieczefistwa, interfejsy,).Wykonawca przekaze pelng 1 kompletng instrukcje dla
uzytkownikow systemu.

3. Wykonawca przekaze dokumentacj¢ tworzenia kopii zapasowych systemu oraz archiwizacji
na no$nikach zewnetrznych, jak rowniez dokumentacje¢ odtwarzania danych i przywracania
dzialania systemu.

4. Wymaganie, ze zawarta w dokumentacjach wymienionych powyzej informacja dotyczy
aktualnie zainstalowanej wersji systemu i jej komponentow.

5. Wymagane jest przygotowanie scenariuszy testowych dla wdrazanego systemu, ktore pozwola

sprawdzi¢ czy wymagania stawiane systemowi sg spelnione.
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Zatgcznik nr 2 do SIWZ

Wzor

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w ........... wdniu......... pomiedzy:
zwane dalej Zamawiajacym,

zwanymi dalej tacznie Strona,

z siedzibg w ....ul.... kod pocztowy ....... ,

wpisang do rejestru przedsiecbiorcow prowadzonego przez Sad ....... pod nr
KRS...... /wpisanym do ewidencji dziatalno$ci gospodarczej prowadzonym przez ......... pod

zwanym dalej Wykonawca lub Strona,

zwanymi dalej tacznie Stronami.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zostata zawarta Umowa o
nastepujacej tresci, zwana dalej Umowa:

§1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz
wdrozenie oprogramowania na potrzeby projektu e-Zdrowie wSamodzielnym Szpitalu
Miejskim im. PCK w Biatymstoku objetym projektem nr: WND-RPPD.04.01.00-20-
001/12 realizowanego w ramach Umowy nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00 z dnia 4
czerwca 2013 r., w szczegolnosci:

Czes¢ 1. Zakup sprzetu komputerowego;
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Czes$¢ 2. Budowa kompleksowego systemu medycznego;
Cze$¢ 3. Rozbudowa i modernizacja sieci LAN;
Czes¢ 4. Wdrozenie e-ustug.

2. Przedmiot Umowy okre$laja:

1)Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia wraz z Opisem Przedmiotu
Zamowienia, stanowigcym zatacznik do specyfikacji, w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w wyniku ktorego jest
zawarta niniejsza Umowa, zwanej dalej SIWZ, jako Zalacznik nr 1 do niniejszej
Umowy.

2)Oferta Wykonawey z dnia ...........oevviiiiiiiinininnn.n. , stanowigca Zatacznik nr 2 do
Umowy.

3. Wykonawca udzieli licencji na korzystanie z systemu na rzecz Zamawiajacego, w
zakresie wskazanym w Opisie przedmiotu zamowienia.

§2
Oswiadczenia i zobowiazania Stron

1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do starannej i rzetelnej wspotpracy z Wykonawcea, w
szczeg6lnosci w zakresie sporzadzenia ,,Harmonogramu wykonania przedmiotu Umowy”,
zawierajacego terminy rozpoczg¢cia 1 zakonczenia prac  implementacyjnych,
programistycznych i prac zwigzanych z wdrozeniem systemu, prac zwigzanych z dostawa
sprzg¢tu 1 oprogramowania serwerowego, oraz prac instalacyjnych sprzetu sieciowego, w
tym takze terminy rozpoczecia i zakonczenia testow przed odbiorem przedmiotu Umowy,
potwierdzajacych prawidtowe wykonanie przedmiotu Umowy oraz stawiania si¢ do
odbioru przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1)posiada niezbedng wiedze¢ i doswiadczenie oraz dysponuje niezbednymi zasobami i
uprawnieniami do wykonania przedmiotu Umowy, w szczeg6lnosci wymaganymi w
SIWZ,

2)zapoznat si¢ ze wszelkimi uwarunkowaniami, w tych technicznymi i organizacyjno-
prawnymi, majacymi wplyw na wykonanie przedmiotu Umowy, nie stwierdza
istnienia okoliczno$ci, ktore uniemozliwig lub utrudnia w jakikolwiek sposob
wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy oraz nie zglasza
w tym zakresie pytan, uwag, ani zastrzezen,

3)zapoznat si¢ z aktualnymi wytycznymi Instytucji Zarzadzajacej Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podlaskiego 2007-2013 umieszczonymi na stronie
http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/ 1 zobowigzuje si¢ do oznakowania elementow
realizowanych w ramach Umowy zgodnie z tymi wytycznymi. W dniu opracowania
wzoru Umowy wytyczne byty umieszczone pod adresem:
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http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/pobierz,e0d58cfc92d851cc9d45427a0818eb21.pdf,podrec
znik-beneficjenta-rpowp.html).

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu Umowy ze szczego6lng
staranno$cig, przestrzegajac wszelkich wymaganych prawem przepiséw, stosownych
norm, zawodowego charakteru prowadzonej przez siebie dziatalno$ci oraz przy
uwzglednieniu specyfiki dziatania zaktadu Zamawiajacego.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegolnosci do:

1)zapewnienia 1 wykonania przedmiotu Umowy przy pomocy pracownikow i
podwykonawcow posiadajacych odpowiednie kwalifikacje 1 do$wiadczenie do
prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy,

2)zapewnienia przestrzegania przez swoich pracownikow i podwykonawcow przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisOw przeciwpozarowych,

3)wykonania przedmiotu Umowy w sposOb umozliwiajacy bezpieczng i niezaktocong
prac¢ zaktadu,

4)udzielania Zamawiajagcemu zadanych przez niego informacji i wyjasnien dotyczacych
wykonania przedmiotu Umowy,

5)niezwlocznego informowania Zamawiajacego o wszelkich ryzykach i zagrozeniu
prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy, z podaniem przyczyn oraz propozycji
dziatah w celu naprawienia tego stanu.

§3
Sposéb wykonania przedmiotu Umowy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1)niezwlocznego sporzadzenia wspolnie z Zamawiajacym ,,Harmonogramu wykonania
przedmiotu Umowy”,

2)przeprowadzenia prac programistycznych i wdrozeniowych,

3)przeprowadzenia instalacji oprogramowania, instalacji klientow oprogramowania,
testow 1 szkolen z wdrozonego oprogramowania,

4)przygotowania i zorganizowania prac instalacyjnych, w tym sporzadzenia wymagane;j
przepisami prawa dokumentacji, dokonania wszelkich niezbednych uzgodnien.

5)dokonania wszelkich niezbednych pomiaréw oraz analiz w zakresie rozwigzan
funkcjonalnych, uzytkowych 1 technicznych,

6)dostarczenia i zainstalowania na wlasny koszt i ryzyko wszelkich materiatow i urzadzen
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca ponosi
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catkowitg odpowiedzialno$¢ za jakos¢ uzytych materiatdéw i urzadzen oraz — do dnia
odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego — za ich uszkodzenie lub utrate,

T)dostawy, instalacji i konfiguracji urzadzen serwerdw, macierzy i sprzetu sieciowego w
zakresie przewidzianym w OPZ z zastrzezeniem, ze caly ten sprzet musi zostaé
wdrozony u zamawiajagcego w terminie nie dtuzszym niz 2 miesigce po terminie
podpisania umowy.

2. Wykonawca wykona przedmiot Umowy w terminie do 6 miesigcy od dnia zawarcia
Umowy.

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o zakonczeniu wykonania przedmiotu Umowy i
wezwie Zamawiajacego do jego odbioru, co najmniej 3 dni przed terminem odbioru.

4. Zamawiajacy przystapi do odbioru w terminie do 3 dni od dnia zgloszenia gotowosci
przez Wykonawce i zgtosi uwagi lub zastrzezenia albo podpisze protokét odbioru w terminie
do 3 dni. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu przedmiotu Umowy Zamawiajacy
moze odméwi¢ odbioru przedmiotu Umowy. Wykonawca niezwlocznie usunie wskazane
wady, nie pozniej niz w terminie 7 dni 1 procedura odbioru ulega powtorzeniu. Jezeli
Wykonawca nie wykonana prawidlowo przedmiotu Umowy w tym terminie Zamawiajacy
bedzie uprawniony do zastosowania kar umownych okreslonych w § 9 lub odstapi¢ od
Umowy na podstawie § 10 ust. 5 pkt 2 Umowy.

5. Do protokotu odbioru Wykonawca dotaczy dokumentacje powykonawcza oraz:
1)karty katalogowe i certyfikaty zainstalowanych urzadzen,
2)karty gwarancyjne Wykonawcy lub producenta/ dokument potwierdzajacy wykupienie
od producenta gwarancji na warunkach nie gorszych niz okreslone w Umowie,
3)instrukcje obstugi,
4)dokumentacje do systemow informatycznych,
5)dokumentacje do wszystkich urzadzen i systemow.
6)procedurg odbioru,
7)dokumenty szkolen w formie papierowej z zakresu systemu informatycznego,
serwerdw, systemow operacyjnych, baz danych, backupu i odtwarzania srodowisk
danych.
Powyzsze dokumenty beda w jezyku polskim.
6. Za dzien dokonania odbioru przedmiotu Umowy uznaje si¢ dzien podpisania przez
Zamawiajacego protokotu odbioru bez uwag 1 zastrzezen. Jezeli Wykonawca nie wykona
prawidtowo przedmiotu Umowy Zamawiajacy bedzie uprawniony do zastosowania kar

umownych okreslonych w § 9 ust. 1 pkt 2 lub odstgpi¢ od Umowy na podstawie § 10 ust. 5
pkt 2 Umowy.

7. Z dniem podpisania protokolu odbioru Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego — w
zakresie wykonania przedmiotu Umowy autorskie prawa majatkowe do wszelkiej
wytworzonej przez siebie dokumentacji w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy, na
nastepujacych polach eksploatacji:
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1)w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji - wytwarzanie okreslong
technikg egzemplarzy dokumentacji, w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu
magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

2)w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych dokumentacje utrwalono
- wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

3)w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w sposob inny niz okreslony w pkt 2) -
publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie dokumentacji w taki sposob, aby kazdy
moégt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

8. Przeniesienie praw obejmuje przeniesienie prawa do zezwalania na wykonywanie praw
zaleznych.

9. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci prac skladajacych si¢ na wykonanie
przedmiotu Umowy innym wyspecjalizowanym podmiotom, zwanym podwykonawcami,
za ktorych dziatania i zaniechania bedzie odpowiadat jak za wlasne dziatania i
zaniechania, w tym za ich wszelkie opdZnienia 1 naruszenie jakoS$ci.

10. Wykonawca nie moze bez uprzedniej, wyraznej i pisemnej zgody Zamawiajacego
powierzy¢ wykonania jakiejkolwiek czgsci przedmiotu Umowy podwykonawcy, o ile nie
zostalo to wprost wskazane w ofercie. W przypadku nie zajecia stanowiska przez
Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnej informacji o takim
zamiarze od Wykonawcy, uznaje si¢, ze zgoda zostata przez Zamawiajacego udzielona.

§4
Kontakt i osoby odpowiedzialne

1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do wspdlpracy w celu zapewnienia sprawnej i terminowe;j
realizacji Umowy, poprawnos$ci merytorycznej 1 technicznej, zgodnosci z przepisami
prawa 1 wymaganiami okreslonymi Umowa.

2. Przy prowadzeniu korespondencji w sprawach zwigzanych z wykonywaniem Umowy
obowigzywac¢ bedzie forma pisemna, o ile Umowa nie przewiduje innej formy.

3. Wszelkie zawiadomienia, jakie majg by¢ skladane w zwigzku z realizacja Umowy
powinny by¢ dostarczone osobiscie lub przestane nalezycie optaconym listem poleconym
lub za posrednictwem firmy kurierskiej korzystajacej z systemu monitorowania przesytek.
W razie pilnej potrzeby zawiadomienia mogg by¢ przesylane faksem z potwierdzeniem
otrzymania. Niezaleznie od wyslania faksu nalezy niezwlocznie przesta¢ oryginat
przesyiki.

4. Ustala si¢ nastepujace adresy, nr faksow 1 telefonow:

1)Zamawiajacy: ......oovvenieniininnannnnn nrtel. ... nrfax. ... ,
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2)WyKonawea: .......c.cooeevievinnennnn... nrtel. ... nrfax. ...

5. Kazda ze Stron moze zmieni¢ adres, zawiadamiajac o tym drugg Stron¢ na pisSmie. W
braku takiego zawiadomienia, pisma ztozone lub przestane na adres podany w Umowie
uwaza si¢ za skutecznie dorgczone.

6. Strony wskazuja nastgpujace osoby do kontaktow:
1)Zamawiajacy: .................. nrtel. ................ adres mailowy................
2)Wykonawcea: :.................. nrtel. ... adres mailowy................

7. Osoby wskazane jako osoby do kontaktow sa uprawnione do rozpatrywania wszelkich
biezacych spraw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy, sporzadzania i
podpisywania korespondencji oraz protokoldw odbioru. Powyzsze uprawnienianie
obejmuja prawa do zmiany Umowy.

8. Zmiana oséb do kontaktéw wymaga zawiadomienia drugiej Strony w trybie ustalonym w
Umowie. Zmiana tych oso6b nie stanowi zmiany Umowy i1 nie wymaga sporzadzenia
pisemnego ancksu do Umowy.

9. Zamawiajacy niezwlocznie po podpisaniu Umowy przekaze Wykonawcy listg
uprawnionych oséb do kontaktu z Wykonawca oraz podpisania protokotu odbioru.
Zamawiajacy na biezaco bedzie aktualizowat powyzszg liste.

§5s
Rekojmia i gwarancja

1. Wykonawca zapewnia i1 gwarantuje, ze infrastruktura i systemy, o ktéorych mowa w
Umowie:

1)zostang wykonane zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w OPZ i
Umowie, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej 1 stanem prawnym,

2)zostang dostarczone w najnowszych dostepnych wersjach, wczesniejsze wersje moga
by¢ dostarczone wytacznie za wyrazng, pisemng zgoda Zamawiajacego,

3)nie zostaly uznane lub nie zostato ogloszone, ze zostaly uznane za takie, ktore nie beda
rozwijane lub ich rozwdj nie bedzie wspierany.

2. Wykonawca udziela 3 letniej rekojmi na wady fizyczne i prawne systemow i urzadzen, o
ktérych mowa w Umowie, na warunkach okreslonych w Kodeksie cywilnym oraz
gwarancji jako$ci podczas ktorej zobowigzuje si¢ do §wiadczenia Asysty powdrozeniowe;j
do uptywu 12 miesigcy od dnia podpisania protokotu odbioru.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ rozpoczaé swiadczenie Asysty powdrozeniowej od dnia
podpisania protokotu odbioru bez uwag i zastrzezen.
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4. Niewniesienie przez Zamawiajacego, uwag 1 zastrzezen do protokotu odbioru nie
ogranicza uprawnien Zamawiajagcego w zakresie realizacji udzielonych rgkojmi i
zobowigzan Wykonawcy w zakresie Asysty powdrozeniowe;j .

5. Okres $wiadczenia Asysty powdrozeniowej dla danego systemu 1 sprzetu bedzie
automatycznie wydtuzany o czas wystgpienia wady i czas jej usuniecia.

6. W ramach udzielonej r¢kojmi, po otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiajacego,
Wykonawca na wlasny koszt i ryzyko, naprawi lub wymieni na nowe elementy
przedmiotu Umowy w taki sposob, ze przywroci mu petng funkcjonalnos¢ w terminie do
2 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia.

1. Zgloszen bedzie dokonywaé Zamawiajacy:
1)Mailem na adres Wykonawcy: ............
2)faX@IM: ..
3)na pisSmie na adres Wykonawcy: .........
w godzinach od 8 do 16 w dniach od poniedziatku do piatku.

7. Usuwanie wad moze polega¢ na naprawie wadliwych elementow przedmiotu Umowy lub
ich wymianie na nowe elementy, spetniajace warunki opisane w Umowie i o parametrach
nie nizszych niz elementy zastgpowane.

§6
Wynagrodzenie

1. Za prawidlowe wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
ryczattowe:

1)za wykonanie przedmiotu Umowy opisanego w § 1 Umowy w wysokosci brutto, tj.
tacznie z podatkiem VAT - .............. (stownie: ......... ).

2. Wykonawca bedzie uprawniony do wystawienia faktury VAT po podpisaniu przez
Zamawiajacego protokotu odbioru bez uwag i zastrzezen.

3. Na fakturach Wykonawca wpisze, ze faktura jest wystawiona w zwigzku z wykonaniem
zamoOwienia ,,Dostawa 1 instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrozenie
oprogramowania na potrzeby projektu e-Zdrowie w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im.
PCK w Bialymstoku” objetym projektem WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn.
»Stworzenie infrastruktury oraz wdrozenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu
Miejskim im. PCK w Biatymstoku umozliwiajacych uruchomienie e-ustug medycznych
oraz integracj¢ z regionalnym systemem e-Zdrowie” realizowanego w ramach Umowy z
RPO nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00 z dnia 4 czerwca 2013 .
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4, Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury VAT od Wykonawcy, na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na tej fakturze.

5. Za termin dokonania zaptaty uwaza si¢ dzien ztozenia w banku dyspozycji wyplaty przez
Zamawiajacego.

6. W przypadku wystawienia nieprawidlowej faktury przez Wykonawce termin zaptaty
bedzie liczony od dnia doreczenia prawidtowej faktury.

7. Wykonawca jest zobowigzany do rzetelnego i terminowego rozliczania ptatnosci na rzecz
podwykonawcow.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do obnizenia wynagrodzenia o kwote roszczen
podwykonawcow, ktorym wykonawca nie zaptacit w terminie.

9. Powyzsze wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy zwigzane z wykonaniem
przedmiotu Umowy, w szczegélno$ci wynagrodzenie pracownikow i podwykonawcow
Wykonawcy, nalezne podatki, oplaty celne i akcyzowe, i tym samym wyczerpuje wszelkie
zobowigzania Zamawiajagcego wobec Wykonawcy z tytulu wykonania przedmiotu
Umowy, w tym z tytutu przeniesienia autorskich praw majatkowych, praw zaleznych i
udzielonych gwarancji.

§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Wykonawca zlozy u Zamawiajacego zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w
wysokosci ............ tj. rownowartosci 10% ceny za wykonanie przedmiotu Umowy
brutto, w jednej z nastepujacych form:

1. pieniadz,
2.poreczenie bankowe lub porgczenie spotdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowe;,
3. gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa,

4.poreczenie udzielone przez podmiot, o ktorym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci
(Dz. U. 2007 r. Nr 42, poz. 275 z pdzn. zm.).

2. W przypadku formy pieni¢znej Wykonawca dokona przelewem wplaty na rachunek
ZaAMaAWIAJGCEE0: +nvveenreeenreeneeaneeeneannaeannns

3. Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej moze by¢
wystawione przez bank lub ubezpieczyciela. W gwarancji bank lub ubezpieczyciel
zobowigza si¢ do bezwarunkowej i nieodwolywalnej wyplaty na rzecz Zamawiajacego
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KWOty ..ovvviviiiiin, (stownie: ................... ) w terminie ......... dni od otrzymania
pisemnego zadania Zamawiajacego.

4. W przypadku porgczenia banku, spotdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej lub
podmiotu, o ktorym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.
275 ze zm.) porgczyciel porgezy nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy do kwoty
....................... (stownie: ...................0).

5. Projekt gwarancji lub porgczenia wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego przed
podpisaniem Umowy.

6. Najpozniej w dniu podpisania Umowy Wykonawca wptaci lub zlozy zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy.

7. W terminiec 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru Zamawiajacy zwroci
Wykonawcy 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Pozostate 30% zostanie
zwrécone w terminie do 15 dni po uptywie okresu udzielonej rekojmi za wady.

8. W przypadku wplaty na rachunek bankowy zabezpieczenie zostanie zwrdcone wraz z
odsetkami wynikajacymi z Umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowiz;ji
bankowej za przelew na rachunek Wykonawcy.

9. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1, moze by¢ wykorzystane przez Zamawiajacego
na pokrycie roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan
przez Wykonawce.

§8
Klauzula poufnosci

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w $cistej tajemnicy wszelkich informacji
uzyskanych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy, niezaleznie od formy
przekazania tych informacji oraz ich Zrdédla, w szczeg6lnosci informacji technicznych,
technologicznych, organizacyjnych i innych dotyczacych Zamawiajacego.

2. W razie watpliwosci, czy okreslona informacja stanowi tajemnice Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzany jest zwroci¢ si¢ w formie pisemnej do Zamawiajacego o
wyjasnienie takiej watpliwosci.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykorzystania uzyskanych, powyzszych informacji
jedynie w celu wykonania przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ ujawni¢ powyzsze informacje tylko tym pracownikom i
podwykonawcom, wobec ktorych ujawnienie takie bedzie uzasadnione zakresem, w
ktérym wykonuja przedmiot Umowy.
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5. Powyzsze przepisy nie b¢da miaty zastosowania wobec informacji powszechnie znanych
lub opublikowanych przez Zamawiajacego oraz w przypadku zadania ich ujawnienia
przez uprawniony organ.

§9
Kary Umowne
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1.za nie wykonanie przedmiotu Umowy opisanego w § 1 Umowy w terminie okre§lonym
w § 3 ust. 2 z uwzglednieniem § 3 ust. 6 Umowy — 0,1 % catkowitego wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzief op6znienia,

2.za nie wykonanie przedmiotu Umowy opisanego w § 3 ust 7 Umowy w terminie
przewidzianym tym samym ust. — 0,02 % calkowitego wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

3.za nieterminowe wykonanie naprawy z tytulu rekojmi — 100 zt za kazdy dzien
op6znienia w wykonaniu naprawy lub wymianie na nowe elementy przedmiotu
Umowy w taki sposéb, ze przywrdci to petng funkcjonalnos¢ przedmiotu Umowy,

4.za naruszenie klauzuli poufnosci — 10 000 zt za kazde naruszenie,

5.w przypadku odstagpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — 20%
catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. I Umowy .

2. Jezeli kary umowne przewidziane w ust. 1 nie pokryja rzeczywistej szkody
Zamawiajacego, to przystuguje mu prawo zadania odszkodowania na zasadach ogolnych
Kodeksu cywilnego.

3. Kary Umowne sg ptatne w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania lub poprzez
potracenie z wynagrodzeniem Wykonawcy lub poprzez zatrzymanie zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy w odpowiedniej wysokosci.

§10
Zmiany i odstapienie od Umowy

1. Zmiany Umowy mozliwe sg wylacznie przy zachowaniu warunkow, o ktorych mowa w
ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz.
907 ze zm.).

2. Zmiany umowy sg mozliwe w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktoérej dokonano
wyboru Wykonawcy, 1 SIWZ 1 nie spowoduja podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy,
w nastepujacych przypadkach:
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1)zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego, ktorych nie dato sie przewidzieé
pomimo zachowania nalezytej starannos$ci i nie s3 one zawinione przez Strony,

2)przedtuzenia wykonania przedmiotu Umowy z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy,

3)obiektywnej koniecznos$ci zastosowania zamiennych sposobéw wykonania przedmiotu
Umowy, ktdrej nie mozna bylo wcze$niej przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej
starannosci, nie jest ona zawiniona przez Strony i nie spowoduje obnizenia jakosci 1
funkcjonalno$ci przedmiotu Umowy,

3. O ile Umowa nie stanowi inaczej wszelkie zmiany Umowy beda dokonywane w formie
pisemnego ancksu do Umowy pod rygorem niewaznosci.

4. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktdrych
mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(. Dz. U. 22013 1. poz. 907 ze zm.).

5. Zamawiajacy moze takze odstapi¢ od Umowy w nastepujacych przypadkach:

1)Wykonawca nie ztozy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub okaze si¢ ono
wadliwe,

2)Wykonawca mimo otrzymania pisemnego wezwania i udzielenia terminu do
prawidtlowego wykonania przedmiotu Umowy nie wykonuje lub nienalezycie
wykonuje zobowigzania wynikajagce z Umowy, w tym nie rozpoczyna wykonania
przedmiotu Umowy, nie przedstawi harmonogramu, nie przystepuje do procedury
odbioru prac do przyjecia przez Zamawiajacego w ustalonym terminie lub nie zostanie
ona zaakceptowana przez Zamawiajacego, nie wykonuje przedmiotu Umowy z
nalezyta staranno$cig, w szczegolnosci nie dochowujac ustalonych terminéw lub
jakosci pracy,

3)jezeli w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczete postgpowanie upadtosciowe, lub
sad odmowi ogloszenia upadiosci, z uwagi na niewystarczajagce aktywa na
prowadzenie upadtosci, lub Wykonawca zawrze z wierzycielami uktad powodujacy
zagrozenie dla realizacji Umowy lub nastapi likwidacja przedsigbiorstwa Wykonawcy,
albo w wyniku wszczgtego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czgsci.

4. Odstgpienie od Umowy wymaga pisemnego oswiadczenia z podaniem uzasadnienia pod
rygorem niewaznosci.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy zostanie sporzadzony protokoét inwentaryzacji prac,
za ktore Wykonawcy bedzie przystugiwato wynagrodzenie.

§11
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Postanowienia koncowe
1. Umowa zawiera nastepujace Zatgczniki, stanowigce jej integralng czesc:
1)Zatgcznik nr 1 — Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,
2)Zatacznik nr 2 — Oferta Wykonawcy z dnia ......................
3)Zatgcznik nr 3 - Wzor protokotu odbioru wykonania przedmiotu Umowy

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

3. Zadna ze Stron nie ma prawa dokonywaé cesji, przeniesienia badZ obcigzenia swoich
praw lub obowigzkow wynikajacych z Umowy bez uprzedniej zgody drugiej Strony
wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Strony dotoza wszelkich staran, aby spory mi¢dzy nimi, dotyczace wykonania Umowy,
rozwigza¢ w sposob polubowny.

5. Sadem witasciwym do rozstrzygania wszelkich sporéw powstatych w zwigzku niniejsza
Umowa jest sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

6. Umowe sporzadzono w 3 egzemplarzach, 2 (dwa) dla Zamawiajacego i 1 (jeden) dla
Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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WZOR

Zatacznik nr 1 do Umowynr ............c.ooeeeeen.

Opis przedmiotu zaméwienia

188 | Strona

Projekt wspéifinansowany przez Unie Europejskg w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego
na lata 2007-2013

www.rpowp.wrotapodlasia.pl



* %
*

UNIA EUROPEJSKA wEx
PROGRAM REGIONALNY W EUROPEJSKI FUNDUSZ b
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI Podlaskie ROZWOJU REGIONALNEGO P

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umozliwiajacych uruchomienie e-ustug medycznych oraz integracje
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

WZOR

Zatacznik nr 2 do Umowy nr ............cooeeenenn.

Oferta Wykonawey zdnia ...............
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WZOR

Zatacznik nr 5 do Umowynr .........

Protokoét odbioru koncowego

Wdniu .................r. w zwigzku z Umowa nr .............. zdnia ..o

DOKONANO / NIE DOKONANO*
odbioru koncowego przedmiotu Umowy

BEZ UWAG I ZASTRZEZEN/ UWAGI I ZASTZREZENIA*

Zgodnie z Umowa wykonanie przedmiotu Umowy objetego niniejszym odbiorem powinno
nastagpi¢ dodnia ...

Przedmiot umowy w zakresie objetym odbiorem zostal wykonany w terminie/nie zostat
wykonany w terminie*

* niepotrzebne skresli¢

Zalaczniki:
&
Za Zamawiajacego Za Wykonawce
(imig¢ 1 nazwisko, podpis) (imi¢ 1 nazwisko, podpis)
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Zatacznik nr 3 do SIWZ — Wzor formularza oferty

Wykonawca:

(pelna nazwa Wykonawcy i adres do korespondenc;ji)

tel/faX . e

OFERTA

Oferta dotyczy zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
ogloszonego przez Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Bialymstoku na:

,Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrozenie
oprogramowania na potrzeby projektu e-Zdrowie w Samodzielnym Szpitalu Miejskim
im. PCK w Bialymstoku”

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zaméwienia w kwocie:
Cenabrutto ................. zh(stownie:.........oooooi zlotych........ /100),

3. Os$wiadczamy, iz oferta zawiera wszystkie koszty zwigzane z dostawa przedmiotu oferty
wlacznie z wszelkimi kosztami wynikajacymi z zapisoéw SIWZ.

4. ZapoznaliSmy si¢ z projektem umowy i nie wnosimy w stosunku do niego zadnych uwag,
a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowe bez zadnych uwag.

5. Integralng czgscia oferty sa wszystkie zalaczniki do oferty wymagane w specyfikacji.

6. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ ze wszystkimi warunkami zamowienia, specyfikacja
istotnych warunkow zamowienia oraz zatacznikami do siwz.

7. Zamowienie realizowac bedziemy z udziatem podwykonawcow (nazwa) w czesci:*

8. W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oswiadczam, ze spelniamy warunki
udzialu w postgpowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy.

9. W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy informuje, iz_nie nalezymy do grupy
kapitalowej o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy. **
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FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umozliwiajacych uruchomienie e-ustug medycznych oraz integracje
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

Tabela sprzetu i oprogramowania:

Nazwa urzadzenia | [los¢ sztuk | Opis wartosci niestandardowych | Odwotanie do
lub licencji spetnienia wymogow
wg punktu OPZ

(pOdeSWykonaWCy )
Uwaga:

*jezeli Wykonawca zamierza wykonaé cato$¢ zamowienia sitami wlasnymi, nie wypetnia
przedmiotowego punktu
**nalezy skresli¢ w przypadku gdy Wykonawca nalezy do grupy kapitalowe;j.
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Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umozliwiajacych uruchomienie e-ustug medycznych oraz integracje
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Zatacznik nr 4 do SIWZ — Wz6r o§wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia

(pieczg¢ adresowa firmy Wykonawcy)

Oswiadczenie

Przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego na:

,Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrozenie oprogramowania na
potrzeby projektu e-Zdrowie w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku”

ja (imie 1 nazwisko), zamieszKaly .........cccoiiiiiiiiii
TEPIEZENLUJGC TITINIQ ..eovviiiiiiiiiiiecie ettt ettt e e e e e s e e s e e teestaesseesteesssesseesseenseeas
jako - upowazniony na piSmie lub WPISANY W IrJESIIZE .......ccevvvvriveriiereeeese e

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy o§wiadczam, ze nie zachodza podstawy do wykluczenia
naszej firmy z postegpowania o zamoéwienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

Miejscowos¢ i data Podpis(upowazniony przedstawiciel)
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Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umozliwiajacych uruchomienie e-ustug medycznych oraz integracje
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

Zatacznik nr 5 do SIWZ — Wzor formularza wykazu spelnienia warunkow doswiadczenia-

referencji
WYKAZ
WYKONANYCH W CIAGU OSTATNICH TRZECH LAT GLOWNYCH USLUG
Lp. Data < s
Przedmiot realizacji Wartos¢ ( 1;1?;1;3:?&8:3:2
zamowienia* (od: mm-rr — brutto PLN P adres) Y
do: mm-rr)

Do wykazu nalezy dotaczy¢ dowody potwierdzajace, ze ustugi zostaty wykonane nalezycie

* Z opisu w sposob jednoznaczny musi wynikaé, ze zakres wykonanej ushlugi spelnia
wymogi okreslone w tym zakresie w SIWZ

Podpis Wykonawcy
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Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umozliwiajacych uruchomienie e-ustug medycznych oraz integracje
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

Zatgcznik nr 6 do SIWZ — Wzoér formularza wykazu osob biorgcych udziat w realizacji
zamdwienia

WYKAZ OSOB, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONANIU ZAMOWIENIA

74l Kwalifikacje zawodowe/ Informacje o
Imigi wtyminformacjeo A . A
wykonywanych . . Doswiadczenie podstawie
o nazwisko pasiadanych .
czynnosci certvikatad] dysponowania

Podpis Wykonawcy

* z opisu w sposob jednoznaczny musi wynikaé, ze kwalifikacje zawodowe oraz posiadane
doswiadczenie spelnia wymogi okres$lone w tym zakresie w SIWZ
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