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Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umozliwiajacych uruchomienie e-ustug medycznych oraz integracje
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa3 z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKOW ZAMOWIENIA

do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamowienia publicznego:

,Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrozenie
gotowego oprogramowania na potrzeby projektu e-Zdrowie w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku”

dla projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,,Stworzenie infrastruktury
oraz wdrozenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK
w Biatymstoku umozliwiajacych uruchomienie e-ustug medycznych oraz

integracje z regionalnym systemem e-Zdrowie” realizowanego w ramach
umowy z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

ZATWIERDZAM

Data Pieczec i podpis

Postgpowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pdézn. zm.) zwanej dalej ,,Ustawg” lub ,,Pzp”.Warto$¢ szacunkowa zamowienia nie
przekracza rownowartos$ci wyrazonej w ztotych kwoty zgodniej z §1 pkt. 2) Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia
16 grudnia 2011r. w sprawie kwot warto$ci zamowien i konkursow, od ktérych jest uzalezniony obowiazek przekazywania
ogtoszen Urzgdowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 201 1r. Nr 282, poz. 1649 z p6zn. zm.).

Projekt wspéifinansowany przez Unie Europejska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego
na lata 2007-2013

www.rpowp.wrotapodlasia.pl



UNIA EUROPEJSKA wk
PROGRAM REGIONALNY EUROPEJSKIFUNDUSZ | %  *
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI Podlaskie ROZWOJU REGIONALNEGO Faah”

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umozliwiajacych uruchomienie e-ustug medycznych oraz integracje
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa3 z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

Rozdzial nr I Informacje o zamawiajacym (art. 36 ust 1 pkt. 1) Pzp)

1. Nazwa i adres zamawiajacego

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Biatymstoku
ul. Henryka Sienkiewicza 79, 15-003 Biatystok
NIP 9661502648, REGON 050692045, KRS 0000002252

Postgpowanie, ktorego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oznaczone
jest znakiem: 3/2014

Wykonawcy zobowiazani sa do powotywania si¢ na wyzej podane oznaczenie we wszelkich
kontaktach z Zamawiajacym.

Ogtoszenie w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej nr 2014-031034

Rozdzial nr 11 Tryb udzielania zamowienia (art. 36 ust 1 pkt. 2) Pzp)

Postgpowanie niniejsze prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39
przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z
2013 1. poz. 907 z p6ézn. zm.), i przepisow wykonawczych wydanych na jej podstawie, w procedurze
wlasciwej dla zamowien publicznych o warto$ci szacunkowej powyzej progow okreslonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy.

Rozdzial nr 111 Opis przedmiotu zamoéwienia (art. 36 ust 1 pkt. 3) Pzp)

1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-Serwerowej oraz
wdrozenie gotowego oprogramowania na potrzeby projektu e-Zdrowie w Samodzielnym Szpitalu
Miejskim im. PCK w Biatlymstoku objgtym projektem nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12
realizowanego w ramach Umowy nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00 z dnia 4 czerwca 2013 r., w
szczeg6lnosci:

Czes¢ 1. Zakup sprzetu komputerowego;

Czes¢ 2. Budowa kompleksowego systemu medycznego;
Czes¢ 3. Rozbudowa i modernizacja sieci LAN;

Cze$¢ 4. Wdrozenie e-ustug.

Szczegodlowy zakres przedmiotu zamowienia stanowi zalacznik nr 1 do SIWZ.
2. Kody i nazwy opisujace przedmiot zamowienia (CPV):

Przedmiot glowny zamowienia:
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48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne,

Dodatkowe przedmioty:

32260000-3 Urzadzenia do przesyhu danych
32430000-6 Rozlegta sie¢ komputerowa

32520000-4 Sprzet i kable telekomunikacyjne
32424000-1 Infrastruktura sieciowa

72240000-9 Ustugi analizy systemu i programowania,
72268000-1 Ustugi dostawy oprogramowania,
72263000-6 Ustugi wdrazania oprogramowania,
72265000-0 Ustugi konfiguracji oprogramowania,
80511000-9 Ustugi szkolenia personelu,

72253200-5 Ustugi w zakresie wsparcia systemu

3. Produkt rownowazny

W miejscu gdzie przedmiot zaméwienia opisany jest za pomoca norm, aprobat, specyfikacji
technicznych 1 systeméw odniesienia Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne
z opisanymi. Wykonawca, ktéry powota si¢ na rozwigzania rownowazne, zgodnie z art. 30 ust 5
ustawy, zobowiazany jest wykaza¢ i udowodni¢ Zamawiajacemu, ze oferowane przez niego roboty
budowlane spetniaja wymagania okre§lone przez Zamawiajacego.

Rozdzial nr IV Termin wykonania zaméwienia (art. 36 ust 1 pkt. 4) Pzp)

Prace nalezy wykona¢ w okresie do 6 miesigcy od dnia zawarcia umowy, wedtug Wzoru umowy
stanowiacym Zatacznik nr 2 do SIWZ, zwanym dalej umowa, lecz nie pdzniej niz do konca
pazdziernika 2014 r.

Miejscem realizacji przedmiotu zamdwienia bedzie siedziba szpitala.

Zamawiajacy zada wskazania w ofercie czgéci zamowienia, ktorych wykonanie Wykonawca
zamierza powierzy¢ Podwykonawcy wraz z oznaczeniem Podwykonawcy.

Rozdzial nr V Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spelnienia warunkoéw udzialu (art. 36 ust 1 pkt. 5) Pzp)

1. O zamowienie moga ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktorzy spelnig warunki okreslone w art. 22 ust. 1
ustawy, dotyczace:

a. Posiadania uprawnien do wykonywania okres§lonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy
naktadaja obowiazek posiadania takich uprawnien.
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W celu wykazania spetnienia powyzszego warunku, Wykonawca musi dowies¢, iz zgodnie z
art. 22 ust 1 pkt 2 ustawy, posiada niezbedne uprawnienia do wykonywania dziatalnosci o ile
przepisy ustawy naktadaja taki obowiazek.

b. Posiadania wiedzy i doswiadczenia.

W celu wykazania spetnienia powyzszego warunku, Wykonawca musi dowies¢, iz zgodnie z
art. 22 ust 1 pkt 2 ustawy, w okresie ostatnich 3 lat, a jezeli okres dzialalnosci jest krotszy, w
tym okresie, przed uptywem terminu sktadania ofert, wykonat nalezycie:

1) minimum 1 zamdwienie o zakresie zawierajacym: dostawg 1 instalacje sprzgtu
komputerowego biurowego, z podaniem ich warto$ci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcow,
na kwotg minimum 50.000,00 PLN brutto kazde. Zamoéwienie musi by¢ potwierdzone
dokumentami potwierdzajacymi nalezyte wykonanie zamowienia.

2) minimum 1 zamdwienie o zakresie zawierajacym: dostawe 1 instalacje sprzgtu
komputerowego serwerowego, z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i
odbiorcéw, na kwot¢ minimum 500.000,00 PLN brutto kazde. Zamdwienie musi by¢
potwierdzone dokumentami potwierdzajacymi nalezyte wykonanie zamowienia.

3) przynajmniej 1 zamoéwienie obejmujace dostawe, instalacje, konfiguracje i wdrozenie
zintegrowanych gotowych systemow typu HIS i ERP dziatajacych na tej samej komercyjnej
platformie baz danych, dla podmiotu leczniczego z minimalng liczba t6zek 50, o wartosci nie
mniejszej niz 600.000,00 ztotych brutto, przy czym:

o za gotowy zintegrowany system typu HIS i ERP Zamawiajacy uzna system, ktory
sktada si¢ z co najmniej z nastepujacych obszarow funkcjonalnych:

obstuga ruchu chorych — izba przyjec,
obstuga ruchu chorych — oddzial,
obstuga przychodni — rejestracja,
obstuga przychodni — gabinet lekarski,
obstuga dokumentacji medycznej,
obstuga statystyki medycznej,

obstuga apteki,

obstluga apteczek oddzialowych,
obstuga rozliczen z NFZ - lecznictwo otwarte i zamknigte,
obstuga kadr i ptac,

system finansowo-ksiggowy.

dziatajacych w oparciu o jedna komercyjna platformg bazy danych.

4) przynajmniej 1 zamowienie obejmujace dostawe, instalacje, konfiguracje i wdrozenie
systemu klasy Business Intelligence (BI), korzystajacego z Hurtowni Danych zawierajacej
kostki OLAP (ang. OnLine Analitical Processing) zawierajacego tacznie co najmniej 1 GB
danych dla co najmniej 5 réwnoleglych uzytkownikow, o wartosci nie mniejszej niz 50.000,00
ztotych brutto,

o za system klasy Bl Zamawiajacy uzna system, ktory sktada si¢ co najmniej z
nastepujacych obszarow funkcjonalnych:
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e mozliwo$¢ wizualizacji danych aktualnych, historycznych oraz trendu,

e dynamiczng analiz¢ danych za pomoca graficznego interfejsu w przegladarce
internetoweyj,

e  mozliwo$¢ wizualizacji miernikéw operacyjnych oraz trendéw,

e  mozliwo$¢ tworzenia raportdw inaczej niz w sposob Scisle programistyczny,

e kolekcjonowanie danych z systeméw transakcyjnych w czasie rzeczywistym lub w
trybie nocnego przetwarzania danych,

e export danych do formatu HTML, Excel, CSV i/lub PDF.

c. Dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia.

W celu spetnienia powyzszego warunku, wykonawca musi dowies¢, iz zgodnie z art. 22 ust. 1
pkt 3 ustawy, dysponuje lub bedzie dysponowat osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia.

i. Kierownik Projektu (minimum 1 osoba): posiadajacy kwalifikacje potwierdzone
waznymi certyfikatami: Project Management Professional lub wyzszym; ktory w ciagu
ostatnich 3 lat peit funkcj¢ kierownika projektu w co najmniej jednym zakonczonym
sukcesem (odebranym przez zamawiajacego) projekcie informatycznym o czasie trwania
nie krotszym niz 6 miesigcy; ktéory w ciagu ostatnich 3 lat zrealizowat, petniac funkcje
kierownika projektu, co najmniej 1 projekt z budzetem réwnym lub powyzej 1 000 000
PLN brutto;

ii. Architekt (minimum 1 osoba): ktora w ciagu ostatnich 3 lat nabyl co najmniej 12
miesigczne doswiadczenie w zakresie projektowania(tworzenia)architektury systemow
informatycznych; ktéra w ciagu ostatnich 3 lat nabyl co najmniej 12 miesigczne
doswiadczenie w zakresie postugiwania si¢ jezykiem UML 2.0; ktéra w ciagu ostatnich 3
lat nabyl co najmniej 12 miesigczne doswiadczenie w zakresie projektowania
Architektury systeméw zorientowanych na ustugi (SOA), systemoéw w architekturze
wielowarstwowej, systemOw o wysokiej wydajnosci 1 niezawodno$ci, systemow
wykorzystujacych bazy danych; ktora w ciagu ostatnich 3 lat, brat udziat w co najmniej 2
projektach  obejmujacych swym zakresem budowe architektury systeméw
informatycznych i byl odpowiedzialny za zaprojektowanie architektury IT systemu;
warto$¢ co najmniej jednego z tych projektow byta roéwna lub wigksza niz 1 000 000 PLN
brutto;

iii. Analityk (minimum 1 osoba): ktéora w ciagu ostatnich 3 lat nabyl co najmniej 12
miesieczne doswiadczenie (w tym przynajmniej 6 miesiecy w obszarze ochrony zdrowia)
w zakresie: zbierania i specyfikacji wymagan funkcjonalnych i niefunkcjonalnych,
identyfikowania zalozen i ograniczen systemowych; ktora w ciagu ostatnich 3 lat nabyt
co najmniej 12 miesieczne do$wiadczenie (w tym przynajmniej 6 miesiecy w obszarze
ochrony zdrowia) w zakresie opracowywania: modelu danych (zakresu gromadzonych i
przetwarzanych danych)wraz z modelem przeptywu danych pomigdzy systemami,
modelu funkcjonalnego calego systemu sktadajacego si¢ z modelu otoczenia oraz modelu
zachowania, diagraméw DFD uwzgledniajacych wszystkich uczestnikow projektu i
uzytkownikow; ktora modelowat procesy biznesowe, w ciagu ostatnich 3 lat, w co
najmniej 1 projekcie, ktory dotyczyt obszaru ochrony zdrowia z zakresem modelowania
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procesoOw biznesowych (modelowanie dotyczyto m.in. istniejacych, wdrozonych
procesow); ktora zbierala i specyfikowala wymagania z zastosowaniem jezyka UML;

iv. Ekspert ds. bezpieczenstwa (minimum 1 osoba): posiadajacy kwalifikacje poswiadczone
waznym certyfikatem CISA lub CISSP; posiadajacy co najmniej 24 miesigczne
doswiadczenie w =zakresie projektowania i wdrazania systeméw opartych o PKI
(zabezpieczenia sieci LAN/WAN, zabezpieczanie transmisji w oparciu o PKI,
uwierzytelnianie i autoryzacja uzytkownikow);

v. Tester (minimum 1 osoba): ktory posiada co najmniej 24 miesigczne doswiadczenie w
testowaniu aplikacji oraz znajomo$¢ procedur, metod i narzedzi testowych; ktory
uczestniczyl w co najmniej 1 projekcie informatycznym o warto$¢ co najmniej rownej lub
wyzszej niz 1 000 000 PLN brutto;

vi. Ekspert ds. oprogramowania web (minimum 2 osoby): ktory posiada co najmniej 24
miesigczne doswiadczenie w programowaniu aplikacji w $rodowisku webowym; ktory
posiada co najmniej 12 miesigczne do$wiadczenie w zakresie wykorzystywania
standardow WSDL, XML, XML Schema, SOAP, JMS, JCA,

vii. Ekspert ds. baz danych (minimum 2 osoby): ktory poosiada co najmniej 24 miesigczne
doswiadczenie w zakresie projektowania (tworzenia) baz danych; ktory posiada co
najmniej 24 miesigczne doswiadczenie w optymalizacji baz danych pod katem
wydajnos$ci poparte projektowaniem bazy danych zwierajacej powyzej 15 000 000
rekordow; ktory w ciagu ostatnich 3 lat uczestniczyt w co najmniej 1 projekcie
obejmujacym swym zakresem budoweg architektury systemoéw informatycznych byt
odpowiedzialny za zaprojektowanie architektury bazodanowej systemu IT o warto$ci co
najmniej rownej lub wyzszej niz 1 000 000 PLN brutto;

viii. Ekspert ds. jako$ci (minimum 2 osoby), posiada uprawnienia audytora wiodacego
systemow zarzadzania jako$cia zgodnych z norma ISO 9001 lub réwnowazna, posiada
kwalifikacje z zakresu zarzadzania projektami potwierdzone certyfikatem: ,,PRINCE2
Foundation™

W przypadku korzystania z potencjalu osobowego firm trzecich, nalezy ztozy¢ odpowiednie
oswiadczenia firm zobowiazujace do oddania oso6b na czas wykonywania zamdwienia z
oznaczeniem zamowienia i roli wykonywanej w zamowieniu.

d. Sytuacji ekonomicznej i finansowe;j.

W celu spelienia powyzszego warunku, Wykonawca musi dowies¢, iz zgodnie z art. 22 ust. 1
pkt 4 ustawy, wykaze, iz posiada $rodki finansowe lub zdolnos$¢ kredytowa w wysokosci nie
mniejszej niz 2.000.000,00 zt.

2. Wykonawca zobowiazany jest wykazaé, iz nie pdzniej niz na dzien sktadania ofert nie ma
podstaw do wykluczenia go z postgpowania z powodu niespetlnienia warunkow okreslonych w
art. 24 ust 1 ustawy.

3. Dla wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu okreslonych w art. 22 ust. 1 ustawy
oraz braku podstaw do  wykluczenia z powodu niespelnienia  warunkow,
o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca, w zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego jest zobowiazany ztozy¢ o§wiadczenia i dokumenty wskazane w SIWZ.

4. Zamawiajacy dokona oceny spemienia warunkow okreslonych w SIWZ wg formuly ,,spetnia —
nie spetnia”, na podstawie dokumentow i o§wiadczen wymienionych w rozdziale V i VI SIWZ.
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5. Niespehienie ktoregokolwiek z warunkow, o ktorych mowa w rodz. V SIWZ, skutkowac bedzie
wykluczeniem Wykonawcy z postgpowania i odrzuceniem jego oferty.
6. Z tresci zataczonych dokumentéw musi jednoznacznie wynikaé, iz ww. warunki Wykonawca

spehit.

Rozdzial nr VI Wykaz oswiadczen lub dokumentow, jakie majg dostarczy¢ wykonawcy
w celu potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu w postepowaniu (art. 36 ust 1 pkt. 6)
Pzp).

1. Dla wykazania spetienia warunkéw udzialu w postepowaniu okreslonych w art. 22 ust. 1
ustawy, Zamawiajacy zada ztozenia o$wiadczenia, o ktorym mowa w art. 44 ustawy. Przyktad
formularza podany jest w Zataczniku nr 2 do SIWZ.

2. Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia z postgpowania Wykonawcy w okoliczno$ciach, o
ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiajacy zada ztozenia nastgpujacych dokumentow:

a. Oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Przyktad formularza o$wiadczenia podany
jest w Zataczniku nr 4 do SIWZ,

b. Dokumentéw wilasciwych potwierdzajacych brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy,
wymienionych w art. 24 ust. 1 ustawy, m.in.:

i. Aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub Centralnej Ewidencji Dziatalnosci
Gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert, a w stosunku do oséb
fizycznych oswiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

ii. Aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze
Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw, lub zaswiadczenie, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych ptatnosci
lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione nie
wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert.

iii. Aktualne zaswiadczenie whasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajace, ze Wykonawca nie
zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoleczne, lub
potwierdzenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie
na raty zalegtych platnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego
organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania
ofert.

iv. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreSlonym w art. 24
ust. 1 pkt 4-8 oraz pkt 10-11 ustawy, wystawiona nie wcze$niej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert.

V. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24
ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcze$niej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania ofert.

3. Jezeli Wykonawca ma siedzibg¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o ktorym mowa w pkt 2 b niniejszego rozdziatu, sktada dokument
lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, wraz z
thumaczeniem na jezyk polski.
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4. Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibg, nie wydaje
si¢ dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 3 wyzej, zastgpuje si¢ je dokumentem zawierajacym
o$wiadczenie zlozone przed notariuszem, wlasciwym organem sadowym, administracyjnym albo
organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby
lub w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibg. Termin wazno$ci dokumentéw zawierajacych
o$wiadczenie stosuje si¢ odpowiednio.

5. Dla wykazania spelnienia warunkow udziatu w postgpowaniu okreslonych w Rozdziale V, pkt 1
b SIWZ, Zamawiajacy zada ztozenia przez Wykonawcg¢ wykazu wykonanych, a w przypadku
$wiadczen okresowych lub ciaglych rowniez wykonywanych zamowien w zakresie niezbednym
do wykazania spetniania warunku wiedzy i do§wiadczenia, w okresie ostatnich pigciu lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym
okresie, z podaniem ich warto$ci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcéw — sporzadzone wg
wzoru stanowiacego Zalacznik nr 5 do SIWZ, wraz z dokumentami potwierdzajacymi, ze te
zamowienia zostaly wykonane nalezycie.

6. Dla wykazania spelnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu okre§lonych w Rozdziale V, pkt 1 ¢
SIWZ, Zamawiajacy zada zlozenia przez Wykonawceg wykazu osob zdolnych do wykonania
zamoOwienia, roli w projekcie, doswiadczenia i kwalifikacji niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia, oraz formy zatrudnienia — sporzadzony wg wzoru stanowiacego Zatacznik nr 6 do
SIWZ.

7. Dla wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu okreslonych w Rozdziale V, pkt 1
d SIWZ, Zamawiajacy zada ztozenia przez Wykonawce informacji z banku lub spotdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej, w ktorych Wykonawca posiada rachunek, potwierdzajacej
wysokos¢ posiadanych §rodkéw finansowych lub zdolno$¢ kredytowa Wykonawcy, wystawionej
nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert.

8. Informacj¢ o nalezeniu do grupy kapitatlowej lub w przypadku do nie nalezenia do grupy
kapitatowej oswiadczenie o tym fakcie.

9. Dla wykazania iz oferowane dostawy spetniaja kryteria SIWZ, Wykonawca jest zobowiazany do
przedstawienia zaoferowanych urzadzen i funkcjonalno$ci aplikacji wg wzoru wynikajacego z
zatacznika 3. W przypadku wykazania funkcjonalnosci takiej samej jak minimalna Wykonawca
jest zobowiazany do wpisania wartosci ,.spetnia”, w przypadku zaproponowania parametru
rOwnowaznego spelniajacego wymagania minimalne Wykonawca jest zobowiazany do
przedstawienia w tabeli listy zmian w zakresie tych parametrow. Wykonawca w tabelach jest
zobowiazany do przedstawienia minimum nazw, symboli i producenta zaoferowanych urzadzen i
oprogramowania.

10. Wypetiony Zatacznik nr 7 — Lista minimalnych wymagan funkcjonalnych wymaganych na dzien
ztozenia oferty, stanowiacy zatacznik do oferty oraz dokument niezbedny do weryfikacji
parametrow systemu pokazowego.

Rozdzial nr VII Informacje o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z
wykonawcami oraz przekazywania oSwiadczen lub dokumentow. a takze wskazanie os6b
uprawnionych do porozumiewania si¢ z Wykonawcami (art. 36 ust 1 pkt 7)

1. Wszelkie o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i wykonawcy
przekazuja pisemnie, faksem lub droga elektroniczna.
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2. Forma faksu Ilub elektroniczna jest niedopuszczalna do nastgpujacych czynnoS$ci
wymagajacych pod rygorem niewaznosci formy pisemnej: ztozenie Oferty; uzupetnienie
Oferty; zmiana Oferty; powiadomienie Zamawiajacego o wycofaniu zlozonej przez
Wykonawcg Oferty.

3. Osoba uprawniona do porozumiewania si¢ z Wykonawcami jest:

Pani Irena Olejnik, tel. +48 85 65 45 797, email. irena.olejnik@szpitalpck.bialystok.pl

Rozdzial nr VIII Wymagania dotyczace wadium (art. 36 ust 1 pkt. 8) Pzp).

1. W postgpowaniu wymagane jest wniesienie wadium w  wysokosci  65.000,00
Zlotych(szescdziesiat piec) policzone zgodnie z art. 45 ust 4 Pzp na podstawie art. 32 ust 1 Pzp.

2. Wadium, o ktorym mowa w ppkt 1 moze by¢ wniesione w jednej lub kilku nast¢pujacych
formach:
a. pieniadzu;
b. porgczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z
tym Ze porgczenie kasy jest zawsze porgczeniem pieni¢znym,;
gwarancjach bankowych;
. gwarancjach ubezpieczeniowych;
e. porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (t.j. Dz. U.
z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

3. Wadium wnosi sig¢ przed uptywem terminu sktadania ofert.

oo

4. Wadium wnoszone w pieniadzu nalezy wptaci¢ przelewem na rachunek bankowy Kredyt Bank
S.A. 1 0Oddziat w Biatymstoku nr.:

11 1500 1083 1210 8008 7995 0000

z dopiskiem <,,Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrozenie
gotowego oprogramowania na potrzeby projektu e-Zdrowie w Samodzielnym Szpitalu Miejskim
im. PCK w Bialymstoku”>

5. Za termin wniesienia wadium w formie pienigznej zostanie przyjety termin uznania rachunku
Zamawiajacego.

6. W przypadku wniesienia wadium w formie (lub formach), o ktorej mowa w ppkt 2 lit. b-e,
dokument w oryginale nalezy ztozy¢, oddzielnie (w odrgbnej kopercie) od sktadanej oferty, przed
uplywem terminu sktadania ofert. Ztozone w ten sposéb wadium musi zabezpiecza¢ wszystkie
przestanki, o ktérych mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy (z wytaczeniem warunku okre§lonego w
art. 46 ust. 5 pkt 2 ustawy - jesli Zamawiajacy nie zada wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy) oraz swym okresem wazno$ci obejmowaé co najmniej termin zwigzania
oferta.
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7. Wadium, okreslone w ppkt 6 nalezy zlozy¢ w zamknigtej kopercie, zapieczgtowanej w sposob
gwarantujacy zachowanie w poufnosci jej zawarto$ci oraz zabezpieczajacej jej nienaruszalno$¢
do terminu otwarcia ofert.

8. Wadium sktada si¢ w:

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Biatymstoku
ul. Henryka Sienkiewicza 79, 15-003 Biatystok

9. Koperte, o ktorej mowa w ppkt 7 nalezy zaadresowac wedtug ponizszego wzoru:

WADIUM DOTYCZACE PRZETARGU NA

,Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrozenie gotowego
oprogramowania na potrzeby projektu e-Zdrowie w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK
w Bialymstoku”

NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM 7.05.2014 r. godz. 11:00

10. Koperta poza oznakowaniem jak wyzej powinna by¢ opisana nazwa i adresem Wykonawcy.

Rozdzial nr IX Termin zwiazania z oferta (art. 36 ust 1 pkt. 9) Pzp).

Termin zwiazania oferta uptywa po 60 dniach od terminu sktadania ofert.

Rozdzial nr X Opis sposobu przygotowania ofert (art. 36 ust 1 pkt. 10) Pzp).

1. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte.
2. Wykonawcy zobowiazani sa przedstawi¢ ofert¢ zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w SIWZ.

3. Przedstawienie propozycji rozwiazan alternatywnych lub wariantowych nie bedzie brane pod
uwagg 1 spowoduje odrzucenie oferty.

4. Wykonawcy ponosza wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

5. Oferta musi by¢ napisana czytelnie, w jezyku polskim (wskazany jest maszynopis lub wydruk
komputerowy).

6. Oferta musi by¢ podpisana przez osobg upowaznionag do reprezentowania firmy, zgodnie z forma
reprezentacji wykonawcy okreslona w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, wtasciwym
dla formy organizacyjnej firmy wykonawcy.

7. Wszystkie strony oferty, w kolejnosci wskazanej w formularzu ofertowym, powinny by¢ spigte
(zszyte) w sposob zapobiegajacy mozliwosci dekompletacji zawartosci oferty.

8. Kazda strona oferty powinna by¢ opatrzona kolejnym numerem strony i parafowana przez osobe
podpisujaca oferte.
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9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty musza by¢ parafowane i datowane wlasnorgcznie
przez osobg podpisujaca oferte.
10. Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy wykonawcy moga wspolnie ubiegac si¢ o udzielenie zamowienia.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ppkt 10, wykonawcy ustanawiaja petlnomocnika do
reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia albo reprezentowania w
postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Rozdzial nr XI Miejsce i termin skladania ofert (art. 36 ust 1 pkt. 11) Pzp).

1. Oferte nalezy ztozy¢ w zamknigtej kopercie, zapieczgtowanej w sposob gwarantujacy zachowanie
w poufnosci jej tresci oraz zabezpieczajacej jej nienaruszalno$¢ do terminu otwarcia ofert.

2. Oferte nalezy ztozy¢ w:

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Biatymstoku
ul. Henryka Sienkiewicza 79, 15-003 Biatystok
do 7.05.2014 r. godz. 10:30

3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie ztozenia oferty z odnotowanym terminem jej
ztozenia (dzien, godzina) oraz numerem, jakim oznakowana zostata oferta.

4. Koperteg nalezy zaadresowa¢ wedtug ponizszego wzoru:

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Bialymstoku
ul. Henryka Sienkiewicza 79, 15-003 Bialystok

OFERTA NA <,,Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrozenie
gotowego oprogramowania na potrzeby projektu e-Zdrowie w Samodzielnym Szpitalu Miejskim
im. PCK w Bialymstoku”>

NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM 7.05.2014 r. GODZ. 11:00

5. Koperta poza oznakowaniem jak wyzej musi by¢ opisana nazwa i adresem wykonawcy.
6. Otwarcie ofert nastapi tego samego dnia o godzinie 11:00.

7. Wycofanie, zmiany
a. Wykonawca moze wprowadza¢ zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupekienia do ztozonej
oferty pod warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu
zmian, poprawek przed terminem sktadania ofert.
b. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian musi by¢ ztozone wedhug takich samych wymagan

jak skladana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej dodatkowo dopiskiem
"ZMIANA".
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€. Wykonawca ma prawo przed uptywem terminu sktadania ofert wycofa¢ si¢ z postgpowania
poprzez ztozenie pisemnego powiadomienia (wedlug takich samych zasad jak wprowadzanie
zmian i poprawek) z napisem na kopercie "WYCOFANIE".

d. Koperta oznaczona napisem "WYCOFANIE" bedzie otwierana w pierwszej kolejnosci i po
stwierdzeniu poprawnosci postgpowania wykonawcy, koperta oferty wycofanej nie bedzie
otwierana.

e. Koperty oznaczone dopiskiem "ZMIANA" zostang otwarte przy otwieraniu oferty oferenta,
ktory wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonania zmian
zostana dotaczone do oferty.

Rozdzial nr XII Opis sposobu obliczania ceny (art. 36 ust 1 pkt. ) Pzp).

1. Cena ofertowa winna spetnia¢ wymogi ustawy o cenach z dnia 5 lipca 2001 r./ Dz. U. Nr 97, poz.
1050 / a w szczeg6lnosci jej art. 3 ust. 1 pkt 1, ktory stanowi, ze cena to warto$¢ wyrazona w
jednostkach pienigznych, ktéra kupujacy jest obowiazany zaptaci¢ przedsigbiorcy za towar
(ustuge) z uwzglednieniem podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego, jezeli na
podstawie odrebnych przepisow sprzedaz towaru (ustugi) podlega obciazeniu podatkiem
akcyzowym.

2. Cena ofertowa jest cena ryczattowa obejmujaca caly zakres przedmiotu zamoéwienia okreslonego
w niniejszej SIWZ.

3. Wykonawca ustalajac ceng ryczattowa obowiazany jest uwzgledni¢ wszystkie koszty zwiazane z
realizacja zamowienia.

Rozdzial nr XIII Opis kryteriow, ktorymi zamawiajacy bedzie kierowal si¢ przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriéw i sposobu oceny ofert (art. 36 ust 13 pkt.
) Pzp).

1. Zamawiajacy ustala nastgpujace kryteria wyboru i oceny ofert:

Nr Kryterium Waga
1 Cena oferty brutto 100%

Kryterium ,,Cena oferty brutto” dotyczy ceny za cato$¢ realizowanych prac wiacznie z asysta
powdrozeniowa i roczna gwarancja. Punkty za powyzsze kryterium zostana obliczone wg
nastgpujacego wzoru:

Cena najnizsza / Cena oferty badanej x 100 x 100 %
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Oznacza to, ze oferta z najnizsza cena otrzyma 100 pkt. Pozostale oferty otrzymaja
proporcjonalnie mniej punktow.

2. Wybor najkorzystniejszej oferty

Zamawiajacy udzieli zamowienia wykonawcy, ktorego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom okreslonym w niniejszej SIWZ i zostata oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
o podane w SIWZ kryteria wyboru i oceny ofert tj. uzyska najwyzsza oceng punktowa.

Rozdzial nr X1V Informacje o formalnos$ciach jakie powinny zostaé¢ dopelnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego (art. 36 ust 1 pkt. 14)

Pzp).

1. Zamawiajacy powiadomi wybranego Wykonawce o miejscu i terminie podpisania umowy.

2. W przypadku, gdyby zostala wybrana oferta wykonawcow wspolnie ubiegajacych sig
0 zamowienie (dotyczy spotki cywilnej i konsorcjum), Zamawiajacy przed podpisaniem umowy
moze zazada¢ przedstawienia umowy regulujacej ich wspotprace.

3. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu oplacona polis¢ ubezpieczeniowa od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzone]j dzialalnosci zwiazanej z przedmiotem zamoéwienia do kwoty
2.000.000 zt.

4. Po rozstrzygnigciu niniejszego postgpowania Zamawiajacy zawrze z wylonionym wykonawca
umowe¢ na warunkach okreslonych w zataczniku nr 2 do SIWZ okreslajacym istotne
postanowienia przyszlej umowy.

Rozdzial nr XV Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (art.
36 ust 1 pkt. 15) Pzp).

1. Zamawiajacy wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10
% ceny catkowitej podanej w ofercie.

Wykonawca wniesie zabezpieczenie najpdzniej w dniu zawarcia umowy.

3. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w pkt. 1 moze by¢ wniesione wedlug wyboru wykonawcy w
jednej lub kilku nastepujacych formach:
a. pieniadzu;
b. porgczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytoweyj,
z tym ze porgczenie kasy jest zawsze porgczeniem pienigznym;
gwarancjach bankowych;
. gwarancjach ubezpieczeniowych;
e. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczos$ci.

oo

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu wykonawca wplaci przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajacego wskazany przez Zamawiajacego.
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5. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.

6. Zamawiajacy wymaga pozostawienia na zabezpieczenia roszczen z tytutu rgkojmi za wady 30 %
wysokos$ci zabezpieczenia.

7. Kwota, o ktérej mowa w pkt 6, zostanie zwrocona nie pdézniej niz w 15 dniu po uplywie okresu
rekojmi za wady.

Rozdzial nr XVI Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci
zawieranej umowy w sprawie zamowienia publicznego, ogélne warunki umowy albo wzor
umowy, jezeli zamawiajacy wymaga od wykonawcy, aby zawarl z nim umowe w sprawie
zamoOwienia publicznego na takich warunkach (art. 36 ust 1 pkt. 16) Pzp).

Istotne postanowienia umowy znajduja si¢ w zalaczniku nr 2 do SIWZ.

Rozdzial nr XVII  Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w
toku postepowania o udzielenie zamoéwienia (art. 36 ust 1 pkt. 17 ) Pzp).

1. W toku postgpowania o udzielenie zamoéwienia przystuguja srodki ochrony prawnej przewidziane
w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r.
Nr 113, poz. 759 z p6ézn. zm.) — odwotanie do Krajowej Izby Odwolawczej i skarga do sadu
okregowego wnoszone w sposob i w terminach okreslonych w Ustawie. Srodki ochrony prawnej
okreslone w ww. dziale przysluguja Wykonawcom, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub
miatl interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniost lub moze ponies¢ szkode w wyniku
naruszenia przez zamawiajacego przepiséw Ustawy.

2. Odwolanie wnosi si¢ w terminie 10 dni od dnia przestania informacji o czynno$ci zamawiajacego
stanowiacej podstawg jego wniesienia — jezeli korzystano ze srodkow, o ktorych mowa w art. 27
ust. 2 ustawy, albo w terminie 15 dni — jezeli korzystano z innych $rodkéw;

3. Odwotanie wobec tresci ogloszenia o zamowieniu, a takze wobec postanowien specyfikacji
istotnych warunkow zamoéwienia, wnosi si¢ w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w
Dzienniku Urzegdowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia na stronie internetowe;;

4. Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone powyzej wnosi si¢ w przypadku zamowien w
terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej staranno$ci mozna
bylo powzia¢ wiadomos¢ o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia;

5. Jezeli zamawiajacy nie przestal wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej
wnosi si¢ nie pdzniej niz w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu
zamoOwienia;

b) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajacy nie opublikowal w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zaméwienia.

14| Strona

Projekt wspéifinansowany przez Unie Europejska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego
na lata 2007-2013

www.rpowp.wrotapodlasia.pl



* %
*

UNIA EUROPEJSKA wk
PROGRAM REGIONALNY EUROPEJSKI FUNDUSZ k.
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI Podlaskie ROZWOJU REGIONALNEGO P

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umozliwiajacych uruchomienie e-ustug medycznych oraz integracje
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa3 z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

Rozdzial nr XVIII Opis cz¢Sci zamowienia, jezeli zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert
czeSciowych (art. 36 ust 2 pkt. 1) Pzp).

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert cz¢sciowych.
Rozdzial nr XIX Zaméwienia uzupelniajace (art. 36 ust 2 pkt. 3 ) Pzp).

Zamawiajacy zgodnie z art. 67 ust 1 pkt. 5b, 6 i 7 przewiduje udzielenie zamowien uzupetniajacych do
wysokosci 20% wartosci zamowienia.

Rozdzial nr XX Postanowienia koncowe

1. Oferty, opinie bieglych, o§wiadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje
sktadane przez Zamawiajacego i WykonawcOw oraz umowa, stanowia Zalaczniki do protokotu
postgpowania.

2. Protokot wraz z Zatacznikami jest jawny. Zataczniki do protokotu udostgpnia si¢ po dokonaniu
wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaznieniu postgpowania, z tym, ze oferty udostepnia si¢
po ich otwarciu.

3. Nie ujawnia si¢ informacji stanowiacych tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pozniej niz w terminie sktadania
ofert, zastrzegl, ze nie moga by¢ one udostgpniane. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o
ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

4. Ujawnienie tresci protokotu, Zatacznikow do protokotu, w tym ofert, odbywaé si¢ bedzie na

pisemny wniosek, wedhug nastgpujacych zasad:

a. wglad w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

b. przestanie kopii poczta, faksem lub droga elektroniczna, zgodnie z wyborem wskazanym we
wniosku oraz mozliwo$ciami technicznymi Zamawiajacego,

C. bez zgody Zamawiajacego wnioskodawca w trakcie wgladu nie moze samodzielnie kopiowaé
lub utrwala¢ tresci ztozonych ofert,

d. Zamawiajacy ustali zakres informacji ktore moga by¢ udostepnione oraz wyznaczy czas i
miejsce, gdzie zostanie dokonana czynno$¢ udostepnienia dokumentow.

Wykonawca ponosi koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

6. Zgodnie z art. 144 ust 1 Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonywania zmian umowy w
zakresie zawartym w umowie.

7. Przywolane w SIWZ Zalaczniki stanowia jej integralng czg$¢. Zamawiajacy moze udostgpnié
Wykonawcy Zataczniki w wersji edytowalnej, po otrzymaniu wniosku przestanego elektronicznie
lub faksem.

o
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Wykaz zalacznikow do SIWZ:

Zatacznik nr 1 — OPZ — Opis Przedmiotu Zamowienia

Zatacznik nr 2 — Wzor Istotnych Postanowien Umowy

Zatacznik nr 3 — Wz6r formularza oferty

Zatacznik nr 4 — Wzor o§wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Zatacznik nr 5 — Wzor formularza wykazu spelnienia warunkéw do$wiadczenia- referencji
Zalacznik nr 6 — Wzor formularza wykazu osob bioracych udziat w realizacji zamowienia

Zatacznik nr 7 — Lista minimalnych wymagan funkcjonalnych wymaganych na dzien ztozenia oferty

16| Strona

Projekt wspéifinansowany przez Unie Europejska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego
na lata 2007-2013

www.rpowp.wrotapodlasia.pl



* %
*

UNIA EUROPEJSKA w
PROGRAM REGIONALNY EUROPEJSKI FUNDUSZ b
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI Podlaskie ROZWOJU REGIONALNEGO P

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umozliwiajacych uruchomienie e-ustug medycznych oraz integracje
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa3 z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

Zatacznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

do specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia na
,Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrozenie
oprogramowania na potrzeby projektu e-Zdrowie w Samodzielnym Szpitalu
Miejskim im. PCK w Bialymstoku”

dla projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,,Stworzenie infrastruktury oraz
wdrozenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku
umozliwiajacych uruchomienie e-ustug medycznych oraz integracjg¢ z regionalnym systemem

e-Zdrowie” realizowanego w ramach umowy z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-
RPPD.04.01.00-20-001/12-00

Zamawiajacy:

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Biatymstoku
ul. Henryka Sienkiewicza 79, 15-003 Biatystok
NIP 9661502648, REGON 050692045, KRS 0000002252

Opracowal:

Lukasz Kawa — Inzynier Kontraktu
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I. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz
wdrozenie oprogramowania na potrzeby projektu e-Zdrowie w Samodzielnym Szpitalu
Miejskim im. PCK w Biatymstoku objgtym projektem nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12
realizowanego w ramach Umowy nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00 z dnia 4 czerwca
2013 r., w szczegblnosci:

Czesé 1. Zakup sprzetu komputerowego;

Cze$¢ 2.  Budowa kompleksowego systemu medycznego;
Czes¢ 3. Rozbudowa i modernizacja sieci LAN;

Cze$¢ 4.  Wdrozenie e-ustug.

Ad. CzgSci 1. Poprzez zakup sprzg¢tu komputerowego zamawiajacy rozumie dostarczenie,
instalacja 1 wdrozenie:

a. Stacje robocze (z monitorem, systemem operacyjnym i pakietem biurowym) — 35
szt.
b. Drukarki — 20szt.

Ad. Czesci 2. Poprzez budowg kompleksowego systemu medycznego zamawiajacy rozumie:

a. dostawe i wdrozenie gotowego zintegrowanego systemu medycznego

b. dostawe i wdrozenie infrastruktury serwerowej dla potrzeb systemu medycznego
wraz z oprogramowaniem systemowym

c. dostawe i wdrozenie systemu identyfikacji pacjentow

d. rozbudowg systemu laboratoryjnego LIS

e. integracja systemu medycznego z systemem administracyjnym

Ad. Czesci 3. Poprzez rozbudowg i modernizacjg sieci LAN zamawiajacy rozumie:
a. dostawe i wdrozenie urzadzen sieci LAN
b. dostawe i wdrozenie urzadzen UTM

Ad. Czesci 4. Poprzez wdrozenie e-ustug zamawiajacy rozumie:

a. dostawa i wdrozenie repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej
b. przygotowanie interfejsu do integracji z regionalna platforma e-ustug medycznych

oraz z regionalng platforma analityczna

C. uruchomienie i wdrozenie systemu analitycznego
d. dostawe i wdrozenie systemu elektronicznego obiegu dokumentow.
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Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umozliwiajacych uruchomienie e-ustug medycznych oraz integracje
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Powyzsze czg$ci zamoOwienia nalezy zrealizowa¢é w oparciu o szczegétowe wymagania
minimalne do przedmiotu zamdwienia zawarte w tabelach wymagan zamieszczonych w
dalszych czgsciach niniejszego opisu przedmiotu zamowienia (OPZ).

Stownik poje¢ uzytych w dokumencie

Uiyty termin Wyjasnienie

Appliance Urzqdzenia dedykowane, prekonfigurowane

AES Poziom szyfrowania

BI Business Intelligence — systemy logiki biznesowej

ECC Rodzaj korekcji pamieci

DLT Tasmy i urzqdzenia DLT

DMz Demilitarized zone, strefa zdemilitaryzowana badz ograniczonego zaufania

Deduplikacja

Mechanizm akceleracji danych

Enkapsulacja

Mechanizm zagniezdzania jednego protokotu w drugim

HIS Hospital Information System — System szpitalny

FC Fibre Channel

IPS Intrusion Prevention System, system wykrywania intruzéw

iSCSI IP Small Computer Systems Interface, rownolegla magistrala danych

przeznaczona do przesylania danych w trybie blokowym miedzy urzqdzeniami
z wykorzystaniem sieci IP

Gwarancja 8x5 NBD

Gwarancja 8x5 NBD (Next Buissnes Day) oznacza gwarancje serwisowq gdzie
Zamawiajqcy moze zglaszac¢ awarie w dni robocze przez 8 godzin w ciqgu dnia
pracy z rozwiqzaniem problemu na nastepny dzien roboczy

Hot swappable

Wymiana na gorqco

LDAP Ustuga katalogowa

LUN Logical Unit Number, logiczny numer woluminu dla macierzy zainstalowanej
w systemie

Mirror Lustrzana kopia

NIC Network interface controller

Flow Sposéb komunikacji stanow urzqdzen opierajqcy sie o jeden z dostepnych
protokotow stosowanych do monitoringu m.in. net Flow, sFlow, J-Flow,
cflowd, netstream, NSEL, IPFIX.

NFS Network File System, plikowy system sieciowy

Platforma Regionalna

Platforma dla centralnego systemu informatycznego

RAW

Powierzchnia bezposrednia dysku dla urzqdzen wirtualnych

SSL Szyfrowanie SSL

SAS, SATA Rodzaj technologii przesytania danych do dysku

Snapshot Kopia migawkowa

VPN Virtual Private Network — wirtualna sie¢ prywatna zapewniajqca poufnosé

oraz integralnos¢ przesytanych danych z ochronq przed atakami
powtorzeniowymi
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VLAN Virtual Local Area Network, wirtualna sie¢ lokalna.

vMotion Funkcja systemu wirtualizacji stuzqca do przenoszenia maszyn wirtualnych
pomiedzy dwoma serwerami fizycznymi bez przerwy w dzialaniu maszyn
wirtualnych.

WAN Wide Area Network, rozlegla sie¢ komputerowa.

Il. Cel projektu

Gléwnym celem Projektu jest upowszechnienie stosowania technik informatycznych oraz
zwigkszenie dostgpu do ustug elektronicznych poprzez rozbudowe infrastruktury
teleinformatycznej i oprogramowania zamawiajacego.

Kolejnym kluczowym celem projektu jest poprawa jakosci i dostepnosci do publicznej stuzby
zdrowia dla ludno$ci wojewddztwa podlaskiego poprzez przeprowadzenie procesu
informatyzacji podmiotow leczniczych oraz stworzenie ustug elektronicznych zwiazanych z
projektem.

Na cele glowne Projektu sktadaja sig cele szczegotowe t;.:

— spetnienie standardow bezpieczenstwa zdrowotnego kraju oraz UE,

— dostarczenie jasnych i uporzadkowanych informacji o ustugach zdrowotnych,

— upowszechnienie i ustanowienie standardow wymiany danych pomigdzy systemami
opieki zdrowotnej,

— unowoczes$nienie systemu informacji medycznej w celu analizy zapotrzebowania na
realizowane §wiadczenia zdrowotne.

Rezultatem realizacji Projektu bedzie:

— poprawa dostgpnosci ustug medycznych w regionie poprzez wprowadzenie nowych
technologii do ochrony zdrowia, w szczeg6lno$ci poprzez uruchomienie e-Ustug dla
ludnosci oraz poprzez wdrozenie nowoczesnych technik zarzadzania,

— przygotowanie podmiotu leczniczego do eliminacji dokumentu papierowego w
archiwizacji i przetwarzaniu dokumentacji medycznej,

— zapewnienie elektronicznego przetwarzania dokumentacji medycznej w procesie
leczenia.

I11.Kontekst prawny

System objety niniejszym postgpowaniem obejmuje praktycznie cata dziatalnos¢ szpitala, w tym
$wiadczenie ushug zdrowotnych oraz funkcjonowanie podmiotu jako przedsigbiorstwa, w zwiazku z
czym zakres obowiazujacych przepisow prawa do uwzglednienia jest bardzo szeroki. Istotnym
czynnikiem determinujacym zakres obowiazujacych przepisow prawa jest roOwniez informatyzacja
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sektora publicznego oraz stuzby zdrowia przeprowadzana na szczeblu krajowym. Wobec powyzszego
Zamawiajacy wymaga, aby systemy dostarczone przez Wykonawce spetniaty wszelkie obowiazujace
oraz wchodzace w zycie do konca okresu $wiadczenia asysty powdrozeniowej przepisy prawa.

IV. Warunki og6lne wspolne, co do przedmiotu zaméwienia

1. Dostawy i wdrozenie objgte czgscia 1 1 3 zamowienia nalezy wykona¢ w czasie nie dluzszym
niz 3 miesiagce od daty podpisania umowy.

2. Prace wymienione w czgsci 2 i 4 zamowienia nalezy wykona¢ w czasie nie dluzszym niz 6
miesigcy od daty zawarcia umowy, z zatozeniem, ze ze wzgledow rozliczeniowych projektu,
prace te muszg zosta¢ odebrane do konca pazdziernika 2014 r.

3. W miejscu gdzie przedmiot prac opisany jest za pomoca norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systeméw odniesienia Zamawiajacy dopuszcza rozwiazania réwnowazne z
opisanymi o ile spelnia wymogi SIWZ.

4. Wykonawca, ktory powota si¢ na rozwigzania rownowazne, zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy,
zgodnie z ustawa zobowiazany jest wykaza¢ Zamawiajacemu, ze oferowane przez niego
elementy oferty spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

5. Na zasadach okreslonych w § 5 ust 1 pkt 1) i 2) Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z
dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zada¢ Zamawiajacy od
Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ skladane Zamawiajacy, na etapie
oceny ofert zastrzega sobie, iz nie po6zniej niz w ciagu 20 dni od daty otwarcia ofert, wezwie
Wykonawcow w celu weryfikacji proponowanego rozwigzania W zakresie oprogramowania
oferowanego zintegrowanego systemu zarzadzania szpitalem.

6. Wykonawca przekaze dokumentacje powdrozeniowa (dotyczaca sprzgtu i oprogramowania w
wersji dla administratora zarzadzajacego systemem oraz w wersji dla uzytkownika) opisana w
OPZ w formie papierowe;j i elektronicznej w jezyku polskim.

7. Wymagania dotyczace organizacji weryfikacji i oceny:

a. Zamawiajacy, na podstawie §6 ust. 1 pkt. 1 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow
z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajow dokumentdéw, jakich moze zadacd
zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane,
w przypadku watpliwosci, ze oferta wykonawcy zawiera prawidlowe dane odno$nie
oferowanego gotowego systemu informatycznego, zamawiajacy zastrzega sobie
prawo wezwania Wykonawcow do przeprowadzenia weryfikacji zapisow oferty w
siedzibie Zamawiajacego w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w wezwaniu,
lecz nie krétszym niz 3 dni robocze od dnia wystania Wykonawcy wezwania.

b. Podczas weryfikacji zapisow oferty wykonawca dokona prezentacji swojego systemu,
a Zamawiajacy dokona weryfikacji wybranych przez siebie wymagan.

c. Weryfikowane beda podstawowe wymagania dotyczace gotowego zintegrowanego
systemu informatycznego podane w Zataczniku nr 7 do SIWZ.

d. Prezentacja musi by¢ przeprowadzona na testowym $rodowisku z przyktadowa baza
danych, wypelniona danymi w takim zakresie, aby mozliwe bylo pokazanie
wszystkich funkcji  ujetych w  ponizszym punkcie. Prezentowany system
informatyczny musi by¢ zainstalowany na sprzgcie Wykonawcy. Prezentowane
funkcje musza by¢ pokazane w taki sposob, aby ukazaé¢ automatyczny przeptyw
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informacji pomigdzy modutami systemu tj. wprowadzenie danych w jednym z
modutow wywoluje okreslony skutek w innym. Zamawiajacy dokona takze oceny
wybranych procesow logicznych w celu weryfikacji integralno$ci oferowanego przez
Wykonawce systemu.

e. W trakcie prezentacji komisja powolana do przeprowadzenia postgpowania oceni
zgodnos$¢ z prawda zamieszczonych w ofercie informacji. W kazdej z ofert zostanie
sprawdzona ta sama funkcjonalno$¢, oraz wybrany proces logiczny. Stwierdzenie
jakiejkolwiek niezgodnosci z deklaracja w ofercie w zakresie weryfikacji wybranych
wymagan, lub stwierdzeniem braku integralno$ci pomigdzy modutami systemu
skutkowa¢ begdzie odrzuceniem oferty (podstawa prawna: art. 14 Ustawy z dnia
16.04.1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).

f. oferowanego systemu w postaci przeprowadzenia prezentacji przez Wykonawce
systemu musi spetniaé nast¢pujace wymagania:

¢ Odnos$nie komputera przenosnego (laptopa):

o komputer musi posiada¢ wszelkie parametry techniczne umozliwiajace
dzialanie systemu w celu przeprowadzenia weryfikacji oferowanego
systemu.

o Zamawiajacy nie wymaga haset uzytkownikow posiadajacych prawa
administracyjne do systemu operacyjnego zainstalowanego na sprzecie
wykonawcy.

e Odnosnie testowej bazy danych:

o Baza danych powinna zawiera¢ co najmniej 1000 rekordow testowych, w
celu przeprowadzenia weryfikacji oferowanego systemu.

o Baza nie moze zawiera¢ danych osobowych rzeczywistych osob

o Zamawiajacy nie wymaga haset uzytkownikow posiadajacych prawa
administracyjne do serwera bazy danych

e Odnos$nie oprogramowania aplikacyjnego podlegajacego prezentacji
o Oprogramowanie stanowiace prezentacje systemu musi by¢ zgodne z
przedstawiona oferta w zakresie min. Rejestracja, Gabinet, Izba przyjec,

Zlecenia, Administrator, Oddzial, , Zakazenia szpitalne, JGP, Symulator JGP, ,

, , » Statystyka, Apteka, Apteczka Oddziatowa, Punkty pobran, Rozliczenia z

NFZ, Pracownia diagnostyczna, Dokumentacja Medyczna (formularzowa),

Archiwum Papierowej Dokumentacji Medycznej, Elektroniczna Dokumentacja

Medyczna, Wykazy, Rehabilitacja, Pulpit uzytkownika, Aplikacja dla urzadzen

mobilnych, Weryfikacja uprawnien $wiadczeniobiorcow, Medyczny Portal

Informacyjny ( e-Rejestracja, e-Kontrahent, Administrator, Konfigurator),

Rejestr Zakupoéw, Wycena kosztow normatywnych, Kalkulacja Kosztéw

Leczenia, Kasa, Windykacja, Gospodarka materiatowa, Wyposazenie, Grafiki,

Obsluga Zamowien i Przetargow z dziatajacymi wszystkimi funkcjonalno$ciami

zgodnie z wymogami przedstawionymi w zataczniku nr 1 do SIWZ oraz

zataczniku nr 7 do SIWZ

o Zamawiajacy wymaga zatozenia konta uzytkownika systemu posiadajacego
prawa administracyjne do oprogramowania, tak aby mozliwe bylo zatozenie
nowego uzytkownika systemu, wprowadzenie danych testowych,
wykonywanie wykazow oraz wszelkich innych czynnos$ci umozliwiajacych
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przeprowadzenie weryfikacji oferowanego systemu celem potwierdzenia, iz
oferta odpowiada tresci SIWZ.

o Nie dopuszcza si¢ aby prezentowana wersja testowa systemu dzialala w
wersji zdalnej przez jakiekolwiek potaczenia zdalne albo byta prezentacja
multimedialng np. powerpoint.

0. Informacje o terminach prezentacji wersji testowej Zamawiajacy przekaze
jednoczesnie wszystkim Wykonawcom za posrednictwem faksu.

h. Przewidywany czas weryfikacji 1 dzien roboczy.

i. Komisja przetargowa moze w trakcie weryfikacji zadawa¢ Wykonawcy pytania
zmierzajace do ustalenia czy dana funkcjonalno$¢ jest realizowana. W trakcie testu
Wykonawca moze udziela¢ Zamawiajacemu dodatkowych informacji zwigzanych z
weryfikowana Funkcjonalnoscia.

J. Wykonawca powinien W sposob jednoznaczny wykazaé, ze weryfikowana
funkcjonalnos¢ jest dostgpna w oferowanym systemie, oraz ze wybrane przez
Zamawiajacego funkcjonalno$ci systemu sa zgodne z wymaganiami opisanymi w
OPZ.

k. Przeprowadzenie weryfikacji bedzie udokumentowane pisemnym protokotem Komisji
przetargowej, ktory zostanie wlaczony do akt przedmiotowego postgpowania o
udzielenie zamdwienia publicznego.

I.  Wykonawce w czasie weryfikacji reprezentuja osoby uprawnione do dziatania w jego
imieniu upowazniona na podstawie petnomocnictwa zataczonego do oferty lub
ztozonego przed rozpoczeciem weryfikacji w oryginale lub notarialnie potwierdzonej
kopii.

m. Weryfikacja Oprogramowania moze by¢ zarejestrowana przy uzyciu kamery wideo
lub dyktafonu wytacznie przez Zamawiajacego. Rejestracja wideo zostanie uzyta jako
pomoc w sporzadzeniu pisemnego protokotu z przeprowadzenia weryfikacji.

8. Wykonawca jest zobligowany do zabezpieczenia miejsca wykonywanych prac w okresie
trwania realizacji umowy az do jej zakonczenia i podpisania protokotu odbioru. Wszelkie
zniszczenia i uszkodzenia powstate z winy Wykonawcy usunie on na koszt wlasny.

9. Dostarczony sprzet musi by¢ nowy i wyprodukowany nie dawniej, niz 6 miesigcy przed
dostawa. Wszystkie urzadzenia musza by¢ wyposazone w legalne oprogramowanie
umozliwiajace realizacj¢ wszystkich zalozen okre§lonych w specyfikacji. Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwos¢ weryfikacji u producenta sprzetu legalnosci oprogramowania oraz
zadanych trybow serwisu. Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca bedzie zobowiazany do
dostarczenia oswiadczenia producenta o spelnieniu wyzej wymienionych wymogow.

10. Wykonawca zapewnia 60 miesieczna gwarancje na cato$¢ sprzgtu, prac instalacyjnych i
konfiguracyjnych, oraz gwarancje na dostarczone oprogramowanie. Wykonawca przystapi do
usunigcia usterki w nastepnym dni od zgloszenia. Jezeli usunigcie usterki nie bedzie w
zadanym czasie mozliwe, Wykonawca zapewni rozwiazanie zastgpcze zapewniajace
funkcjonowanie systemu na czas usunigcia awarii. Zamawiajacy dopuszcza funkcjonowanie
rozwiazania zastgpczego nie dtuzej niz 14 dni.

11. Do zadan Wykonawcy bedzie nalezato przeprowadzenie testow elementow infrastruktury i
przeszkolenie administratorow w zakresie obslugi systemu. Szkolenia musza dotyczy¢
kazdego z elementow infrastruktury, systemu i oprogramowania w ilosci godzin nie mniejszej
niz 80 dla 2 o0sob.
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12. Urzadzenia aktywne IT w tym serwery, macierze, sprzgt telekomunikacyjny, PCty i osprzet
musi pochodzi¢ z autoryzowanego kanatu dystrybucji producenta i by¢ objety serwisem
producenta na terenie RP. Nie dopuszcza si¢ stosowania urzadzen typu ,redrubish” oraz
urzadzen pochodzacych z szarego kanatu.

13. Wykonawca w cenie oferty zawrze 100 godzin dodatkowych konsultacji, pomocy technicznej
zdalnej, na miejscu instalacji jezeli zajdzie taka potrzeba i telefonicznej w zakresie catosci
zagadnien zwigzanych z wdrazanym systemem.

14. Wykonawca przedstawi harmonogram wdrozenia, ktory po zatwierdzeniu nie bedzie podlegat
Zmianie.

15. Wszystkie wdrazane urzadzenia nalezy zamontowa¢ w szafach RACK udostepnianych w
serwerowni zamawiajacego przez zamawiajacego.

16. W przypadku przetacznikéw dystrybucyjnych nalezy przewidzie¢ mata nascienna szafe
RACK w przypadku jej braku w miejscu instalacji.

V. Warunki ogélne zwigzane z oprogramowaniem

Przez czg$¢ systemu szpitalnego, wdrozonego w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w
Biatymstoku, ktory zostanie zintegrowany z systemem Platforma Regionalna, wdrozonym w ramach
projektu PSleZ w Urzedzie Marszatkowskim Wojewodztwa Podlaskiego, Zamawiajacy rozumie
systemy wchodzace w sktad niniejszego zamowienia, tj:

1. Repozytorium Dokumentacji Medycznej — rozumiane jako baza danych agregujaca elektroniczna
dokumentacje medyczna w celu udostgpnienia jej pacjentom oraz osobom przez nich
uprawnionym, a w szczegélnosci lekarzom. Regionalne repozytorium na poziomie UMWPnie
jest przedmiotem niniejszego zamoOwienia 1 zostanie wdrozone innym zamowieniem w celu
udostepnienia elektronicznej dokumentacji medycznej pacjentom i lekarzom poprzez Portal
Pacjenta. Repozytorium w UMWP bedzie petni¢ réwniez rolg kopii zapasowej dla lokalnych
repozytoriow elektronicznej dokumentacji medyczne;j.

2. System analityczny typu Business Intelligence (BI) z Hurtownia Danych — rozumiany jako
Hurtownia Danych i narzedzia analityczne umozliwiajace m.in. wykonywanie analitycznych
zapytan ad-hoc i budowanie raportdw, przeprowadzanie analiz w oparciu o zgromadzone i
zagregowane dane w systemach podmiotu leczniczego.

3. Portal Pacjenta — rozumiany jako portal udostepniajacy elektroniczna dokumentacje medyczna
pacjentom i osobom uprawnionym, a w szczego6lnosci lekarzom. Portal Pacjenta umozliwi
pacjentom takze rejestracje na $wiadczenie ustug w konkretnym podmiocie leczniczym
przylaczonym do projektu PSleZ. Portal Pacjenta wykorzystany begdzie do udostgpniania
elektronicznej dokumentacji medycznej upowaznionym lekarzom niezaleznie od podmiotu
leczniczego, w ktdorym pracuja w obrebie Wojewddztwa Podlaskiego. Ze wzgledu na wrazliwosé
danych medycznych oraz ograniczona przepustowos$¢ tacz (szczegélnie w trybie upload)
udostgpnianie elektronicznych danych medycznych bedzie odbywac si¢ z jednego, regionalnego
repozytorium. Elektroniczna dokumentacja medyczna bedzie przekazywana w czasie
rzeczywistym. Portal bedzie rowniez udostgpnia¢ ushuge rejestracji i w tym kontekscie Portal
Pacjenta bedzie bezposrednio zintegrowany w czasie rzeczywistym z kazdym systemem HIS
znajdujacym si¢ w podmiotach leczniczych przylaczonych do platformy regionalnej projektu w
tym w SSM im. PCK w Bialymstoku. Ustuga ta bedzie umozliwiaé¢ pacjentowi zapisanie si¢ na
wizyte w wybranym podmiocie leczniczym oraz weryfikacj¢ stanu swojej kolejki. Kazdy
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podmiot leczniczy udostepni aktywne ustugi Web w zakresie rejestracji. Kazdy podmiot
leczniczy bedzie miat mozliwos¢ okreslenia procentu liczby rejestracji za pomoca Systemu e-
Zdrowie za posrednictwem Portalu Pacjenta. Pacjent bedzie miat rowniez mozliwo$¢ aktualizacji
wybranych danych niemedycznych np. adresu do korespondencji oraz dodania dodatkowych
notatek, tj. np. informacji o wizytach w prywatnej stuzbie zdrowia (tego typu notatki beda
posiadatly wyrazne zaznaczenie, ze byly stworzone przez pacjenta). System bedzie roéwniez
umozliwiat fatwy wydruk catosci dokumentacji medycznej powiazanej z konkretnym pacjentem.
Portal Pacjenta nie jest przedmiotem niniejszego zamowienia.

4. Regionalna Warstwa Integracyjna - rozumiana jako mechanizmy integracyjne umozliwiajace
pozyskanie danych z podmiotéw leczniczych w tym z SSM im. PCK w Bialymstoku. System
zapewni efektywne pozyskanie elektronicznej dokumentacji medycznej z lokalnych EDM oraz
zagregowanych danych transakcyjnych z Lokalnych HD przez lokalne warstwy integracyjne.
Rozwiazanie to bedzie wykorzystywane do transferu danych pomigedzy systemami UMWP
(BI/HD oraz Regionalnym Repozytorium Dokumentacji Medycznej) i systemami portalowymi.
Regionalna warstwa integracyjna zostanie zaimplementowana, jako jeden, uproszczony system
typu korporacyjna szyna ustug (Enterprise Service Bus). Warstwa obejmuje moduty:

— Modul Integracji — rozwiazanie typu korporacyjna szyna ustug lub rozwiazanie alternatywne,
— Interfejs komunikacyjny — uniwersalny, w peni funkcjonalny i udokumentowany interfejs
programistyczny umozliwiajacy komunikacj¢ pomigdzy systemami lub modutami.

Interfejs (API) do integracji platformy regionalnej w SSM im. PCK w Biatymstoku, w zakresie
analitycznym 1 obslugi szpitala jest udostepniony przez UMWP. Ze wzgledu na brak
opublikowanego interfejsu API, ustuga integracji z platforma regionalna, nie jest przedmiotem
niniejszego zamoéwienia. Wdrazany system w cze$ci dotyczacej parametrow ERP, BI i HIS
nalezy przygotowac¢ do integracji, utworzy¢ lokalne API za pomoca parametréw opisanych w
czegsci szczegdtowej OPZ.

Przez czg$¢ systemu szpitalnego stanowiacego powtarzalne oprogramowanie informatyczne, oraz
bedace przedmiotem niniejszego zamowienia, Zamawiajacy rozumie:

1. System Zarzadzania e-Uslugami Medycznymi: Szpitalny System Informacyjny HIS

W ramach zaméwienia nastapi wdrozenie szpitalnego systemu HIS, a nastgpnie jego integracja z
platforma Regionalnego Systemu Zarzadzania e-Ustlugami Medycznymi bgdacego przeznaczonym dla
pacjentow portalem udostgpniajacym wytworzone przez Podlaskim Systemie e-Zdrowie (PSleZ) e-
Ustugi 1 zwigkszajacym dostepno$¢ do $wiadczen zdrowotnych. W celu zapewnienia mozliwosci
realizacji e-Ustug w szpitalu PCK, w ktorym praktycznie nie funkcjonuja moduty systemu HIS
zostana wdrozone odpowiednie moduty wraz z infrastruktura sieciowa i serwerowa. Jako niezbedne do
realizacji e-ustug oraz poprawy zarzadzania zaktadem przewiduje si¢ wdrozenie modutow zwiazanych
z ruchem chorych w izbie przyjeé, na oddziatach szpitalnych, w poradniach, w stacji dializ, w bloku
operacyjnym, modul obstugi gabinetu, modut zlecen medycznych, modut gospodarki krwia, modut
obstugi diagnostyki laboratoryjnej (LIS) i modut zakazen szpitalnych. Ponadto, zgodnie z zatozeniami
systemow wsparcia zarzadzania i kontroli kosztow przewiduje si¢ wdrozenie modutdéw: apteka
centralna, apteczki oddziatlowe, modut kalkulacji procedur medycznych oraz rozliczenia z NFZ.
Integracja z systemem PSleZ bedzie elementem odrebnego zamowienia.
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System HIS zostanie zintegrowany z pozostatymi systemami w nastgpujacych obszarach:

e integracja z Modulem Analityczno-Raportowym (Systemem Kontrolno-Zarzadczym ERP) -
Integracja ma na celu pozyskanie niezbgdnych danych stuzacych do tworzenia sprawozdan i
zestawien finansowych, raportow z realizacji kontraktow, raportow statystycznych, danych
zarzadczych - wspomagajacych system rozliczen kontraktow, analizy kosztow oraz
pozostatych danych wspomagajacych proces planowania i analizy kondycji jednostki

e integracja z Regionalnym Systemem Zarzadzania e-Uslugami Medycznymi - Integracja
dostarczy niezbedne interfejsy na poziomie szyny ustug niezbedne do realizacji funkcji portalu
internetowego zapewniajacego dostep pacjentom do udostgpnionych przez szpital ustug
medycznych np. rejestracja wizyty u specjalisty, dostep do dokumentacji medycznej w tym
wyniki badan diagnostycznych (przegladanie, wydruk), historia przebiegu leczenia. Integracja
bedzie przedmiotem innego zaméwienia.

e integracja z Systemem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej - Umozliwi to sktadowanie i
archiwizacje dokumentacji medycznej wytwarzanej w szpitalu w trakcie leczenia przy
pomocy importu dokumentéw z poszczegdlnych modutdow systemu HIS, z zapewnieniem
wysokiego poziomu bezpieczenstwa i poufnosci danych. Integracja umozliwi roéwniez
wypehienie obowiazku przechowywania dokumentacji medycznej w postaci elektroniczne;.
W przypadku dokumentow wytworzonych przez systemy informatyczne, dane beda
przechowywane w postaci strukturalnej XML. Wewngtrzna szyna integracyjna umozliwi
dostgp powyzszych dokumentow personelowi medycznemu oraz pacjentom w ramach danej
jednostki, jak rowniez kadrze medycznej pozostatych szpitali wojewodztwa za posrednictwem
Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie przy weryfikacji zdefiniowanych praw
dostepu.
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Podmiot leczniczy #1

Analiza wlasna stanu aktualnego i potrzeb inwestycyjnych SSM im. PCK w Biatymstoku wskazuje, iz
nalezy wdrozy¢ jeden kompleksowy system HIS obejmujacy caly niezbedny obszar dziatalnosci.
Oczekuje si¢ od zamoéwienia wdrozenia gotowego, dostosowanego do wymagan integracyjnych
Systemu oprogramowania, ktéore powinno spelnia¢ przynajmniej podane dalej podstawowe
wymagania funkcjonalne, opisane parametrami w warunkach szczegétowych. W zestawieniu
dokonano opisu gtdéwnych modutéw oprogramowania zamawianego, uszczegoélowionego w tabelach
parametréw minimalnych.

2. System Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

W chwili obecnej w SSM im. PCK w Biatymstoku nie funkcjonuje Zaden system elektronicznej
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dokumentacji medycznej

e Wdrozony w szpitalu w ramach Projektu lokalny System Elektronicznej Dokumentacji
Medycznej ma zostac zintegrowany z regionalnym Systemem EDM co zapewni uprawnionym
wzajemny dostgp do dokumentacji medycznej wytworzonej w zaktadach opieki zdrowotne;j
wojewddztwa. Integracja systemu lokalnego z regionalnym, ma umozliwia¢ lekarzom dostep
do wszelkich dokumentéw medycznych pacjenta, niezaleznie od miejsca wytworzenia, a takze
zapewnia¢ dostep pacjenta do wlasnej dokumentacji medycznej

e W szpitalu zostanie wdrozone repozytorium (archiwum) -elektronicznej dokumentacji
medycznej pozwalajace na przechowywanie catej dokumentacji medycznej pacjenta,
niezaleznie od miejsca i formy wytworzenia. Repozytorium umozliwi Zaktadowi wypetnienie
obowiazku przechowywania dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej zgodnie ze
wszelkimi wymaganiami istniejacymi w polskim prawie.

e Dokumentacja bedzie mogla by¢é wprowadzana do repozytorium na dwa sposoby:
automatycznie, za pomoca importu dokumentow z poszczegdlnych modutow systemu HIS
oraz recznie poprzez skanowanie dokumentow wytworzonych w postaci papierowej. Kazdy z
dokumentow wprowadzanych do repozytorium bedzie opisywany meta danymi precyzyjnie
definiujacymi wytwoérce dokumentu (jednostke, osobg), osobg ktorej dotyczy dokument, oraz
rodzaj dokumentu medycznego (wynik badania, karta wypisowa). Struktura dokumentow
przechowywanych w archiwum bedzie przewidywata komponent czytelny dla cztowieka (np.
PDF, TIFF, JPG) oraz, w przypadku dokumentdéw wytworzonych przez systemy
informatyczne, caly mozliwy zakres informacyjny w postaci XML. Przewiduje si¢ tez
umieszczenie w formie meta danych producenta, nazwy oraz wersji oprogramowania HIS, z
ktérego pochodza zapisane w repozytorium dane. W celu zapewnienia pelnej otwarto$ci
systemu, oraz niezaleznosci systemu od rozwoju poszczegolnych systeméw HIS nie
przewiduje si¢ wdrazania w ramach repozytorium dokumentacji medycznej mechanizméw
konwersji danych pomigdzy systemami HIS r6éznych producentéw, ani pomigdzy wersjami
tych systemow. Dzigki zapisaniu wersji systemu HIS, ktéry wytworzyt dane, producenci
systemow tego typu beda mieli mozliwos¢ konwertowania pobranych danych na wilasne
formaty danych. Dzigki takiemu rozwiazaniu integracji, dziatanie repozytorium nie bedzie
wymagato dodatkowych inwestycji w przypadku wymiany lub modernizacji systemu HIS

e Dokumenty ztozone w repozytorium dostepne beda na dwa gtéwne sposoby: poprzez interfejs
WWW repozytorium oraz za pomoca web service umozliwiajacym automatyczny dostgp do
repozytorium ze strony systemoéw HIS

e Uzytkownik, po wczesniejszej identyfikacji, bgdzie miat mozliwos¢ wskazania pacjenta i
przegladania dokumentacji w postaci czytelnej dla cztowieka. Uzytkownik begdzie miat
mozliwos¢ przeszukiwania danych pacjenta (zarbwno za pomoca meta danych jak i
petotekstowo). Wykonawca dostarczajacy kompleksowe rozwiazanie repozytorium
szpitalnego bgdzie musiat dostarczy¢ rowniez odpowiednia ilos¢ no$nikoéw kryptograficznych
na potrzeby personelu medycznego do autoryzacji operacji dostgpu do dokumentacji
medycznej

e Uzytkownik (lekarz) bedzie mial mozliwo$¢ wprowadzenia notatek zwiazanych z kazdym z
dokumentow wprowadzonych do repozytorium. Notatki bgda mogly by¢ wprowadzane
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zardbwno w postaci widocznej tylko dla uzytkownika jak tez beda mogly miec status notatek
publicznych, widocznych dla innych lekarzy.

e W ramach repozytorium lekarz bedzie mogl przekaza¢ dokument do konsultacji innemu
uzytkownikowi systemu w szpitalu, badz za pomoca zapewnionego przez PSleZ systemu
integrujacego szpitale do innego szpitala

e Dokumenty beda przechowywane w systemie przez zdefiniowane dla okreslonych rodzajéw
dokumentacji okresy retencji, a nastgpnie niszczone w sposob uniemozliwiajacy odtworzenie
danych

Wymagania funkcjonalne repozytorium dokumentacji medycznej

e Dokumentacja medyczna to dane o szczegbdlnym poziomie wrazliwosci, dodatkowo
przeznaczone do przechowywania w okresach wieloletnich, siggajacych dla wybranych
kategorii dokumentacji do 30 lat (zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21
grudnia 2010 r. w sprawie rodzajow i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej
przetwarzania Dz. U. 2010 nr 252 poz. 1697). Po tym okresie dokumenty medyczne nalezy
zgodnie z obowiazujacymi przepisami zniszczy¢. Zapewnienia stosownego bezpieczenstwa
oraz niszczenia dokumentacji nakladaja szczegdlne wymagania na systemy informatyczne
W zakresie wykonywania 1 zarzadzania kopiami bezpieczenstwa. Zostanie stworzone
repozytorium oparte o rozwigzania sprz¢towe przeznaczone do dlugoterminowego
przechowywania danych. Urzadzenia takie pozwalaja na zachowanie wysokiego
bezpieczenstwa i poufnosci zapiséw, a jednoczes$nie optymalizuja zagadnienia zwiazane z
kopiami bezpieczenstwa

e Proponowane urzadzenia archiwizujace podzielone sa na niezalezne we¢zty wyposazone w
zestawy dyskow. Kazdy wezet jest w pelni redundantny wraz z eliminacja pojedynczych
punktow awarii (zasilanie, dyski, sterowniki)

Oprogramowanie repozytorium EDM

e Oprogramowanie repozytorium powinno spetnia¢ dodatkowo nastepujace funkcje:

v' umozliwia¢ dostep zarowno do aktualnej jak i historycznych wersji dokumentu oraz
mozliwos$¢ ustanowienia wezesniejszej wersji jako aktualnej

v umozliwia¢ przechowywanie dowolnych typow plikow (dokumentéw tekstowych, grafik,
PDF, dokumentow XML)

v’ zawiera¢ mechanizmy umozliwiajace wyszukiwanie wedlug okreSlonych parametrow
(metadanych) dokumentu oraz pelno-tekstowe przeszukiwanie tresci dokumentéw
(zalacznikow)

v’ zawiera¢ mechanizm opisywania dokumentéw za pomoca metadanych
v umozliwia¢ definiowanie zestawdw metadanych dla poszczegdlnych typow dokumentdw

v" umozliwia¢ tworzenie notatek (komentarzy) powiazanych z danym dokumentem
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v’ zapewnia¢ prowadzenie dziennika zdarzen; wszystkie operacje dotyczace dokumentu
powinny by¢ zapisywane w systemie w sposob umozliwiajacy okre$lenie kolejnosci
dziatan i wykonawcow czynnosci

v’ zapewnia¢ integracj¢ z Active Directory / LDAP na poziomie uzytkownikéw i grup.
Zmiany w katalogu uzytkownikow powinny by¢ natychmiastowo adoptowane przez
Repozytorium dokumentow

v umozliwia¢ uwierzytelnianie za pomoca loginu i hasta przechowywanego w bazie danych

Platforma archiwizujaca EDM

e Urzadzenie archiwizujace musi charakteryzowac si¢ nastepujacymi funkcjami:

v musi by¢ wyposazone w napedy dyskowe do przechowywania sktadowanych danych

v' musi posiada¢ wbudowane mechanizmy zabezpieczen gwarantujace mozliwo$¢ odczytu
wszystkich danych archiwalnych na wypadek awarii pojedynczego, losowego napedu
dyskowego

v wszystkie elementy urzadzenia musza by¢ redundantne, a jego architektura musi
zapewnia¢ odporno$¢ na wystapienie pojedynczego punktu awarii w obrebie
poszczegdlnych grup elementow: dyskow, interfejsow dostgpowych, kontrolerow,
zasilaczy, wentylatorow; odporno$¢ na awari¢ oznacza, ze dostgp do urzadzenia oraz do
sktadowanych na nim danych musi by¢ realizowany bez przerywania pracy korzystajacej
z niego aplikacji/systemu, zapewniajac mozliwos¢ odczytow wszystkich sktadowanych
danych oraz wykonywania zapisow na urzadzenie nawet w przypadku awarii lub
wymiany pojedynczego elementu urzadzenia z ww. grup urzadzen

3. Wszystkie wymagania minimalne okreslone w OPZ musza zosta¢ spetnione.

4. Wykonawcy do oferty zloza pelna dokumentacj¢ elektroniczng w zakresie oferowanych
elementow systemu informatycznego.

5. System w czesci medycznej powinien pochodzi¢ od jednego producenta.

6. System w czg$ci medycznej musi dziala¢ pod kontrola tego samego motoru bazy danych. W
przypadku uzycia wielu baz danych Wykonawca musi zapewni¢ integralno$¢ danych pomigdzy
bazami oraz dostarczy¢ na wlasny koszt serwery obstugujace te bazy.

7. Interfejs uzytkownika musi by¢ dostepny z poziomu przegladarki internetowej i nie wymagac
instalowania zadnego oprogramowania na stacjach klienckich. Na dzien ztozenia oferty musi by¢
dostep do aplikacji przez strong WWW, co najmniej, w zakresie obstugi izby przyje¢, oddziatu i
zlecen, rejestracji, gabinetu lekarskiego i pracowni diagnostycznej oraz apteki i apteczek
oddziatowych, rozliczen z NFZ wraz z gruperem JGP.

8. Oferowany system musi gwarantowac dziatanie aplikacji na tabletach medycznych dotykowych
dziatajacych pod systemem Android, Microsoft Windows 8 lub nowszych.

9. Na dzien skladania ofert musza by¢ dostgpne wersje uproszczone (lite) aplikacji dostgpne na
urzadzeniach mobilnych wyposazonych w systemy operacyjne Android oraz dla urzadzen
wyposazonych w system operacyjny iOS.
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10. Potaczenie systemu Ruch Chorych z systemem Rozliczen z NFZ musi by¢ wykonane w sposob
nieutrudniajacy oraz umozliwiajacy biezace rozliczenia $wiadczen z NFZ i nieutrudniajacy oraz
umozliwiajacy biezaca prace szpitala.. Rozliczanie $wiadczen z NFZ musi by¢ realizowane w
oparciu o dane rzeczywiste pacjentow, bez koniecznosci exportu danych medycznych do innych
systemow rozliczeniowych

11. W przypadku modutu ,,Medyczny Portal Informacyjny - e-Rejestracja,” Zamawiajacy wymaga
dostawy oprogramowania o spojnym i jednolitym interfejsie uzytkownika, obejmujacego calosé¢
funkcjonalnosci dla tego modulu w dalszej czgSci zatacznika. Nie dopuszcza si¢ rozwiazan
oferujacych potaczenie roznych produktéw realizujacych czesciowe listy funkcji

12. Szczegdlowy zakres wymagan znajduje si¢ w czg$ci wymagan szczegdtowych OPZ.

V1. Harmonogram

Wykonawca jest zobowiazany do zakonczenia realizacji zamowienia polegajacego na dostawie i
wdrozeniu systemoéw w terminie 6 miesigcy od daty podpisania umowy.

Ponizej zostala przedstawiona lista kluczowych etapow wraz z gtownymi zadaniami wykonywanymi

w ich ramach:

o Etap A: Analiza obejmuje przygotowanie planu projektu i analizy przedwdrozeniowej
zawierajacej uszczegdtowienie architektury pod katem wykorzystania systeméw oferowanych
przez Wykonawce.

o Etap B: Prototypowanie obejmuje przygotowanie i zaprezentowanie prototypu rozwiazania w
srodowisku Wykonawcy i na danych testowych przygotowanych przez Wykonawcg.

o Etap C: Wdrozenie polega na przeprowadzeniu wdrozenia produkcyjnego Systemu w
podmiocie leczniczym wiacznie z migracja danych z dotychczas stosowanych rozwiazan.

o Etap D: Testy polegaja na przeprowadzeniu testow w celu weryfikacji zgodnos$ci wdrazanego
Systemu z wymaganiami Opisanymi w przedmiocie zamowienia.

J Etap E: Szkolenia polegaja na przeprowadzeniu szkolen w podmiocie leczniczym, szkolenia
maja na celu przygotowanie uzytkownikoéw do korzystania z nowego systemu.

o Etap F: Uslugi uzupelniajace to zbior zadan zwigzanych z zarzadzaniem projektem i

utrzymywaniem dokumentacji projektowej trwajacy od momentu uruchomienia projektu do
zakonczenia wdrozenia systemu.

o Etap G:Asystapowdrozeniowa rozpoczyna sigpo zakonczeniu wdrozenia i trwa przez 1 rok.
Ustuga ta ma na celu ustabilizowanie wdrozonego rozwiazania i zapewnienie ciagtosci dziatania
Systemu w $rodowisku produkcyjnym. W zakresie tej ustugi sa rowniez zmiany Systemu
zgodnie ze zdefiniowanymi wymaganiami np. zmiany wynikajace ze zmieniajacych sig
przepisOw prawa.

VII. Minimalne parametry techniczne warunki techniczne i funkcjonalne w stosunku
do zamawianego sprzetu i oprogramowania dotyczacy poszczegdlnych czeSci
zamoOwienia.

Ad. Czg$ci 1 a.  Stacje robocze (z monitorem, systemem operacyjnym i pakietem
biurowym) — 35 szt.
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Do zadan wykonawcy bedzie naleze¢ dostarczenie nowych stacji roboczych wedlug
parametrOw ponizej, instalacja ich w miejscu wskazanym przez zamawiajacego w tym
instalacja sieciowa, oraz wdrozenie na nich systemu operacyjnego i pakietu biurowego w
sposob umozliwiajacy normalne korzystanie na stanowisku pracy.

Stacja robocza wraz z systemem operacyjnym i pakietem biurowym

Lp Nazwa parametru Wartosci minimalne wymagane przez Zamawiajacego

1 Wykonanie Podzespoly i elementy sktadowe oferowanego urzadzenia
muszg by¢ identyczne w catej dostawie.

2 Procesor Klasy x86, zaoferowany procesor musi uzyskiwa¢ wynik nie

mniejszy niz 4250 punktéw w teScie Passmark CPU Mark
zgodnie z zestawieniem opublikowanym na stronie www:
http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Do oferty nalezy zalaczy¢ wydruk ze strony www raportu
oferowanego procesora

3 Ptyta gtéwna Oparta na chipsecie rekomendowanym przez producenta
procesora, zaprojektowana i wyprodukowana dla konkretnego
modelu komputera przez producenta komputera lub na jego
zlecenie, wyposazona w min. 1 ztacze PCI Express x16; min.
1 wolne ztacze PCIl Express x1; min. 4 zlacza DIMM z
obstuga do min. 16 GB DDR3 pamigci RAM, min. 4 zlacza
SATA lub 3 porty SATA i 1 port eSATA; w wyposazeniu
komputera dodatkowy kabel potaczeniowy SATA do innego

dysku HDD

4 RAM Pamig¢ operacyjna 8 GB RAM z mozliwo$cia rozszerzenia co
najmniej 0 8 GB RAM

5 HDD Dysk twardy SATA o pojemnosci znamionowej minimum 500
GB, wyjmowany z komputera bez koniecznosci korzystania z
narzedzi.

6 Zamawiajacy  zastrzega  sobie  prawo  zatrzymania

uszkodzonych dyskow twardych w swojej siedzibie (zgodnie z
opisanymi we Wzorze umowy, stanowiacym Zatacznik ... do
SIWZ

7 Naped optyczny Wewngtrzny naped DVD+R/RW przystosowany do pracy w
pionie i poziomie, dedykowane dla oferowanego systemu
operacyjnego + ptyta CD/DVD ze sterownikami dla Windows
7 lub dla oferowanego, réwnowaznego systemu operacyjnego,
rowniez dla systemow w wersji PL

8 Karta dzwigkowa Zintegrowana karta dzwigkowa + ptyta CD/DVD ze
sterownikami karty dzwickowej dla Windows 7 lub dla
oferowanego, rownowaznego systemu operacyjnego, rowniez
dla systemoéw w wersji PL; Glo$nik wewnatrz obudowy
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Stacja robocza wraz z systemem operacyjnym i pakietem biurowym

Lp

Nazwa parametru

Warto$ci minimalne wymagane przez Zamawiajacego

9

Karta graficzna

Zintegrowana, umozliwiajaca prac¢ dwumonitorowa ze
wsparciem dla HDMI v1.4 z 3D, ze sprzgtowym wsparciem
dla kodowania H.264 oraz MPEG2, DirectX 10.1, OpenGL
3.0, Shader 4.1.

Dodatkowo nalezy dotaczy¢ ptyte CD/DVD ze sterownikami
dla systemu Windows 7 lub dla oferowanego, rownowaznego
Systemu operacyjnego, rowniez dla systemoéw w wersji PL.

10

Mysz

Mysz optyczna USB lub radiowa z funkcja scroll (kétko)
umozliwiajaca przewijanie rowniez w poziomie.

11

Klawiatura

USB typu QWERTY w tzw. Uktadzie amerykanskim (klawisz
ze znakiem dolara, a nie funta angielskiego), konieczne
wystepowanie dwoch klawiszy ALT,

12

13

Wbudowane w  sposob
trwaly interfejsy zewngtrzne

minimum 10 portéw USB wyprowadzonych na zewnatrz
komputera w tym minimum 4 porty USB 3.0; minimum 4
porty z przodu obudowy w tym co najmniej 2 porty USB 3.0,
wymagana ilo$¢ 1 rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy
komputera) portow USB nie moze by¢ osiagnigta w wyniku
stosowania konwerterow, przejsciowek itp.

-1xVGA,

- 2 x DVI i/lub 2 x DisplayPort (w przypadku zaoferowania
Display Port nalezy dotaczy¢é do zestawu konwerter
DisplayPort-DVI)

-2 xPS/2,

- porty shuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym
panelu obudowy.

14

Karta sieciowa (ethernet)

Wewnetrzna karta sieciowa Ethernet 10/100/1000 + ptyta
CD/DVD ze sterownikami dla Windows 7 lub dla
oferowanego, rownowaznego systemu operacyjnego, rowniez
dla systeméw w wersji PL

15

Czytnik kart
mikroprocesorowych

Wbudowany w obudowe lub klawiature, zgodny z norma ISO-
7816. W przypadku czytnika wbudowanego w klawiature
musi on by¢ umiejscowiony z boku klawiatury (po prawej lub
po lewej stronie) z karta wsuwana rownolegle do powierzchni
klawiatury.

Dodatkowo dotaczona =zostanie ptyta CD/DVD ze
sterownikami dla Windows 7 lub dla oferowanego,
rOwnowaznego systemu operacyjnego, rowniez dla systemow
w wersji PL.

16

Funkcje i zabezpieczenia

Zintegrowany z ptyta gléwna dedykowany ukiad sprzetowy
stuzacy do tworzenia i zarzadzania wygenerowanymi przez
komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi
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Stacja robocza wraz z systemem operacyjnym i pakietem biurowym

Lp Nazwa parametru Warto$ci minimalne wymagane przez Zamawiajacego

posiada¢ mozliwos¢ szyfrowania poufnych dokumentéw
przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu klucza
sprzgtowego.

Wbudowana w plyte glowna technologia zarzadzania i
monitorowania komputerem na poziomie sprzgtowym
dzialajaca niezaleznie od stanu czy obecnosci systemu
operacyjnego oraz stanu wiaczenia komputera podczas pracy
na zasilaczu sieciowym AC, obstugujaca zdalna komunikacje
sieciowa w oparciu o protokot IPv4 oraz IPv6, a takze
zapewniajaca min.:

- monitorowanie konfiguracji komponentéw komputera -
CPU, Pamig¢, HDD wersja BIOS plyty gtéwne;;

- zdalna konfiguracj¢ ustawien BIOS,

- zdalne przejecie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie
procesu tadowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD
ROM lub FDD z serwera zarzadzajacego;

- zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji
zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych
informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury
wirusoéw, itp.) z wbudowanej pamigci nieulotne;.

- sprzetowy firewall zarzadzany i konfigurowany wytacznie z
serwera zarzadzania oraz niedostgpny dla lokalnego systemu
OS i lokalnych aplikacji.

17 BIOS - zgodny ze specyfikacja UEFI

- Funkcja blokowania wejscia do BIOS oraz blokowania
startu systemu operacyjnego, (gwarantujacy utrzymanie
zapisanego hasta nawet w przypadku odtaczenia wszystkich
zrddet zasilania i podtrzymania BIOS)

- Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji
roboczej z zewngtrznych urzadzen

- Mozliwos¢ polegajaca na kontrolowaniu urzadzen
wykorzystujacych magistrale komunikacyjna PCI, bez
uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych podlaczonych do niego urzadzen
zewngtrznych. Pod pojgciem kontroli Zamawiajacy rozumie
funkcjonalno$¢ polegajaca na blokowaniu/odblokowaniu
slotow PCL.

- Mozliwo$¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podtaczonych do niego
urzadzen zewnetrznych,  ustawienia hasla na poziomie
systemu, administratora oraz dysku twardego oraz mozliwos¢
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Stacja robocza wraz z systemem operacyjnym i pakietem biurowym

Lp Nazwa parametru Warto$ci minimalne wymagane przez Zamawiajacego

ustawienia nastgpujacych zalezno$ci pomigdzy nimi: brak
mozliwosci zmiany hasla pozwalajacego na uruchomienie
systemu bez podania hasta administratora.

- Musi posiada¢ mozliwo$¢ ustawienia zalezno$ci pomigdzy
hastem administratora a hastem systemowy tak, aby nie bylo
mozliwe wprowadzenie zmian w BIOS wylacznie po podaniu
hasta systemowego. Funkcja ta ma wymusza¢ podanie hasta
administratora przy probie zmiany ustawien BIOS w sytuacji,
gdy zostato podane hasto systemowe.

- Mozliwo$¢ wlaczenia/wylaczenia zintegrowanej karty
dzwigkowej, karty sieciowej, portu rownolegltego, portu
szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych,
podtaczonych do niego, urzadzen zewngtrznych.

- Mozliwo$¢ ustawienia portéw USB w trybie ,,no BOOT”,
czyli podczas startu komputer nie wykrywa urzadzen
bootujacych typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu
operacyjnego porty USB sg aktywne.

- Mozliwo$¢ wylaczania portow USB w tym: wszystkich
portow, tylko portdw znajdujacych si¢ na przodzie obudowy,
tylko tylnych portow.

18 Obudowa i zasilacz - fabrycznie przystosowana do pracy w uktadzie pionowym i
poziomym;

- wyposazona w min. 2 kieszenie: 1 szt. 5,25” zewngtrzne i 1
szt. 3,5” wewngtrzne;

- Modut konstrukcji obudowy w jednostce centralnej
komputera powinien pozwala¢ na demontaz kart rozszerzen,
napedu optycznego i 3,5” dysku twardego bez koniecznosci
uzycia narzedzi (wyklucza sig wuzycia wkretow, S$rub
motylkowych);

- Obudowa w jednostce centralnej musi by¢ otwierana bez
konieczno$ci uzycia narzedzi (wyklucza sie¢ uzycie
standardowych wkretow, srub motylkowych);

- Obudowa musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia
fizycznego w postaci linki metalowej (zlacze blokady
Kensingtona) oraz klédki (oczko w obudowie do zatozenia
ktodki);

- Zasilacz o mocy max. 275 W pracujacy w sieci 230V
50/60Hz pradu zmiennego i efektywnosci min. 90% przy
obciazeniu 50%;. Kabel zasilajacy dlugosci minimum 3 m.
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Stacja robocza wraz z systemem operacyjnym i pakietem biurowym

Lp Nazwa parametru Warto$ci minimalne wymagane przez Zamawiajacego

19 Dokumentacja Instrukcja instalacji i uzytkowania sprzgtu (rowniez w jezyku
polskim)

20 System operacyjny Windows 7 Professional PL 64 bit, lub nowszy wraz z

licencja. Preinstalowany fabrycznie na dysku twardym w

wersji 64bit lub rownowazny.

Zaimplementowany fabrycznie mechanizm odtwarzania

systemu operacyjnego z ukrytej partycji znajdujacej si¢ na

dysku twardym.

Jako rozwiazanie rownowazne Zamawiajacy rozumie system

operacyjny, spetniajacy w szczegdlnosci:

1. Poprawna  wspolprace z istnigjacym juz u
Zamawiajacego oprogramowaniem Microsoft Windows: XP
i 7 oraz Microsoft Office min. 2010, rowniez z systemami i
oprogramowaniem w wersji PL.

2. Poprawna prace aplikacji wykorzystywanych u
Zamawiajacego w tym aplikacji klienckich stuzacych do
pracy z informatycznymi  systemami  bankowymi
Zamawiajacego,

3. Mozliwos¢  pracy w  ,trybie  prezentacji”,
uruchamianym skrotem klawiszowym z automatyczna
zmiang ustawien konfiguracyjnych systemu na czas
prowadzenia prezentacji, w tym uruchamianie innego planu
zarzadzania energia i zastosowanie innej, niz uzywane w
»trybie normalnym” tapety pulpitu,

4. Mozliwos¢ podiaczenia systemu operacyjnego do
domeny Active Directory w wersji min. 2012.

5. Ochrong danych poprzez stosowanie wbudowanych
funkcji backupu danych przez siec,

6. Mozliwos¢ wykorzystania systemu plikow
umozliwiajacego szyfrowanie danych,

7. Kojarzenie domys$lnej, zdefiniowanej drukarki z
profilami sieci,

8. Mozliwos¢ dokonywania aktualizacji 1 poprawek
systemu przez Internet z mozliwo$cia wyboru instalowanych
poprawek,

9. Mozliwos¢ dokonywania uaktualnien sterownikow

urzadzen przez Internet — witryng producenta systemu,

10. Darmowe aktualizacje w ramach oferowanej wersji
systemu  operacyjnego  przez Internet (niezbgdne
aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczenstwa musza by¢
dostarczane bez dodatkowych optat) — wymagane podanie
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Stacja robocza wraz z systemem operacyjnym i pakietem biurowym

Lp Nazwa parametru Warto$ci minimalne wymagane przez Zamawiajacego

nazwy strony serwera WWW,

11. Wbudowang zapore internetowa (firewall) dla ochrony
polaczen internetowych,

12. Wsparcie dla wigkszo$ci powszechnie uzywanych
urzadzen  peryferyjnych  (np.:  drukarek, urzadzen
sieciowych, standardow USB, Plug&Play, Wi-Fi),

13. Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostgp do
systemu, konta 1 zarzadzanych zdalnie profilow

uzytkownikow,
14. Praca systemu w trybie ochrony kont uzytkownikow,
15. Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard,
16. Mozliwos¢ ,,downgrade” do nizszej wersji,
17. Mozliwos¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych

urzadzen peryferyjnych za pomoca polityk grupowych
domeny Active Directory w wersji min. 2012 — przy uzyciu
numerow identyfikacyjnych sprzetu

21 SterowniKki Komplet wszystkich sterownikow niezb¢dnych do poprawne;j
pracy Windows 7 Professional PL 64 bit lub systemu
nowszego lub zaoferowanego rozwigzania rOwnowaznego

22 Certyfikaty Certyfikat po$wiadczajacy ze sprzet jest produkowany zgodnie
z norma ISO 9001 (zalaczy¢ do oferty).

23 Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzgtu (nalezy zataczy¢
do oferty).

24 Deklaracja zgodnosci CE (zataczy¢ do oferty).

25 Komputer musi spetnia¢ wymogi normy Energy Star 5.0

(zalaczy¢ do oferty).

26 Inne wymagania Wszystkie elementy komputera musza by¢ oferowane przez
producenta komputera i posiada¢ numery czgs$ci wystepujace
w dokumentacji producenta jako numery czgs$ci przeznaczone
do danego modelu. Wymodg ten nie dotyczy czytnika kart
mikroprocesorowych montowanego w obudowie komputera,
klawiatury z wbudowanym czytnikiem oraz zewngtrznego
czytnika kart mikroprocesorowych.

27 Gwarancja Minimalny okres gwarancji (na warunkach okreslonych
zgodnie z warunkami opisanymi we Wzorze Umowy
stanowiacej Zatacznik do SIWZ) wynosi minimum 36

miesigcy.
28 Oprogramowanie — Pakiet | Microsoft Office min. wersja 2013 zawierajaca nastgpujace
Biurowy oprogramowanie: Word, Excel, Power Point lub rownowazne.

Nie dopuszcza si¢ rozwigzania pracujacego w chmurze
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Stacja robocza wraz z systemem operacyjnym i pakietem biurowym

Lp Nazwa parametru Warto$ci minimalne wymagane przez Zamawiajacego

danych. Poprzez oprogramowanie rownowazne Zamawiajacy

rozumie oprogramowanie o tych samych parametrach lub nie

gorszych, zawierajace edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny oraz

oprogramowanie do prezentacji. Wymagania tj.:

1. Pelna polska wersja interfejsu

uzytkownika. Prostota i intuicyjno$¢ obstugi. Mozliwos¢
zintegrowania uwierzytelniania uzytkownikow z ushuga
katalogowa (Active Directory lub funkcjonalnie rownowazna)
uzytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego
stacji roboczej] ma by¢ automatycznie rozpoznawany we
wszystkich modutach oferowanego rozwiazania bez
potrzeby oddzielnego monitowania go 0 ponowne
uwierzytelnienie si¢

2. Oprogramowanie musi umozliwiaé tworzenie i edycjg
dokumentow elektronicznych ustalonym formacie, ktory
spetnia ponizsze warunki: posiada petny i publicznie
dostgpny  opis  formatu, umozliwia  wykorzystanie
schematow XML, obstluguje podpis elektroniczny, musi
pozwala¢ na dostosowanie dokumentéw i szablonéw do
potrzeb Zamawiajacego oraz udostgpnia¢é narzedzie
umozliwiajace dystrybucj¢ odpowiednich szablonéw do
wiasciwych odbiorcow

3. Program powinien umozliwia¢ edycj¢ i formatowanie
tekstu w jezyku polskim wraz z obstuga jezyka polskiego w
zakresie sprawdzania pisowni i poprawnos$ci gramatycznej
oraz funkcjonalno$cia stownika wyrazéw bliskoznacznych i
autokorekty; wstawianie i formatowanie tabel; wstawianie i
formatowanie obiektow graficznych; wstawianie wykresow i
tabel =z arkusza kalkulacyjnego (wliczajac tabele
przestawne); automatyczne numerowanie rozdziatow,
punktéw, akapitow, tabel 1 rysunkoéw; automatyczne
tworzenie spisoOw tresci, formatowanie nagtowkow i stopek
stron; Sledzenie ~ zmian  wprowadzonych  przez
uzytkownikow; nagrywanie, tworzenie 1 edycj¢ makr
automatyzujacych wykonywane czynno$ci; okreslenie
uktadu strony (pionowa, pozioma); wydruk dokumentow;
tworzenie korespondencji seryjnej bazujac na danych
adresowych pochodzacych z arkusza kalkulacyjnego i z
narzedzia do zarzadzania informacja prywatng; prace na
dokumentach utworzonych w narzedziu Microsoft Word w
wersji min. 2007 =z zapewnieniem bezproblemowej
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Stacja robocza wraz z systemem operacyjnym i pakietem biurowym

Lp Nazwa parametru Warto$ci minimalne wymagane przez Zamawiajacego

konwersji wszystkich elementéw i atrybutéw dokumentu;
zabezpieczenie dokumentu hastem przed odczytem lub
przed wprowadzaniem modyfikacji

4. Arkusz kalkulacyjny, ktory: powinien umozliwiaé
tworzenie raportow tabelarycznych; wykresow liniowych
(wraz z linig trendu), stupkowych, kotowych; tworzenie
arkuszy kalkulacyjnych zawierajacych tekst, dane liczbowe
oraz formuly przeprowadzajace operacje matematyczne,
tekstowe, logiczne, statystyczne oraz operacje na danych
finansowych i miarach czasu; tworzenie raportow z
zewnetrznych zrodet danych ( inne arkusze, bazy danych
zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice);
obstuga kostek OLAP oraz tworzenie i edycja kwerend
bazodanowych i1 webowych. Narzedzia wspomagajacego
analize¢ statystyczna i finansowa, analize wariantowa i
rozwiazywanie probleméw optymalizacyjnych; tworzenie
raportow tabeli przestawnych umozliwiajacych dynamiczna
zmiang wymiaréw oraz wykresow bazujacych na danych z
tabeli przestawnych; wyszukiwanie i zamiang danych;
wykonywanie analiz danych przy uzyciu formatowania
warunkowego; nazywanie komorek arkusza i odwotywanie
si¢ do tych nazw w formulach; nagrywanie, tworzenie i
edycje makr automatyzujacych wykonywane czynnosci;
formatowanie czasu, daty i warto$ci finansowych zgodnie z
polskim formatem; zapis wielu arkuszy w jednym pliku;
zachowanie pelnej zgodno$ci z formatami plikow
utworzonych w narzedziu Microsoft Excel w wersji min.
2007, z uwzglednieniem poprawnej realizacji uzytych w niej
funkcji  specjalnych 1 makropolecen; zabezpieczenie
dokumentow hastem przed odczytem oraz przed
wprowadzaniem modyfikacji

5. Narzedzie do prezentacji: umozliwiajace
przygotowywanie prezentacji multimedialnych, ktore
beda: prezentowane przy uzyciu projektora
multimedialnego; drukowanie w formacie umozliwiajacym
robienie notatek; zapisanie jako prezentacji tylko do
odczytu; nagrywanie narracji i dotaczanie jej do prezentacji;
opatrywanie slajdow notatkami dla prezentera; umieszczanie
i formatowanie tekstow, obiektow graficznych, tabel, nagran
dzwigkowych 1 video; umieszczanie tabeli i wykreséw
pochodzacych z arkusza kalkulacyjnego; od§wiezenie
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Stacja robocza wraz z systemem operacyjnym i pakietem biurowym

Lp Nazwa parametru Warto$ci minimalne wymagane przez Zamawiajacego

wykresu znajdujacego si¢ w prezentacji po zmianie danych
w zroédtowym arkuszu kalkulacyjnym; mozliwo$¢

tworzenia animacji obiektow catych slajdow; prowadzenie
prezentacji w trybie prezentera gdzie slajdy sa widoczne na
jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne sa
slajdy i notatki prezentera; zachowanie peinej zgodnosci z
formatami plikow utworzonych za pomoca oprogramowania
MS PowerPoint w wersji min 2007

Monitor

Lp Nazwa parametru Warto$ci minimalne wymagane przez Zamawiajacego

1 Wykonanie Wszystkie monitory i elementy sktadowe musza by¢
identyczne w catej dostawie monitorow ekranowych

2 Typ wyswietlacza i Ekran LED o przekatnej ekranu minimum 24”, panoramiczny

przekatna ekranu

3 Kontrast Kontrast deklarowany przez producenta minimum 1000:1

4 Jasnos¢ Jasnosé¢ deklarowana przez producenta minimum 250 c¢d/m2

5 Czas reakgcji Czas reakcji od$wiezania maksimum 5 ms

6 Kat widzenia Kat widzenia minimum: 160° w pionie, 170° w poziomie

7 Rozdzielczos¢ podstawowa Minimalna fizyczna rozdzielczo$¢ monitora:
- dla monitora o przekatnej 24”” — minimum 1920x1080

8 Wielko$¢ plamki Wielko$¢ plamki max 0,282 mm

9 Certyfikaty i standardy Oferowany sprzet musi posiadaé certyfikat zgodno$ci wyrobu
z normami europejskimi ,,CE” (Conformite Europeenne —
Zgodnos¢ Europejska) oraz musi by¢ oznakowany symbolem
”CE”

10. Oferowany sprzet musi by¢ zgodny z norma TCO 03

11 Inne wymagania Antyrefleksyjna i antystatyczna powtoka ekranu

12 Kabel zasilajacy di. min 3 m, musi by¢ zakonczony
standardowym wtykiem — uzywanym w Polsce oraz
wbudowany lub zewngtrzny zasilacz.

13 Pobor mocy zasilacza nie wigkszy niz 30W
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Monitor

Lp Nazwa parametru Warto$ci minimalne wymagane przez Zamawiajgcego

14 Ztacze VGA oraz DVI-D/DVI-I i/lub DP, umozliwiajace
podtaczenie monitora do komputera

15 Co najmniej dwa kable umozliwiajace podtaczenie monitora
do karty graficznej ze ztaczem analogowym oraz cyfrowym
do komputerow, kable powinny umozliwi¢ podltaczenie
kazdego z nastgpujacych wariantow:

- podtaczenie komputera ze ztaczem D-Sub,

- podtaczenie komputera ze ztaczem DVI-D/DVI-1 lub
Display Port

16 Mozliwo$¢ zabezpieczenia monitora linka Kensington Lock

17 Poszczegolne podzespoly i elementy sktadowe musza by¢
identyczne w catej dostawie

18 Plyta CD/DVD ze sterownikami dla oferowanego systemu
operacyjnego, jezeli do prawidlowej pracy monitora w
srodowisku Windows 7 lub dla oferowanego, rownowaznego
systemu operacyjnego, wymagane sa odrebne sterowniki

19 Menu ustawien w jezyku polskim i/lub angielskim
wyswietlane na ekranie

20 Dokumentacja Instrukcja instalacji i uzytkowania sprzgtu (rowniez w jgzyku
polskim)

21 Gwarancja Minimalny okres gwarancji (na warunkach okreslonych
zgodnie z warunkami opisanymi we Wzorze Umowy
stanowiacej Zatacznik nr .... do SIWZ) wynosi minimum 36
miesigcy.

Maksymalny czas skutecznej naprawy wynosi 3 dni robocze.

Wymiana gwarancyjna ekranu przy przekroczeniu wymagan
normy 1SO 13406-2 ustalonych dla klasy Il w zakresie
btedow pikseli typu 1,2 1 3 oraz btedow klastra typu 1,211 3

Ad. Cze$ci 1 b. Drukarki — 20 szt.

Drukarka laserowa monochromatyczna
Lp Nazwa parametru Warto$ci minimalne wymagane przez Zamawiajacego
Obszar zastosowan Biurowy
Wydruk w kolorze Opcjonalny
3 Emulacje PCL5c, PCL6
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Drukarka laserowa monochromatyczna
Lp Nazwa parametru Warto$ci minimalne wymagane przez Zamawiajacego
4 Rozmiar no$nika Ponizej A4, A4 i podobne
5 Rozdzielczo$¢ w pionie 2400 dpi
(mono)
6 Rozdzielczo$¢ w poziomie 600 dpi
(mono)
7 Szybko$¢ druku (mono) 20 str./min.
8 Wydajnosé 12000 str./mies.
9 Pojemnos$¢ podajnikow | 250 szt. + 1szt. podajnik reczny
papieru
10 Dupleks automatyczny
11 Interfejsy USB 2.0, LAN
12 Wyposazenie przewodowe | kabel USB 2.0 — 5m, kabel RJ45 — 5m, kabel AC —5m
13 Obstugiwane systemy | Microsoft Windows 2012 Server, Microsoft Windows XP;
operacyjne Vista, 7 i 8, Linux

Ad.Czgsci2 a. Dostawa i wdrozenie gotowego zintegrowanego systemu
medycznego

Szczegolowe wymagania minimalne dotyczace oprogramowania obstugujacej cze$¢ szpitalna

Opis wymagania minimalnego

L.p. | Wymagania ogélne — prawne

Oferowane oprogramowanie jest zgodne z aktualnymi aktami prawnymi regulujacymi organizacje
i dziatalno$¢ sektora ustug medycznych i opieki zdro-wotnej w kraju. w tym:

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie

2. | szczegodlnych zasad rachunku kosztow w publicznych zaktadach opieki zdrowotnej (Dz.U. 1998
nr 164 poz. 1194)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 w

3 sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkéw technicznych i

" |organizacyjnych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia i systemy informatyczne stuzace do
przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 nr 100, poz.1024)

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji dziatalnosci podmiotow realizujacych zadania
publiczne (Dz.U z 2005 nr 64) z p6zniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 11 pazdziernika 2005 w sprawie minimalnych wymagan
dla systemow teleinformatycznych (Dz.U. 2005 Nr 212, poz. 1766).

6. | Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2006 r zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
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zakresu niezbg¢dnych informacji gromadzonych przez swiadczeniodawcow, szczegdlowego
sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiazanym do
finansowania $wiadczen ze $rodkow publicznych (z dnia 29 lipca 2005)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajow i zakresu dokumentacji medycznej w
zaktadach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 21 grudnia 2010

System musi spelnia¢ wymogi wynikajace z ustawy ,,0 Ochronie Danych Osobowych” z 29
8. |czerwca 1997 roku oraz z Rozporzadzenia MSWiA z 29 kwietnia 2004 roku, w szczegdlnos$ci
system musi przechowywac¢ informacje o:

9. - dacie wprowadzenia danych osobowych

10. | - identyfikator uzytkownika wprowadzajacego dane osobowe

11. | - zrodio danych (o ile dane nie pochodza od osoby, ktorej te dane dotycza)

12. | - informacje o odbiorcach danych ktorym dane osobowe zostaty udostepnione,
13. | - dacie i zakresie tego udostgpnienia

14. | - data modyfikacji danych osobowych

15. | - identyfikator operatora modyfikujacego dane

16 Zarzadzenie nr 60/2007/DSOZ Prezesa NFZ z dn 19 wrze$nia 2007 w sprawie okreslania

" | warunkow zawierania i realizacji uméw w rodzaju rehabilitacja lecznicza

Zarzadzenie Prezesa NFZ nr 20/2006 z 18 maja 2006 zmieniajace zarzadzenie Nr 90/2005*
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 pazdziernika 2005 r. w sprawie przyjecia

17. |,,Szczegdtowych materialow informacyjnych o przedmiocie postgpowania w sprawie zawarcia
umow o udzielanie $wiadczen opieki zdrowotnej oraz o realizacji i finansowaniu uméw o
udzielanie §wiadczen opieki zdrowotnej w rodzaju: rehabilitacja lecznicza”

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie

18. |szczegdlnych zasad rachunku kosztow w publicznych zaktadach opieki zdrowotnej (Dz.U. 1998
nr 164 poz. 119

Zarzadzenie Nr 4/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie okreslenia

19. |szczegdlowych komunikatéw sprawozdawczych XML dotyczacych swiadczen ambulatoryjnych
i szpitalnych (I fazy) oraz rozliczenia §wiadczen ambulatoryjnych i szpitalnych (Il fazy)
Zarzadzenie Nr 3/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie okreslenia
szczegotowych komunikatow sprawozdawczych XML dotyczacych deklaracji POZ / KAOS,
zwrotnych wynikow weryfikacji deklaracji POZ / KAOS, zwrotnego rozliczenia deklaracji POZ /
KAOS

Zarzadzenie Nr 10/2008/DI Prezesa NFZ z dnia 31 stycznia 2008 r. zmieniajace zarzadzenie

21. | w sprawie okreSlenia szczegdtowych komunikatow sprawozdawczych XML dotyczacych danych
zbiorczych o §wiadczeniach udzielonych w ramach POZ

22. | Zarzadzenie nr 12/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 11 lutego 2009 r.

23 Zarzadzenie Nr 102/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 29 pazdziernika 2008 r. w sprawie okreslenia
" | warunkow zawierania i realizacji umoéw w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia
Zarzadzenie Nr 98/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 27 pazdziernika 2008 r. w sprawie okreslenia
24. | warunkoéw zawierania i realizacji umow w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne
programy zdrowotne

20.

| Lp | Wymagania ogélne — techniczne
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Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umozliwiajacych uruchomienie e-ustug medycznych oraz integracje
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa3 z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

System ma interfejs graficzny dla wszystkich modulow

System dziata w architekturze trojwarstwowej

System pracuje w srodowisku graficznym MS Windows na stanowiskach uzytkownikow
(preferowane srodowisko MS Windows 7)

Wszystkie moduty systemu dziataja w oparciu o jeden motor bazy danych

SN I I

System, co najmniej w zakresie aplikacji RCH, Apteki centralnej, Apteczki oddziatowej,
Lecznictwa otwartego i rozliczeh NFZ powinien pracowa¢ w oparciu o t¢ sama baze danych,
przez co nalezy rozumie¢ t¢ sama instancj¢ bazy danych, te same tabele. Niedopuszczalne jest
przekazywanie i dublowanie danych w zakresie w/w systemow.

7. Wszystkie moduly/ systemy pochodza od jednego producenta

System komunikuje si¢ z uzytkownikiem w jezyku polskim. Jest wyposazony w system

8. podpowiedzi (help). W przypadku oprogramowania narzedziowego i administracyjnego serwera
bazy danych - czg$ciowa komunikacja w jezyku angielskim

W funkcjach zwiazanych z wprowadzaniem danych system udostgpnia podpowiedzi,

9. automatyczne wypetnianie pol, stowniki grup danych (katalogi lekow, procedur medycznych,
danych osobowych, terytorialnych).

Reczne i automatyczne, na podstawie czgstotliwos$ci uzycia,wyroznienie w stownika pozycji
najcze¢sciej uzywanych

Kontrola/parametryzacja Wielkich/matych liter. Mozliwo$¢ ustawienia w wybranych polach jak
ma by¢ sformatowany wpis

System zapewnia odpornos$¢ struktur danych (baz danych) na uszkodzenia oraz pozwala na
szybkie odtworzenie ich zawarto$ci i wiasciwego stanu, jak rowniez posiada tatwos¢ wykonania
12. |ich kopii biezacych oraz tatwo$¢ odtwarzania z kopii. System jest wyposazony w zabezpieczenia
przed nieautoryzowanym dostepem. Zabezpieczenia funkcjonuja na poziomie klienta (aplikacja) i
serwera (serwer baz danych).

System jest wykonany w technologii klient-serwer, dane sa przechowywane w modelu
relacyjnym baz danych z wykorzystaniem aktywnego serwera baz danych.

Interfejs uzytkownika jest dostepny z poziomu przegladarki internetowej i nie wymaga
instalowania zadnego poprogramowaniach na stacjach klienckich oraz utycia emulatoréw. Na
14. | dzien zlozenia musi by¢ dostep do aplikacji przez WWW, co najmniej, w zakresie obstugi izby
przyjec, oddziatu i zlecen, rejestracji gabinetu lekarskiego i pracowni diagnostycznej oraz apteki i
apteczek oddziatowych, rozliczen z NFZ wraz z gruperem JGP.

System musi umozliwi¢ pracg z poziomu najbardziej popularnych przegladarek, co najmniej MS
Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome i Opera.

16. | System w czg$ci medycznej musi umozliwi¢ prace na tabletach medycznych.

Musi istnie¢ mozliwos$¢ nadania uzytkowni uprawnien do pracy wytacznie w kontekscie

17. | wybranej/ wybranych jednostek organizacyjnych. Np. tylko oddzial wewngtrzy lub gabinet POZ i
izba przyjec.

System musi umozliwi¢ zmiang jednostki organizacyjnej na ktorej pracuje uzytkownik bez

10.

11.

13.

15.

18. koniecznosci wylogowywania si¢ z systemu
19 System zarzadzania uzytkownikami musi by¢ wspolny dla wszystkich systemow, w

" | szczeg6lno$ci dla modulu RCH, Apteka, Apteczki oddziatowe, Rozliczenia z NFZ
20. System musi by¢ wyposazony w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostgpem.

Zabezpieczenia musza funkcjonowaé na poziomie Klienta (aplikacja) i serwera (serwer baz
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danych),

21 System musi posiada¢ mechanizmy umozliwiajace zapis i przegladanie danych o logowaniu

" | uzytkownikéw do systemu

22. | System musi umozliwia¢ podglad aktualnie zalogowanych do systemu uzytkownikow.

System musi tworzy¢ i utrzymywac log systemu, rejestrujacy wszystkich uzytkownikoéw systemu

23. |1 wykonane przez nich najwazniejsze czynnosci z mozliwoscia analizy historii zmienianych

wartosci danych.

Administrator musi posiada¢ mozliwo$¢ z poziomu aplikacji z modutu administratora nadawania

danemu uzytkownikowi unikalnego loginu oraz hasta. Administrator musi posiada¢ mozliwos¢

24. |ustawienia parametrow hasta: dlugos¢, czas zywotnosci, czas przed wygasnigciem, minimalna

liczba duzych i matych liter oraz cyft, liczb, minimalna i maksymalna liczba znakéw specjalnych

w hasle

o5 Administrator musi posiada¢ z poziomu aplikacji mozliwo$¢ wylogowania wszystkich

" | uzytkownikéw aplikacji

2 W przypadku przechowywania hasel w bazie danych, hasta muszg by¢ zapamigtane w postaci

" | niejawnej (zaszyfrowanej).

Dane powinny by¢ chronione przed niepowotanym dostgpem przy pomocy mechanizmu

uprawnien uzytkownikow. Kazdy uzytkownik systemu powinien mie¢ odrgbny login i hasto.

Jakakolwiek funkcjonalnos¢ systemu (niezaleznie od ilosci modutéw) bedzie dostgpna dla
uzytkownika dopiero po jego zalogowaniu. System uprawnien powinien by¢ tak skonstruowany,

217. . . o . o L. . .

aby mozna bylo uzytkownikowi nada¢ uprawnienia z doktadno$cia do rodzaju wykonywane;j

operacji tj. osobne uprawnienie na odczyt danych i osobne na wprowadzanie/modyfikacje

danych. System uprawnien powinien umozliwia¢ definiowanie grup uprawnien, ktore to moglyby

by¢ przydzielane poszczegolnym uzytkownikom.

Rownolegle musi istnie¢ mozliwo$¢ nadawania uzytkownikowi pojedynczych uprawnien z listy

28. | dostgpnych. System musi umozliwia¢ definiowanie grup uzytkownikow i przydzielanie

uzytkownikow do tych grup.

29 System musi umozliwi¢ nadanie uzytkownikowi lub grupie uzytkownikow uprawnien do

" | wydruku dokumentu

System powinien umozliwia¢ nadawanie uprawnien uzytkownikom do jednostek organizacyjnych

30. | w ktorych pracuja, np. lekarz pracujacy na izbie przyje¢ i oddziale wewngtrznym powinien w

swoich aplikacjach widzie¢ tylko pacjentéw izby przyjec i tego jednego oddziatu.

System umozliwia administratorowi z poziomu aplikacji definiowanie i zmiang praw dostgpu dla

31. |poszczegdlnych uzytkownikow i grup uzytkownikoéw z doktadnoscia do poszczegdlnych

modutow oraz funkcji systemu

32. | Wyr6znienie pol:

33. |- ktoérych wypeknienie jest wymagane,

34. |- przeznaczonych do edyciji,

- wypelionych niepoprawnie

35.

System musi umozliwi¢ skanowanie danych z dokumentow tozsamosci - dowodow osobistych
36. . ; ) . - . oo

lub prawo jazdy i na tej podstawie dokonywanie automatycznej identyfikacji pacjenta
37 System musi umozliwia¢ obstuge kodéw 2D do rejestracji skierowan pochodzacych z innych

zaktadow opieki
38. | System musi umozliwia¢ drukowanie kodow jedno i dwuwymiarowych na opaskach dla
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pacjentow

System umozliwia wykonanie nowej operacji w systemie bez koniecznosci przerywania
czynnosci dotychczas wykonywanej (np. obstuga zdarzenie w trybie naglym) i powrdt do
zawieszonej czynnosci bez utraty danych, kontekstu itp. Bez konieczno$ci ponownego
uruchamiania aplikacji i wykorzystania licencji z puli dostepnych.

Wszystkie bledy niewypetnienie pdl obligatoryjnych oraz btednego wypekienia powinny by¢
40. |prezentowane w jedym komunikacie z mozliwoS$cia szybkiego przejécia do miejsca aplikacji,

39.

gdzie te bledy wystapity.

a1, Syst_em powinien umozliwi¢ obstuge proceséw biznesowych realizowanych w szpitalu tzn
powinien

42. |- pokazywac tylko to, co w danym momencie jest najwazniejsze,

43. |- udostepniac tylko te zadania, ktore na danym etapie powinny zosta¢ wykonane,

44, | - umozliwi¢ wprowadzenie tylko tych danych, ktore sa niezbg¢dne,

45. |- podpowiada¢ kolejne kroki procesu.

46 System powinien automatycznie wylogowywac lub blokowac sesje uzytkownika po zadanym
" | czasie braku aktywnosci

47. | System powinien wyswietla¢ czas pozostaly do wylogowania (zablokowania) uzytkownika
Co najmniej w czgs$ci medycznej uzytkownik po zalogowaniu powinien widzie¢ pulpit

48. zawierajacy wszystkie funkcje i moduty dostgpne dla tego uzytkownika
49 W systemie musi zosta¢ zachowana zasada jednokrotnego wprowadzania danych. Wymiana
" | danych pomigedzy modutami musi odbywac¢ si¢ na poziomie bazy danych
Dostarczone oprogramowanie musi zagwarantowa¢ pelng integracje z systemem finansowo-
50 ksiggowym dziatajacym u Zamawiajacego. Przekazywanie danych musi odbywac si¢
" | automatycznie i na biezaco bez konieczno$ci wykonywania dodatkowych operacji przez
uzytkownika lub administratora
51 System powinien zawiera¢ wbudowany komunikator umozliwiajacy wymiang wiadomosci

pomigdzy uzytkownikami.
52. | Komunikator musi umozliwi¢ wystanie wiadomosci do:

53. | - pracownikoéw jednostki organizacyjnej

54. | - wskazanego uzytkownika

55. | - uzytkownikow petiacych okreslona funkcje (lekarze, pielegniarki)
56. | - uzytkownikow wskazanego modutu

- mozliwos¢ taczenia w/w grup adresatow np. wszystkie pielegniarki z oddziatu chorob
wewngtrznych pracujace w module Apteczka

58. | Musi istnie¢ mozliwos¢ nadania wiadomosci statusu: zwykla, wazna, wymagajaca potwierdzenia
59 System powinien umozliwi¢ definiowanie wiadomosci, ktorych wystanie jest inicjowane

" | zdarzeniem np. zlecenie leku, badania, wynik badania, zamdwienie na lek do apteki.

60. | Wiadomosci moga by¢ wysylane przez uzytkownikow systemu

Wiadomosci powinny mie¢ okre$lony termin obowiazywania podawany z doktadno$cia do

57.

61. godziny
62 W kazdym oknie, gdzie mozliwa jest edycja powinien znajdowac¢ si¢ klawisz <cofnij> lub
" | <anuluj> powodujacy powrdt do poprzedniego okna bez zapisu danych
63 Musi istnie¢ mozliwos¢ obstugi aplikacji wytacznie przy uzyciu klawiatury, bez koniecznosci

uzywania myszki
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Interfejs uzytkownika jest dostgpny z poziomu przegladarki internetowej i nie wymaga
instalowania zadnego oprogramowaniach na stacjach klienckich. Na dzief ztozenia musi by¢
dostep do aplikacji przez WWW, co najmniej, w zakresie obstugi izby przyjec, oddziatu i zlecen
oraz aplikacji lecznictwa otwartego, apteki i apteczek oddziatowych.

W kazdym polu edycyjnym(opisowym) tj np. tres¢ wywiadu powinna istnie¢ mozliwos¢
wybrania i skorzystania z dowolnego formularza, tekstu standardowego lub wczytania tekstu

65. |zapisanego w pliku zewnetrznym. Powinna rowniez w tych miejscach istnie¢ mozliwo$¢ zapisu
do zewnetrznego pliku przygotowanego tekstu oraz powinny by¢ udostgpnione podstawowe
narzedzia utatwiajace edycje np. kopiuj/wklej, mozliwo$¢ wstawiania znakow specjalnych
System powinien umozliwi¢ przypisanie do komorki organizacyjnej jednostki, kodu technicznego

64.

66. NFZ. Powinna istnie¢ mozliwo$¢ zmiany tego kodu w dowolnym momencie pracy systemu.
System musi umozliwi¢ okreslenie jednostkom organizacyjnym oddzielnego numeru REGON,
67. |. . — :
innego niz REGON zaktadu opieki zdrowotnej
68 System powinien zapewnia¢ mechanizm powiadomien generowanych automatycznie w zwiazku
" | ze §ledzeniem stanu realizacji zlecen, wynikow badan, zamowien do Apteki.
69 System powinien umozliwia¢ sprawdzanie poprawnosci pisowni w polach opisowych tj opis

badania, wynik, epikryza

Wszystkie systemy w tym system HIS musi opiera¢ si¢ o pojedynczy punkt logowania oparty o
Active Directory i 0 karte mikroprocesorowa. na karcie mikroprocesorowej oprocz certyfikatu do
70. |logowania systemowego musi si¢ znalez¢ certyfikat do podpisywania dokumentacji medyczne;.
Przedmiotem zaméwienia jest dostarczenie petnej infrastruktury niezbgdnej do obstugi takich kart
oraz samych kart dla kazdego pracownika szpitala.

r
o

Rejestracja
Definiowanie dostgpnosci ustug placowki medycznej
Rejestracja umowy indywidualnej na §wiadczenie ustug medycznych

Okreslanie dostgpno$ci zasobow w placowce (grafiki):

Definiowanie szablonu pracy zasobu typu gabinet :

- okreslenie szablonu dla kazdego z dni tygodnia,

- okreslenie czasu pracy gabinetu,

- okreslenie zakresu ushug realizowanych w gabinecie

Definiowanie szablonu pracy zasobu typu lekarz:

- okreslenie szablonu dla kazdego z dni tygodnia,

- okreélenie czasu pracy,

- okreslenie gabinetu, w ktorym wykonywane sg ushugi (miejsce wykonania).
Definiowanie przedziatu wieku pacjentow obstugiwanych przez zasob

- generacja grafikow dla lekarzy w powigzaniu z gabinetami w zadanym okresie czasu,
- blokada grafikow (urlopy, remonty).

Obstuga skorowidza pacjentow

- mozliwos¢ przypisania pacjentowi uprawnien do obstugi poza kolejnoscia

- prezentacja uprawnienia do obshlugi poza kolejnos$cig na listach pacjentow
Wyszukiwanie pacjentdow, co najmniej, wg kryterium:
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19. | - imig, nazwisko i PESEL pacjenta
20. | -jednostka wykonujaca

21. | - osoba wykonujaca

22. | - osoba rejestrujaca

23. | -jednostka kierujaca

24. | - instytucja kierujaca

25. | -lekarz kierujacy

26. | - kartoteka

27. | - identyfikator pacjenta
28. | - Swiadczenie
29 - status na liscie pacjentow (np. do obstuzenia, zaplanowany, zarejestrowany, anulowane,

przyjety/w realizacji)

30. | -wizyty CITO

31. | - status osoby: cudzoziemiec, VIP, uprawniony do obstugi poza kolejnoscia

32. | Planowanie i rezerwacja wizyty pacjenta

33. | Wyszukiwanie wolnych terminéw jednoczesnej dostgpnosci wymaganych zasobow:

34. | - rezerwacja wybranego terminu lub ,,pierwszy wolny”.

35. | - wyszukiwanie zasobow spehiajacych kryterium wieku pacjenta

- prezentowanie preferowanych terminéw wykonania ustugi dla zgtoszen internetowych na

36. |zasadzie okreslenia godzin przeznaczonych do planowania zgloszen internetowych np. od 10 do
12

37. | - automatyczna rezerwacja termindéw dla zgloszen internetowych wg preferencji pacjenta

38 - w przypadku braku wolnych terminéw w preferowanych godzinach mozliwos$¢ rezerwacji

" | pierwszy wolny lub reczny wybor terminu

39. | - rezerwacja termindw dla pacjentéw przebywajacych na oddziale

40 - wstawianie terminu pomigdzy juz istniejace wpisy w grafiku w przypadkach nagtych

" | (dopuszczenie planowania wielu wizyt w tym samym terminie)

41. | - przeglad liczby zaplanowanych wizyt z podzialem na pierwszorazowe i kontynuacje leczenia
42. | Przeglad rezerwacji

43. | Rejestracja pacjenta do wykonania ushugi

44, | Nadanie numeru rezerwacji w ramach rejestracji i jednostki wykonujacej (gabinetu)

45. | Automatyczne wyliczanie kosztow porady u pacjenta nieubezpieczonego

Okreslenie miejsca wykonania ustugi (wybor gabinetu) dla ustug nie podlegajacych planowaniu i

46. .
rezerwacjl.
47 Zlecenie yvykonania ustugi pacjentowi we wskazanym (lub wynikajacym z rezerwacji) miejscu
" | wykonania,
48, Automatyczne lub reczne powiadamianie pacjenta o terminie wizyty, zmianie terminu wizyty za

posrednictwem poczty elektronicznej i/lub SMS

49. | Mozliwo$¢ wykorzystania szablonow zlecen zlozonych,

50. | Obstuga kolejek oczekujacych zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
51. | Obstuga wynikow:

52. | - odnotowanie wydania wyniku,

53. | - wpisywanie wynikéw zewngtrznych.

54. | Wydruk recept i kuponow
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|55. | raporty i wykazy Rejestracji.

L.p. | Gabinet

1. dostep do listy pacjentéw zarejestrowanych do gabinetu

2. - prezentacja uprawnienia do obstlugi poza kolejnoscia

3. rejestracja rozpoczecia obstugi wizyty pacjenta w gabinecie (przyjecie)

4, wspomaganie obstugi pacjenta w gabinecie:

5. przeglad danych pacjenta w nast¢pujacych kategoriach:

6. - dane osobowe,

7 - podstawovye dane medyczne (grupa krwi, uczulenia, stale podawane leki, przebyte choroby,

karta szczepien),

8. - uprawnienia z tytutu umow,

9. - Historia leczenia (dane ze wszystkich wizyt i pobytow szpitalnych pacjenta),

10. | - wyniki badan,

11. | - przeglad rezerwacji.

12. | obstuga pobytow wielodniowych

13. | obstuga domowego leczenia zywieniowego

14. | obstuga tlenoterapii w warunkach domowych

15 rn_oZliwos’é uzytkowania zdefiniowanych wczesniej wzorcow dokumentacji dedykowanej do
© | wizyty

16. | mozliwo$¢ zdefiniowania elementéw menu (zaktadek) w zalezno$ci od potrzeb i rodzaju ustugi

17. | mozliwo$¢ zdefiniowania wzoréw dokumentéw dedykowanych dla gabinetu

18. |przeglad, wprowadzanie i modyfikacja danych wizyty w nastepujacych kategoriach:

19. | - wywiad (na formularzu zdefiniowanym dla wizyty),

20. | - opis badania (na formularzu zdefiniowanym dla wizyty),

21. - informacje ze skierowania,

22. | - kontrola daty waznosci skierowania

23. | - mozliwo$¢ przepisania skierowania juz zarejestrowanego

24. | - skierowania, z mozliwo$cia skopiowania danych z innego pobytu w tej lub innej jednostce

25. | - planowanie i rezerwacja zlecen z wizyty,

26. | - mozliwo$¢ wykorzystania szablondw zlecen ztozonych,

27. | - ushlugi, $wiadczenia w ramach wizyty,

28. | - rozpoznanie (gldwne, dodatkowe),

29. - kopiowanie wynikow badania i danych wypisowych z poprzednich wizyt

30. | - zalecenia z wizyty (w tym zwolnienia lekarskie),

31 W przegladzie wizyty musi by¢ mozliwo$¢ przegladu statych danych medycznych pacjenta tj
" | grupa krwi, uczulenia, choroby przewleklte, szczepienia, nazwisko lekarza rodzinnego

32. | podczas wystawiania recepty:

33 - leki przepisane wg stownika lekow, recepty (z rozmieszczaniem i nadrukiem na formularzach
" | recept),

34 - mozliwos$¢ sprawdzenia interakcji poszczggélnych lekéw oraz podpowiadanie stopnia
" | refundacji na podstawie weryfikacji z eWUS
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35. | - podpowiadanie ilosci i jednostki, w jakich powinien zosta¢ wydany lek

36 - kopiowanie recept z poprzednich wizyt z weryfikacja poziomu refundacji wg aktualnych
" | danych ze stownika BAZYL lub stlownika lekéw wtasnych

37. | - mozliwo$¢ pomijania lekéw oznaczonych jako "wycofane" w stowniku BAZYL

38. | - mozliwos$¢ wydruku recept tylko z puli lekarza zalogowanego

39 - ponowny wydruk recepty juz wydrukowanej powoduje utworzenie kopii recepty, dotyczy to
" | rowniez recept drukowanych w trybie nadruku na gotowych drukach

40. | - oznaczenie wydrukowanej recepty jako anulowanej

41. | Musi istnie¢ mozliwo$¢ wystawiania recept transgranicznych

42. | - system kontroluje przekroczenie minimalnej puli recept uwzgledniajac typ recepty RP/RPW

43, - wystawione skierowania,

44, Skierowanie do jednostki zewnetrznej, dla pacjenta niepeinoletniego, powinno zawiera¢ imig i

nazwisko oraz adres opiekuna
45. | - leki podane podczas wizyty (wspotpraca z apteczka oddziatowa),

46. | - ewidencja szczepien:

47. | - mozliwos$¢ oznaczenia podania leku jako szczepienia,

48. | - mozliwos$¢ wpisania przy podaniu leku danych charakteryzujacych szczepienie,

49. | - automatyczny wpis do karty szczepien po oznaczeniu podania leku jako szczepienia.
50. | - wykonane podczas wizyty dodatkowych ustug i badania

51. | - inne dokumenty (za§wiadczenia, druki, na formularzach zdefiniowanych dla wizyty).

52. | mozliwo$¢ stosowania stownika tekstow standardowych do opis danych wizyt

53. | mozliwos$¢ wykorzystania definiowalnych formularzy do opisu danych wizyty

54 Mozliwos¢ stosowania ,,pozycji preferowanych” dla uzytkownikoéw, jednostek organizacyjnych
" | (wyr6znienie najczgsciej] wykorzystywanych pozycji stownikow).

55. | mozliwos$¢ ewidencji wykonania ustug rozliczanych komercyjnie:

56. | obstuga zakonczenia wizyty:

57. | - autoryzacja medyczna wizyty,

58. | - automatyczne tworzenie karty wizyty.

59. | - mozliwos¢ bezposredniego skierowania na IP

60. | Kwalifikacja rozliczeniowa ustlug i $wiadczen.

61. | - wiazanie rozliczanych badan do kolejnej zaplanowanej wizyty

62. |wglad w rozliczenia NFZ z tytulu zrealizowanych w trakcie wizyty ustug
63. |automatyczna aktualizacja i przeglad Ksiegi Gtoéwnej Przychodni
64. |raporty i wykazy Gabinetu

L.p | Izba Przyjeé

Obstuga Izby Przyjec:

obstuga skorowidza pacjentow, wspolnego dla innych modutéw medycznych tj: Przychodnia,
Pracownia Diagnostyczna:

- wyszukiwanie pacjentow w skorowidzu wg réoznych parametrow,

- rejestracja 1 modyfikacja danych pacjentow,

Eal IS I
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5. - rejestracja danych pacjenta z Unii Europejskiej,

6. - rejestracja danych pacjenta przyjmowanego decyzja wojta/burmistrza

System przechowuje historig¢ zmian danych osobowych pacjenta. Wglad w dane medyczne sprzed
7. zmiany danych osobowych powinno umozliwi¢ przegladanie I wydruk dokumentacji z danymi
pacjenta aktualnymi na dzien tworzenia tej dokumentacji

Z poziomu danych pacjenta NN powinna istnie¢ mozliwo$¢ powiazania rekordu pacjenta NN z
rekordem pacjenta zarejestrowanego w systemie

9. Przeglad danych archiwalnych pacjenta:

10. | - w zakresie danych osobowych,

11. | - w zakresie danych z poszczeg6lnych pobytéw szpitalnych
12. | Rejestracja przyjgcia pacjenta w Izbie Przyjec:

13. | - przyjecie w trybie nagltym lub planowych

14. | - dlatrybu przyjecia "nagly", oznaczenie przyjecia jako "zagrozenie zycia lub zdrowia"
15 - Podczas przyjmowania pacjenta skierowanego z gabinetu lekarskiego, dziatajacego w

" | strukturach jednostki, system powinien informowac, Ze pacjent taki oczekuje na przyjgcie
16. | - wprowadzenie danych o rozpoznaniu, z wykorzystaniem stownika ICD10
17. | - wprowadzenie danych ze skierowania,
18. | - wprowadzenie danych platnika.

19. | Wprowadzenie informacji o dokumentach uprawniajacych do uzyskania swiadczen
20. |Rejestracja i $ledzenie historii dokumentow uprawniajacych do uzyskania §wiadczen.
21. | - wywiad wstepny z mozliwo$cia uzycia stownika tekstow standardowych,

22. | - wykonane pacjentowi elementy leczenia:
23. | - procedury,

24. | -leki,

25. | - konsultacje.

26. | Rejestracja informacji o wymaganym transporcie medycznym pacjenta

27. | Rejestracja informacji o planowanym czasie hospitalizacji

28. | Rejestracja opuszczenia Izby Przyjec przez pacjenta w jednym z trybow:

- skierowanie/cofnigcie skierowania na oddziat (ustalenie trybu przyje¢cia, form platnosci,

29. wydruk pierwszej strony historii choroby, itp.),

30. | - przeniesienie pacjenta na inng Izb¢ Przyjec,

31. | - odmowa przyjecia pacjenta do szpitala — wpis do Ksiggi Odmow i Porad Ambulatoryjnych,
32. | - zaplanowanie p6zniejszego terminu przyjecia — wpis do Ksiggi Oczekujacych,

33. | - zgon pacjenta na Izbie Przyjec .

34. | Autoryzacja danych Izby Przyjec,

35. | Ewidencja danych do rozliczenia produktéw kontraktowanych z NFZ

36. | wypehianie i wydruk dokumentow Izby Przyjeé:

37. | - Karta Wypisowa,

38. | - Historia choroby — pierwsza strona

39. | - Karta Odmowy.

40. | Przechowywanie wszystkich wersji utworzonych dokumentéw medycznych
41. |obstuga Ksiag:

42. | - Ksigga Gtowna,
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43. | - Ksiggi Izby Przyjec,
44. | - Ksigga Oczekujacych,
45. | - Odméw i Porad Ambulatoryjnych,
46. | - Zgondw.
47. |integracja z innymi modulami systemu medycznego realizujacymi funkcjonalno$¢ w zakresie:
48 - ewidencji zuzytych lekow i materialow oraz automatycznej aktualizacji stanow magazynowych
" | (Apteczka oddziatowa)
49. | - wzajemnego udostgpniania danych zlecen i danych o ich wykonaniu,
50. |projektowanie wlasnych formularzy dokumentacji medycznej,
51. | wbudowane raporty standardowe:
52. | - Ruch chorych Izby Przyje¢ — osobowy,
53. | - Ruch chorych Izby Przyje¢ — sumaryczny.
54 Musi istnie¢ mozliwos$¢ przygotowania rejestru osob przyjetych do szpitala psychiatrycznego
" | przyjetych na podstawie art..26 - zobowiazanie do leczenia
55. | Definiowanie wlasnych wykazow.
Po zatwierdzeniu skierowania pacjenta do oddzialu system automatycznie drukuje opaske z
56. . : .
kodem kreskowym identyfikujacym pacjenta
57. | mozliwo$¢ ewidencji wykonania ustug rozliczanych komercyjnie

L.p | Zlecenia
1. |Zlecanie lekow:
2. planowanie i zlecanie lekow w powiazaniu z modutem Apteczki Oddziatowe;j
3. Kopiowanie zlecen lekow z poprzednich pobytéw lub hospitalizacji
4. Zlecanie lekow wg nazwy handlowej i migdzynarodowej
Zlecanie podan lekéw o okreslonych porach oraz co okreslony czas, od pierwszego podania co X
5. godzin i Y minut
6. Wyrdznianie kolorem zlecen lekow zlecanych z innych magazynow
7. Podczas zlecenia lekow:
8. - podglad karty lekow
9. - kontrola interakcji pomigdzy zleconymi lekami
10. | Prezentacja i wydruk indywidualnej karty zlecen podan lekow
11. | mozliwos¢ zlecania lekow:
12. | - recepturowych
13. | - chemioterapii
14. | - zlecenie chemioterapii z wykorzystaniem schematow leczenia
15. | - pomp infuzyjnych
16. | - mozliwos¢ okreslenia drogi podania lekow
17. | Wydruk tacy lekow z podaniem nazwiska osoby drukujacej i czasu wydruku
18. | Zlecanie badan
19 planowanie i zlecanie badan diagnostycznych i laboratoryjnych, zabiegdow, konsultacji
" | przekazywanych z jednostek Zamawiajacego, w tym:
20. | - zOddziatu do: Pracowni Patomorfologicznej, Pracowni Diagnostycznej, Przychodni, innego
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Oddziatu, Gabinetu lekarskiego
zlecanie wielu r6znych badan w jednym miejscu, opatrzony wspolnym nagtéwkiem i

21. komentarzem
29 Podpowiadanie na zleceniu rozpoznania zasadniczego a w przypadku jego braku rozpoznania
" | wstgpnego

23. | Mozliwos¢ utworzenia zlecenia z wykorzystaniem predefiniowanej karty kodow kreskowych
24 Dla zlecen laboratoryjnych, mozliwos¢ odnotowania informacji o pobranym materiale dla

" | pojedynczego badania lub zestawu badan

Dla zlecen laboratoryjnych musi istnie¢ mozliwos$¢ okreslenia planowanej godziny wykonania
badania. System powinien podpowiada¢ domy$lne godziny pobran materialow

26. | W przypadku anulowania zlecenia, powdd anulowania powinien by¢ widoczny przy zleceniu
27. |Planowanie i zlecanie badan i konsultacji w ramach zlecen zewnetrznych (z innych podmiotow):
28. | mozliwos¢ definiowania zlecen ztozonych:

29. | - kompleksowych,

30. | - panelowych,

31. | - cyklicznych.

32. | Zapisanie zleconych badan jako panelu zlecen do wykorzystani w pézniejszym terminie

33. | Mozliwos¢ przepisania opisu zlecenia z poprzedniego zlecenia

34. | Mozliwo$¢ dwuetapowego wprowadzania zlecenia (wpisanie oraz potwierdzenia),

35. | Automatyczne powtarzania zlecen co okreslony interwal czasu

36. |przeglad zlecen wedtug ustalonych przez uzytkownika kryteriow:

37. | -dlapacjenta,

25.

38. | -typu zlecenia (laboratoryjne, diagnostyczne, podanie leku),
39. | - okresu.

40. | wydruki zlecen, w tym:

41. | - dzienne zestawienie lekow dla pacjenta,

42. | - dzienne zestawienie badan do wykonania.

mozliwo$¢ wydruku wszystkich wynikow pacjenta z biezacej hospitalizacji lub ze wszystkich
pobytow w szpitalu,

44. | przeglad wszystkich zlecen z jednostki zlecajacej z mozliwoscia wydruku wyniku,

45. | mozliwos¢ definiowania szablonow dokumentow skojarzonych z wprowadzanym zleceniem.
46. | Mozliwos$¢ przegladania wynikow zleconych zabiegdw operacyjnych

47 Mozliwos¢ wyswietlania wynikow w uktadzie tabelarycznym z mozliwoscia $ledzenia zmian
" | wynikow i zmiany kolejnosci porownywanych parametrow (np. w wyniku morfologii)

48. | Mozliwo$¢ przegladania wynikow liczbowych w postaci graficznej (badanie trendu)

49 System musi umozliwi¢ graficzna prezentacje wynikow badan z uwzglednieniem na 0si czasu
" | podanych lekéw i wykonanych procedur

50. | System musi umozliwi¢ wydruk wykresu wynikow badan

51. |Zlecanie lekow:

52. |planowanie i zlecanie lekow w powigzaniu z modutem Apteczki Oddzialowej

53. | Kopiowanie zlecen lekow z poprzednich pobytow lub hospitalizacji

43.

| L.p | Administrator
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1. Konfiguracja systemu:

zarzadzanie stownikiem jednostek struktury organizacyjnej Zamawiajacego na poziomie catego
systemu:

3 - tworzenie i modyfikacja listy jednostek organizacyjnych (recepcje, gabinety, pracownie,
oddziaty, izby przyjec, bloki operacyjne itp.),

4 - powigzanie struktury jednostek organizacyjnych ze strukturg kosztow.

5. zarzadzanie stownikami standardowymi (ogo6lnopolskimi):

6. - Migdzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych ICD9 CM — druga polska edycja,
7

8

9

N

- Klasyfikacja choréb wg ICD — rewizja 10,
- Stownik Kodéw Terytorialnych GUS,
- Stownik Zawodow.

10. |tworzenie, przeglad, edycja stownikdw wlasnych Zamawiajacego:

11. | - personelu,

12. | -lekow.

13. | zarzadzanie strukturg uzytkownikow i ich uprawnieniami:

14. | - definiowanie listy uzytkownikoéw systemu,

15. | - okreslenie uprawnien uzytkownikow,

16. | - mozliwo$¢ potaczenia listy uzytkownikéw ze stownikiem personelu,

dynamiczne definiowanie widokow stownikéw (zakresu danych wyswietlanych) dla jednostki
organizacyjnej, dla uzytkownika,

18. | definiowanie terminarzy zasobow: pomieszczen, 16zek, urzadzen

zarzadzanie parametrami na poziomie systemu, jednostki organizacyjnej, stacji roboczej,
uzytkownika,
20. | definiowanie struktury dokumentow:

21. | - ksiag wykorzystywanych w przychodni, szpitalu, pracowniach,
22. | - szablonow wydrukow (pism),
definiowanie elementow leczenia i ztozonych szablonéw zlecen wykorzystywanych przez

23. jednostki zlecajace,

24 zarzadzanie migdzymodutowym systemem komunikacyjnym umozliwiajacy pobranie lub
" | wyslanie komunikatéw do:

25. | - innych modulow,

26. | - innych uzytkownikow,

27. | - innych stacji roboczych.

28. | Pozostale funkcje administratorskie:
29. | - przeglad dziennika operacji (logi),
30. | - funkcje optymalizacji bazy danych
- mozliwos$¢ wyszukiwania i taczenia podwdjnie wprowadzonych danych pacjentow, lekarzy,

31. |. .

instytucji.

System musi zachowywac¢ dane pacjenta "scalonego" mechanizmem scalania pacjentow. Pacjent
3 ktorego dane zostaty scalone z danymi innego pacjenta nie moze by¢ usunigty z systemu. Dane

pacjenta powinny by¢ dostepne do wyszukiwania w szczegolnosci wyszukiwania wg
identyfikatora pacjenta.
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Lp | Oddzial
1. Obstuga Oddziatu:
2. Pulpit gtowny modutu powinien zawiera¢ podstawowe informacje liczbowe informujace o

liczbie aktualnie przebywajacych w oddziale pacjentach, o liczbie pacjentéw wypisywanych, do
przyjecia, liczbie zlecen do obstuzenia

3 Obstuga listy pacjentow Oddziatu:

4, Wyszukiwanie pacjentow na licie wg roznych parametrow, w tym:

5

6

- stan pacjenta

- status pacjenta ( przystany z IP, przebywajacy na oddziale, skierowany do innej jednostki, na
przepustce, uciekinier)

7 - identyfikator pacjenta

8. - lekarz prowadzacy

9 - nazwisko 1 imi¢

10. | - nr ksiggi gtowne;j

11. | -rozpoznanie

12. | - ptatnik

13. | - nr kartoteki i karty pacjenta

14. | - zlecenia modyfikowane w ciagu ostatnich X godzin
15. | -z aktualnymi zleceniami lekow

16. | - obstugiwani w innych jednostkach

17. | -z przepustkami do zatwierdzenia

18. | - zlecenia lekow do potwierdzenia

19. | - obstugiwani w trybie [OM

20. | -bez opisu historii choroby

21. | - daty urodzenia

22. | -wyszukanie pacjenta z wykorzystanie kodu paskowego z opaski

23. | Modyfikacja danych pacjentow z listy oddziatowej,

24. | Rejestracja i $§ledzenie historii dokumentéw uprawniajacych do uzyskania §wiadczen.
25. | Przeglad danych archiwalnych pacjenta:

26. | -w zakresie danych osobowych,

27. | -w zakresie danych z poszczegblnych pobytéw szpitalnych,

28. | Przyjecie pacjenta do oddziatu w jednym z trybow:

29. | - wtrybie naglym w wyniku przekazania przez zesp6t ratunkowy

30. | - wtrybie naglym

31. | - planowane na podstawie skierowania

32. | -planowane, poza kolejnoscia, na podstawie posiadanych uprawnien
33. | - przymusowe

34. | - przeniesienie z innego szpitala

35. | - przyjecie osoby podlegajacej obowigzkowemu leczeniu

36. | - w wyniku porodu w tym szpitalu (dla oddziatu neonatologicznego)

37. | Odmowa lub anulowanie przyjecia do Oddziatu — wycofanie danych pacjenta na Izb¢ Przyjec,
38. | Zaplanowanie pozniejszego terminu przyjecia — wpis do Ksiggi Oczekujacych Oddziatu,

55|Strona

Projekt wspéifinansowany przez Unie Europejska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego
na lata 2007-2013

www.rpowp.wrotapodlasia.pl



UNIA EUROPEJSKA o dak
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO P

PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI Podlaskie I

* %
*

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umozliwiajacych uruchomienie e-ustug medycznych oraz integracje
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39. | Zamowienie dokumentacji medycznej przechowywanej w archiwum
40. | Rejestracja przyjecia pacjenta w Oddziale:

41. | - nadanie numeru Ksiggi Oddzialowej — automatycznego lub przez uzytkownika,

42. | - wprowadzenie danych lekarza prowadzacego,

43. | - mozliwo$¢ modyfikacji danych ptatnika,

44. | - wprowadzenie danych o miejscu hospitalizacji w ramach oddziatu: odcinka oddziatowego,
tozka,

45. | - wprowadzenie danych o rodzaju hospitalizacji do celéw statystycznych, np. calodobowa z

zabiegiem operacyjnym, dzienna z bez zabiegdw i badan laboratoryjnych, itp.

46. | Rejestracja informacji o planowanym czasie hospitalizacji

47. | Ewidencja elementow pobytu pacjenta w Oddziale:

48. | - wywiad wstepny z mozliwoscia uzycia stownika tekstow standardowych,

49. | Mozliwo$¢ rejestracji rozpoznania wstgpnego — oddziatowego, ktore powinien by¢ domyslnie
takie samo, jak rozpoznanie z poprzedniego pobytu z mozliwo$cig modyfikacji

50. | -rozpoznania: wstgpne, koncowe, przyczyna zgonu,

51. | - autoryzacja elementdéw historii choroby przez lekarza

52. | - czas, jaki uptynat od ostatniej hospitalizacji, w tym hospitalizacji o tym samym rozpoznaniu co
aktualna

53. | - informacje o depozycie z wpisem do wybranej ksiggi depozytow

54. | Przeglad historii zmian danych pobytu w oddziale
55. | Wykonane pacjentowi elementy leczenia (zlecenia):

56. | - procedury, w tym zabiegi, w tym mozliwos$¢ ich wprowadzania wg zdefiniowanych grup
57. | - badania diagnostyczne,

58. | -leki,

59. | - konsultacje,

60. | -diety,

61. | mozliwo$¢ usuwania wielu procedur jednoczesnie

62. | W danych medycznych pacjenta rejestracja: szczepien, alergii, choréb przewlektych, grypy krwi
wraz z potwierdzeniem i z mozliwoscia zalaczenia skanu dokumentu potwierdzajacego grupe
63. | ewidencja diagnoz pielegniarskich:

64. | - wprowadzanie diagnozy

65. | -realizacja procedur

66. | - odnotowanie realizacji wielu procedur jednocze$nie

67. | - plan realizacji

68. | - wydruk indywidualnej karty procesu pielegnacji

69. | - wydruk karty goraczkowej z mozliwoscia wyboru pomiarow , jakie powinny pojawié si¢ na
karcie

70. | ewidencja przebiegdw pielggniarskich

71. | ewidencja pomiaréw dokonywanych pacjentowi wg ustalonej przez uzytkownika kolejnosci
72. | mozliwo$¢ wydruku raportu z dyzuru lekarskiego na podstawie wprowadzonych obserwacji
73. | ewidencja przepustek,

74. | ewidencja danych porodu dla Oddziatu Ginekologiczno-Potozniczego:

75. | - wpis do Ksiggi Porodow,
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76. | - odnotowanie personelu uczestniczacego,

77. | - odnotowanie danych noworodka (medyczne, Apgar)

78. | Dla oddzialu ginekologiczno-potozniczego musi istnie¢ mozliwos¢ drukowania karty obserwacji
porodu

79. | Na oddziale Neonatologicznym, w danych medycznych noworodka wglad w dane porodu i dane
matki

80. | Rejestracja opuszczenia Oddziatu przez pacjenta w jednym z trybow:

81. | - przeniesienie/wycofanie przeniesienia pacjenta na inny Oddzial.

82. | - przeniesienie w trybie nagtym na inny Oddziat (bez uzupehienia danych wypisowych z

poprzedniego oddziatu),

83. | - wypis pacjenta ze Szpitala,

84. | -zgon pacjenta na Oddziale,

85. | Odnotowanie faktu wydania pacjentowi drukdéw, zaswiadczen, skierowan itp.,
86. | autoryzacja danych oddzialowych, co najmniej w zakresie:

87. | -rozpoznan,
88. | -epikryz,
89. | - obserwaciji.

90. | Danych autoryzowanych nie mozna usuna¢ ani modyfikowa¢, jedynie oznaczy¢ jako nieaktualne
91. | Ewidencja danych do rozliczenia kontraktowanych produktow z ptatnikiem, w tym rozliczanie
kart TISS28,

92. | Prowadzenie i wydruk Historii Choroby w podziale na:

93. | - dane przyjeciowe,

94. | - wywiad wstgpny (przedmiotowo, podmiotowo),

95. | - przebieg choroby,

96. | - epikryza (mozliwos$cia wykorzystania stownika tekstow standardowych).

97. | - autoryzacja epikryzy przez lekarza wpisujacego

98. | - kopiowanie wynikoéw badania i danych wypisowych z poprzednich pobytéw w ramach jednej
hospitalizacji

99. | Wydruki dokumentéw wewngtrznych Oddziatlu, w tym:

100.| - Karta Wypisowa,

101.| - Karta Informacyjna.

102.| System musi informowac¢ o koniecznos$ci utworzenia wtasciwego dokumentu w oparciu o
informacje o wyniku badania (patogen alarmowy)

103. | Wydruki dokumentéw zewngtrznych Oddziatu, w tym:

104.| - Karta Statystyczna,

105.| - Karta Leczenia Psychiatrycznego,

106. | - kopiowanie kart leczenia psychiatrycznego

107.| - Karta Zakazenia Szpitalnego,

108.| - Karta Nowotworowa,

109.| - Karta Zgtoszenia Choroby Zakaznej,

110.| - Karta Zgonu,

111.| - Karta TISS28.

112. | Podczas rejestracji zgonu pacjenta, system powinien anulowa¢ wszystkie zlecenia, zaplanowane
wizyty oraz wpisy w kolejce oczekujacych
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113. | Przechowywanie wszystkich wersji utworzonych dokumentow

114.| Obsluga Ksiag:

115.| - Ksiega Gtowna,

116.| - Oddzialowa,

117.| - Oczekujacych,

118.| - Zgondw,

119.| - Noworodkow,

120.| - Zabiegow.

121.| - Transfuzji

122.| - Raportow Lekarskich

123.| - Raportéw Pielggniarskich

124.| Mozliwos¢ definiowania wlasnych szablonow wydrukow,

125. | Wbudowane raporty standardowe:

126.| - zestawienie pacjentdw, nowoprzyjetych, wypisanych, przebywajacych na oddziale (dzienne,
tygodniowe, za dowolny okres)

127.| -ilo$¢ osobodni z uwzglednieniem przepustek, w zadanym okresie

128.| - obtozenie 16zek na dany moment

129.| - diety podane pacjentom oddziatu.

130.| - zaswiadczenie o pobycie pacjenta zawierajace: nazwisko i imi¢ pacjenta, nazwe
oddziatu(kliniki), okres pobytu, rozpoznanie zasadnicze

131. | Mozliwos$¢ wydruku raportu z dyzuru lekarskiego

132.| Mozliwos¢ definiowania wlasnych wykazow

133.| Mozliwos¢ projektowania formularzy dokumentacji medyczne;j

134. | Integracja z innymi modutami systemu medycznego realizujacymi funkcjonalno$¢ w zakresie:
135.| - ewidencji zuzytych lekow i materialéw oraz automatycznej aktualizacji stanow
magazynowych (Apteczka oddzialowa),

136.| - wzajemnego udostepniania danych zlecenia i danych o jego wykonaniu (Przychodnia,
Pracownia Diagnostyczna).

137.| -tworzenia zamowien na krew i preparaty krwiopochodne

138. | Mozliwos¢ ewidencji wykonania ustug rozliczanych komercyjnie

139.| Tworzenie zapotrzebowania zywnosciowego dla pacjentow oddziatu z mozliwoscig przeliczenia
ilosci zamawianych positkow wg przypisanych pacjentom diet

140. | Mozliwos¢ uzupetnienie zapotrzebowania zywnosciowego o zaméwienia dodatkowych positkow
1 materiatow

Deklaracje POZ,

Import uméw w rodzaju POZ

Ewidencja deklaracji POZ/KAOS

- Deklaracje do lekarza rodzinnego,

- Deklaracje do pielegniarki,

- Deklaracje do potoznej,

- Deklaracje z zakresu medycyny szkolnej,

- Kompleksowa ambulatoryjna opieka nad pacjentem z cukrzyca,

o
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8. - Kompleksowa ambulatoryjna opieka nad pacjentem zarazonym HIV

9. Ewidencja porad POZ

10. | Generowanie i eksport komunikatow XML w aktualnie obowiazujacych wersjach z zakresu
sprawozdawczos$ci zwiazanej z deklaracjami POZ/KAOS

11. | Komunikat DEKL — komunikat szczegotowy deklaracji POZ/KAOS

12. | Komunikat ZBPOZ — komunikat szczegdtowy danych zbiorczych o $wiadczeniach udzielonych
w ramach POZ

13. | Import komunikatow zwrotnych XML w obowiazujacych wersjach

14. | Import komunikatu ,,potwierdzen odbioru” danych przesalnych komunikatami DEKL i ZBPOZ
15. | Import komunikatu potwierdzen do deklaracji POZ/KAOS (komunikat P_ DEK)

16. | Import komunikatu zwrotnego z weryfikacji deklaracji POZ/KAOS (komunikat P WDP)

17. | Import komunikatu zwrotnego rozliczenia deklaracji POZ/KAQOS (komunikat Z_RDP)

18. | Przeglad potwierdzen deklaracji POZ/KAOS

19. | Przeglad weryfikacji deklaracji POZ/KAOS z mozliwo$cia zbiorczego wycofania deklaracji,
ktoére nie zostaly zaliczone przez NFZ

20. | Generowanie rachunkow deklaracji POZ

21. | Generowanie i wydruk zatacznikow i sprawozdan POZ zgodnie z wytycznymi platnika

22. | Zalacznik nr 4 do umowy POZ

23. | Zalacznik nr 5 do umowy POZ w zakresie: nocna i §wiateczna opieka lekarska i pielegniarska w
POZ

24. | Zatacznik nr 6 do umowy POZ w zakresie: transport sanitarny w POZ

25. | Potroczne sprawozdanie z wykonanych badan diagnostycznych

Lp | Zakazenia szpitalne

1. | Modut realizuje wspomaganie Zaktadu Opieki Zdrowotnej w zakresie kontroli wystgpowania
zakazen zakladowych i zapobiegania tym zakazeniom, zgodnie z odpowiednimi przepisami
prawa. W szczegolnosci:
prowadzenie Rejestru Kart Rejestracji Zakazenia Zaktadowego,
wydruki na podstawie danych Rejestru Kart Rejestracji Zakazenia Zaktadowego,
prowadzenie Rejestru Kart Rejestracji Drobnoustroju Alarmowego,
wydruki na podstawie danych Rejestru Kart Rejestracji Drobnoustroju Alarmowego,
prowadzenie Rejestru zgloszen zachorowania na chorobe zakazna,

wydruki na podstawie danych Rejestru zgloszen zachorowania na chorobg zakazna,
prowadzenie Rejestru zgloszen zachorowania (podejrzenia zachorowania) na AIDS lub
zgloszenia zakazenia (podejrzenia zakazenia) HIV,

wydruki na podstawie danych Rejestru zgloszen zachorowania (podejrzenia zachorowania) na
AIDS lub zgloszenia zakazenia (podejrzenia zakazenia) HIV,

10.| prowadzenie Rejestru zgloszen zachorowania (podejrzenia zachorowania) na chorobg
przenoszong droga plciowa,

11.| wydruki na podstawie danych Rejestru zgloszen zachorowania (podejrzenia zachorowania) na
chorobg przenoszona droga piciowa,

12| prowadzenie Rejestru zgloszen zachorowania (podejrzenia zachorowania) na gruzlice,
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13.| wydruki na podstawie danych Rejestru zgloszen zachorowania (podejrzenia zachorowania) na
gruzlice,

14| prowadzenie Rejestru zgloszen zgonu (podejrzenia zgonu) z powodu choroby zakaznej,

15.| wydruki na podstawie danych Rejestru zgloszen zgonu (podejrzenia zgonu) z powodu choroby
zakaznej,

16.| prowadzenie Rejestru obserwacji potencjalnych zrodet zakazenia (wktucia obwodowe, wktucia
centralne, cewniki, respiratory, operacje, infekcje),

17| prowadzenie Rejestru podejrzen ognisk epidemicznych,

18.| wydruki na podstawie danych Rejestru podejrzen ognisk epidemicznych,

19 prowadzenie Rejestru potwierdzonych ognisk epidemicznych ,

20.| wydruki na podstawie danych Rejestru potwierdzonych ognisk epidemicznych,

21, raporty zgodne z odpowiednim Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia,

22| analizy ilo§ciowe zakazen zakladowych,

23, analizy kosztow podan antybiotykow i badan mikrobiologicznych zwiazanych z zakazeniami
zaktadowymi,

24| Wspotpraca z systemem RCH oraz Laboratorium w zakresie podan antybiotykow i zlecen badan
do pracowni mikrobiologicznej:

25, - monitorowanie o koniecznos$¢ zatozenia Indywidualnej Karty Zakazen Szpitalnych w
przypadku podania antybiotyku powyzej 3 dni

26, - monitorowanie o koniecznos¢ zatozenia Indywidualnej Karty Zakazen Szpitalnych w
przypadku wystapienia patogenu w badaniu mikrobiologicznym

27| -szybki podglad listy pacjentéw dla nowo zatzonych: kart obserwacji, kart zakazenia, kart
drobnoustroju, alert-potogenéw

Lp | JGP

1. Wyznaczanie Jednorodnych Grup Pacjentéw na podstawie danych hospitalizacji za pomoca
wbudowanego grupera JGP

2. Import aktualnego stownika procedur medycznych ICD9 (komunikat ICD9),

3. | Wyznaczanie JGP dla hospitalizacji

4, Mozliwos¢ wyznaczania JGP dla kazdego z pobytéw oddzielnie

5. Zapewnienie sprawnego zasilania systemu w aktualne charakterystyki JGP wynikajace z
publikowanych Zarzadzen Prezesa NFZ

6. Wyznaczanie JGP za pomoca wbudowanego (lokalnego) grupera JGP w zakresie umow:
leczenie szpitalne, rehabilitacja stacjonarna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna

7. Mozliwo$¢ recznego wyznaczenia JGP dla hospitalizacji z pominigciem grupera lokalnego i
grupera NFZ

8. Mozliwo$¢ automatycznego przypisania JGP do pobytu na oddziale, z ktorego pochodzi element
kierunkowy wyznaczonej JGP

9. Wsteczna weryfikacja poprawno$ci wyznaczonych wezesniej JGP z mozliwoscia automatycznej
aktualizacji JGP na poprawng

10. | Roéznice wynikajace z wezytania nowych wersji grupera, ktore opublikowano z wsteczna data
obowiazywania, ktore moga obejmowac

11. | - Roznice w zaewidencjonowanych taryfach,
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12. | - Roznice w zaewidencjonowanych JGP,

13. | Roznice wynikajace z modyfikacji danych statystycznych hospitalizacji, a majace wptyw na
wyznaczong JGP:

14. | - Koniecznos$¢ zmiany JGP,

15. | - Koniecznos$¢ zmiany taryfy,

16. | - Konieczno$¢ przepigcia JGP do pobytu na innym oddziale
17. | Wyszukiwanie hospitalizacji wg ponizszych kryteriow

18. | - Data zakonczenia hospitalizacji,

19. | - Wersja grupera za pomocg ktérego wyznaczono JGP
20. | - Kod JGP,

21. | - Rozpoznanie gléwne

22. | - Kod procedury medycznej,

23. | - Status rozliczenia

24. | Wskazanie mozliwos$ci uzyskania JGP o wigkszej taryfie w przypadku zmiany kombinacji
rozpoznan wypisowych

25. | Wsteczna weryfikacja z mozliwos$cia automatycznej aktualizacji JGP pod katem znalezienia
bardziej optymalnej JGP

26. | Mozliwos¢ wydrukowania charakterystyki wybranej JGP w formie podrecznej karty

27. | Mozliwos¢ wykonywania symulacji wyznaczania JGP (funkcjonalnos¢ Symulatora JGP)

Lp | Symulator JGP

Symulator dostepny w systemie

Symulator dostgpny poprzez przegladarke WWW

Wstepne zasilenie symulatora danymi z wybranej hospitalizacji

Mozliwo$¢ sprawnej modyfikacji danych w symulatorze i obserwacja wplywu zmian na
wyznaczane JGP

Modyfikacja danych pacjenta (wiek, ptec),

6. Modyfikacja danych hospitalizacji (data przyjecia, data wypisu, tryb przyjecia, tryb wypisu, tryb
i charakter hospitalizacji,

Dodanie lub usuniecie pobytu

8. Modyfikacja danych pobytu (data przyjecia, data wypisu, cz. VIII kodu resortowego komorki,
kod $wiadczenia, rozpoznanie zasadnicze, rozpoznania wspotistniejace, procedury medyczne
(daty wykonania))

9. Wyrdznianie kolorami danych hospitalizacji nieistotnych z punktu widzenia wyznaczenia JGP
10. | Mozliwo$¢ okreslenia wersji grupera za pomocg ktdérego wyznaczone zostang JGP

11. | Wersja grupera wynikajaca z daty zakonczenia hospitalizacji,

12. | Dowolna wersja grupera istniejaca w systemie,

el E N L
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13. | Wskazywanie JGP z podziatem na:

14, - JGP, dla ktorej hospitalizacja spetnia warunki wyboru,
15. - JGP, dla ktorych hospitalizacja nie spelnia warunkow,
16. - JGP, ktére istnieja w planie umowy $wiadczeniodawcy,

17. | Wyr6znienie kolorem pozycji w celu odzwierciedlenia waznos$ci wyznaczonych JGP z punktu
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widzenia §wiadczeniodawcy (np. istniejacych w planie umowy a tym samym mozliwych do
rozliczenia)

18. | W przypadku wskazania JGP do ktorych pacjent moglby zostac¢ zakwalifikowany jednak nie
zostaly spelnione wszystkie warunki - wskazanie tych warunkow

19. | Mozliwo$¢ przegladu podstawowych informacji o wybranej JGP

20. | Wartosci taryf dla poszczegolnych trybow hospitalizacji,

21. | Parametry zwiazane z mechanizmem osobodni (liczba dni finansowana grupa, taryfa dla
hospitalizacji trwajacych < 2 dni, warto$¢ punktowa osobodnia ponad ryczalt finansowany
grupa),

22. | Parametry JGP (warunki, ktére musi spetnia¢ hospitalizacja),

23. | Wykorzystanie planu umowy dla JGP w przypadku, gdy JGP istnieje w umowie ,

24. | Prezentacja wykresow ilustrujacych zaleznos$¢ naliczonych taryf od czasu hospitalizacji pacjenta

Lp | Kolejki Oczekujacych

Definicja kolejek oczekujacych zgodnie z wymaganiami platnika

Kolejki oczekujacych do komodrek organizacyjnych

3. Kolejki oczekujacych do procedur medycznych lub $wiadczen wysokospecjalistycznych
zdefiniowanych przez platnika

Prowadzenie kolejek oczekujacych

Wykaz 0s6b oczekujacych w kolejce

6. Mozliwos¢ planowania daty z doktadnoscia do dnia lub tygodnia (w przypadku odlegtego
terminu realizacji $wiadczenia)

7. Przyporzadkowanie oczekujacych do jednej z kategorii medycznych (przypadki pilne/przypadki

Lo
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stabilne)
8. Rejestrowanie przypadkéw zmian terminu udzielenia $wiadczenia wraz z przyczyng zmiany
9. Mozliwo$¢ zbiorczego przenoszenia oczekujacych pomigdzy kolejkami

10. - Wszystkich aktywnych pozycji

11. - Wybranych oczekujacych

12. | Wskazanie tych definicji kolejek oczekujacych, ktore po wezytaniu aneksu do umowy posiadaja
nieaktualne informacje o kodzie komoérki wg NFZ wraz z mozliwo$cia automatycznej
aktualizacji kodu komoérki wg NFZ na podstawie aktualnych zapisow w umowie z NFZ

13. | Generowanie statystyk kolejek z podziatem na przypadki pilne i stabilne

14, - Liczba oczekujacych

15. - Szacunkowy czas oczekiwania w kolejce

16. - Sredni rzeczywisty czas oczekiwania w kolejce (zgodnie z algorytmem opublikowanym w
rozporzadzeniu)

17. | Generowanie i eksport komunikatow XML w aktualnie obowiazujacych wersjach z zakresu
sprawozdawczosci zwigzanej z kolejkami oczekujacych

18. | Komunikat LIOCZ — komunikat szczegélowy o kolejkach oczekujacych

19. | Komunikat KOL — komunikat o kolejkach oczekujacych do §wiadczen wysokospecjalistycznych
20. | Import komunikatu ,,potwierdzen odbioru” danych o kolejkach oczekujacych

21. | Wydruk listy oczekujacych z uwzglednieniem ponizszych kryteriow

22, - Rodzaj kolejki (do komorki organizacyjnej, do procedury medycznej/Swiadczenia
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wysokospecjalistycznego)
23. - Kod kolejki

24, - Stan wpisu w kolejce (aktywne, wykres$lone, zakonczone realizacja)
25. - Kategoria medyczna (pilny, stabilny)

26. - Data wpisu (od .. do ..)

27. - Data planowanej realizacji (od .. do ..)

28. - Data skreslenia z kolejki (od .. do ..)

Lp | Gabinet Medycyny Pracy

1. definiowanie dostepnosci ustug placowki medycznej Zamawiajacego:

2. wprowadzanie cennikow:

3. - okre$lanie dat obowiazywania cennika,

4, - okreslanie zakresu ustug dla cennika,

5. - okreslanie cen ushug,

6. - mozliwos$¢ okreslenia cen widetkowych dla ushugi,

7. - mozliwo$¢ powiazania cennika z kategoria osobowa wykonujacego,

8. - okres$lenie sposobu ptatnosci (zezwolenie na platnos¢ ,,z dotu™),

9. - mozliwo$¢ okreslenia zaliczki wymaganej przed wykonaniem ustugi.

10. | okreslanie dostgpnosci zasobow w placowce (grafiki):

11. - definiowanie szablonu pracy zasobu typu gabinet :

12. - okreslenie dni tygodnia,

13. - okreslenie czasu pracy gabinetu,

14, - okreslenie zakresu ustug realizowanych w gabinecie

15. - okreslanie ograniczen grafika dla instytucji kierujacej (ptatnika), jednostki zlecajacej
Zamawiajacego (Oddziatu/Izby Przyjgc), ilosci wykonywanych ustug

16. - definiowanie szablonu pracy zasobu typu lekarz:

17. - okreslenie dni tygodnia,

18. - okreslenie czasu pracy,

19. - okres$lenie zakresu uslug realizowanych przez lekarza w ramach uméw,

20. - okreslenie gabinetu, w ktorym wykonywane sg ustugi (miejsce wykonania).

21. - generacja grafikow dla lekarzy w powigzaniu z gabinetami w zadanym okresie czasu,

22. - blokada grafikow (urlopy, remonty).

23. | obstuga skorowidza pacjentow

24. | mozliwo$¢ zastosowania kart identyfikacyjnych do wyszukania pacjenta

25. | generowanie zlecen wymaganych badan i konsultacji na podstawie karty narazen stanowiska
pracy dla uméw Medycyny Pracy

26. | planowanie i rezerwacja wizyty pacjenta:

27. | wyszukiwanie wolnych termindéw jednoczesnej dostgpnosci wymaganych zasobow:

28. - rezerwacja wybranego terminu lub ,,pierwszy wolny”.

29. - prezentowanie preferowanych terminéw wykonania ustugi dla zgtoszen internetowych np.
pacjenci rejestrowani przyz Internet od 13.00-15.00

30. - automatyczna rezerwacja terminow dla zgloszen internetowych wg preferencji pacjenta
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31, - wstawianie terminu pomigdzy juz istniejace wpisy w grafiku w przypadkach nagltych

32. | przeglad rezerwacji

33. | rejestracja pacjenta do wykonania ustugi:

34. | weryfikacja uprawnien z tytulu umow zarejestrowanych w module Sprzedaz ustug medycznych:

35. - przeglad udostgpnionych danych umowy,

36. - informacje o powodzie niedostgpnosci ustugi i ograniczeniach dostepnosci,

37. - informacje o dostgpnosci ustug poza strukturami jednostki (podwykonawcy).

38. | okreslenie miejsca wykonania ustugi (wybor gabinetu) dla ustug nie podlegajacych planowaniu i
rezerwacji.

39. | zlecenie wykonania ustugi pacjentowi we wskazanym (lub wynikajacym z rezerwacji) miejscu
wykonania,

40. | mozliwos¢ wykorzystania szablonow zlecen ztozonych,

41. | obstuga wynikow:

42. | odnotowanie wydania wyniku,

43. | wpisywanie wynikdw zewngtrznych.

44. | obstuga Indywidualnego Konta Pacjenta (IKP):

45. | prowadzenie kont rozrachunkowych pacjentéw z tytutu ustug medycznych,

46. | wystawienie faktur i faktur korygujacych,

47. | mozliwo$¢ skojarzenia faktury ze schematem ksiggowania w module Finanse — Ksiggowos¢,
48. | eksport faktury do modutu Rejestr Sprzedazy,

49. | przyjgcie ptatnosci (gotowka, karta ptatnicza, srodki pacjenta na IKP),

50. | wyptata gotéwki z tytutu nadptat i korekt.

51. | obsluga stanowiska kasowego:

52. | obsluga operacji kasowych dla pacjentow (IKP),

53. | obsluga operacji kasowych dla kontrahentow (dostep do kartoteki kontrahentow modutu Finanse

- ksiggowo$¢),

54. | obsluga operacji kasowych dla pracownikéw (dostep do kartoteki pracownikow modutu Finanse
— Ksiggowo$¢),

55. | prowadzenie raportu kasowego,

56. | mozliwos¢ skojarzenia z kazdym typem operacji kasowej schematu ksiggowania w module

Finanse-Ksiegowos¢,

57. | wprowadzanie umowy indywidualnej (polisy) na $§wiadczenie ustug medycznych wg szablonu.
58. | raporty i wykazy Rejestracji.

59. | dostep do listy pacjentéw zarejestrowanych do gabinetu

60. | rejestracja rozpoczecia obslugi wizyty pacjenta w gabinecie (przyjecie)

61. | dokumentacja badan profilaktycznych z zakresu Medycyny Pracy

62. | orzecznictwo Medycyny Pracy

63. | wspomaganie obslugi pacjenta w gabinecie:

64. | przeglad danych pacjenta w nastgpujacych kategoriach:

65. - dane osobowe,

66. - podstawowe dane medyczne (grupa krwi, uczulenia, stale podawane leki, przebyte choroby,
karta szczepien),

67. - uprawnienia z tytutu umow,
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68. - Historia Choroby (dane ze wszystkich wizyt pacjenta) ,

69. - wyniki badan,

70. - przeglad rezerwacji.

71. - wykluczenia (rozpoznania ograniczajace uprawnienia Z umowy),

72. | mozliwo$¢ uzytkowania zdefiniowanych wczeéniej wzorcow dokumentacji dedykowanej do
wizyty (w zalezno$ci od kategorii medycznej wizyty),

73. | przeglad, wprowadzanie i modyfikacja danych wizyty w nastgpujacych kategoriach:

74, - wywiad (na formularzu zdefiniowanym dla wizyty),

75. - opis badania (na formularzu zdefiniowanym dla wizyty),

76. - informacje ze skierowania,

77. - skierowania, zlecenia,

78. - planowanie i rezerwacja zlecen z wizyty,

79. - mozliwo$¢ wykorzystania szablonow zlecen ztozonych,

80. - ustugi, $wiadczenia w ramach wizyty,

81. - zalecenia z wizyty (w tym zwolnienia lekarskie),

82. - wystawione skierowania,

83. - zlecenia szczepien:

84. - inne dokumenty (zaswiadczenia, druki, na formularzach zdefiniowanych dla wizyty).

85. | mozliwo$¢ stosowania stownika tekstow standardowych do opis danych wizyt

86. | mozliwos¢ stosowania ,,pozycji preferowanych” dla uzytkownikow, jednostek organizacyjnych
(wyr6znienie najczesciej wykorzystywanych pozycji stownikow).

87. | mozliwo$¢ wykonywania ustug dodatkowych podczas wizyty:

88. - weryfikacja uprawnien pacjenta,

89. - obstuga Indywidualnego Konta Pacjenta (IKP) jak w recepcji,
90. - obstuga stanowiska kasowego (jak w Rejestracji/Recepcji).
91. | definiowanie wtasnych formularzy dokumentacji medycznej

92. | obsluga zakonczenia wizyty:

93. | autoryzacja medyczna wizyty,

94. | automatyczne tworzenie karty wizyty.

95. | kwalifikacja rozliczeniowa ustlug i $wiadczen.

96. | automatyczna generacja i przeglad Ksiggi Gabinetu
97. | raporty i wykazy Gabinetu

Lp | Statystyka

1. Obstuga statystyki:

obstuga skorowidza pacjentdéw z mozliwoscia integracji z innymi systemami medycznymi
(Przychodnia, Pracownia Diagnostyczna):

wyszukiwanie pacjentoéw w skorowidzu wg rdznych parametréw, w szczegdlnosci:

- identyfikator pacjenta

- data urodzenia i miejsce

- imig ojca i matki

- miejsce urodzenia
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N|o g~ w

65|Strona

Projekt wspéifinansowany przez Unie Europejska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego
na lata 2007-2013

www.rpowp.wrotapodlasia.pl



* %
*

UNIA EUROPEJSKA wk
PROGRAM REGIONALNY W EUROPEJSKI FUNDUSZ k.
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI Podlaskie ROZWOJU REGIONALNEGO P

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umozliwiajacych uruchomienie e-ustug medycznych oraz integracje
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa3 z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

8. - ptec

9. - PESEL opiekuna

10. - nazwisko rodowe matki

11. - miasto (pobyt staty, adres korespondencyjny)

12. - pobyt w jednostce

13. - pobyt w okresie

14. - nr telefonu

15. - adres e-mail

16. - nazwisko rodowe i poprzednie nazwisko pacjenta

17. - rodzaj 1 nr dokumentu tozsamosci

18. - status: VIP, cudzoziemiec, uprawniony do przyjgcia poza kolejnoscia

19. - przyjety: dzisiaj w godzinach od.. do.., wczoraj w godzinach od.. do.., w ciagu ostatnich 24,48,
X godzin

20. | wyszukiwanie pacjenta o nieznanej tozsamos$ci co najmniej w oparciu o:

21. - ple¢ (meska, Zzenska, nieznana)

22, - fragment (fraza) opisu pacjenta

23. - przyjety: dzisiaj w godzinach od.. do.., wczoraj w godzinach od.. do.., w ciagu ostatnich 24,48,
X godzin

24. | rejestracja i modyfikacja danych pacjentow,

25. | przeglad danych archiwalnych pacjenta:

26. - w zakresie danych osobowych,

217. - w zakresie danych z poszczegolnych pobytow szpitalnych

28. | potwierdzenia wypisu pacjenta pod katem kompletnosci i poprawnosci dokumentacji,
29. | wbudowane wydruki zewngtrzne:

30. - Karta Statystyczna,

31. - Karta Leczenia Psychiatrycznego,
32. - Karta Zgonu,

33. | obstuga Ksiag:

34. - Ksigga Gloéwna,

35. - Ksigga Odmow,

36. - Ksigga Zgonow,

37. - Ksigga Noworodkow,

38. | mozliwo$¢ definiowania wlasnych szablonow wydrukéw,
39. | wbudowane raporty standardowe:

40. - zestawienie pacjentow, nowoprzyjetych, wypisanych, przebywajacych na oddziale (dzienne,
tygodniowe, za dowolny okres)

41. liczba osobodni z uwzglednieniem przepustek, w zadanym okresie

42. - obtozenie t6zek na dany moment

43. - diety podane pacjentom oddziatu.

44, | mozliwo$¢ definiowania wlasnych wykazow

45. | mozliwo$¢ projektowania formularzy dokumentacji medyczne;j

46. | wbudowane raporty standardowe:

47. - statystyczne z oddziatéw: np. Dziennik ruchu chorych, wskazniki szpitalne w okresie (liczba.
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przyjetych, liczba wypisanych, liczba osobodni),

48. - 7 oblozenia tozek,

49, - zestawienia wg jednostek chorobowych, czasu leczenia jednostki chorobowej (sumaryczne i
0sobowe)

50. | Wydruk raportéw w formacie XLS

51. | elektroniczna komunikacja z instytucjami nadrzgdnymi, w tym:

52. - Oddzialy NFZ,

53. - PZH.

54. | eksport danych statystycznych oraz iloSciowych o wykonanych $wiadczeniach do pliku
tekstowego lub w formacie .xls z mozliwos$cia wykorzystania przez moduty Rachunku Kosztow
Leczenia.

Lp | Sprzedaz Ustlug Medycznych

1. wprowadzanie listy ustug (oferta jednostek organizacyjnych),

2. wprowadzenie danych ustugi:

3. - wymagalnos¢ skierowania,

4, wprowadzanie cennikow:

5. - Okres obowigzywania,

6. - Godziny dostgpnosci,

7. - Mozliwos$¢ definicji cennikoéw standardowych i specjalnych (np. na dni $wiateczne),

8. - Miejsca realizacji,

9. wprowadzanie rabatow:

10. | - Rabaty ogdlne do wykorzystania bez ograniczen,

11. | - Rabaty prywatne — przyporzadkowane do osoby,

12. | obstuga skorowidza pacjentow,

13. | konstruowanie produktow (szablonéw do wykorzystania w umowach):

14. | wprowadzanie danych podstawowych produktu,

15. | wprowadzanie zakreséw ustug medycznych w ramach produktu,

16. | wprowadzanie ustug medycznych w ramach zakresu,

17. | wprowadzanie trybow i termindw ptatnosci dla zakresow:

18. | - abonament, (niezaleznie od wykonanych ustug),

19. | - FFS (Fee For Service czyli za kazde wykonanie ustugi),

20. | - wspolptatnos¢ w ramach FFS,

21. | - platno$ci mieszane.

22. | grupowanie zakresow ustug (benefitplany),

23. | ewidencja i obstluga umow:

24. | obsluga rdznego typu umow:

25. | obsluga uméw na sprzedaz ustlug medycznych:

26. | ewidencja r6znego typu umow:

27. | - umowy ubezpieczeniowe,

28. | - umowy abonamentowe,
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29. | -umowy z innymi ZOZ-ami, Indywidualnymi Praktykami Lekarskimi,

30. | wprowadzanie danych podstawowych umowy,

31. | przypisywanie produktu do umowy,

32. | definiowanie rabatow dla umowy,

33. | wprowadzanie list uprawnionych do grup zakreséw (benefitplanow):

34. | - beneficjenci,

35. | - subbeneficjenci.

36. | tworzenie produktu dedykowanego dla umowy (wyodrgbnienie umowy z szablonu produktu),
37. | definiowanie wzordw faktur i zatacznikéw do faktur dla umowy,

38. | automatyczne rozliczenia umow:

39. | - generowanie harmonograméw ptatnosci umowy w oparciu o dane zakresdOw umowy,

40. | - generowanie faktur i zatacznikéw do faktur ptatnych abonamentowo w oparciu o zdefiniowane
wzorce i dane umowy,

41. | - generowanie faktur i zatacznikoéw do faktur ptatnych za wykonanie w oparciu o zdefiniowane

wzorce i dane umowy oraz dane o wykonanych ustugach.
42. | wspotpraca z modutem Finanse-Ksiggowos¢:
43. | - eksport wygenerowanych faktur do modutu Rejestr Sprzedazy pakietu Finanse-Ksiggowos¢,

Apteka

obsluga magazynu lekow apteki :

konfiguracja magazynu apteki:

- mozliwo$¢ wykorzystania stownikow: lekow, grup ATC, nazw migdzynarodowych,
- mozliwos¢ definiowania wlasnych grup lekow (globalnych i lokalnych),

- mozliwos¢ tworzenia lokalnych stownikéw lekow dla magazynow,

- mozliwo$¢ wyszukiwania leku na podstawie kodu EAN13 lub EAN 128

- mozliwos$¢ definiowania wlasnych dokumentow (np. rozchod dardéw, przyjecie bezptatnych
probek itp.),

- mozliwos$¢ automatycznego numerowania dokumentow wg definiowanego wzorca.

| N o0~ WINIFI—
o

Sporzadzanie zamowien doraznych do dostawcow $rodkoéw farmaceutycznych i materialow
9. medycznych. Zamowienia moga by¢ przygotowywane na podstawie aktualnych stanow
magazynowych, standw minimalnych i maksymalnych,

10. | Ewidencja dostaw(przychod):

- dostawa od dostawcow, z mozliwos$cia wprowadzana ich droga elektroniczna (mozliwos¢

1L rejestrowania rowniez dostaw nie fakturowanych),

12 - sporzadzanie preparatow laboratoryjnych, preparatéw galenowych, lekow recepturowych oraz
" | ptynow infuzyjnych,

13. | W dokumencie produkcji leku recepturowego musi by¢ mozliwos$¢ podgladu sktadnikow leku

14. - sporzadzanie roztworoéw spirytusowych,

15. - import docelowy zaktadowy i indywidualny,

16. - zwrot z oddziatow z aktualizacja standw apteczki,

17. - dary.

18. | W dokumencie przychodu probek powinna istnie¢ mozliwos¢ rejestracji danych osoby
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dostarczajacej probke oraz nazwe podmiotu odpowiedzialnego.

Ewidencja dostaw na podstawie kodu EAN13 lub EAN 128. W przypadku braku pozycji o
podanym kodzie system powinien uzupetni¢ dane leku

Korekta dokumentow ewidencjonujacych dostawy srodkoéw farmaceutycznych i materialow
medycznych.

21. | Ewidencja wydan (rozchodow):

29 - wydawanie na oddziaty za pomoca dokumentéw RW lub MM na podstawie zamowien

" | elektronicznych lub papierowych (wspotpraca z apteczka oddziatlowa),

23. | Ewidencja wydan na podstawie kodow EAN13 i EAN 128

19.

20.

24. - mozliwos¢ elektronicznego potwierdzenia realizacji zamowienia z oddziatu
25. - wydawanie na zewnatrz,

26. - zwrot do dostawcow,

217. - ubytki i straty nadzwyczajne,

28. - korekta wydan srodkoéw farmaceutycznych,

- definiowanie i kontrola limitow wartosciowych lekéw wydawanych do komorek
organizacyjnych

30. | Korekta stanow magazynowych:

- korekta stanéw magazynowych (ilosciowa i jakoSciowa) na podstawie arkusza spisu z natury z

29.

3L. doktadnoscia do dostawy lub asortymentu,

32. - generowanie arkusza do spisu z natury,

33. - biezaca korekta jakosciowa stanu magazynowego,

34. - odnotowanie wstrzymania lub wycofania leku z obrotu,

35 - kontrola dat waznosci oraz mozliwo$¢ automatycznego zdejmowania ze stanéw magazynowych

lekéw przeterminowanych.

36. | Przeglad stanow magazynowych biezacych oraz na wybrany dzien.

37. | Wspieranie obstugi i kontroli zaméwien (w tym publicznych):

- przekazywanie listy asortymentowo - wartosciowej lekoéw do modutu realizujacego

38. funkcjonalno$¢ Obstugi zamowien i przetargow,
39. - pobieranie zwycigskiej oferty (umowy),
40. - kontrola realizacji dostaw 1 poziomu cen w ramach zwycigskiej oferty (umowy).

41. | czynno$ci analityczno-sprawozdawcze:
42. | raporty i zestawienia:

43. - na podstawie rozchodow,

44, - na podstawie przychodow,

45, - na podstawie standw magazynowych,

46. - mozliwo$¢ wydruku do XLS

47. - raport realizacji zamowien wewngtrznych

48. | Mozliwos¢ przekazywania wszystkich wydrukow do plikow w formacie PDF
49. | Generator raportow (mozliwo$§¢ definiowania wlasnych zestawien) .
50. | Wspomaganie decyzji farmakoterapeutycznych:

51. - przechowywanie informacji o leku,

52. - wstrzymanie, wycofanie decyzja GIF

53. - odnotowywanie dziatan niepozadanych.

54, - mozliwos$¢ definiowania receptariusza szpitalnego
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55. | Integracja z innymi modulami realizujacymi funkcjonalno$¢ w zakresie:
56. | Finanse — Ksiggowos¢:

57 - dostepnos¢ funkcji warto$ciowego, syntetycznego zapisu obrotu materiatowego na kontach
" | ksiggi gtownej FK,

58 - mo;‘liwoéé zapisu dokumentow rozchodowych (koszty) na poziomie wydania z magazynu
' apteki,

59 - mozliwos$¢ zapisu dokumentdéw rozchodowych (koszty) na poziomie wydania z magazynu
" | apteczki oddziatowej,

60. - mozliwos¢ elastycznego tworzenia wzorcow eksportu do FK,

61 - mozliwos¢ wykorzystania stownikow FK: kontrahentéw, rodzajow kosztow, osrodkow

powstawania kosztow.

62. | Rachunek kosztow leczenia:

63 - w zakresie udostepnienia indeksu lekow i danych o aktualnych cenach lekéw do okreslenia
" | normatywow materialowych §wiadczen (w zakresie lekow).

64. | Ruch Chorych, Przychodnia:

65. - w zakresie skorowidza pacjentow.

66. | Kontrola interakcji pomigdzy sktadnikami wybranych lekow

67. | System musi umozliwiac definiowanie zamiennikéw dla wybranych lekow

68. System umozliwia obsluge magazynu depozytéw wraz z obstuga dokumentéw magazynu

depozytowego i mozliwos$cig zdefiniowania leku depozytowego
69. | Powiadomienie o nowym zamowieniu z Apteczek Oddziatowych
70. | Automatyczna i grupowa akceptacja dokumentow

L.p. | Apteczka oddzialowa

1. generowanie zamowien do apteki gtdwne;j,
2. obstuga magazynu apteczki oddziatowe;j:
3

4

wydawanie §rodkéw farmaceutycznych z apteczki oddziatowe;j:

- wydawanie na oddzial/pacjenta (wspolpraca z aplikacjami medycznymi np. Ruch Chorych,
Przychodnia),

5 - zwrot do apteki,

6. - ubytki i straty nadzwyczajne,

7. - korekta wydan $rodkoéw farmaceutycznych.

8

9

korekta standéw magazynowych:

. - korekta standow magazynowych (iloSciowa i jakoSciowa) na podstawie arkusza spisu z natury,
10. - generowanie arkusza do spisu z natury,

11. - biezaca korekta jakosciowa stanu magazynowego.

12. | Mozliwos¢ definiowania receptariusza oddziatowego

13. | Mozliwos¢ obstugi apteczek pacjentow

L.p | Punkt pobran
1. zarzadzanie zleceniami na badania laboratoryjne:
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2. - przyjmowanie zlecen badan laboratoryjnych z podsystemu Ruch chorych i Przychodnia z
mozliwoscia okreslenia domyslnego punktu pobran dla zleceniodawcy,
- wprowadzanie zlecen zewnetrznych,
- mozliwo$¢ wyszukiwania zlecen wg imienia i nazwiska, daty zlecenia oraz planowanej daty
wykonania,
- dostep do zlecen archiwalnych pacjenta,
- wyro6znianie zlecen CITO,
automatyczne dobieranie materiatow niezbednych do realizacji zlecenia.
obstuga punktu przyjecia i rozdzielni materiatu:
wspomaganie rozdziatu materiatow wg jednostek wykonujacych (badania realizowane we
wiasnych lub obcych laboratoriach),
10. | rejestracja wystania materiatow do laboratoriow,
11. | oznakowanie pobieranych materiatow kodem kreskowym.
12. | rejestracja w systemie pobranych materiatow:

w

e

©|® N0

13. | - automatyczne odnotowanie daty i godziny pobrania,

14. | - odnotowanie osoby pobierajacej materiat,

15. | - odnotowanie dodatkowych uwag do pobrania,

16. | - dla wybranych badan (np. oznaczenie grupy krwi) koniecznos¢ potwierdzenia danych pobrania

(data i godzina, osoba, uwagi).

17. | obsluga i wydruk Ksiggi Pobran

18. | integracja z innymi modutami systemu medycznego:

19. | - przekazywanie elektronicznego potwierdzenia pobrania materiatu do zleceniodawcow
podsystemu Ruch chorych i Przychodnia oraz do modutu Laboratorium.

Rozliczenia z NFZ

Zarzadzanie umowami NFZ

Import pliku umowy w postaci komunikatu UMX,
Przeglad i modyfikacja szczegotow umowy:

- Okres obowigzywania umowy,

©

- Pozycje planu umowy,

- Miejsca realizacji §wiadczen

- Limity na realizacj¢ S$wiadczen i ceny jednostkowe,

- Stowniki zwiazane z umowami (stownik zakresow $wiadczen, swiadczen jednostkowych,
pakietow $wiadczen, schematdw leczenia itd.)

9. - Parametry pozycji pakietow §wiadczen

10. | Modut korzysta bezposrednio z danych zaewidencjonowanych na oddziatach i w poradniach bez
koniecznosci importu i kopiowania danych

11. | Weryfikacja wprowadzonych pozycji rozliczeniowych pod katem zgodnosci ze stanem, po
wcezytaniu aneksu umowy (ze wstecznym okresem obowiazywania). Mozliwos$¢ zbiorczej
modyfikacji pozycji rozliczeniowych, w ktorych znaleziono rdznice

12. - Roznica w cenie $wiadczenia,

13. - Réznica w wadze efektywnej $wiadczenia,

@ NS0 MWIN|ET
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14, - Réznica w sposobie obliczania krotnosci i okresu sprawozdawczego,
15. | Definiowanie dodatkowych walidacji

16. - Liczba realizacji §wiadczen w okresie,

17. - Liczba realizacji $wiadczen w ramach zakresu w okresie,

18. | Mozliwos¢ ewidencji i rozliczenia realizowanych §wiadczen

19. - Ubezpieczonym,

20. - Nieubezpieczonym a uprawnionym do $wiadczen,

21. - Uprawnionym na podstawie decyzji wojta/burmistrza

22. - Uprawnionym na podstawie przepisOw o koordynacji,

23. - Uprawnionym na podstawie Karty Polaka

24, - Kobietom w ciazy, w okresie potogu oraz mtodziezy do 18 roku zycia
25. | Mozliwo$¢ zbiorczej modyfikacji pozycji rozliczeniowych w zakresie zmian dotyczacych
26. - Numeru umowy,

27. - Zakresu $wiadczen,

28. - Wyréznika

29. - Swiadczenia jednostkowego,

30. | Moznos$¢ wprowadzenia dodatkowego poziomu kontroli wprowadzonych $swiadczen poprzez
funkcjonalno$¢ autoryzacji §wiadczen przez osobg uprawniong

31. | Przeglad informacji o posiadanych przez pacjenta uprawnieniach do swiadczen w kazdym dniu
pobytu

32. Po otrzymaniu informacji z NFZ, uprawniony uzytkownik dziatu rozliczen musi mie¢ mozliwo$é
modyfikacji danych

33. | Sprawozdawczos¢ z do oddziatow NFZ w zakresie komunikacji przez pocztg elektroniczng musi

odbywac si¢ automatycznie, z poziomu systemu HIS
34. | W przypadku komunikatow, w ktorych NFZ wymaga kompresowania lub szyfrowania danych,
operacje te musza odbywac¢ si¢ automatycznie w systemie HIS

35. System musi umozliwi¢ harmonogramowanie eksportow danych: o wyznaczonej godzinie, co
okreslong liczbg godzin, za okreslong liczbe godzin
36. | Weryfikacja zestawoéw $wiadczen pod katem poprawnosci i kompletnosci wprowadzonych danych

37. | Wyszukiwanie pozycji blednie potwierdzonych w komunikatach zwrotnych NFZ
38. | Wyszukiwanie po numerach w ksiggach

39. | Wyszukiwanie zestawow bez zaewidencjonowanych procedur ICD9

40. | Wyszukiwanie zestawOw po numerze paczki, w ktorej wyeksportowano dane do NFZ
41. | Wyszukiwanie po instytucji kierujacej

42. | Wyszukiwanie po personelu kierujacym/ realizujacym

43. | Wyszukiwanie zestawow bez pozycji rozliczeniowych

44. | Wyszukiwanie zestawow z niekompletnymi danymi rozliczeniowymi

45. | Wyszukiwanie pozycji rozliczeniowych, ktdre nie zostaly jeszcze rozliczone

46. | Wyszukiwanie po statusie rozliczenia

47. | Wyszukiwanie zestawow zawierajacych rozliczenia ze wskazanej umowy

48. | Wyszukiwanie zestawow zawierajacych wskazane §wiadczenie jednostkowe

49. | Wyszukiwanie zestawow §wiadczen z JGP wyznaczong w zadanej wersji
50. | Wyszukiwanie zestawow $wiadczen ratujacych zycie i zdrowie
51. | Wyszukiwanie zestawOw $wiadczen zrealizowanych dla wybranych uprawnien pacjenta

72 |Strona

Projekt wspéifinansowany przez Unie Europejska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego
na lata 2007-2013

www.rpowp.wrotapodlasia.pl



UNIA EUROPEJSKA o dak
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO P

PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI Podlaskie I

* %
*

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umozliwiajacych uruchomienie e-ustug medycznych oraz integracje
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa3 z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

52. | Wyszukiwanie §wiadczen, ktore zostaty skorygowane, a informacja o skorygowaniu nie zostata
sprawozdana do systemu NFZ

53. | Generowanie i eksport komunikatu fazy I (komunikat SWIAD) w aktualnie obowiazujacej wersji
publikowanej przez platnika

54. | Import potwierdzen do danych przekazanych w komunikacie I fazy (komunikat P SWI)

55. Import danych z pliku z szablonami rachunkow (komunikat R UMX)

56. Eksport komunikatow zwigzanych ze sprawozdawczos$cia POZ

57. - Eksport komunikatu DEKL — informacje o deklaracjach

58. - Eksport komunikatu ZBPOZ — informacje o $wiadczeniach zrealizowanych w ramach POZ
59. | Import potwierdzen zwiazanych ze sprawozdawczoscia POZ

60. - Import komunikatu P_DEK — potwierdzenia danych dla przestanych deklaracji

61. - Import komunikatu Z_WDP — wyniki weryfikacji deklaracji

62. - Import komunikatu Z_RDP — rozliczenia deklaracji

63. | Eksport komunikatow zwiagzanych ze sprawozdawczoscia kolejek oczekujacych

64. - Eksport komunikatu LIOCZ — informacje o statystykach kolejek oczekujacych

65. - Eksport komunikatu KOL — informacje o oczekujacych na §wiadczenia wysokospecjalistyczne
66. | Import potwierdzen zwiazanych ze sprawozdawczoscia kolejek oczekujacych

67. Import komunikatu P_L 10 — potwierdzenie statystyk przekazanych w komunikacie LIOCZ
68. | Przeglad szablonoéw rachunkéw wygenerowanych i przekazanych przez platnika

69. | Generowanie i wydruk rachunkéw na podstawie szablonéw

70. | Generowanie i wydruk faktur na podstawie rachunkéw

71. | Generowanie i wydruk zestawien i raportow zwiazanych ze sprawozdawczos$cia wewngtrzna

(mozliwo$¢ Sledzenia postgpdéw wykonania zakontraktowanych §wiadczen w ciagu trwania okresu
rozliczeniowego)

72. | Raport z wykonanych $wiadczen z mozliwo$cia ograniczenia danych do m.in.:
73. - Numeru umowy,

74, - Zakresu miesi¢cy sprawozdawczych,

75. - Miesigca rozliczeniowego,

76. - Jednostki realizujacej,

77. - Zakresu $wiadczen i wyrdznika,

78. - Swiadczenia,

79. - Numeru szablonu

80. - Uprawnienia pacjenta do $wiadczen

81. | Zestawienie z realizacja planu umowy,

82. | Zestawienie wykonan przyrostowo,

83. | Zestawienie wykonan wedlug miejsc realizacji

84. | Sprawozdanie rzeczowe

85. | Eksport danych do popularnych formatéw (XLS, TXT, CSV, HTML)

86. | Generowanie i wydruk dokumentow zwigzanych ze sprawozdawczo$cia wymagana przez OW
NFZ

87. | Sprawozdanie finansowe,

88. Zestawienie $wiadczen udzielonych §wiadczeniobiorcom innym niz ubezpieczeni,

89. | Zestawienie $wiadczen wykonanych pacjentom na podstawie przepisow o koordynacji (UE),
90. | Zestawienie $wiadczen wykonanych pacjentom na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy (decyzja
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wojta/burmistrza),

91. | Zestawienie $wiadczen wykonanych pacjentom nieubezpieczonym, rozliczanym na podstawie art.
12 lub art. 13 ustawy

92. | Automatyczne wyliczanie kosztow porady u pacjenta nieubezpieczonego

93. | - chemioterapia

94, - programy terapeutyczne

95. Zataczniki do uméw POZ

96. | Ewidencja faktur zakupowych

97. | Import stownika produktow handlowych (komunikat PRH)

98. | Mozliwos¢ przekodowania produktow handlowych na leki

99. | Ewidencja faktur zakupowych

100. | Generowanie i eksport faktur zakupowych do NFZ w aktualnym formacie komunikatu FZX
101. | Import potwierdzen do faktur zakupowych (komunikat FZZ7)

102. | Generowanie i wydruk zatacznika nr 4 do umowy — ewidencja faktur zakupowych
103. | Obstuga sprawozdawczosci w zakresie POZ

104. | Integracja z innymi modutami systemu

105. | - ewidencja pozycji rozliczeniowych w Ruchu Chorych, Przychodni

106. | - ewidencja faktur zakupowych za leki w chemioterapii w module Apteka

107. | - ewidencja faktur zakupowych na leki stosowane w programach lekowych

108. | Eksport faktur rozliczeniowych do modutu Finansowo-Ksiggowego

109. | Przekazywanie danych o hospitalizacji do Symulatora JGP

L.p. | Pracownia diagnostyczna

1 dostep do listy pacjentow zarejestrowanych do pracowni

2 rejestracja rozpoczecia obstugi wizyty pacjenta w pracowni (przyjgcie)
3. wspomaganie obstugi pacjenta w pracowni:
4

5

6

przeglad danych pacjenta w nastgpujacych kategoriach:

- dane osobowe,

- podstawowe dane medyczne (grupa krwi, uczulenia, stale podawane leki, przebyte choroby, karta
szczepien),

7. - uprawnienia z tytutu umow,

8. - Historia Choroby (dane ze wszystkich wizyt pacjenta) ,

9

. - wyniki badan,

10. - przeglad rezerwacji.

11. | Mozliwos¢ zdefiniowania wzorow dokumentow dedykowanych dla pracowni

12. | Mozliwos¢ uzytkowania zdefiniowanych wczesniej wzorcow dokumentacji dedykowanej do

wizyty,
13. | Przeglad, wprowadzanie i modyfikacja danych wizyty w nast¢pujacych kategoriach:
14, - informacje ze skierowania,
15. - skierowania, zlecenia,
16. - ustugi, $wiadczenia w ramach wizyty,
17. - wystawione skierowania,
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18. - wykonane podczas wizyty procedury dodatkowe

19. - inne dokumenty (zaswiadczenia, druki, na formularzach zdefiniowanych dla wizyty).

20. - wynik badania

21. - mozliwo$¢ przechwytywania pojedynczych klatek obrazu z kamery lub innego zrédta np. aparatu

USG i dotaczanie go do wyniku badania

22. | Mozliwos¢ stosowania stownika tekstow standardowych do opis danych wizyt

23. | Mozliwo$¢ stosowania ,,pozycji preferowanych” dla uzytkownikow, jednostek organizacyjnych
(wyréznienie najczesciej wykorzystywanych pozycji stownikow).

24. | Mozliwos¢ ewidencji wykonania ustug rozliczanych komercyjnie:

25. | Obstuga zakonczenia badania/wizyty:

26. - autoryzacja medyczna badania,
217. - automatyczne tworzenie karty wizyty/wyniku badania
28. | Kwalifikacja rozliczeniowa ustug i $wiadczen.

29. | Wglad w rozliczenia NFZ z tytutu zrealizowanych w trakcie wizyty ustug
30. | Automatyczna generacja i przeglad Ksiggi Pracowni
31. | Obstuga wynikow badan:

32. - wprowadzanie opiséw wynikow badan diagnostycznych

33. - wprowadzanie opisoéw wynikow badan na definiowalnych formularzach wynikoéw
dostosowanych do rodzaju wykonywanego badania

34. - autoryzacja wynikow badan diagnostycznych

35. - wydruk wyniku wg wzoru, jakim postuguje si¢ pracownia

36. | System powinien umozliwia¢ powtorny wydruk dokumentu juz wydrukowanego.
37. | Raporty i wykazy Pracowni

L.p. | Dokumentacja Medyczna (formularzowa)

1. Generowanie Historii Choroby z danych zgromadzonych w systemie

Generowanie Karty Informacyjnej z danych gromadzonych w systemie

Generowanie wynikow badan dla zadanych kryteridow: pacjent, nazwa badania, jednostka

3 organizacyjna, zadany okres czasu,

4. Generowanie wydrukow kart obserwacji pacjenta

5. Generowanie wydrukow kart zakazenia, kart drobnoustroju

6. Generowanie raportéw z dyzuru lekarskiego na podstawie zarejestrowanych obserwacji pacjenta
7. Generowanie raportow z diagnoz pielggniarskich

8 elastyczne dopasowanie systemu do potrzeb Zamawiajacego w zakresie dokumentowania

procesu leczenia :
9. - definiowania wlasnych formularzy przeznaczonych do wpisywania danych w systemie.
- wyswietlanie, wprowadzanie i drukowanie informacji w ustalonej przez uzytkownika postaci

10. (definiowalne formularze oraz edytor wydrukéw dla badan, konsultacji, itp.).

11. - histogramy

12, - mozliwos¢ kojarzenia formularzy ze zleceniami i elementami leczenia

13. - rejestrowanie danych multimedialnych (rysunki, obrazy, dzwigki, itp.).

14. - dostgp do danych dla potrzeb analityczno-sprawozdawczych.

15. System powinien przechowywac¢ wszystkie wersje utworzonej i wydrukowanej (lub
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zarchiwizowanej w archiwum elektronicznym) dokumentacji medycznej.

Wszystkie dokumenty dokumentacji medycznej pacjenta powinny by¢ dostepne z jednego
miejsca

Musi istnie¢ mozliwos$¢ zdefiniowania drukarki dla kazdego rodzaju dokumentu tak aby
dokument mogt by¢ drukowany na odpowiedniej dla niego drukarce

Powinna istnie¢ mozliwo$¢ podpisania elektronicznego i zarchiwizowania wszystkich

18. dokumentéw dokumentacji medycznej tworzonych przez system zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

Mozliwos$¢ zablokowania modyfikacji wpisow w historii choroby dokonanych przez innego
lekarza niz lekarz aktualnie zalogowany

Mozliwos$¢ autoryzacji przez lekarza dokonujacego wpis, fragmentu historii choroby lub
epikryzy

System musi by¢ wyposazony w mechanizmy umozliwiajace weryfikacje¢, czy na okre§lonym
etapie procesu obshugi pacjenta zostaly utworzone wszystkie wymagane dokumenty

Musi istnie¢ mozliwos$¢ utworzenia dokumentu roboczego, umozliwiajacego podglad danych
zrédtowych w postaci dokumentu

System umozliwia obsluge dokumentéw o zmiennej tresci, o ile nie stoi to w sprzecznosci z
23. wymaganiami zewnetrznymi dotyczacymi tych dokumentow (np. $cisle okre§lony format lub
zawartos$ci informacyjna dla dokumentow skierowan, zlecen, recept)

16.

17.

19.

20.

21.

22.

p. | Archiwum Papierowej Dokumentacji Medycznej
Rejestracja dokumentacji medycznej:

- Rejestrowanie kartotek pacjentow lub kartotek zbiorczej dokumentacji medycznej.

- System musi zapewnia¢ automatyczne numerowanie kartotek wg zdefiniowanych szablonow.

- Rejestracja informacji o woluminach (teczkach), w ktorych sktadowana jest dokumentacja
medyczna.

- Rejestracja informacji o dokumentach zrodtowych stanowiacych dokumentacje medyczna.
Wydruk nalepek na woluminy i dokumenty zrodtowe zawierajacych kod paskowy pozwalajacy
na jednoznaczna identyfikacj¢ dokumentu.

System musi zapewnia¢ szybkie wyszukanie informacji o woluminie dokumentacji
medycznej/dokumencie zrodtowym na podstawie odczytanego kodu paskowego.

System musi zapewnia¢ przeglad kartotek/woluminow/dokumentoéw zrodtowych opisujacych
8. dokumentacj¢ medyczna oraz szybkie wyszukiwanie informacji o dokumentacji wg zadanych

o |0 & wiNie|r

kryteriow:
9. - dokumentacja okre$lonego pacjenta,
10. | - dokumentacja wypozyczona,
11. | - dokumentacja z przekroczonym terminem zwrotu,
12. | - dokumentacja zamowiona (w trakcie realizacji zamowienia),
13. | - dokumentacja do archiwizacji,
14. - dokumentacja zniszczona,
15. | - dokumentacja zagubiona,
16. | - dokumentacja zmartych pacjentow,
17. | - kopie dokumentacji medycznej.

76 |Strona

Projekt wspéifinansowany przez Unie Europejska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego
na lata 2007-2013

www.rpowp.wrotapodlasia.pl



UNIA EUROPEJSKA o dak
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO P

PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI Podlaskie I

* %
*

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umozliwiajacych uruchomienie e-ustug medycznych oraz integracje
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa3 z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

18. | System musi takze realizowa¢ opcj¢ zaawansowanego wyszukiwania dokumentacji medycznej.
Rejestracja informacji o zniszczeniu/zagubieniu dokumentacji medycznej; wygenerowanie

19. protokotu zniszczenia/zagubienia dokumentacji medyczne;j.

20 Rejestracja informacji o odnalezieniu dokumentacji medycznej; wygenerowanie protokotu
" | odnalezienia dokumentacji medycznej.

21 Rejestracja informacji o planowym zniszczeniu dokumentacji medycznej; wygenerowanie

protokotu planowego zniszczenia dokumentacji medyczne;.

22. | Rejestracja informacji o utworzonych kopiach dokumentacji medyczne;j.

23. | Rejestracja informacji 0 przeniesieniu dokumentéw zrédtowych pomigedzy woluminami.

24 System musi zapewnia¢ mozliwos$¢ usunigeia z systemu informacji o dokumentach zrédtowych,
" | woluminach i kartotekach stanowiacych papierowa dokumentacj¢ medyczna.

25. | System musi zapewnia¢ przeglad historii woluminéw dokumentacji medycznej zawierajace;j:

26. | -informacje o rejestracji dokumentacji medycznej,
27. | -informacje o wypozyczeniach/zwrotach dokumentacji medyczne;j,
28. | -informacje o zagubieniu/zniszczeniu/planowym zniszczeniu dokumentacji medycznej;

29. | oraz wydruk historii woluminow.
30. | Zamoéwienie dokumentacji medyczne;j:
Rejestracja zamowienia na dokumentacj¢ medyczna do okreslonej jednostki organizacyjnej

31. )
szpitala.
32 System musi zapewniac¢ przeglad stanu realizacji ztozonych zamoéwien na dokumentacje
" | medyczna.
System musi zapewnia¢ wyszukanie zamowien na dokumentacj¢ medyczna wg pacjentéw
33. . :
ktérych dotyczy dokumentacja.
34 System musi zapewnia¢ przeglad zamowien na dokumentacj¢ medyczna wg stanu realizacji

zlecen.

35. | Rejestracja zwrotu wypozyczonej dokumentacji do miejsca przechowywania dokumentacji.

36. | Realizacja zamdwienia na dokumentacj¢ medyczna:

- System musi zapewnia¢ przeglad ztozonych zamoéwien na dokumentacj¢ medyczna;

37. | wyszukiwanie zamdwien wg numeru woluminu; przeglad zamowien wg stanu realizacji
zamoOwien.

- System musi zapewnia¢ wspomaganie procesu realizacji zamowien na dokumentacje

38. | medyczna poprzez : oznaczenie zamowien do realizacji, rejestracja przygotowanych do wydania
woluminow.

System musi realizowa¢ obstuge podpisywania protokotéw w dwoch trybach: w jednostce

39. wypozyczajacej lub w jednostce zamawiajacej.
40 - Rejestracja faktu wypozyczenia dokumentacji medycznej do okreslonej jednostki
" | organizacyjnej bez wczesniejszego zlecenia dostarczenia dokumentacji medyczne;.
|- Przygotowanie, generowanie i wydruk protokotow przekazania zamawianej dokumentacji

medycznej.

42. | Obstuga zamoéwien z organéw upowaznionych:

- Rejestracja zamowienia na dokumentacj¢ medyczna ztozonego przez organ upowazniony;
43. | System musi zapewnia¢ mozliwos$¢ wskazania w zamowieniu oczekiwanych dokumentow
zrodlowych lub umieszczenia stownego opisu zamawianej dokumentacji.

44. | - System musi zapewnia¢ wspomaganie procesu realizacji zamowienia na dokumentacjg
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medyczna z organu upowaznionego poprzez : wskazanie/rejestracje danych udostgpnianego
woluminu, rejestracje kopii udostgpnianych dokumentdéw zrodtowych, generowanie protokotéw
przekazania.

- Rejestracja odmowy udostgpnienia dokumentacji medycznej organom zamawiajacym z
podaniem przyczyny odmowy.
46. | System musi obstugiwac :

45.

47. | -rejestr dokumentacji medycznej wybranych pacjentéw,
48. | - rejestr dokumentacji medycznej przechowywanej w okreslonej jednostce organizacyjne;j,
49 - rejestr dokumentacji medycznej wypozyczonej w danym czasie do innych jednostek
" | organizacyjnych lub organéw uprawnionych,
50 - rejestr dokumentacji medycznej wypozyczonej do jednostek organizacyjnych lub organdéw
" | uprawnionych, dla ktorych uptynat w okreslonym czasie termin zwrotu
51 System musi zapewnia¢ ustawienie parametrow systemu dla Archiwum Dokumentacji
" | Medycznej.
52 System musi zapewnia¢ tworzenie i modyfikacje pozycji stownika typoéw dokumentacji

medycznej w podziale na indywidualng dokumentacj¢ pacjenta i dokumentacjg zbiorcza.
System musi zapewnia¢ bezpieczny dostep do przechowywanych informacji oraz

53. | funkcjonalnos$ci w oparciu o mechanizmy uwierzytelnienia uzytkownikoéw oraz kontroli
uprawnien do udostgpnianych zasobow.

L.p. | Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

1 Mozliwo$¢ archiwizacji dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.

2. Mozliwos¢ archiwizacji dokumentow zlozonych, wieloczgsciowych i przyrostowych tj ksiggi
3

4

Mozliwo$¢ obstugi zatacznikow do dokumentow

Mozliwo$¢ automatycznej rejestracji dokumentow elektronicznych generowanych przez system
medyczny w repozytorium dokumentacji elektronicznej

5 Mozliwo$¢ rejestracji dokumentow elektronicznych utworzonych poza systemem HIS, manualna
rejestracja dokumentow zewngtrznych

6. Cyfryzacja dokumentu papierowego i dotaczanie go do dokumentacji elektronicznej

7. Dostep do catosci dokumentacji przechowywanej w EDM:
8

9

- z poziomu wbudowanych w systemy medyczne mechanizmow

Mozliwo$¢ exportu/importu dokumentu elektronicznego do/z pliku w formacie XML

10. | Mozliwo$¢ ztozenia podpisu elektronicznego na dokumencie oraz na zbiorze dokumentéw
11. | Mozliwos$¢ zlozenia podpisu elektronicznego na zbiorze dokumentow

12. | Mozliwo$¢ znakowania czasem dokumentu

13. | Mozliwo$¢ wykonania kontrasygnaty

14. | Mozliwo$¢ weryfikacji podpisu

15. | Mozliwos$¢ weryfikacji integralno$ci dokumentu

16. | Mozliwo$¢ wydruku dokumentu

Mozliwo$¢ wyszukiwania dokumentow za pomoca zaawansowanych kryteriow oraz meta
danych.

18. | Mozliwo$¢ wersjonowania przechowywanych dokumentdéw z dostgpem do pelnej historii
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poprzednich wersji.
19. | Repozytorium EDM musi umozliwiac:

20. | - rejestracje dokumentu

21. | - pobieranie dokumentow w formacie XML
22. | -pobieranie dokumentéw w formacie PDF
23. | - wyszukiwanie materializacji dokumentow
24. | Repozytorium EDM musi wspotdzieli¢ z HIS:
25. | - stownik jednostek organizacyjnych

26. | -rejestr uzytkownikow

27. | -rejestr pacjentoOw

28 System uprawnien pozwalajacy na precyzyjne definiowanie obszaréw dostgpnych dla danego

" | uzytkownika pekiacego okreslona role.

Mozliwo$¢ zarzadzania uprawnieniami dostgpu do okreslonych operacji w repozytorium.

29. | Przyktady uprawnien systemowych: uruchomienie systemu, zarzadzanie uprawnieniami
uzytkownikow, zarzadzanie parametrami konfiguracyjnymi, zarzadzanie typami dokumentow.
Mozliwo$¢ zarzadzania uprawnieniami do wykonywania operacji na poszczegolnych typach
dokumentow w ramach catej placowki lub poszczegdlnych jednostek organizacyjnych. Przyktady
30. | uprawnien do dokumentéw: dodawanie dokumentow do repozytorium, odczyt dokumentu,
podpisywanie dokumentu, znakowanie czasem dokumentu, import i eksport dokumentu,
anulowanie dokumentu, wydruk dokumentu itd.

Mozliwo$¢ definiowania nowych typow dokumentow obstugiwanych przez repozytorium
dokumentow elektronicznych.

Zaktada sig takze mozliwos¢ indeksowania dokumentow, ktorych elektroniczna postac nie jest
32. | przechowywana w systemie HIS - np. indeksowanie dokumentoéw papierowych, obrazow
radiologicznych przechowywanych w PACS.

33. | Indeksowane powinny by¢ wszystkie wersje dokumentu

34. | Indeks powinien uwzgledniaé rozdzielenie danych osobowych od danych medycznych

35. | Mozliwos¢ indeksowania dokumentdéw w celu tatwego jej wyszukiwania wg zadanych kryteriow
36 Indeks dokumentacji powinien by¢ zorientowany na informacje o dokumencie: autor, data

" | powstania, rozmiar, typ, data powstania itp., oraz na informacje o zdarzeniach

37. | System musi umozliwi¢ udostepnianie dokumentacji:

31.

38. | - wcelu realizacji proceséw diagnostyczno-terapeutycznych w ZOZ

39. | -pacjentom i ich opiekunom

40. | - podmiotom upowaznionym np. prokurator

41 System powinien umozliwia¢ wymiang dokumentacji medycznej w ramach Systemu Informacji
" | Medycznej:

42. | -bezposrednio pomigdzy jednostkami ochrony zdrowia

43. | - za posrednictwem systemoOw regionalnych

44. | -z wykorzystaniem platformy P1.

L.p. | Wykazy
1. elastyczne dopasowanie systemu do potrzeb sprawozdawczych Zamawiajacego:
2. - definiowanie niestandardowych wykazdéw pozwalajacych na tabelaryczne przedstawianie
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danych dostgpnych w poszczegdlnych modutach, zapis stworzonych wzorcow wykazow w celu
wielokrotnego wykonywania raz zdefiniowanego wykazu
3. - wykonanie zdefiniowanych wykazdw i ich przedstawienie poprzez arkusz kalkulacyjny Excel

Rehabilitacja

definiowanie listy zdarzen medycznych/elementow leczenia dla miejsca wykonania
zarzadzanie stownikami:

- stanowisk i urzadzen rehabilitacyjnych

Prowadzenie klasyfikacji warunkéw wykonania rehabilitacji:

- rehabilitacja ambulatoryjna

- rehabilitacja oddziatu dziennego

- rehabilitacja stacjonarna

zarzadzanie grafikami i terminarzami:

- stanowisk i urzadzen rehabilitacyjnych
prowadzenie stownika rozpoznan kwalifikujacych do stopnia pilnosci ,,pilny”, wg Klasyfikacji
chorob ICD — rewizja 10 dla rehabilitacji medycznej
1 okreslenie warunkow dostgpnosci elementu leczenia, poprzez przypisanie odpowiednich
" | kategorii zasobow typu:
12. | - personel,
13. | - pomieszczenie,
14. | - stanowisko rehabilitacyjne.
15. | okreslanie standardowego czasu trwania porad/wizyt: pierwszorazowej, kontrolnej
16. | obstuge skorowidza pacjentow modutéw obstugi Zaktadu/Dziatu Rehabilitacji

©

©lo oo~ winN e

-
©

17. | wprowadzenie nowego programu rehabilitacji dla pacjenta

18. | System automatycznie nadaje stopien pilnosci programu na podstawie rozpoznania skierowania:
19. | przypisanie do programu lekarza prowadzacego, terapeuty prowadzacego

Planowanie elementow leczenia programu rehabilitacji w terminarzach terapeutow, pomieszczen,
20. | stanowisk rehabilitacyjnych i w karcie zabiegowej pacjenta z uwzglednieniem preferencji

pacjenta
21. | wspomaga planowanie porad kontrolnych, w ramach programu, do lekarza prowadzacego
22. | ,reczne” planowanie porad i zabiegdw, w tym porad i1 zabiegdw w, juz zajetych, terminach

23. | dostep do biezacego programu rehabilitacji pacjenta

24. | obstuge porady w programie rehabilitacji uprzednio zaplanowanej lub z pominigciem planowania
25. | dostep do dokumentacji medycznej pacjenta

26. | system umozliwia lekarzowi i terapeucie biezace uzupetnianie dokumentacji medycznej pacjenta,
27. | lekarzowi wystawianie skierowan, recept i zlecen

28. | ewidencjg zrealizowanych §wiadczen

29. | ewidencjg czasu trwania porady

30. | wglad do wszystkich wczeéniejszych zlecen i wynikow badan

31. | system umozliwia wglad do terminarza gabinetu na dany dzien

32. | system umozliwia wglad do terminarza terapeuty na dany dzien

33. | potwierdzenie wykonania zabiegu w karcie zabiegowej pacjenta
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L.p. | Pulpit Uzytkownika

1 System powinien zawiera¢ pulpity uzytkownikow umozliwiajace bezposredni dostgp do
' wszystkich niezbednych funkcji, do jakich uzytkownik posiada uprawnienia

2. Powinny istnie¢ zdefiniowane pulpity, co najmie w zakresie:

3. - pulpit lekarza

4, Pulpit uzytkownika powinien zawiera¢, co najmniej bezposredni dostep do

5 - pacjentdow: oddziatu, ,,moich” pacjentow czyli tych dla ktorych zalogowany lekarz jest
' lekarzem prowadzacym, zaplanowanych na wizytg i konsultacje, umoéwionych na dzisiaj

6 - wynikéw badan z podziatem na laboratoryjne, diagnostyczne i inne z mozliwoscia
' wyswietlenia tylko najnowszych wynikow (np. z ostatnich 24godzin)

7. - zaplanowane na dzisiaj: wizyty, konsultacje

8 - dokumentacji medycznej pacjentow oddziatu, ,,moich”, umoéwionych na wizyte, z odbytych
' wizyt i konsultacji

9 - terminarz uzytkownika uwzgledniajacy jego: dyzury, niecobecnosci, zadania, zaplanowane dla
' niego lub zrealizowane przez niego: zabiegi, konsultacje, wizyty

10 Powinna istnie¢ mozliwo$¢ samodzielnego, przez uzytkownikow lub administratoréw,

" | definiowania pulpitu lub jego modyfikacji

L.p. | Aplikacja dla urzadzen mobilnych

1. Aplikacja dla urzadzen mobilnych musi umozliwiac:

2. Graficzny przeglad miejsca pobytu pacjenta z zachowaniem hierarchii: sala, t6zko, pacjent

3. Przypisywanie pacjentow do sal

4, Wyszukiwanie i identyfikacje pacjentdow po kodzie kreskowym z opaski

5. Zlecanie badan

6. Zlecanie lekow

7. Przeglad wystawionych zlecen

8. Przeglad wynikow badan

9. Wprowadzanie wynikow pomiaréw

L.p. | Weryfikacja uprawnien §wiadczeniobiorcéw

1. Weryfikacja uprawnien pacjenta do $wiadczen refundowanych przez NFZ podczas

2. rejestracji na Izbie Przyjeé

3 rejestracji/planowania wizyty w przychodni lub pracowni, weryfikowany jest stan na dzien
' rejestracji

4. Tworzenie harmonogramow weryfikacji grupowej

5. Weryfikacja uprawnien w oparciu o harmonogramy obejmujaca pacjentow

6. - przebywajacych na oddziale,

7. - przebywajacych na obserwacji na izbie przyjeé

8. - w trakcie wizyt
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9. - wypisywanych ze szpitala ale o niezautoryzowanym wypisie i nie rozliczonych

10. - dla ktorych zarejestrowano zgon, ale zapis nie zostat autoryzowany a pobyt rozliczony
11. | Oznaczanie ikong i kolorem statusu weryfikacji pacjenta

12. | - naliScie pacjentow

13. - w widocznym miejscu przy danych pacjenta

.p. | Medyczny Portal Informacyjny - eRejestracja
Rejestracja nowego pacjenta — uzytkownika systemu

Potwierdzenie rejestracji pacjenta poprzez wprowadzenie kodu udostgpnionego przez e-Mail.
Mozliwo$¢ samodzielnej autoryzacji (okres$lenie danych dostgpowych — login/hasto)
uzytkownika — pacjenta po poprawnym potwierdzeniu rejestracji; mozliwo$¢ wylaczenia trybu
samodzielnej autoryzacji pacjentow.

5. Mozliwos$¢ ograniczenia samodzielnej autoryzacji uzytkownikow — pacjentow do osob
zarejestrowanych w zintegrowanym systemie HIS (na podstawie zgodnosci numeru PESEL i
nazwiska); mozliwo$¢ wyltaczenia trybu autoryzacji pacjentow w oparciu o rejestr
zintegrowanego systemu HIS.

6. Logowanie pacjenta/uzytkownika — autentykacja uzytkownika systemu.

7. Aktualizacja profilu pacjenta/uzytkownika SPI; mozliwos¢ aktualizacji danych kontaktowych:
adresu e-mail, nr-telefonu; adresu zamieszkania.

8. Mozliwo$¢ zablokowania zmiany danych osobowych pacjenta (imig, nazwisko, PESEL) w
profilu pacjenta.

9. Mozliwos¢ rejestracji podopiecznych pacjenta; dla podopiecznych, ktorzy sa uzytkownikami

MPI koniecznos$¢ akceptacji objecia opieka przez innego pacjenta; mozliwos¢ odrzucenia
wniosku o objecie opieka przez innego pacjenta - uzytkownika e-Pacjent lub mozliwos¢ trwatego
zablokowania wnioskowania o objecie opieka przez danego uzytkownika.

10. | Mozliwo$¢ przegladu opiekundéw; mozliwo$¢ usunigcia opiekuna; mozliwo$¢ zablokowania
opiekuna - opiekun nie bedzie mial mozliwo$ci ponownego wnioskowania o objecie opieka.
11. Mozliwos$¢ okreslenia przez pacjenta parametréw powiadomien o zblizajacym si¢ terminie

udzielenia ustugi (interwat czasu przed planowanym terminie, tryb powiadamiania)
zdefiniowanych w systemie jako mozliwe do ustawienia przez uzytkownika/pacjenta.

12. | Mozliwo$¢ zmiany hasta pacjenta — uzytkownika SPI.

13. | Mozliwos¢ ustawienia nowego hasta, po poprawnej weryfikacji adresu e-mail lub numeru
telefonu poprzez wprowadzenie przestanego kodu potwierdzenia.

14. | Rezerwacja terminu udzielenia ustugi — wskazanie daty i czasu planowanej realizacji wizyty,
miejsca realizacji (element struktury organizacyjnej) i personelu realizujacego (opcjonalnie; w
zaleznosci od statusu wyboru personelu zdefiniowanego dla ustugi).

15. Mozliwo$¢/konieczno$¢ rejestracji danych skierowania w czasie rezerwacji terminu udzielenia
dla ustug o odpowiednim statusie wymagalnos$ci danych skierowania.
16. Grupowanie ustug do rezerwacji wg zdefiniowanych rodzajow ustug.
17. Grupowanie ustug wg zawodu personelu realizujacego (np. lekarze, lekarze-dentysci,
fizjoterapeuci).
18. Przeglad rejestru rezerwacji wizyt pacjenta z wyr6znieniem stanu ustugi (planowana,
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zrealizowana, anulowana).

19. Mozliwo$¢ anulowania przez pacjenta rezerwacji wizyty.

20. | Mozliwo$¢ zmiany terminu wizyty przez pacjenta.

21. Mozliwos$¢ rezerwacji terminu wizyty dla podopiecznych; mozliwo$¢ zmiany terminu wizyt dla
podopiecznych; mozliwo$¢ anulowania rezerwacji podopiecznych

22. Wydruk potwierdzenia rezerwacji wizyty zawierajacy informacje o ustudze, miejscu realizacji
oraz planowang dat¢ udzielenia ustugi.

23. Mozliwo$¢ wysytania przez SMS, e-mail lub wiadomosci na portalu pacjenta przypomnien o
zblizajacych si¢ terminach wizyt.

24, Mozliwos¢ wysylania przez SMS, e-mail lub wiadomosci na portalu pacjenta powiadomien o
anulowaniu rezerwacji przez pracownikow jednostki ochrony zdrowia.

25. Mozliwos¢ wysytania przez SMS, e-mail lub wiadomosci na portalu pacjenta powiadomien o
zmianie terminu realizacji ustugi dokonanej przez pracownikéw jednostki ochrony zdrowia.

26. | Wysylanie wiadomosci do jednostki ochrony zdrowia; mozliwo$¢ formatowania tresci
wiadomosci (czcionka, kolor, justowanie, odno$niki do innych stron).

217. Wysylanie wiadomosci e-mail lub wiadomo$ci na portalu pacjenta o konieczno$ci potwierdzenia

rezerwacji terminu wizyty
28. Potwierdzenie rezerwacji wizyty w okre$lonym czasie przed realizacja dla rezerwacji
wymagajacych takich potwierdzen

29. Przeglad wystanych wiadomos$¢; wyrdznienie wiadomosci nieprzeczytanych; wyszukiwanie
wiadomo$ci wg tematu, daty wystania i odbiorcy.

30. Edycja wystanych i jeszcze nieprzeczytanych przez pracownikow jednostki ochrony zdrowia
wiadomosci.

31 Przeglad wiadomosci odebranych od pacjentow; wyszukiwanie wiadomosci wg tematu, daty

wyslania, nadawcy; wyrdznienie wiadomosci nieprzeczytanych.

L.p. | Medyczny Portal Informacyjny - eKontrahent

Rejestracja uzytkownikéw MPI - pracownikow kontrahenta; definiowanie uprawnien dla

1. uzytkownikow przez uzytkownikoéw kontrahenta posiadajacych uprawnienie lokalnego
administratora kontrahenta

Rejestracja danych lekarzy zlecajacych - pracownikow kontrahenta.

Rejestracja pacjentow zwiazanych z kontrahentem.

Przeglad ushug realizowanych w Jednostce Ochrony Zdrowia na rzecz kontrahenta wraz z
harmonogramami realizacji ustug.

Rezerwacja terminu udzielenia ustugi dla wskazanego pacjenta kontrahenta.

Mozliwos¢ wskazania/zlecenia badan do realizacji w czasie rezerwowanej wizyty pacjenta.
Anulowanie rezerwacji terminu udzielenia ustugi medycznej.

Zmiana planowanego terminu realizacji ustugi medycznej dla wskazanej rezerwacji.
Przeglad rezerwacji terminéw udzielenia ustug medycznych z wyrdznieniem stanu rezerwacji
(planowane, zrealizowane, anulowane).

10. Wydruk potwierdzenia rezerwacji terminu udzielenia ustug medycznych.

11. | Mozliwo$¢ rejestracji zlecenia wykonania badan; rejestracja danych skierowania na badania:
instytucja kierujaca, lekarz kierujacy.
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12. | Mozliwo$¢ rejestracji danych o pobraniu materialow do zleconych badan.

13. Mozliwo$§¢ wydruku potwierdzenia zlecenia badan.

14. Przeglad zarejestrowanych zlecen wykonania badan z wyrdznieniem stanu realizacji badania
(zarejestrowane/zlecone/w trakcie realizacji/zrealizowane/anulowane).

15. | Wydruk raportu prezentujgcego liczby zrealizowanych ustug w okre$lonym czasie.

16. | Wydruk raportu — zestawienia ustug zrealizowanych na rzecz danego kontrahenta w okreslonym
czasle.

.p. | Medyczny Portal Informacyjny - Administrator

Zgodnos¢ koncepcji mechanizmu kontroli dostgpu do funkcji systemu z RBAC (ang. Role-based
Access Control).

Definiowanie nowego uzytkownika.

Przeglad i modyfikacja danych uzytkownikow.

Tworzenie grup uzytkownikéw; przyporzadkowanie uzytkownikéw do grup.

Przydzielanie uprawnien i rdl uzytkownikom i grupom uzytkownikow.

Przeglad efektywnych uprawnien uzytkownika wynikajacych z przynaleznosci do grup
uzytkownikow, przypisanych rol i praw.

SRS Bl Eal I Il

7. Mozliwo$¢ przydzielania uprawnien do zmieniajacych si¢ w czasie zasobow.

8. Definiowanie polityk poziomu bezpieczenstwa hasta uzytkownika, mozliwos¢ przypisania
wskazanych polityk do uzytkownikow.

9. Kontrola ztozonosci hasta uzytkownika zgodnie z przypisana polityka poziomu bezpieczenstwa.

10. Dostepno$¢ interfejsu umozliwiajacego integracje uzytkownikow z dotychczas uzytkowanym
systemem (interfejsy na poziomie bazy danych i jezykéw wysokiego poziomu).

11. Dostepnos$¢ interfejsu do kontroli praw przyznanych uzytkownikom (interfejsy na poziomie bazy
danych i jgzykow wysokiego poziomu).

12. Dostepno$¢ interfejsu do zarzadzania prawami przyznanych uzytkownikom (interfejsy na
poziomie bazy danych i jezykéw wysokiego poziomu).

13. Uzytkownicy systemu nie odpowiadaja bezposrednio uzytkownikom systemu zarzadzania baza
danych.

14. Mozliwos¢ delegowania uprawnien do administrowania uprawnieniami w poszczegolnych
podsystemach.

L.p. | Medyczny Portal Informacyjny - Konfigurator

1 Rejestracja struktury organizacyjnej Jednostki Ochrony Zdrowia w uktadzie hierarchicznym, w

' postaci interaktywnego diagramu.

2. Mozliwos$¢ rejestracji i prezentacji formatowanych opiséw jednostek organizacyjnych.

3. Mozliwos¢ rejestracji godzin pracy jednostek organizacyjnych; mozliwos$¢ przepisania godzin
pracy z informacji zarejestrowanych dla jednostki nadrzedne;.

4, Integracja rejestru struktury organizacyjnej z odpowiadajacym rejestrem HIS (ang. Hospital
Information System).

5. Publikacja informacji o elementach struktury organizacyjnej szpitala na Szpitalnym Portalu
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Informacyjnym.

6. Publikacja informacji o ustugach medycznych realizowanych w jednostkach organizacyjnych
szpitala na Szpitalnym Portalu Informacyjnym.

7. Rejestracja informacji o personelu realizujacym ustugi medyczne; rejestracja informacji o

grupach zawodowych i specjalnosciach personelu.

8. Rejestracja informacji o godzinach pracy personelu (harmonogramach pracy personelu).

9. Integracja rejestru personelu z odpowiadajacym rejestrem HIS.

10. Rejestracja informacji o uslugach realizowanych w Jednostce Ochrony Zdrowia; rejestracja
opisow ustlugi w postaci formatowanych tekstow; rejestracja informacji o wymagalno$ci
skierowania.

11. Definiowanie wymagalnosci istnienia w systemie aktywnej deklaracji POZ okres§lonego typu w
czasie rejestracji terminu realizacji wskazanej ustugi.

12. Definiowanie rodzajow $wiadczonych ustug, przypisywanie ustug do zdefiniowanych rodzajow

13. Definiowanie statusu wyboru personelu dla definiowanych ustug (wybér personelu
dopuszczalny, niemozliwy, wymagany).

14. Definiowanie wymagalnosci skierowania do realizacji ustugi; okreslenie mozliwosci lub

koniecznosci rejestracji danych skierowania w czasie rezerwacji terminu udzielenia ushugi.

15. Rejestracja informacji o szczegdlnych warunkach udzielania ustug (zalecenia dla pacjentow
odnosnie realizacji uslugi) w postaci formatowanych tekstow.

16. Rejestracja informacji o dokumentach (zatacznikach) zwigzanych z definiowana ustuga.

17. Definiowanie kwestionariuszy umozliwiajacych pozyskanie dodatkowych informacji od pacjenta
W procesie rezerwacji terminu udzielenia ustugi/wizyty; mozliwos¢ zdefiniowania pytan dla
ktérych podanie odpowiedzi jest wymagane, mozliwos$¢ zdefiniowania pytan zamknigtych, dla
ktérych odpowiedz udzielana jest poprzez wybor pozycji na liscie dostepnych wartos$ci.

18. Integracja rejestru ustug medycznych z odpowiadajacym rejestrem w HIS; powiazanie ustug
zdefiniowanych w portalu z ustugami w HIS; przepisywanie wybranych ustug z HIS do rejestru

portalu.

19. Publikacja informacji o wskazanej ustudze w module e-Pacjent.

20. Wskazanie ustug, dla ktorych mozliwa jest rezerwacja terminu udzielania ustug w module e-
Pacjent.

21. Rejestracja ustug zlecanych stanowiacych grupy badan dostgpnych dla kontrahenta; przypisanie
badan do ustug zlecanych.

22. Rejestracja informacji o dokumentach (zatacznikach) wymaganych do udzielenia ustug;
mozliwos$¢ dotaczenia pliku zalacznika.

23. Przypisanie zarejestrowanych zatacznikéw do wskazanych ustug.

24, Definiowanie postaci skierowan drukowanych podczas rezerwacji terminéw wizyt przez

jednostki wspotpracujace (kontrahentow) - obstuga szablonow skierowan.

25. Definiowanie dni wolnych od pracy

26. Rejestracja informacji o dostgpnosci elementow struktury organizacyjnej Jednostek Ochrony
Zdrowia; podpowiadanie definicji harmonograméw pracy jednostki na podstawie godzin
otwarcia jednostki; mozliwo$¢ uwzglednienia zdefiniowanych dni wolnych od pracy

217. Rejestracja przerw w dostepnosci elementow struktury organizacyjnej Jednostek Ochrony
Zdrowia.
28. Rejestracja informacji o dostepnosci ustug w jednostkach organizacyjnych szpitala na postawie

zdefiniowanej wczesniej dostepnosci jednostek organizacyjnych.
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29. | Mozliwo$¢ definiowania parametrow rezerwacji dla ustug dostepnych w jednostkach
organizacyjnych: maksymalna liczba jednoczasowych rezerwacji tego samego pacjenta;
minimalny interwat czasu pomiedzy data rejestracji a data realizacji ushugi; maksymalny okres
czasu wzgledem daty rezerwacji, w ktorym mozliwe jest okreslenie planowanego terminu
udzielenia ustugi.

30. Mozliwos¢ zdefiniowania wymagalnos$ci potwierdzenia rezerwacji terminu wskazanej ustugi
realizowanej w danej jednostce organizacyjnej w okre§lonym przedziale czasu przed realizacja
wizyty;

31. | Rejestracja informacji o dostepnosci ustug w jednostkach organizacyjnych szpitala na postawie
harmonogramu; podpowiadanie definicji harmonogramu na podstawie godzin otwarcia jednostki;
mozliwos¢ rejestracji ciaglej dostgpnosci ustug w jednostkach organizacyjnych; mozliwosé
uwzglednienia zdefiniowanych dni wolnych od pracy

32. Rejestracja informacji o dostgpnos$ci personelu na podstawie harmonogramu; podpowiadanie
harmonogramoéw dla personelu na podstawie godzin pracy zdefiniowanych w rejestrze personelu.

33. Rejestracja informacji o dostgpnosci ustug udzielanych przez okreslony personel na podstawie
zdefiniowanej wczesniej dostgpnosci personelu.

34. Rejestracja informacji o dostgpnos$ci ustug udzielanych przez okreslony personel na podstawie
harmonogramoéw; podpowiadanie harmonogramoéw na podstawie godzin pracy personelu.

35. Mozliwos¢ dowolnej modyfikacji definiowanych dostepnos$ci: usuwanie dostepnych okresow;
modyfikacja dat dostgpnych okreséw; dodawanie nowych okreséw dostgpnosci.

36. Mozliwos¢ zdefiniowania dlugosci przedziatu czasowego dla rezerwacji terminéw udzielenia

ustugi przez wskazany personel; mozliwos$¢ okreslenia maksymalnej liczby rownoczesnych
rezerwacji w zdefiniowanym przedziale czasowym

37. Definiowanie klas pacjentéw — uzytkownikéw modutu e-Pacjent

38. Definiowanie parametréw rezerwacji dla poszczeg6lnych klas pacjentow: maksymalnej liczby
rezerwacji termindéw udzielenia ustugi dostgpnych dla pacjentdéw okreslonej klasy; maksymalny
okres rezerwacji terminéw udzielenia ustug; tryb potwierdzenia rezerwacji (bez
potwierdzenia/potwierdzenie e-mail/potwierdzenie SMS).

39. Mozliwos¢ okreslenia sposobu powiadamiania pacjentow okreslonej klasy o anulowaniu
rezerwacji w jednostce ochrony zdrowia (brak powiadomien, powiadomienie SMS,
powiadomienie e-mail).

40. Mozliwo$¢ okreslenia sposobu powiadamiania pacjentow okreslonej klasy o zmianie
planowanego terminu udzielenia ustugi w jednostce ochrony zdrowia (brak powiadomien,
powiadomienie SMS, powiadomienie e-mail).

41. Mozliwos¢ okreslenia sposobu powiadamiania pacjentow okreslonej klasy o potwierdzeniu
planowanego terminu udzielenia ustug w zintegrowanym systemie HIS (brak powiadomien,
powiadomienie SMS, powiadomienie e-mail).

42. Mozliwos¢ okreslenia sposobu powiadamiania pacjentow okreslonej klasy o potwierdzeniu
planowanego terminu udzielenia ustug w zintegrowanym systemie HIS (brak powiadomien,
powiadomienie SMS, powiadomienie e-mail).

43. Mozliwo$¢ okreslenia sposobu powiadamiania pacjentow okreslonej klasy o zblizajacym sig
terminie udzielenia ustugi (brak powiadomien, powiadomienie SMS, powiadomienie e-mail),
mozliwo$¢ okreslenia interwatu czasu przed planowanym terminem udzielenia ushugi, kiedy
zostanie wystane powiadomienie; mozliwo$¢ definiowania wielu powiadomien o zblizajacym sig
terminie udzielenia ustugi dla danej rezerwacji.
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44, Mozliwo$¢ definiowania uprawnien do modutu e-pacjent dla pacjentdow okres$lonej klasy;
integracja uprawnien do modutu e-pacjent z uprawnieniami zarzadzanymi w administratorze
systemu.

45. | Przeglad pacjentow zarejestrowanych w Szpitalnym Portalu Informacyjnym.

46. | Zatwierdzenie zarejestrowanych pacjentow jako uzytkownikow Szpitalnego Portalu
Informacyjnego przez pracownikow szpitala (autoryzacja przez pracownikow szpitala).

47. Rejestracja pacjentéw jak uzytkownika Medycznego Portalu Informacyjnego przez pracownikow

szpitala — mozliwo$¢ udostgpnienia funkcjonalnosci e-pacjent bez koniecznosci rejestrowania si¢
pacjenta na stronie internetowej.

48. | Przypisanie pacjentom - uzytkownikom MPI podopiecznych; mozliwo$¢ rejestracji danych
podopiecznych nie zarejestrowanych wcze$niej w systemie.

49, Mozliwo$¢ zablokowania konta pacjenta - zablokowania dostepu wybranym pacjentom do e-
Pacjenta
50. Mozliwo$¢ wygenerowania raportdw zawierajacych:

- wykaz pacjentdéw z liczba dokonanych rezerwacji internetowych (wyszukanie pacjentow, ktorzy
wykonali najwigcej rezerwacji internetowych),

- wykaz pacjentdéw z liczba niewykorzystanych rezerwacji tj. nieoznaczonych jako zrealizowane
z przekroczonym planowanym terminem wizyty.

51. | Integracja rejestru pacjentdw z odpowiadajacym rejestrem w HIS; mozliwo§¢ wyszukiwania
pacjentéw zarejestrowanych wg identyfikatora w systemie HIS.

52. Rejestracja kontrahenta obstugiwanego w Szpitalnym Portalu Informacyjnym

53. Rejestracja pracownikow kontrahenta — uzytkownikow Szpitalnego Portalu Informacyjnego;

przydzielanie uprawnien pracownikom kontrahenta.
54. | Rejestracja pacjentow powiazanych z danym kontrahentem.

55. | Import danych pacjentéw zwiazanych z kontrahentem z pliku zewngtrznego (plik csv o
okreslonym formacie).

56. Rejestracja uméw zawartych z kontrahentem.

57. Rejestracja ustug realizowanych na rzecz danego kontrahenta na podstawie okreslonej umowy;

mozliwos¢ rejestracji ilo§ciowych limitow ushug.
58. Rejestracja dostgpnosci ustug w ramach okreslonych umow zawartych z kontrahentem.

59. Integracja rejestru kontrahentow z odpowiadajacym rejestrem HIS.

60. | Mozliwo$¢ definiowania postaci wiadomo$ci automatycznie generowanych przez system -
definiowanie szablonéw wiadomosci;

61. Mozliwos$¢ przypisania zdefiniowanych szablonéw wiadomosci zwigzanych z

zaplanowanymi/realizowanymi ustugami do rodzaju ustug - mozliwo$¢ zdefiniowania réznych
szablonéw wiadomosci dla réznych typow ustug

62. Wysylanie wiadomosci do pacjentdw zarejestrowanych w SPI (wiadomosci powinny by¢
prezentowane w module e-Pacjent); wysylanie wiadomosci do wszystkich pacjentow; wysylanie
wiadomosci do wybranych pacjentdw; wysytanie komunikatow — wiadomosci, na ktore nie
mozna odpowiada¢; mozliwos$¢ formatowania tresci wiadomosci (czcionka, kolor, justowanie,
odnosniki do innych stron).

63. Mozliwo$¢ wysytania wiadomosci e-mail do pacjentéw — uzytkownikéw portalu.
64. Mozliwos¢ wysytania wiadomosci SMS do pacjentow — uzytkownikdéw portalu.
65. Przeglad wystanych wiadomos$¢; wyroznienie wiadomosci nieprzeczytanych; wyszukiwanie

wiadomos$ci wg tematu, daty wystania i odbiorcy.
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66. | Edycja nieprzeczytanych, wystanych wiadomosci.

67. | Logiczne usunigcie wiadomosci — oznaczenie wiadomosci jako usunigtej — niewidocznej dla
adresatow.

68. Przeglad wiadomosci odebranych od pacjentow; wyszukiwanie wiadomosci wg tematu, daty
wystania, nadawcy; wyrdznienie wiadomosci nieprzeczytanych.

69. Rejestracja kontrahenta obstugiwanego w Szpitalnym Portalu Informacyjnym

70. Rejestracja pracownikow kontrahenta — uzytkownikow Szpitalnego Portalu Informacyjnego;
przydzielanie uprawnien pracownikom kontrahenta

71. | Rejestracja pacjentdow powigzanych z danym kontrahentem; mozliwos¢ wskazania pacjentow
kontrahenta z rejestru pacjentow MPL.

72. Import danych pacjentdéw zwiazanych z kontrahentem z pliku zewngtrznego (plik csv o
okreslonym formacie)

73. | Rejestracja uméw zawartych z kontrahentem

74. | Rejestracja ustug realizowanych na rzecz danego kontrahenta na podstawie okreslonej umowy;
mozliwos¢ rejestracji ilo§ciowych limitow ustug

75. Rejestracja dostgpnosci ustug w ramach okreslonych umoéw zawartych z kontrahentem

76. Integracja rejestru kontrahentow z odpowiadajacym rejestrem HIS - powiazanie kontrahentow z
odpowiednimi pozycjami stownikoéw HIS.

77. Przeglad wiadomo$ci odebranych od pacjentow; wyszukiwanie wiadomosci wg tematu, daty
wystania, nadawcy; wyr6znienie wiadomosci nieprzeczytanych.

Szczegélowe wymagania minimalne dotyczace oprogramowania obslugujacej czes¢é
administracyjna:

Opis wymagania

L.p. | Wymagania ogélne — prawne

Oferowane oprogramowanie jest zgodne z aktualnymi aktami prawnymi regulujacymi organizacjg i
dziatalno$¢ sektora ustug medycznych i opieki zdrowotnej w kraju. w tym:

Ustawa z dnia 29 wrzesénia 1994 r. o rachunkowosci (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591) z pdézniejszymi
zmianami (w szczegdlnosci nowelizacja obowiazujaca od 1 stycznia 2002 r.)

3. Ustawa z dnia 11.03.2004 0 podatku od towarow i ustug z p6zniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie

4. |szczegolnych zasad rachunku kosztow w publicznych zaktadach opieki zdrowotnej (Dz.U. 1998

nr 164 poz. 1194)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkéw technicznych i organizacyjnych,

> jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia i systemy informatyczne stuzace do przetwarzania danych
osobowych (Dz.U. z 2004 nr 100, poz.1024)

6 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1998 nr 21 poz. 94) z pdzniejszymi
zmianami

7 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 0séb fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz.

350) z pdzniejszymi zmianami
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Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o0 powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu

8. Zdrowia (Dz.U. 2003 nr 45 poz. 391) z p6zniejszymi zmianami
9 Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o $wiadczeniach pienigznych z ubezpieczenia spotecznego w
" | razie choroby i macierzynstwa (Dz.U. 1999 nr 60 poz. 636) z p6Zniejszymi zmianami

10 Ustawa z dnia 13 pazdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczen spotecznych (Dz.U. 1998 nr 137

" | poz. 887) z pb6zniejszymi zmianami
11 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 o0 informatyzacji dziatalno$ci podmiotoéw realizujacych zadania

" | publiczne (Dz.U z 2005 nr 64) z pdzniejszymi zmianami
12 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 11 pazdziernika 2005 w sprawie minimalnych wymagan

dla systeméw teleinformatycznych (Dz.U. 2005 Nr 212, poz. 1766).

System musi spetnia¢ wymogi wynikajace z ustawy ,,0 Ochronie Danych Osobowych” z 29
13. |czerwca 1997 roku oraz z Rozporzadzenia MSWiA z 29 kwietnia 2004 roku, w szczegdlnosci
system musi przechowywa¢ informacje o:

14. |dacie wprowadzenia danych osobowych

15. |identyfikator uzytkownika wprowadzajacego dane osobowe

16. |zrodlo danych (o ile dane nie pochodza od osoby, ktorej te dane dotycza)

17. |informacje o odbiorcach danych ktérym dane osobowe zostaty udostepnione,

18. |dacie i zakresie tego udostgpnienia

19. |data modyfikacji danych osobowych
20. |identyfikator operatora modyfikujacego dane
21. | System ma interfejs graficzny dla wszystkich modutow
22. | System pracuje w srodowisku graficznym MS Windows na stanowiskach uzytkownikow
23. | (preferowane srodowisko MS Windows XP/Vista)
24. | Wszystkie moduly systemu dziataja w oparciu o jeden motor bazy danych
25. | Wszystkie moduly/ systemy pochodza od jednego producenta
System komunikuje si¢ z uzytkownikiem w jezyku polskim. Jest wyposazony w system
26. |podpowiedzi (help). W przypadku oprogramowania narzedziowego i administracyjnego serwera
bazy danych - czgsciowa komunikacja w jezyku angielskim
W funkcjach zwiazanych z wprowadzaniem danych system udostgpnia podpowiedzi, automatyczne
27. | wypetnianie pol, stowniki grup danych (katalogi lekow, procedur medycznych, danych osobowych,
terytorialnych).

System zapewnia odporno$¢ struktur danych (baz danych) na uszkodzenia oraz pozwala na szybkie
odtworzenie ich zawartosci i wlasciwego stanu, jak rowniez posiada tatwos¢ wykonania ich kopii
28. | biezacych oraz tatwos$¢ odtwarzania z kopii. System jest wyposazony w zabezpieczenia przed nie-
autoryzowanym dostgpem. Zabezpieczenia funkcjonuja na poziomie klienta (aplikacja) i serwera
(serwer baz danych).
System jest wykonany w technologii klient-serwer, dane sa przechowywane w modelu relacyjnym
baz danych z wykorzystaniem aktywnego serwera baz danych.

System musi by¢ wyposazony w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostepem.
30. |Zabezpieczenia musza funkcjonowaé na poziomie klienta (aplikacja) i serwera (serwer baz
danych),

System musi posiada¢ mechanizmy umozliwiajace zapis i przegladanie danych o logowaniu
uzytkownikow do systemu
32. | System musi umozliwia¢ podglad aktualnie zalogowanych do systemu uzytkownikow.
33. | System musi tworzy¢ i utrzymywac log systemu, rejestrujacy wszystkich uzytkownikow systemu i

29.

31.
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wykonane przez nich najwazniejsze czynnosci z mozliwoscia analizy historii zmienianych wartosci
danych.

Administrator musi posiada¢ mozliwos¢ z poziomu aplikacji z modutu administratora nadawania
34. | danemu uzytkownikowi unikalnego loginu oraz hasta. Administrator musi posiada¢ mozliwos¢
ustawienia parametrow hasta: dlugos¢, czas zywotnosci, czas przed wygasnigciem

Administrator musi posiada¢ z poziomu aplikacji mozliwo$¢ wylogowania wszystkich
uzytkownikow aplikacji oraz zablokowania im dostepu do niej przez okre$lony czas

W przypadku przechowywania haset w bazie danych, hasta musza by¢ zapamigtane w postaci
niejawnej (zaszyfrowanej).

Dane powinny by¢ chronione przed niepowotanym dostgpem przy pomocy mechanizmu uprawnien
uzytkownikow. Kazdy uzytkownik systemu powinien mie¢ odrebny login i hasto. Jakakolwiek
funkcjonalno$¢ systemu (niezaleznie od ilosci modutow) bedzie dostepna dla uzytkownika dopiero
po jego zalogowaniu. Systemu uprawnien powinien by¢ tak skonstruowany, aby mozna byto
uzytkownikowi nada¢ uprawnienia z doktadnoscia do rodzaju wykonywanej operacji tj. osobne
uprawnienie na odczyt danych i osobne na wprowadzanie/modyfikacj¢ danych. System uprawnien
powinien umozliwia¢ definiowanie grup uprawnien, ktore to moglyby by¢ przydzielane
poszczegdlnym uzytkownikom.

Réwnolegle musi istnie¢ mozliwo$¢ nadawania uzytkownikowi pojedynczych uprawnien z listy
38. | dostgpnych. System musi umozliwia¢ definiowanie grup uzytkownikow i przydzielanie
uzytkownikow do tych grup.

System umozliwia administratorowi z poziomu aplikacji definiowanie i zmiang praw dostepu dla
39. | poszczegbdlnych uzytkownikéw i grup uzytkownikéw z doktadno$cia do poszczegdlnych modutow
oraz funkcji systemu

Jednokrotne logowanie do systemu umozliwiajace dostep do wszystkich modutow, do ktorych
uzytkownik posiada uprawnienia

Mozliwos¢ uruchomienia kolejnej aplikacji bez koniecznosci wylosowywania si¢ z dotychczas
uzywanej aplikacji i ponownego logowania.

Definiowanie pulpitu uzytkownika umozliwiajacego uruchomienie wszystkich modutow, aplikacji
42. | czy funkcjonalno$ci Systemu, do jakich posiada uprawnienia, rowniez aplikacji nie bedacych
przedmiotem zamowienia np. aplikacje biurowe.

43. | Dostep do pulpitu uzytkownika powinien by¢ zabezpieczony hastem.

35.

36.

37.

40.

41.

L.p. | System obstugi zgloszen

Obstuga zgloszen bledéw oraz zmian funkcjonalnosci w formie elektronicznej poprzez witryng
internetowa CHD (Centralny Help Desk).

Autoryzowany dostep do witryny dla uprawnionych pracownikow Zamawiajacego

Dostep do réznych konsoli zarzadzania zgltoszeniami

Konsola zglaszajacego dostepna dla wszystkich uprawnionych pracownikow Zamawiajacego -
umozliwia uzytkownikowi witryny CHD dostep tylko do wtasnych zgloszen

Konsola KZS (Kierownika Zespotu Serwisowego) dostepna dla Lidera (Lideréw) zespotu po

5. |stronie Zamawiajacego — umozliwia dostgp do zgloszen wszystkich uzytkownikow witryny CHD
ze strony Zamawiajacego
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6. | Rejestracja zgloszenia w formie elektronicznej na witrynie CHD

7. | Rejestracja tre$ci zgtoszenia wraz z opcjonalnymi zatacznikami

8. | Kategoryzacja zgloszenia przez zglaszajacego, zgodnie z zasadami zawartymi w umowie

Wybdr przedmiotu zgtoszenia - wersji systemu/modutu oraz umowy (umowa serwisowa, nadzoru
9. |autorskiego itp.) w ramach ktorej zostaty okre$lone warunki realizacji zgloszen i czasy SLA
wykorzystywane podczas realizacji zgloszenia

Prezentacja statusu zgloszenia, umozliwiajacego szybka weryfikacje¢ stanu zaawansowania prac
10. |oraz konieczno$¢ wykonania okreslonych czynnosci przez zglaszajacego (uszczegoétowienie
zgloszenia, akceptacja realizacji itp.)

Dwustronna komunikacja w trakcie realizacji zgltoszenia pomig¢dzy zglaszajacym a osoba
realizujaca zgloszenie (poprzez witryng CHD)

Przesytanie informacji (rowniez z zatacznikami) majacych na celu doprecyzowanie opisu
zgloszenia, starczenia dodatkowych wyjasnien itp.

13. | Prezentacja istotnych informacji w trakcie realizacji zgloszenia (dla zglaszajacego)

14. | Informacje o wynikach analizy zgloszenia, planowanym sposobie realizacji i terminie realizacji
15 Informacje o tymczasowym rozwiazaniu zgloszenia (o ile takowe istnieje), ktore umozliwi dalsza
" | prace w istniejacym systemie do momentu pojawienia si¢ rozwigzania wlasciwego.

16. |Informacje o zrealizowaniu zgloszenia wraz z ewentualnymi dodatkowymi wyjasnieniami

17. | Prezentacja rozwiazania zgloszenia z mozliwos$cig akceptacji/odrzucenia przez klienta

18. | Automatyczne zamknigcie zgloszenia po akceptacji rozwigzania

19. | Automatyczne wznowienie realizacji zgtoszenia po odrzuceniu rozwiazania

20. | Podglad historii realizacji zgtoszenia

21 Podglad historii realizacji w porzadku chronologicznym od momentu jego zarejestrowania wraz z
" | calg korespondencja oraz informacjami kto, kiedy i jaka czynno$¢ wykonat

22. | Wydruk na zadanie danych zgloszenia wraz z pelng historig jego obstugi

23. | Dostep do tablicy ogloszen na witrynie (dla wszystkich jej uzytkownikéw), ktora zawiera:

24 Informacje ogo6lne o zmianach w systemie, informacje o nowych wersjach systemu, miejscach skad
" | mozna ja pobrac itp

25. | Zalaczniki mogace by¢ czescia kazdego ogloszenia takie jak pliki parametryzujace, stowniki itp.
2 Powiadamianie uprawnionych uzytkownikéw o nowych informacjach i komunikatach

" | pojawiajacych sig a witrynie.

11.

12.

r
o

Rejestr zakupow

mozliwos$¢ obstugi wielu rejestrow zakupu (Centralny Rejestr Zakupow),

dostep do katalogu kontrahentéw i pracownikow zintegrowanego z systemem Finansowo-
Ksiggowym,

definicja rejestrow zakupu i ich powigzanie z rejestrami systemu FK,

okreslenie sposobu numeracji dokumentoéw zakupu

wprowadzanie dokumentéw zakupu z mozliwos$cia obstugi VAT:

okres$lenie formy platnosci,

- okreslenie typu wystawianego dokumentu (faktura, faktura korygujaca),

okreslenie rozdziatu stosunku wpltywow z zakupow na os$rodki powstawania kosztow.
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mozliwo$¢ wspolpracy z modutem realizujacym funkcjonalno$¢ z zakresu Finanse — Ksiggowos¢
na poziomie dekretow do Ksiegi glownej,

10. | mozliwo$¢ wydruku zestawien na podstawie dokumentow zakupu:

11. |- rejestru zakupu

12. |- zestawienia dokumentow zakupu,

13. | mozliwo$¢ $ledzenia historii wypozyczen faktur zakupowych w ramach jednostki

14. | mozliwo$¢ okreslenia osob/jednostek odpowiedzialnych za wypozyczone dokumenty

15. | autoryzacja hastem wypozyczenia dokumentu przez osobe/jednostke wypozyczajaca

16 raporty $redniego czasu wypozyczenia dokumentow z podzialem na osoby/jednostki

" | odpowiedzialne

raporty czasu wypozyczenia dokumentoéw z doktadno$cia do pojedynczych faktur zakupowych z
podziatem na osoby/jednostki odpowiedzialne

17.

L.p. | Wycena Kosztéw Normatywnych Swiadczen

mozliwos$¢ opisania normatywnych naktadow osobowych i materiatowych niezbgdnych do

L wykonania §wiadczenia lub grupy JGP :
- okreslenie nakladow materiatowych potrzebnych do wykonania swiadczenia lub grupy JGP na
5 podstawie zdefiniowanego stownika materialow i stownika lekow z mozliwoscia systemowej
" |integracji w tym zakresie ze stownikami uzytkowanymi przez moduty realizujace funkcjonalno$¢
w zakresie obshugi magazynu materiatow i obslugi magazynu lekow,
3. |- okreslenie nakladow osobowych personelu uczestniczacego w wykonaniu §wiadczenia,

- okreslenie ilosci lub czasu pracy urzadzenia uzytego do wykonania §wiadczenia oraz

4. |jednostkowego kosztu pracy (dane pobierane z modutu §rodki trwate i wyliczane na podstawie
amortyzacji) lub wpisanie warto$ci kosztow w podziale na koszty rodzajowe recznie

5. |- mozliwo$¢ wykorzystania do opisu §wiadczenia — §wiadczen prostych wezesniej opisanych
- mozliwo$¢ wykorzystania do opisu JGP — $wiadczen wcze$niej opisanych, z okresleniem
miejsca wykonania

- okres$lenie $redniej ilosci osobodni w ramach JGP dla oddziatu rozliczajacego dane JGP lub
innego oddzialu

8. |- mozliwo$¢ wydruku przygotowanych opisow §wiadczen,

- mozliwo$¢ automatycznego stworzenia opisu $wiadczenia dla osrodka na podstawie wzorca

S przygotowanego dla calego zaktadu.
10 mozliwos$¢ opisywania tych samych §wiadczen w sposob rézny dla kazdego osrodka
" | wykonujacego,
11. | mozliwo$¢ aktualizacji kosztow naktadow materialowych w trybie miesi¢gcznym poprzez:
12. |- aktualizacje ,,reczna”,
13. |- automatyczne przepisanie kosztow materiatdow i lekow z poprzedniego miesiaca,
14 |° integracje w zakresie $rednich cen dostaw materialow 1 lekow z modutami realizujacymi

funkcjonalnos¢ w zakresie obstugi magazynu materialow i obstugi magazynu lekow,

15. | uaktualnienie kosztow naktadow osobowych personelu,

16. | wyliczenie aktualnych sumarycznych kosztow normatywnych,

17. | wydruk wyliczonych kosztow normatywnych.

18 raporty kontroli celowo$ci wydania materialdow z magazynu materiatow do miejsc udzielania
" | $wiadczen (w ramach systemowej integracji z modutem realizujacym funkcjonalnos¢ obstugi
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magazynu i ewidencja udzielonych $wiadczen w miejscach udzielania,

analizy porownawcze kosztow zaksiggowanych w kartotece osrodka powstawania kosztow FK z
kosztami wynikajacymi z normatywu i zaewidencjonowanej ilo§ci wykonan.

20. | mozliwo$¢ okreslenia kosztu osobodnia do wyliczenia kosztu JGP poprzez

21. |- aktualizacjg ,,rgczng”,

22. |- automatyczne przepisanie kosztow osobodnia z poprzedniego miesigca,

- obliczenie kosztu osobodnia z na podstawie kosztow rzeczywistych (do wyboru koszty

23. | bezposrednie, calkowite, wytworzenia, sprzedazy) z wybranych miesigcy, z wylaczeniem
wybranych kosztéw szczegotowych , wg okreslonego klucza podziatu

19.

L.p. |Kalkulacja Kosztéw Leczenia

kalkulacja indywidualnych kosztéw leczenia pacjenta:

mozliwo$¢ automatycznego pobierania danych o pacjencie w zakresie zrealizowanych mu
swiadczen z aplikacji medycznych (Przychodnia, Ruch Chorych i Apteczka oddzialowa):

- 0sobodni,

- procedury,

- badania,

- leki.

mozliwo$¢ wydruku kosztowej karty pacjenta dajacej mozliwos¢ wyceny pobytu pacjenta (wydruk
jako zatacznik moze by¢ podstawa wystawienia faktury za pobyt pacjenta nieubezpieczonego) z
wyszczegolnieniem kosztow §wiadczen i lekow istotnych kosztowo oraz wlaczeniem kosztow
pozostatych §wiadczen do kosztow ogdlnych pobytu:

- w zakresie kosztow lekow — na poziomie cen lekéw z konkretnej dostawy, w ramach ktorej
8. | zrealizowano podania dla pacjenta (integracja z modutami Apteka, Apteczka oddziatowa),

ISHESAESI R

- w zakresie rzeczywistych kosztow Swiadczen (z ostatniego miesiaca, dla ktérego taka wycena

S istnieje — integracja z modutem Koszty)
10 mozliwos$¢ grupowania kosztowych kart pacjentow wg zdefiniowanych kryteriow i prowadzenia
" | analiz ekonomicznych (np. wg jednostek chorobowych).
L.p. |Kasa

1. | mozliwo$¢ obstugi wielu stanowisk kasowych (Centralny Rejestr Kasowy),

mozliwo$¢ dedykowania stanowisk kasowych do placowek medycznych Zamawiajacego,

mozliwos$¢ pracy kasy w kontekscie placowki medycznej Zamawiajacego (na wydruku

3. | umieszczane powinny by¢ oprocz danych Zamawiajacego takze dane placowki medycznej
wystawiajacej dokument kasowy),

4. | dostgp do raportéw kasowych wszystkich stanowisk,

dostep do katalogu kontrahentéw i pracownikow zintegrowanego z systemem Finansowo-

Ksiggowym,
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dostep do skorowidza pacjentow zintegrowanego z aplikacjami medycznymi (Recepcja, Gabinet,

6. Pracownia),
7. | wprowadzanie dokumentow kasowych dla stanowisk:
8. |- automatyczne tworzenie raportu kasowego — praca w kontekscie raportu kasowego,

- automatyczne generowanie operacji kasowych na stanowiskach dedykowanych dla placowki
9. |medycznej w oparciu o wystawiane w niej automatycznie faktury (dla kazdej zrealizowanej
odptatnie ustugi medycznej) — integracja z fakturowaniem na poziomie placowki

10. |- operacje otwarcia/zamknigcia raportu kasowego,

11. |- obsluga operacji gotowkowych

12. |- obslugi operacji bezgotdwkowych (np. karty ptatnicze),

13. |- obslugi operacji walutowych,

14. | wprowadzanie dokumentoéw poprzez schematy ksiggowan (automatyczne okreslenie sposobu
" | dekretacji FK),

15. |- wydruk dokumentow kasowych.

16 Mozliwo$¢ dodania dodatkowych dekretow uzupetniajacych w raporcie kasowym przed jego
" | zamknigciem

17. | wydruk raportu kasowego,

18. |biezace i wsteczne zestawienia stanu kasy na podstawie:

19. |- biezacych obrotow,

20. |- raportéw kasowych.

mozliwos$¢ zapisu wartosciowego operacji kasowych na kontach ksiegi gtéwne;j i ksiag

21. | pomocniczych w module realizujacym funkcjonalno$¢ w zakresie Finanse — Ksiggowos$¢ zgodnie z
okreslonym sposobem dekretacji.

22. | Obstuga drukarek fiskalnych

L.p. |Windykacja

mozliwo$¢ prowadzenia rejestru kontaktow windykatorskich z wyszukiwaniem wg:

- symbolu faktury, ktorej kontakt dotyczy,

- daty kontaktu,

- kwalifikacji sprawy,

- planowanej daty nastgpnego kontaktu,

- rodzaju kontaktu (nota odsetkowa, wezwanie do zaptaty, potwierdzenie sald, zmiana terminu
ptatnosci, inne definiowane przez uzytkownika):

mozliwos$¢ automatycznego, ale potwierdzonego przez uzytkownika, wpisu odpowiedniego

7. | rodzaju kontaktu do rejestru kontaktow windykatorskich w przypadku wygenerowania pisma noty
odsetkowej, pisma wezwania do zaplaty, pisma potwierdzenia sald,

mozliwo$¢ automatycznego generowania scenariuszy splaty naleznosci wraz z naleznymi

8. | odsetkami przy okre§lonych warunkach porozumienia §wiadczeniodawcy z ptatnikiem: ilos¢ rat,
terminy rat, kwoty rat

mozliwos$¢ oceny ptatnikow przez sporzadzanie odpowiednich raportow prezentujacych
odchylenia faktycznych termindw ptatno$ci w stosunku do termindw wymagalnych,

10. | mozliwo$¢ wiekowania nalezno$ci wymagalnych wg zadanych przedzialow czasowych

o | wiNiE
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wymagalnosci,

mozliwos$¢ przypisania wskaznikow procentowych do zadanych przedziatow czasowych

11. | wymagalnosci shuzacych do naliczania rezerw na nalezno$ci wymagalne, w celu pdzniejsze;j
prawidlowej prezentacji nalezno$ci w bilansie,

mozliwos$¢ sporzadzania wykazow obrazujacych zbiorcze naliczanie rezerw dla wybranych
nalezno$ci wymagalnych wg przypisanych do przedzialow czasowych wskaznikéw procentowych,
13. | mozliwoé¢ definiowania wzorcéw dekretowania dla:

14. |- dokumentoéw naliczania rezerw,

15. |- dokumentéw rozwiazania rezerw.

16. moZliwoéc_i automatycznego t_worzenia_ d_okumentu ksiggowego w dzienniku FK z naliczonymi
rezerwami, zadekretowanymi wg zdefiniowanego wzorca,

mozliwos$¢ automatycznego tworzenia dokumentu ksiggowego w dzienniku FK z rozwiazania
rezerw w przypadku ich splaty, zadekretowanymi wg zdefiniowanego wzorca.

12.

17.

r
e

Gospodarka materialowa

obsluga magazynu materiatow:

mozliwos$¢ obstugi wielu magazynow,

mozliwos$¢ okreslenia asortymentu materiatéw ewidencjonowanych w poszczego6lnych
magazynach.

elastyczne tworzenie indeksu materialowego:

- dowolna budowa kodu indeksu materiatowego (ograniczenie jedynie na dtugos¢ kodu),
mozliwos$¢ przyporzadkowania kodéw klasyfikacyjnych (PKWiU) do materiatu.

obstuga kilku metod wyceny rozchodéw materiatow:

- ceny rzeczywiste — FIFO,

ceny rzeczywiste — LIFO,

ceny rzeczywiste - szczegotowa identyfikacja (wybor z konkretnej dostawy),

ceny ewidencyjne — $rednia wazona.

ewidencja obrotu materiatowego w cyklu miesi¢gcznym (prowadzenie dziennikow wprowadzonych
dokumentow):

- rejestracja bilansu otwarcia dla magazynow — ilosciowo-wartosciowego stanu zapasow
materiatowych na dzien rozpoczecia pracy,

- korekty bilansu otwarcia — mozliwo$¢ automatycznej korekty rozchodéw dokonanych z bilansu
otwarcia,

- ewidencja przychodéw materiatow — rozne typy przyjgcia (osobne typy dokumentow) np.
zwiazanych z r6znymi typami dziatalno$ci,

- korekty przychodow (ilosciowe i warto$ciowe) — mozliwos¢ automatycznej korekty rozchodow
dokonanych na podstawie skorygowanych dostaw,

- ewidencja rozchodow materiatdéw zgodnie z przyjetym sposobem wyceny - rozne typy

17. |rozchodow (osobne typy dokumentdéw) np. zwigzanych z réznymi typami dziatalnos$ci; kontrola
limitow kwotowych dla wydawanych materiatow zgodnie z limitem przypisanym do odbiorcy
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16.
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18 |° mozliwo$¢ powigzania dokumentoéw rozchodu materiatdéw z o§rodkami powstawania kosztow
" | dla celow rachunku kosztow,

19 | rozbicie pojedynczych pozycji rozchodu dla celow rachunku kosztow poprzez zastosowanie
" | mechanizmu tzw. ,relewoéw” (wydania z magazynu zywno$ci),

20, | wydruk dokumentu przekazania towaru (PT) na podstawie dokumentu rozchodu

wewngtrznego.

21. |- dokument korekty rozchodéw,

o0 |” ewidencja rozchodow zewngtrznych — mozliwo$¢ ewidencjonowania réznych typow
" | rozchod6éw (osobne typy dokumentéw) np. ze wzgledu na przyczyne przekazania materiatow,

23. |- ewidencja zwrotow od odbiorcy,

24. |- ewidencja przesuni¢¢ migdzymagazynowych materiatow,

25. |- wydruki dokumentdéw zwigzanych z obrotem materialowym.

26. | wspieranie obstugi inwentaryzacji standéw magazynowych:

27. |- przygotowanie i wydruk arkuszy spisu z natury,

28 |” mozliwos$¢ prowadzenia rzeczywistych wartosci stanoéw magazynowych na podstawie spisu z
" | natury i ich poré6wnanie z warto$ciami ksiggowymi,

29. |- mozliwos$¢ rozliczenia rdéznic inwentaryzacyjnych — dokument niedoboréw,

30. |- mozliwos¢ rozliczenia roznic inwentaryzacyjnych — dokument nadwyzek.

31. |biezaca informacja o stanach magazynowych:

32. |- podglad i wydruk historii obrotu materiatlowego dla poszczegdlnych asortymentéw materiatow,

33. |- podglad i wydruk stanéw magazynowych dla wybranych lub wszystkich magazynow,

34. |- kontrola przekroczenia stanéw minimalnych i maksymalnych.

35. | wykazy i zestawienia:

36. |- na podstawie rozchodow: dla wybranych materialow, dla wybranych grup materiatow,

37 |- Mma podstawie przychodoéw: dla wybranych materiatow, dla wybranych grup materiatow, dla
" | wybranych rodzajow kosztow,

38. |- zestawienia dokumentéw zaewidencjonowanych dla poszczegdlnych magazynow,

39. |- karty materiatlowej: ilosciowej i ilosciowo-wartosciowe;.

40. | wspieranie obstugi zamowien (w tym publicznych):

41. |analizy zuzycia:

1 | mozliwo$¢ wyliczania daty, po uptywie ktorej skonczy si¢ biezacy zapas materiatu (na
" | podstawie $redniego zuzycia za wybrany okres czasu),

43, ;j _moZliwoéé tworzenia wykazow towarow, ktorych zapas wystarczy na dtuzej niz zadana ilo$¢

ni,

. |” mozliwos$¢ tworzenia wykazow towardw, ktorych biezace zuzycie ilosciowe za wybrany okres
" |jest wigksze od $redniego zuzycia ilosciowego za inny porownywalny okres czasu,

45, (—j _moZliwoéé tworzenia wykazu materiatow, ktore zalegaja w magazynie powyzej zadanej ilosci

ni.

46. |przygotowanie i kontrola zaméwien:

47. |- przygotowanie zamowienia na podstawie analizy zuzycia za dany okres,

48. |- dostep do przegladu zawartych umow dotyczacych zakupu materiatow,

49. |- Kkontrola realizacji dostaw i poziomu cen.

50. |integracja z innymi modutami realizujacymi funkcjonalno$¢ w zakresach:
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51. | Finanse — Ksiggowo$¢:

50 |° dostepnos¢ funkcji wartosciowego, syntetycznego zapisu obrotu materiatowego na kontach

" | ksiggi gtéwnej FK

53. |- mozliwos¢ elastycznego tworzenia wzorcow eksportu do FK,

54 | mozliwo$¢ wykorzystania stownikdéw FK: kontrahentéw, rodzajow kosztow, osrodkow

" | powstawania kosztow.

55. | Rachunek kosztow leczenia:

56 | W zakresie udostgpnienia danych o aktualnych cenach materiatéw do okreslenia normatywow

" | materialowych §wiadczen,

57 [ W zakresie rozchodéw materiatow wedhug osrodkow powstawania kosztéw w celu porownania
" | Z normatywnym zuzyciem materiatdw wynikajacym z ewidencji wykonanych §wiadczen.

58. | Srodki Trwate:

59 |- mozliwos¢ przesytania danych o rozchodach materiatow (urzadzen przyjetych na magazyn)

" | bedacych, po imporcie w module Srodki Trwate, podstawa do zatozenia kartoteki §rodka trwatego

L.p. | Wyposazenie

1. | Prowadzenie kartotek sktadnikow majatku trwalego (ilosciowo-warto§ciowych) obejmujacych:
2. |numer inwentarzowy elementéw wyposazenia,
3. |ilos¢ sktadnikéw danego elementu wyposazenia,
4. | warto$¢ sktadnikow danego elementu wyposazenia,
5. |informacje o miejscu uzytkowania kazdego sktadnika majatku trwalego.
6 biezaca informacja o stanie sktadnikow wyposazenia — wydruk informacji z kartotek sktadnikow
wyposazenia,
7 prowadzenie ksiag inwentarzowych (mozliwo$¢ wydruku informacji z kartotek zgrupowanych
" | wedlug ksiag inwentarzowych),
8 ewidencja zmian w kartotekach sktadnikow wyposazenia — ewidencja wpisow w kartotekach

inwentarzowych:

9. |definicja typow dokumentow,

10. ewidenqja Wpiséw do ksiag inwentarzowych, na biezaco modyfikujacych stan kartoteki sktadnika
wyposazenia,

11. | wykazy na podstawie dokumentow (wpiséw do kartotek inwentarzowych).

12. | wspieranie obstugi inwentaryzacji niskocennych sktadnikéw majatku trwatego:

13. | mozliwo$¢ przygotowania i wydruku arkuszy spisu z natury,

14 mozliwo$¢ wprowadzenia rzeczywistych ilosci niskocennych sktadnikow majatku trwalego na

" | podstawie spisu z natury i ich porownanie z wartosciami ksiggowymi,

15. | mozliwo$¢ rozliczenia réznic inwentaryzacyjnych — protokét réznic inwentaryzacyjnych.

L.p. |Grafiki

1. |konfiguracja grafikoéw czasu pracy pracownikow:
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mozliwo$¢ definiowania kalendarza, dni §wiatecznych oraz rozktadu standardowego

2. L ;
pieciodniowego tygodnia pracy,
3 mozliwo$¢ przydzielania pracownikéw do poszczegolnych grup umow na okresy zatrudnienia w
" | danej jednostce zaktadu,
4 definicja rodzajow godzin jakie sa stosowane do wprowadzania ewidencji czasu pracy; czasu

trwania tzw. pory nocnej, doby §wiatecznej; ilosci godzin w tygodniu pracy.
5. |ewidencja czasu pracy pracownikow w podziale na grupy umow:
planowanie czasu pracy pracownikow z doktadnos$cia do godzin pracy w poszczegdlne dni z

6. informacja o ilo$ci godzin do przepracowania, ilo$cia godzin nocnych i §wiatecznych,

7 wprowadzanie faktycznego czasu pracy pracownikow (rejestracja godzin nieobecnosci,
" | dodatkowych godzin pracy takze w zakresie podzialu na miejsca zatrudnienia),

8. | wydruk grafika czasu pracy,

9. |zatwierdzanie zaplanowanego i faktycznego czasu pracy przez osoby do tego uprawnione,

10. |wspotpraca z RCP (eksport i import danych z RCP),

11. | mozliwo$¢ wykonywania raportow w oparciu o dane wprowadzone dla pracownikow.

12. |rozliczenia godzin pracy dla potrzeb naliczenia wynagrodzen:

automatyczne obliczanie w oparciu o faktyczny czas pracy pracownika liczby przepracowanych
13. | godzin swiatecznych, nocnych, nadgodzin (rozliczenie powinno by¢ przygotowywane w rozbiciu
na miejsca zatrudnienia pracownika),

mozliwo$¢ modyfikacji przygotowanego rozliczenia godzin (w zakresie podziatu na miejsca
zatrudnienia),

mozliwos$¢ przekazania przygotowanego rozliczenia automatycznie realizujacego funkcjonalnosé
w zakresie obslugi wynagrodzen.

14.

15.

r
o

Obstuga Zamowien i Przetargéw

obstuga zamowien i przetargdw w Dziale zamowien:

mozliwo$¢ powiazania synonimoéw z indeksami materiatowymi dostgpnymi w module obstugi
magazynu w przypadku synoniméw na towary

mozliwo$¢ przekazywania zaméwien z jednostek do opiniowania do 0s6b merytorycznych,
mozliwo$¢ sposobu realizacji zamdwienia:

- wydanie z magazynu konkretnego indeksu materialowego powiazanego z synonimem z
zaméOwienia,

- zakup u dowolnego kontrahenta,

- zakup u konkretnego kontrahenta,

- zakup z umowy przetargowej.

realizacja zamowien wewngetrznych z jednostek organizacyjnych:

- tworzenie zamowien zewngtrznych na podstawie zamowien wewngtrznych,

- wydruk zamowien zewnetrznych,

- kontrola realizacji zamowien zewngtrznych (w momencie tworzenia dokumentéw PZ w module
realizujacym funkcjonalno$¢ obstugi magazynu materiatow).

obstuga zamowien publicznych w zakresie ewidencji danych wymaganych Ustawa Prawo
Zamowien Publicznych:
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14. | ewidencja pytan i odpowiedzi do specyfikaciji,

15. | ewidencja protestow, odwotan i skarg,

16. |ewidencja zlozonych ofert,

17. | ewidencja kontrahentow wykluczonych,

18. | mozliwo$¢ tworzenia pakietow,

19. | mozliwo$¢ zapisania do pliku listy pozycji przetargowych (jako zatacznika do SIWZ),

20. | mozliwo$¢ wezytania z pliku listy pozycji przetargowych z cena i iloScia ujgtych w ofercie.

21 wspieranie rozstrzygania przetargu poprzez ewidencjg i przeliczanie ocen wystawianych w ramach
" | kryteriéw przez cztonkéw komisji,

wspieranie rozstrzygania przetargu poprzez wyliczanie ogdlnej oceny na podstawie cen i ocen za
Kryteria.

23. | podpisywanie umow poprzetargowych — przepisywanie zwycigskiej oferty do umowy,

24. | kontrola realizacji umowy:

- podczas tworzenia dokumentéw PZ w modutach realizujacych funkcjonalnos¢ obstugi

25. | magazynu materiatlowego i magazynu apteki — sprawdzanie zgodnosci co do ilosci i ceny
przyjmowanej pozycji z zapisanag w umowie,

- mozliwo$¢ sprawdzenia procentowego wykonania umowy — dla catej umowy i poszczegodlnych
jej pozyciji.

27. | generowanie standardowych pism zwigzanych z przetargiem oraz umowa,

28. | mozliwo$¢ tworzenia wlasnych pism.

22.

26.

r
o

Zamoéwienia Wewnetrzne

tworzenie zamowien wewnetrznych w jednostkach organizacyjnych Zamawiajacego:

dostep do stownika synonimow okreslajacego dostgpne do zamawiania pozycje

tworzenie i ewidencja zamdwien na synonimy w jednostkach organizacyjnych Zamawiajacego,
mozliwos$¢ tworzenia zamowien na podstawie juz istniejacych,

mozliwos$¢ akceptacji zamowienia przez:

- pracownika przygotowujacego zamowienie,

- przetozonego,

- kierownika jednostki organizacyjnej.

wydruk zamowienia,

tworzenie zamowien RPZ (Rocznych Planow Zakupow) w jednostkach organizacyjnych
Zamawiajacego

tworzenie zamowien w ramach RPZ w jednostkach organizacyjnych Zamawiajacego na synonimy
11. |zaplanowane w RPZ obowiazujacym w danym roku dla danego Odbiorcy i Osrodka Powstawania
Kosztow

12. | tworzenie zamoOwien spoza RPZ w jednostkach organizacyjnych Zamawiajacego

13 mozliwos$¢ przesylania zamoéwien wewnetrznych z jednostek organizacyjnych w formie

" | elektronicznej do Dziatu Realizacji Zamowien,

14. |przeglad stanu realizacji zamowienia,

15. | przeglad stanu realizacji pozycji zamowienia.
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L.p. |BHP
1 obstuga rejestru pracowni radiologicznych (inspektorzy odpowiedzialni, pracownicy narazeni,
" | zezwolenia),

2. | obstuga rejestru urzadzen pomiarowych indywidualnych i srodowiskowych,

3. | obstluga rejestru zrodet promieniowania (rodzaje Zzrodet, pomiary aktywnosci),

4. | obstuga protokotow odczytu urzadzen pomiarowych,

5. | wydruk karty zgloszeniowej do Centralnego Rejestru Dawek,

6. |widok danych kadrowych:

7. | podstawowe dane pracownikow (dane osobowe, umowy),

8. | nieobecnosci,

9. |badania okresowe,

10. | uprawnienia,

11. |kursy BHP,

12. | odziez robocza.

13. |stanowiska — dane dotyczace oceny narazenia,

14. | walidacje prezentujace alerty i ostrzezenia na podstawie zgromadzonych dla pracownikéw danych,

15 udostgpnienie danych gromadzonych w ramach funkcjonalnosci modutu w module Wykazy na
" | potrzeby tworzenia definiowanych przez uzytkownikow wykazow i pism.

16. | obstuga rejestru pracownikoéw stuzby BHP

17. | obstuga rejestru wypadkow

18 przygotowanie danych dla standardowych wydrukéw dotyczacych wypadkow - karty statystycznej
" |wypadku

19 utworzenie na podstawie zgromadzonych danych i przestanie do programu Platnik formularza
" | ZUS-IWA

20. | widok danych kadrowych:

21. | - podstawowe dane pracownikéw (dane osobowe, umowy),

22. | - nieobecnosci,

23. | - badania okresowe,

24. | - uprawnienia,

25. | - kursy BHP,

26. | - odziez robocza.

27. | - stanowiska — dane dotyczace oceny narazenia,

28. | obstuga rejestru chorob zawodowych:

29 przygotowanie danych dla standardowych wydrukéw dotyczacych wypadkow - karty stwierdzenia
" | choroby zawodowej, karty oceny narazenia zawodowego

30 udostgpnienie danych gromadzonych w ramach funkcjonalnosci modutu w module Wykazy na
" | potrzeby tworzenia definiowanych przez uzytkownikow wykazow i pism

L.p. | Budzetowanie
1. wprowadzanie budzetow:
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2. mozliwo$¢ podziatu osrodkéw powstawania kosztow na:

3. - osrodki podlegajace analizom rentownosci poprzez okreslenie zysku/straty w standardzie
rachunkowosci zarzadczej (porownanie kosztow i przychodow ze sprzedazy wewngtrzne;j i
zewngtrznej),

4, - osrodki nie podlegajace analizom rentownos$ci — nie rozliczane na poziomie zysku/straty —
przekazujace swoje koszty osrodkom opisanym powyzej jako tzw. koszty posrednie.

5. mozliwo$¢ wykorzystania cennikow wewngetrznych §wiadczen jako podstawy rozliczen

wzajemnych (sprzedazy wewngtrznej/zakupow wewngtrznych) dla osrodkow podlegajacych
analizom rentownosci,

6. mozliwo$¢ pobierania automatycznie wygenerowanych cen wewngtrznych na podstawie
rzeczywistych historycznych kosztow §wiadczen w wybranych miesigcach,

7. mozliwos¢ wprowadzania budzetow kosztowych z podziatem na:

8. - koszty bezposrednie osrodka w podziale na rodzaje kosztow,

9. - koszty zakupionych $§wiadczen wewnetrznych,

10. - koszty posrednie przeniesione z osrodkdéw nie podlegajacych budzetowaniu, w tym koszty
zarzadu.

11. | mozliwo$¢ wprowadzania budzetéw przychodowych z podziatem na:

12. - przychody z tytulu sprzedanych §wiadczen wewngtrznych,

13. - przychody z tytulu sprzedanych ushug zewnetrznych.

14. | mozliwos¢ budzetowana zysku/straty (r6znica budzetow przychodowych i kosztowych),
15. | mozliwos$¢ generowania kart rentownosci dla osrodkow podlegajacych analizom rentownosci z
podziatem na:

16. - wykonane koszty bezposrednie o$rodka w podziale na rodzaje kosztow,

17. - wykonane koszty zakupionych §wiadczen wewnetrznych,

18. - koszty posrednie przeniesione z osrodkow nie podlegajacych budzetowaniu, w tym koszty
zarzadu,

19. - wykonane przychody z tytutu sprzedanych §wiadczen wewngtrznych,

20. - wykonane przychody z tytulu sprzedanych ustug zewngtrznych.

21. - zysk/strata (r6znica przychodow i kosztow

22. | automatyczne generowanie budzetow:

23. - na podstawie poprzedniego miesiaca,

24, - poprzez rozdzielenie kwoty zbiorczej na wskazane miesiace.

25. | mozliwos$¢ generowania raportow monitorujacych procentowe wykonanie budzetu przychodow i
kosztow,

26. | mozliwo$¢ generowania procentowej realizacji budzetu w uktadzie kart rentownosci,

27. | mozliwos$¢ generowania raportow warto§ciowych odchylen wykonania od planu w uktadzie kart
rentownosci,

28. | mozliwos¢ weryfikacji poprawnosci zestawienia wynikow dla wszystkich o§rodkow poprzez:

29. - sprawdzenie ustalenia wlasciwego poziomu cen wewngtrznych z punktu widzenia catosci
jednostki Zamawiajacego,

30. - poréwnanie z tradycyjnym modelem rozliczenia kosztow realizowanym w zakresie Rachunek
kosztoéw leczenia,

31. | mozliwo$¢ automatycznego wiclowymiarowego agregowania budzetow i ich realizacji w

jednostkach organizacyjnych wg:
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32. - rodzajow dziatalnosci,

33. - grup osrodkow powstawania kosztow,
34. - placowek,

35. |- rodzajow kosztow.

36. | mozliwo$¢ transmisji danych raportowych do arkusza kalkulacyjnego Excel.
37. | wprowadzanie stownika pozycji budzetowych:

38. | mozliwos¢ wprowadzenie pozycji budzetowych w podziale na:
39. |- koszty bezposrednie

40. - pozostate koszty

41. |- przychod

42. - warto$C statystyczna

43. |- inne

44, | - plan czastkowy - wynagrodzenia

45. - plan czastkowy - urzadzenia

46. | - plan czastkowy - inne

47. | mozliwo$¢ wprowadzenie wielu planow budzetowych dla OPK

48. | mozliwos$¢ wersjonowania planéw budzetowych

49. | mozliwo$¢ kopiowania planow budzetowych

50. | mozliwo$¢ okreslenia agregatow (suma, Srednia, minimum, maksimum) dla pozycji budzetowych
W przekroju miesigcy lub OPK

51. | mozliwo$¢ pojedynczego lub zbiorczego dopisywania OPK do planu budzetowego

52. | mozliwo$¢ pojedynczego lub zbiorczego dopisywania pozycji budzetowych do planu budzetowego
53. | mozliwo$¢ pojedynczego lub zbiorczego dopisywania okresow ktorych dotyczy plan budzetowy
54. | mozliwo$¢ okreslenie sposobu liczenia pozycji budzetowej w zakresie planu z uzyciem
nastgpujacych funkcji (ta sama pozycja moze mie¢ inng definicj¢ dla roznych OPK lub dla tego
samego OPK ale w innych miesigcach)

55. | - warto$¢ okre$lana recznie przez Uzytkownika

56. - koszt catkowity JGP pobrany z modutu wyceny kosztéw normatywnych z uwzglednieniem
zaplanowanej ilo$ci sprzedawanych JGP

57. - koszt materiatow z JGP pobrany z modutu wyceny kosztoéw normatywnych z uwzglgdnieniem
zaplanowanej ilo$ci sprzedawanych JGP

58. - koszt osobodni z JGP pobrany z modutu wyceny kosztow normatywnych z uwzglednieniem
zaplanowanej ilo$ci sprzedawanych JGP

59. - koszt $wiadczen z JGP pobrany z modulu wyceny kosztow normatywnych z uwzglgdnieniem
zaplanowanej ilo$ci sprzedawanych JGP

60. - narzut kosztow posrednich wynikajacy z rozliczenia warto$ci planowanych kosztow
bezposrednich osrodkéw pomocniczych

61. - narzut kosztow posrednich od wybranego OPK wynikajacy z rozliczenia warto$ci planowanych
kosztow bezposrednich o§rodkdéw pomocniczych

62. - narzut kosztow procedur wynikajacy z rozliczenia warto$ci planowanych kosztow
bezposrednich osrodkow diagnostycznych

63. - narzut kosztow procedur od wybranego OPK wynikajacy z rozliczenia warto$ci planowanych
kosztow bezposrednich o§rodkow diagnostycznych

64. - narzut kosztow zarzadu wynikajacy z rozliczenia warto$ci planowanych kosztéw
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bezposrednich osrodkéw pomocniczych

65. | - narzut kosztow zarzadu od wybranego OPK wynikajacy z rozliczenia wartosci planowanych
kosztow bezposrednich osrodkéw zarzadu

66. - wartos¢ planu sprzedazy wybranego rodzaju swiadczen przez OPK

67. | -- wg ceny wewngtrznej

68. | -- wg kosztu normatywnego

69. |- warto$¢ planu sprzedazy wybranego §wiadczenia przez OPK

70. | -- wg ceny wewngtrznej

71. -- wg kosztu normatywnego

72. - warto$¢ planu zakupu wybranego rodzaju swiadczen przez OPK

73. -- Wg ceny wewngtrznej

74. -- wg kosztu normatywnego

75. - warto$¢ planu zakupu wybranego $§wiadczenia przez OPK

76. -- Wg ceny wewngtrznej

77. -- wg kosztu normatywnego

78. - przychody zaplanowanych do sprzedazy JGP

79. - warto$¢ zaplanowanych na wybrany kwartat zakupéw w ramach rocznego planu zakupow,

pobrany z modutu Zamoéwien Wewngtrznych w podziale na :
80. | materialy
81. | $rodki trwate

82. | ustugi

83. - warto$¢ $rednia pozycji budzetowej z wybranego kwartatu roku poprzedniego

84. - warto$c¢ $rednia pozycji budzetowej z roku poprzedniego

8b. - warto$¢ wykonania pozycji budzetowej z poprzedniego miesigca

86. - warto$¢ wybranej innej pozycji budzetowej z tego samego okresu (sumowanie pozycji)

87. | mozliwo$¢ przypisania wielu funkcji liczacych do tej samej pozycji z okresleniem operacji
arytmetycznej mi¢dzy funkcjami (dodawanie, odejmowanie, mnozenie, dzielenie) w zakresie
planu

88. | mozliwos$¢ okreslenie sposobu liczenia pozycji budzetowej w zakresie wykonania z uzyciem

nastgpujacych funkcji (ta sama pozycja moze mie¢ inng definicj¢ dla roznych OPK lub dla tego
samego OPK ale w innych miesiacach)

89. - wartos$¢ kosztow dla grupy kosztéw szczegdtowych z dokumentow
90. -- zaksiggowanych

91. -- niezaksiggowanych

92. - wartos$¢ kosztow dla wybranego kosztu szczegotowego z dokumentow wg daty ksiggowania
93. -- zaksiggowanych

94. | -- niezaksiggowanych

95. - wartos$¢ kosztéw bezposrednich:

96. -- wszystkich kosztéw szczegdtowych

97. -- grupy kosztow szczegdlowych

98. - wartos$¢ kosztow catkowitych:

99. -- wszystkich kosztéw szczegdtowych

100. | -- grupy kosztow szczegdtowych

101. | - warto$¢ kosztow posrednich:
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102. | -- wszystkich kosztow szczegdtowych
103. | -- grupy kosztow szczegdtowych
104. | - warto$¢ kosztow procedur:

105. | -- wszystkich kosztow szczegdtowych
106. | -- grupy kosztow szczegdtowych

107. | - warto$¢ kosztow sprzedazy:

108. | -- wszystkich kosztow szczegdtowych
109. | -- grupy kosztow szczegdtowych

110. | - warto$¢ kosztow wytworzenia:
111. | -- wszystkich kosztow szczegdtowych
112. | -- grupy kosztow szczegdtowych

113. | - warto$¢ kosztdéw zarzadu:

114. | -- wszystkich kosztow szczegdtowych
115. | -- grupy kosztow szczegdtowych

116. | - warto$¢ kosztow zarzadu:

117. | -- wszystkich kosztow szczegdtowych
118. | -- grupy kosztow szczegdtowych

119. | - warto$¢ narzutu grupy kosztow posrednich od grupy OPK

120. | - wartos¢ narzutu grupy kosztow posrednich od wybranego OPK
121. | - warto$¢ narzutu grupy kosztow procedur od grupy OPK

122. | - warto$¢ narzutu grupy kosztow procedur od wybranego OPK
123. | - warto$¢ narzutu grupy kosztow sprzedazy od grupy OPK

124. | - warto$¢ narzutu grupy kosztow sprzedazy od wybranego OPK
125. | - warto$¢ narzutu grupy kosztow wytworzenia od grupy OPK

126. | - warto$¢ narzutu grupy kosztow wytworzenia od wybranego OPK
127. | - warto$¢ narzutu grupy kosztéw zarzadu od grupy OPK

128. | - warto$¢ narzutu grupy kosztéw zarzadu od wybranego OPK

129. | - obroty WN, MA, Saldo, Persaldo kont majacych w swojej budowie symbol OPK
130. | - warto$¢ narzutu $wiadczen wg ceny wewngtrznej:

131. | -- wszystkich §wiadczen

132. | -- od grupy OPK

133. | -- wybranego OPK

134. | - warto$¢ narzutu $wiadczen wg kosztu normatywnego:

135. | -- wszystkich §wiadczen

136. | -- od grupy OPK

137. | -- wybranego OPK

138. | mozliwo$¢ przypisania wielu funkcji liczacych do tej samej pozycji z okresleniem operacji
arytmetycznej miedzy funkcjami (dodawanie, odejmowanie, mnozenie, dzielenie) w zakresie
wykonania

L.p. | Elektroniczna Inwentaryzacja
System umozliwia obsluge inwentaryzacji srodkow trwatych oraz wyposazenia z wykorzystaniem
koddw kresowych.
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Mozliwo$¢ obstugi inwentaryzacji z wykorzystaniem przeno$nych terminali (kolektorow danych)
wyposazonych w czytnik kodow kreskowych oraz graficzny wyswietlacz.

Mozliwos$¢ drukowania bezposrednio z systemu etykiet zawierajacych kod kreskowy na
termotransferowych drukarkach interpretujacych jezyk EPL 2.

Mozliwos¢ drukowania bezposrednio z przeno$nego terminala etykiet zawierajacych kod

4. kreskowy dla wybranych §rodkéw trwatych na drukarkach termotransferowych interpretujacych
jezyka EPL 2.

5 Drukowane etykiety winny zawiera¢ minimum nastgpujace informacje:

6. unikalny jednowymiarowy kod kreskowy

7. dwuliterowy symbol stowny wyr6zniajacy srodki trwate i wyposazenie: ST lub WP

8

9

liczbowy kod $rodka trwatego/wyposazenia

nazwe Srodka trwatego (lub wyposazenia).

Oferowany system musi przekazywac¢ do kolektora danych minimum nastepujace stowniki
dotyczace srodkow trwatych:

11. | Stownik producentéw sprzgtu medycznego

12. | Stownik klasyfikacji aparatury medycznej

13. | Stownik aparatury medycznej

14. | Stownik budynkow

15. | Klasyfikacja KST wg GUS

16. | Stownik komorek organizacyjnych

17. | Slownik miejsc uzytkowania

18. | Stownik ksigg inwentarzowych

19. | Stownik rodzajow komponentow

20. | Stownik o$rodkéw powstawania kosztow

21. | Stownik 0s6b odpowiedzialnych

22. | Stownik rodzajow komponentow

23. | Stownik 0s6b przypisanych jako odpowiedzialnych do $rodka trwatego
24. | Stownik komponentow.

Oferowany system musi przekazywac do kolektora danych minimum nastgpujace stowniki
dotyczace wyposazenia:

26. | Lista wyposazenia

27. | Stownik rodzajow wyposazenia

28. | Stownik budynkow

29. | Stownik komérek organizacyjnych

30. | Stownik miejsc uzytkowania

31. | Stownik ksiag inwentarzowych

32. | Stownik osrodkoéw powstawania kosztow.

L.p. | Ewidencja Aparatury Medycznej
1. System oparty na bazie $rodkow trwatych ewidencjonowanych w programie Srodki Trwate.
Rejestracja czynnosci dla aparatury medycznej: naprawy, konserwacje, dziatania serwisowe,
aktualizacje oprogramowania, przeglady, regulacje, kalibracje, wzorcowania, sprawdzenia i
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kontrola bezpieczenstwa.
3 Planowanie konserwacji, dziatan serwisowych, przegladow, regulacji, kalibracji, wzorcowan,
' sprawdzen i kontroli bezpieczenstwa.
4. Przechowywanie w bazie dokumentacji, protokotow i zalecen.
5. Sprawozdania z czynnosci i planow.

L.p. | System Informacji Zarzadczej

1. Poroéwnywanie i analiza danych pochodzacych z wszystkich systeméw, w oparciu o hurtownie
danych

2. Mozliwo$¢ definiowania wlasnych analiz opartych o gromadzone dane z systemow medycznych i
administracyjnych

3 Tworzenie raportdw on-line w oparciu o dane aktualne

4 Graficzna prezentacja wynikoéw

5. Mozliwos$¢ pobierania danych do:

6. - Pliku MS Excell

7 - Pliku PDF

8 - Pliku tekstowego np. csv

9. Raporty medyczne:

10. - Grafik personelu

11. - Utylizacja zasobow — oddzialy

12. - Utylizacja zasobow — przychodnia

13. - Utylizacja zasobow — pracownie diagnostyczne

14. - Utylizacja zasobow — laboratoria

15. - Dynamika obtozenia 16zek szpitalnych

16. - Dynamika ruchu chorych

17. - Dynamika czasu hospitalizacji

18. - Plan i wykonanie §wiadczen NFZ i MZ

19. - Zuzycie lekow wg grup

20. | Raporty administracyjne:

21. - Grupy personelu

22, - Wykaz stanu kont

23. - Plan i wykonanie kosztow OPK

24, - Koszty posrednie OPK w podziale na OPK przekazujace

25. - Absencje personelu

26. - Wskazniki plynnosci

217. - Prognoza ptynnosci finansowa

28. - Wskazniki zadluzenia

29. - Realizacja planu finansowego

30. - Budzety OPK (plan, wykonanie, odchylenia )

31, - Przychody z pozostalej sprzedazy

32. - Zasoby ludzkie wg grup zawodowych (liczby pracownikow w etatach, osobach, odejscia,
przyjecia, Srednie zatrudnienie w osobach, w etatach, srednia ptaca )
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33. - Zobowiazania w podziale na okresy wymagalnos$ci

34. - Naleznos$ci w podziale na okresy wymagalnos$ci

35. - Sprawozdania roczne (bilans, rachunek zyskow i strat )

36. - Jednorodne grupy pacjentow :

37. - Stan realizacji umow NFZ — poziom 1: stan realizacji rodzajow umow

38. - Stan realizacji uméw NFZ — poziom 2: stan realizacji wybranej umowy

39. - Stan realizacji uméw NFZ — poziom 3: szczeg6ly realizacji wybranej umowy

40. - Stan realizacji uméw NFZ — poziom 4: zestawienie pozycji rozliczeniowych sktadajacych na
realizacj¢ planu umowy

41. - Zestawienie wyznaczonych JGP - Poziom 1: Zestawienie og6lnej liczby wystapien danej JGP w
zadanym okresie lub/i dla zadanej wersji grupera JGP

42, - Zestawienie wyznaczonych JGP - Poziom 2: Szczegoty wybranej JGP

43, - Zestawienie wyznaczonych JGP - Poziom 3: Dodatkowe informacje

Ad. Czesci 2 b. Dostawa i wdrozenie infrastruktury serwerowej dla potrzeb
systemu medycznego wraz z oprogramowaniem systemowym

Serwer bazy danych — minimum 2 szt.

Lp. Zwirtualizowany serwer aplikacji — minimum 2 szt.
Obudowa: Obudowa do szafy Rack o wysokosci max 2U z mozliwo$cia instalacji do 8
dyskow 3.5" HotPlug
1 wraz z kompletem wysuwanych szyn umozliwiajacych montaz w szafie rack i wysuwanie

serwera do celow serwisowych

Posiadajaca dodatkowy przedni panel zamykany na klucz, chroniacy dyski twarde przed
nieuprawnionym wyjeciem z serwera.

Plyta gléwna: Plyta glowna z mozliwos$cig zainstalowania minimum dwoch procesoréw
2 cztero, szescio lub o$miordzeniowych. Plyta gtowna musi by¢ zaprojektowana przez
producenta serwera i 0znaczona jego znakiem firmowym.

Procesor: Dwa procesory szeSciordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy z
3 zaoferowanym serwerem umozliwiajace osiagnigcie wyniku

nie mniej niz 7270 punktow w tescie ,,Passmark CPU Mark”

Chipset: Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach
dwuprocesorowych

Pamigé RAM: 64 GB pamigci RAM

LV RDIMM o czgstotliwosci pracy 1333MHz

5 Plyta powinna obshugiwa¢ domin. 384GB, na ptycie glownej powinno znajdowaé sig
minimum 12 slotéw przeznaczonych dla pamigci

Mozliwe zabezpieczenia pamigci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Lockstep

6 Sloty PCI Express: Min. Jeden slot x16 generacji 3, min. 3 sloty x16 o predko$ci x8
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generacji 3 dla kart pelnej wysokosci

7 Karta graficzna: Zintegrowana karta graficzna umozliwiajaca rozdzielczo$¢ min. HD

Wbudowane porty: min. 5 portow USB 2.0 , 2 porty RJ45 1 GE, 2 porty VGA (1 na
przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), min. 1 port RS232
9 Interfejsy sieciowe: Wbudowana dwuportowa karta Gigabit Ethernet.

Wewnetrzny modul SD: Mozliwo$¢ zainstalowania wewngtrznego modutu z
10 redundantnymi kartami SD oraz klucza USB. Mozliwos¢ skonfigurowania mirroru z
poziomu BIOS pomigdzy redundantnymi kartami SD.

Kontroler dyskow: Zainstalowany sprzgtowy kontroler dyskowy, posiadajacy min.
11 512MB nieulotnej pamigci cache , umozliwiajacego konfiguracje pozioméw RAID : 0, 1,
5, 6, 10, 50, 60

Dyski twarde: Mozliwo$¢ instalacji dyskow twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD.
Zainstalowanych 2 dyskoéw twardych o pojemnosci min. 500GB 15k RPM SAS

13 Naped optyczny: Wbudowany naped DVD+/-RW

System diagnostyczny: Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umozliwiajacy
14 wyswietlenie informacji o stanie procesora, pamigci, dyskow, BIOS’u, zasilaniu oraz
temperaturze.

15 Zasilacze: Redundantne zasilacze typu Hot-plug o mocy maks. 750W

16 Wentylatory: Minimum 4 redundantne wentylatory

Bezpieczenstwo: Zintegrowany z plyta gtdéwna modut TPM. Wbudowany czujnik otwarcia
obudowy wspotpracujacy z BIOS i karta zarzadzajaca.

12

17
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Karta zarzadzajaca: Mozliwo$¢ instalacji niezaleznej od zainstalowanego na serwerze
systemu operacyjnego posiadajacej dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet
umozliwiajace;j:

- zdalny dostep do graficznego interfejsu Web karty zarzadzajacej

- zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. predkosci obrotowe;j
wentylatorow, konfiguracji serwera, )

- szyfrowane potaczenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzacje¢ uzytkownika

- mozliwos¢ podmontowania zdalnych wirtualnych napedow

- wirtualna konsolg z dostegpem do myszy, klawiatury

- wsparcie dla IPv6

- wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging,
Telnet, SSH

- mozliwos$¢ zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru pradu przez serwer

- mozliwos$¢ zdalnego ustawienia limitu poboru pradu przez konkretny serwer

- integracja z Active Directory

- mozliwos$¢ obstugi przez dwoch administratorow jednocze$nie

- wsparcie dla dynamic DNS

- wysylanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji
sprzetowe;j

- mozliwo$¢ podlaczenia lokalnego poprzez ztacze RS-232

- mozliwos¢ instalacji wewngtrznej pamigcei flash o wielko$ci min. 16GB dedykowanej do
pracy z karta zarzadzajaca

Gwarancja: Trzy lata gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzetu, z
czasem reakcji do konca nastepnego dnia roboczego od przyjecia zgloszenia.

Firma serwisujaca musi posiada¢ ISO 9001:2000 na swiadczenie ustug serwisowych oraz
19 posiada¢ autoryzacje producenta serwera — dokumenty potwierdzajace zataczy¢ do oferty.
Oswiadczenie producenta serwera, ze w przypadku nie wywiazywania si¢ z obowiazkow
gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisujacej, przejmie na siebie wszelkie zobowiazania
zwigzane z serwisem.

Serwer musi by¢ wyprodukowany zgodnie z norma ISO-9001 oraz 1ISO-14001.

18

20 Serwer musi posiada¢ deklaracja CE.
Zamawiajacy wymaga dokumentacji w jezyku polskim lub angielskim.
Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzgtowej serwera oraz warunkow
21 gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub jego
przedstawiciela.
W przypadku dostarczenia rozwiazania, ktdre opiera si¢ o wigcej niz jedna platforme
bazodanowa, dla kazdej bazy danych nalezy dostarczy¢ odrgbny serwer o parametrach
22 minimalnych zgodnych z niniejsza tabela.
Lp. Serwer domeny — 1 szt.
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Obudowa: Obudowa Rack o wysokosci max 2U z mozliwos$cia instalacji do 8 dyskow
3.5" HotPlugwraz z kompletem wysuwanych szyn umozliwiajacych montaz w szafie rack i
wysuwanie serwera do celow serwisowych

Posiadajaca dodatkowy przedni panel zamykany na klucz, chroniacy dyski twarde przed
nieuprawnionym wyjgciem z serwera.

Serwer mozna dostarczy¢ w ramach serwera NAS.

Plyta gléwna: Plyta glowna z mozliwoscia zainstalowania minimum dwoéch procesorow
2 cztero, szescio lub o$miordzeniowych. Plyta gtowna musi by¢ zaprojektowana przez
producenta serwera i 0znaczona jego znakiem firmowym.

Procesor: Jeden procesor szesciordzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy z
3 zaoferowanym serwerem umozliwiajace osiagnigcie wyniku
nie mniej niz 7270 punktow w tescie ,,Passmark CPU Mark”

Chipset: Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach

4 dwuprocesorowych
Pamigé RAM: 12GB pamigci RAMLYV RDIMM o czgstotliwosci pracy 1333MHz

5 Plyta powinna obshugiwa¢ domin. 384GB, na ptycie glownej powinno znajdowaé sig
minimum 12 slotéw przeznaczonych dla pamigci
Mozliwe zabezpieczenia pamigci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Lockstep

6 Sloty PCI Express: Min. Jeden slot x16 generacji 3, min. 3 sloty x16 o predkosci x8
generacji 3 dla kart pelnej wysokosci

7 Karta graficzna: Zintegrowana karta graficzna umozliwiajaca rozdzielczo$¢ min.
1280x1024

8 Wbudowane porty: min. 5 portéw USB 2.0 , 2 porty RJ45 1GE, 2 porty VGA (1 na
przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), min. 1 port RS232

9 Interfejsy sieciowe: Wbudowana dwuportowa karta Gigabit Ethernet.
Wewnetrzny modul SD: Mozliwos¢ zainstalowania wewngtrznego modutu  z

10 redundantnymi kartami SD oraz klucza USB. Mozliwos¢ skonfigurowania mirroru z

poziomu BIOS pomigdzy redundantnymi kartami SD.

Kontroler dyskow: Zainstalowany sprzgtowy kontroler dyskowy, posiadajacy min.
11 512MB nieulotnej pamigci cache , umozliwiajacego konfiguracje pozioméw RAID : 0, 1,
5, 6,10, 50, 60

Dyski twarde: Mozliwo$¢ instalacji dyskéw twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD.
12 Zainstalowanych 2 dyskow twardycho pojemnosci min. 300GB 10k RPM SAS

13 Naped optyczny: Wbudowany naped DVD+/-RW

System diagnostyczny: Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umozliwiajacy
14 wyswietlenie informacji o stanie procesora, pamigci, dyskow, BIOS’u, zasilaniu oraz
temperaturze.

15 Zasilacze: Redundantne zasilacze typu Hot-plug o mocy maks. 750W

16 Wentylatory: Minimum 2 redundantne wentylatory
17 System Operacyjny: Windows Server 2012, Standard Edition z licencjami dostepowymi
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dla pigciu uzytkownikow

Karta zarzadzajaca: Mozliwo$¢ instalacji niezaleznej od zainstalowanego na serwerze
systemu operacyjnego posiadajacej dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet
umozliwiajace;j:

- zdalny dostep do graficznego interfejsu Web karty zarzadzajacej

- zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. predkosci obrotowej
wentylatorow, konfiguracji serwera, )

- szyfrowane potaczenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzacje¢ uzytkownika

- mozliwo$¢ podmontowania zdalnych wirtualnych napedow

- wirtualna konsolg z dostepem do myszy, klawiatury

- wsparcie dla IPv6

- wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging,
18 | Telnet, SSH

- mozliwo$¢ zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru pradu przez serwer

- mozliwos$¢ zdalnego ustawienia limitu poboru pradu przez konkretny serwer

- integracja z Active Directory

- mozliwos$¢ obstugi przez dwoch administratorow jednocze$nie

- wsparcie dla dynamic DNS

- wysylanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji
sprzetowe;j

- mozliwo$¢ podlaczenia lokalnego poprzez ztacze RS-232

- mozliwos¢ instalacji wewngtrznej pamigcei flash o wielko$ci min. 16GB dedykowanej do
pracy z karta zarzadzajaca

Gwarancja: Trzy lata gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzetu, z
czasem reakcji do konca nastgpnego dnia roboczego od przyjecia zgloszenia.

Firma serwisujaca musi posiada¢ ISO 9001:2000 na swiadczenie ustug serwisowych oraz
19 posiada¢ autoryzacje producenta serwera — dokumenty potwierdzajace zataczy¢ do oferty.
Oswiadczenie producenta serwera, ze w przypadku nie wywiazywania si¢ z obowiazkow
gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisujacej, przejmie na siebie wszelkie zobowiazania
zwiazane z serwisem.

Serwer musi by¢ wyprodukowany zgodnie z norma ISO-9001 oraz 1SO-14001.

Serwer musi posiada¢ deklaracja CE.

20 Oferowany serwer musi znajdowac sig na liScie Windows Server Catalog i posiada¢ status
,,Certified for Windows” dla systeméw Windows Server 2008 R2 x64, x64, x86, Microsoft
Windows 2012.

Zamawiajacy wymaga dokumentacji w jezyku polskim lub angielskim.

Mozliwosé telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprz¢towej serwera oraz warunkow
21 gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub jego
przedstawiciela.

22 Serwer domeny mozna wykona¢ w ramach systemu wirtualnego.
Lp. Serwer do backupu — NAS
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Obudowa: Obudowa przenosna typu RACK

1

2 Pamig¢ RAM: min. 1GB pamigci RAM

3 Whbudowane porty: min. 2 porty USB 3.0

4 Interfejsy sieciowe: min. dwa interfejsy sieciowe Gigabit Ethernet.

5 Kontroler dyskow: umozliwiajacy konfiguracje pozioméw RAID : 0, 1, 5, 6, 10.

Mozliwo$¢ wymiany dyskow w trakcie pracy (Hot-swap)

Dyski twarde: Mozliwo$¢ instalacji dyskow twardych SATA 2,5" i 3,5"

6 Zainstalowane 12 dyskow twardych o pojemnosci min. 4TB SATA III kazdy,
skonfigurowane w RAID 6 + hotspare

System diagnostyczny: Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umozliwiajacy
7 wyswietlenie informacji o stanie urzadzenia i konfiguracji

Zasilacze: zasilacze 0 mocy maks. 400W, zasilanie awaryjne - czas podtrzymania min. 30
minut

Zarzadzanie i funkcje: Dostep i administracja poprzez HTTPS (SSL)
- zdalny dostep do graficznego interfejsu Web

- zdalne monitorowanie i informowanie o statusie

- mozliwo$¢ podmontowania zdalnych wirtualnych napedow

- wspotpraca z Microsoft Active Directory w zakresie autoryzacji dostgpu uzytkownikoéw
9 - kontrola dostgpu na podstawie adresow ip (dozwolone / zabronione)
- wspolpraca z zasilaczami awaryjnymi UPS

- wbudowany program antywirusowy

- mozliwos$¢ tworzenia backup iSCSI LUN (migawki - snapshot)

- wbudowany serwer Syslog i RADIUS

- mozliwos$¢ obstugi przez dwoch administratorow jednoczesnie

10 Gwarancja: Dwa lata gwarancji producenta

Serwer backupu mozna potaczy¢ wraz z serwerem domeny lub wykona¢ go w obrgbie

11 -
systemu wirtualnego.

Licencje Serwerowe
Element Charakterystyka

System operacyjny| System spetniajacy ponizsze wymagania:
serwer domeny - system musi by¢ systemem dedykowanym dla serwerow, posiada¢ minimum 50
licencji dostegpowych do serwera, 4 licencji terminalowych do tego serwera,
- system musi by¢ systemem okienkowym, dajacym mozliwos$¢ uruchomienia
aplikacji serwerowych dedykowanych dla serweréw typu Windows,
- System musi udostepnia¢ obstluge domeny Windows za pomoca ustugi Active
Directory
- system musi mie¢ mozliwo$¢ obstugi jezyka polskiego i angielskiego,
- system musi mie¢ mozliwo$¢ udostgpniania zdalnego aplikacji serwerowych
dedykowanych dla systeméw Windows poprzez cienkiego klienta RDP lub ICA, z
obstuga lokalnych portéw komputera,
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- system musi mie¢ mozliwo$¢ backupu samego siebie i by¢ odtwarzalnym z tego
backupu,

- mozliwo$¢ wykonywania aktualizacji i poprawek systemu oraz sterownikow
przez internet z mozliwoscia wyboru instalowanych poprawek online lub offline,
- darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego,

- wbudowana zapora sieciowa,

- wsparcie dla urzadzen plug and play,

- obstuga systemoéw wieloprocesorowych,

- mozliwos$¢ zdalnej konfiguracji w trybie tekstowym i okienkowym,

- zdalna dystrybucja na stacje robocze,

- ustugi katalogowe pozwalajace na zarzadzanie zasobami sieci,

- szyfrowanie plikow i folderow,

- wbudowane mechanizmy wirtualizacji.

Systemy System okienkowy dla ilo$ci procesorow niezbednym dla poszczegolnych
operacyjne dla maszyn, lub system rownowazny zapewniajacy:
serwerow baz - mozliwo$¢ uruchomienia systemow baz danych Oracle i Sybase.

danych (minimum)

Lp Motor Bazy Danych dla dwoch serwerow baz danych - wymagania

1. Dostepnos$¢ oprogramowania na wspotczesne 64-bitowe platformy Unix, Intel/AMD, Linux 32-
bit i 64-bit, MS Windows 32-bit i 64-bit. Identyczna funkcjonalno$¢ serwera bazy danych na
ww. platformach

2. Niezaleznos$¢ platformy systemowej dla oprogramowania klienckiego / serwera aplikacyjnego od
platformy systemowej bazy danych

3. Mozliwos$¢ przeniesienia (migracji) struktur bazy danych i danych pomigdzy ww. platformami
bez konieczno$ci rekompilacji aplikacji badz migracji srodowiska aplikacyjnego

4. Przetwarzanie z zachowaniem spojnosci i maksymalnego mozliwego stopnia wspotbieznosci.

Modyfikowanie wierszy nie moze blokowac ich odczytu, z kolei odczyt wierszy nie moze ich
blokowaé¢ do celow modyfikacji. Jednoczes$nie spojnos¢ odczytu musi gwarantowaé uzyskanie
rezultatow zapytan odzwierciedlajacych stan danych z chwili jego rozpoczgcia, niezaleznie od
modyfikacji przegladanego zbioru danych.

5. Mozliwo$¢ zagniezdzania transakcji — powinna istnie¢ mozliwos¢ uruchomienia niezaleznej
transakcji wewnatrz transakcji nadrzednej. Przykladowo — powinien by¢ mozliwy nastepujacy
scenariusz: kazda proba modyfikacji tabeli X powinna w wiarygodny sposob odlozy¢ §lad w
tabeli dziennika operacji, niezaleznie czy zmiana tabeli X zostata zatwierdzona czy wycofana.

6. Wsparcie dla wielu ustawien narodowych i wielu zestawow znakdéw (whacznie z Unicode).

7. Mozliwo$¢ migracji zestawu znakow bazy danych do Unicode

8. Mozliwo$¢ redefiniowania przez klienta ustawien narodowych — symboli walut, formatu dat,
porzadku sortowania znakéw za pomoca narzgdzi graficznych.

9. Skalowanie rozwiazan opartych o architekture trojwarstwowa: mozliwo$¢ uruchomienia wielu
sesji bazy danych przy wykorzystaniu jednego polaczenia z serwera aplikacyjnego do serwera
bazy danych
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10. Mozliwos¢ otworzenia wielu aktywnych zbiorow rezultatow (zapytan, instrukcji DML) w jednej
sesji bazy danych

11, Wsparcie protokolu XA

12. Wsparcie standardu JDBC 3.0

13. Zgodnos¢ ze standardem ANSI/ISO SQL 2003 lub nowszym.

14. Motor bazy danych powinien umozliwia¢ wskazywanie optymalizatorowi SQL preferowanych
metod optymalizacji na poziomie konfiguracji parametréw pracy serwera bazy danych oraz dla
wybranych zapytan. Powinna istnie¢ mozliwos$¢ umieszczania wskazoéwek dla optymalizatora w
wybranych instrukcjach SQL.

15. Brak formalnych ograniczen na liczbg tabel i indekséw w bazie danych oraz na ich rozmiar
(liczbe wierszy).
16. Wsparcie dla procedur i funkcji sktadowanych w bazie danych. Jgzyk programowania powinien

by¢ jezykiem proceduralnym, blokowym (umozliwiajacym deklarowanie zmiennych wewnatrz
bloku), oraz wspierajacym obstuge wyjatkbw. W przypadku, gdy wyjatek nie ma
zadeklarowanej obstugi wewnatrz bloku, w razie jego wystapienia wyjatek powinien by¢
automatycznie propagowany do bloku nadrzednego badZ wywotujacej go jednostki programu

17. Procedury i funkcje skltadowane powinny mie¢ mozliwos¢ parametryzowania za pomoca
parametréw prostych jak i parametrow o typach ztozonych, definiowanych przez uzytkownika.
Funkcje powinny mie¢ mozliwo$¢ zwracania rezultatow jako zbioru danych, mozliwego do
wykorzystania jako zrédto danych w instrukcjach SQL (czyli wystgpujacych we frazie FROM).
Ww. jednostki programowe powinny umozliwia¢ wywolywanie instrukcji SQL (zapytania,
instrukcje DML, DDL), umozliwia¢ jednoczesne otwarcie wielu tzw. kursoréw pobierajacych
paczki danych (wiele wierszy za jednym pobraniem) oraz wspiera¢ mechanizmy transakcyjne
(np. zatwierdzanie badz wycofanie transakcji wewnatrz procedury).

18. Mozliwos¢ kompilacji procedur sktadowanych w bazie do postaci kodu binarnego (biblioteki
dzielonej)

19. Mozliwo$¢ deklarowania wyzwalaczy (triggerow) na poziomie instrukcji DML (INSERT,
UPDATE, DELETE) wykonywanej na tabeli, poziomie kazdego wiersza modyfikowanego przez
instrukcj¢ DML oraz na poziomie zdarzen bazy danych (np. proba wykonania instrukcji DDL,
start serwera, stop serwera, proba zalogowania uzytkownika, wystapienie specyficznego btedu w
serwerze). Ponadto mechanizm wyzwalaczy powinien umozliwiaé oprogramowanie obshlugi
instrukcji DML (INSERT, UPDATE, DELETE) wykonywanych na tzw. niemodyfikowalnych
widokach (views).

20. W przypadku, gdy w wyzwalaczu na poziomie instrukcji DML wystapi btad zgloszony przez
motor bazy danych badz ustawiony wyjatek w kodzie wyzwalacza, wykonywana instrukcja
DML musi by¢ automatycznie wycofana przez serwer bazy danych, za$ stan transakcji po
wycofaniu musi odzwierciedla¢ chwilg przed rozpoczgciem instrukcji w ktorej wystapit ww.

btad lub wyjatek

21. Powinna istnie¢ mozliwo$¢ autoryzowania uzytkownikow bazy danych za pomoca rejestru
uzytkownikoéw zatozonego w bazie danych

22. Baza danych powinna umozliwia¢é na wymuszanie ztozonoS$ci hasta uzytkownika, czasu zycia

hasta, sprawdzanie historii hasel, blokowanie konta przez administratora badz w przypadku
przekroczenia limitu nieudanych logowan.

23. Przywileje uzytkownikow bazy danych powinny by¢ okre§lane za pomoca przywilejow
systemowych (np. prawo do podlaczenia sie¢ do bazy danych - czyli utworzenia sesji, prawo do
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tworzenia tabel itd.) oraz przywilejow dostgpu do obiektow aplikacyjnych (np. odczytu /
modyfikacji tabeli, wykonania procedury). Baza danych powinna umozliwia¢ nadawanie ww.
przywilejow za posrednictwem mechanizmu grup uzytkownikéw / rdl bazodanowych. W danej
chwili uzytkownik moze mie¢ aktywny dowolny podzbidér nadanych r6l bazodanowych.

24, Mozliwos¢ wykonywania i katalogowania kopii bezpieczenstwa bezposrednio przez serwer bazy
danych. Mozliwo$¢ zautomatyzowanego usuwania zbgdnych kopii bezpieczenstwa przy
zachowaniu odpowiedniej liczby kopii nadmiarowych - stosownie do zatozonej polityki
nadmiarowos$ci backup'éw. Mozliwos¢ integracji z powszechnie stosowanymi systemami
backupu (Legato, Veritas, Tivoli, OmniBack, ArcServe itd). Wykonywanie kopii
bezpieczenstwa powinno by¢ mozliwe w trybie offline oraz w trybie online

25. Mozliwo$¢ wykonywania kopii bezpieczenstwa w trybie online (hot backup).

26. Odtwarzanie powinno umozliwia¢ odzyskanie stanu danych z chwili wystapienia awarii badz
cofna¢ stan bazy danych do punktu w czasie. W przypadku odtwarzania do stanu z chwili
wystapienia awarii odtwarzaniu moze podlega¢ cata baza danych badz pojedyncze pliki danych.
27. W przypadku, gdy odtwarzaniu podlegaja pojedyncze pliki bazy danych, pozostate pliki baz
danych moga by¢ dostepne dla uzytkownikow

28. Wbudowana obstuga wyrazen regularnych zgodna ze standardem POSIX dostgpna z poziomu
jezyka SQL jak i procedur/funkcji sktadowanych w bazie danych.

Lp. Zasilacz 4000 VA — 2szt.

Obudowa: do montazu w szafie 19"

Moc pozorna: min. 4000VA

Ilos¢: 2 szt.

Interfejsy sieciowe: interfejs sieciowy Ethernet.

Arlw|N]|-

Zarzadzanie i funkcje: Dostgp i administracja poprzez HTTP, SNMP

- zdalny dostep do graficznego interfejsu Web

9 - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie
- log zdarzen

- zarzadzanie za pomocg protokolu SNMP

10 Gwarancja: Trzy lata gwarancji producenta

Ad. Czesci 2 c.  Dostawa i wdrozenie systemu identyfikacji pacjentow

Lp. Drukarka do opasek na reke — 1 szt.

Funkcje: Drukarka opasek na reke ze zintegrowanym wktadem z no$nikiem do drukowania

1 opasek identyfikacyjnych
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2 Rozdzielczo$¢: 12 punktéw na mm/300 dpi

Opaski: (w zestawie 1200 szt.)

Materiat: Powlekana biata folia polipropylenowa do druku termicznego z powloka
antybakteryjna

Klej: Koncowka samoprzylepna z mocnym klejem akrylowym

Grubosc¢: 152 mikrony +/-10%

3 Rozmiar opaski: Dla dorostych 25 mm x 279 mm (100 op), Dla dzieci 25 mm x 178 mm
(100 op),

Kolor opaski: Bialy lub bezbarwny

Zapigcie: Samoprzylepne badz zatrzask

Opaski zgodne z zaoferowana drukarka opasek

Drukarka musi by¢ dostosowana do pracy z wdrazanym system obstugi szpitala

Lp. Czytnik kodéw kreskowych — 2 szt.

Zasigg odczytu: do 60 cm

Interfejs:bezprzewodowy

Zasigg urzadzenia: 100m w terenie niezabudowanym, do 50m w terenie zabudowanym,
np. poprzez interfejs Bluetooth.

Szybkos$¢: min 100 odczytow na sekundg
Funkcje: Przycisk wyzwalajacy odczyt
Urzadzenie musi by¢ przystosowane do pracy z wdrazanym systemem obstugi szpitala

g | Bl W I

Lp. Kliniczny asystent medyczny z czytnikiem kodéw kreskowych — 6 szt.

Urzadzenie musi by¢ urzadzeniem mobilnym, nar¢gcznym

Urzadzenie musi mie¢ wyswietlacz o wielkos$ci nie mniejszej niz 5,8
cali

Urzadzenie nie moze by¢ ci¢zsze niz 0,4kg

Urzadzenie musi mie¢ ergonomiczna obudowe, wykonana z materiatu

1 Parametry spelniajacego normy bezpieczenstwa dostosowane do pracy w stuzbie
podstawowe zdrowia, m.in. urzadzenie musi mie¢ powloke antybakteryjna lub
powtloke ochronng zmywalng srodkami do dezynfekcji oraz powtoke
gumowa antyposlizgowa

Urzadzenie musi by¢ wstrzasoodporne i odporne na upadki z
wysokosci do 1 m

Urzadzenie musi posiada¢ tadowarke z sieci AC

Urzadzenie musi obstugiwac system operacyjny Android min. 4.0 lub
Microsoft Windows 8 PL dla aplikacji szpitalnych.

2 | System operacyjny
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512 MB RAM
32 GB pamigci wewngtrznej SSD, SD lub podobnej
Pojemno$¢ akumulatora pozwalajaca na minimum 5 godzinna pracg z
mozliwoscia jego wymiany
Panel dotykowy
Parametry Matryce kolorowa LCD lub LED w rozdzielczo$ci min. 800x480

; Czytnik RFID i czytnik kodow kreskowych z opasek pacjentow 1D i
urzadzenia °D
Modut SmartCard reader
Norma odpornosci min. IP54
Latwa do czyszczenia i dezynfekcji obudowa i powloka urzadzenia
Panel LCD musi mie¢ powloke umozliwiajaca prace w warunkach
nastonecznionych
USB, Bluetooth, WiFi
Interfejs SD
Interfejsy i Modem 3G wbudowany lub dodatkowy (w przypadku dostarczenia
komunikacja modemu 3G w wersji dodatkowej, urzadzenie nie moze to wystawac na
wigcej niz Scm poza obudowe i utrudnia¢ normalna prace urzadzenia w
trakcie obchodu i identyfikacji pacjentow)
Na urzadzeniu musi zosta¢ zainstalowane i skonfigurowane
oprogramowanie (modut obchod lekarski) systemu obstugi szpitala
wdrazanego u zamawiajacego.
Urzadzenie musi komunikowac si¢ z wdrazanym systemem szpitalnym
w sposob zaszyfrowany i uwzgledniajacy opoznienia wynikajace ze
stosowania sieci bezprzewodowych

5 | Oprogramowanie

Urzadzenie musi zosta¢ dostarczone z aktywna karta SIM 3G do
obstugi sieci Internet wraz z zdefiniowanym tunelem np. VPN do

6 Inne komunikacji z systemami zamawiajacego.

Inicjacja tacznosci musi odbywac¢ si¢ automatycznie i bez ingerencji w
nia pracownika szpitala.

Lp. Kliniczny asystent medyczny — 2 szt.

Urzadzenie musi by¢ urzadzeniem mobilnym, nar¢cznym z otworem —
uchwytem

Urzadzenie musi mie¢ wyswietlacz o wielkos$ci nie mniejszej niz 10
cali

Parametry Urzadzenie nie moze by¢ cigzsze niz 1,7Kg

podstawowe Urzadzenie musi mie¢ ergonomiczna obudowe, wykonana z materiatu
spetniajacego normy bezpieczenstwa dostosowane do pracy w stuzbie
zdrowia, m.in. urzadzenie musi mie¢ powloke antybakteryjna lub
powtoke ochronng zmywalng srodkami do dezynfekcji oraz powtoke
gumowa antyposlizgowa
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Urzadzenie musi by¢ wstrzasoodporne i odporne na upadki z
wysokosci do 0,9m

Urzadzenie musi posiadac stacje dokujaca pozwalajaca na tadowanie
urzadzenia z sieci AC mozliwa do zamontowania na $cianie lub na
biurku

Urzadzenie musi posiada¢ funkcje rejestracji i przypominania o
dezynfekcji urzadzenia

Urzadzenie musi obstugiwa¢ system operacyjny Microsoft Windows 8
2 | System operacyjny | PL lub system rownowazny, pod warunkiem, iz wykonawca dostosuje
system szpitalny do obstugi innego systemu operacyjnego np. Android.
2GB RAM

32 GB pamigci wewngtrznej SSD, SD lub podobne;j

Pojemno$¢ akumulatora pozwalajaca na minimum 5 godzinna pracg z
mozliwo$cia jego wymiany

Panel dotykowy

Matrycg kolorowa LCD

Parametry Kamera do odczytu kodow QR

urzadzenia Czytnik RFID i czytnik kodow kreskowych z opasek pacjentow 1D i
2D

Czytnik SmartCard

Norma odpornosci min. [P54

Latwa do czyszczenia i dezynfekcji obudowa i powloka urzadzenia
Panel LCD musi mie¢ powtoke umozliwiajaca pracg w warunkach
nastonecznionych

USB, Bluetooth, WiFi

Interfejs SD

Interfejsy i Modem 3G wbudowany lub dodatkowy (w przypadku dostarczenia
komunikacja modemu 3G w wersji dodatkowej, urzadzenie nie moze to wystawac na
wigcej niz Scm poza obudowe i utrudnia¢ normalna prace urzadzenia w
trakcie obchodu i identyfikacji pacjentow)

Na urzadzeniu musi zosta¢ zainstalowane i skonfigurowane
oprogramowanie (modut obchdd lekarski) systemu obstugi szpitala
wdrazanego u zamawiajacego.

Urzadzenie musi komunikowa¢ si¢ z wdrazanym systemem szpitalnym
w sposob zaszyfrowany i uwzgledniajacy opdznienia wynikajace ze
stosowania sieci bezprzewodowych

5 | Oprogramowanie

Urzadzenie musi zosta¢ dostarczone z aktywna kartag SIM 3G do
obstugi sieci Internet wraz z zdefiniowanym tunelem np. VPN do

6 Inne komunikacji z systemami zamawiajacego.

Inicjacja taczno$ci musi odbywac si¢ automatycznie i bez ingerencji w
nig pracownika szpitala.

Ad. Czgsci 2 d. Rozbudowa systemu laboratoryjnego LIS (Czes¢ druga)
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Zamawiajacy posiada system LIS produkcji MARCEL o nazwie ,,Srodowisko
Centrum”. System LIS wymienia informacj¢ z innymi systemami informatycznymi za

pomoca protokotu HL7.

Wymagania funkcjonalne systemu Laboratoryjnego
1. Oprogramowanie 100% w jezyku polskim, graficzny interfejs uzytkownika
2. Jednokrotna rejestracja danych — raz zapisane dane nie wymagaja powtornego wpisywania
3. Rejestracja pacjentow i zlecen diagnostycznych:

a) prowadzenie kartoteki pacjentow i ich rejestracja, tacznie z data przyjecia do szpitala oraz
4. identyfikacja pacjenta na podstawie réznych danych: demograficznych, nr ksiggi gtowne;,

identyfikatora zewngtrznego,
b) rejestracja zlecen (wszystkie badania), od zleceniodawcdéw szpitalnych i zewnetrznych, w tym:
e rejestracja godzin: pobrania, dostarczenia materiatu i rejestracji zlecenia,
e dokumentacja materialu z wykorzystaniem rozbudowywalnego przez uzytkownika stownika
materialow, mozliwos$¢ szczegdlowego opisania w zleceniu,
o mozliwo$¢ rejestrowania danych z wywiadu (przyjmowane leki, zastosowane i planowane
leczenie, sugerowany kierunek diagnozy itp.).

C) catkowicie automatyczny dobor cen dla wykonywanych badan, umozliwiajacy:

dobor roznych cen za badanie dla réznych ptatnikow,

przypisanie badan réznym ptatnikom, bez rejestracji osobnych zlecen,

rejestracje grupy (pakietu) badan o cenie réznej od sumy cen sktadowych,

zlecenie badania (po ustalonej cenie) wykonywanego na koszt laboratorium,

przydziat ceny z cennika ,,domys$lnego” w przypadku niekompletnych danych

kwalifikujacych przydziat wtasciwego cennika (lub braku w nim ceny),

e blokadg rejestracji badania, do ktérego nie mozna automatycznie dobra¢ ceny.
d) automatyczne rozliczanie zlecen, z uwzglednieniem specjalnych ich rodzajow (Cito,
Dyzury...), w tym:

e mozliwo$¢ definiowania wlasnych rodzajow zlecen,

7. e mozliwo$¢ automatycznego doboru réznych cen tego samego badania dla r6znych
ptatnikow i w zalezno$ci od rodzaju zlecenia (wlacznie z rodzajami zlecen
zdefiniowanymi przez uzytkownika),

o mozliwo$¢ uzycia zdefiniowanego rodzaju zlecenia jako filtru w zestawieniach.

8 e) automatyczne uwzglednianie w rozliczaniu zlecen kilku réznych stawek VAT dla tej
' samej ushugi, w zalezno$ci od przeznaczenia wyniku,

f) mozliwo$¢ podtaczenia i wspotpracy z drukarkami fiskalnymi, prowadzenie

9. towarzyszacych im rejestrow sprzedazy i rejestrow paragonow fiskalnych, z mozliwoscia
roéwnoczesnego uzycia kilku takich drukarek i rejestrow,

10. g)' moZ_liwos’é dopisar_lie} badar.lia do istniejacego zlecenia, bez koniecznosci ponownego
rejestrowania danych administracyjnych,

11. |h) prowadzenie gtéwnej ksiazki zlecen i mozliwos¢ jej wydruku,

Mozliwo$¢ wspotpracy z innymi laboratoriami w zakresie automatycznego tworzenia
wysytkowych list zlecen z niektorych badan i zwrotnego odbioru (rejestracji) wynikow oraz

L2. rozliczen. Mozliwo$¢ uwzglednienia takich wynikow na zbiorczym formularzu wyniku dla
pacjenta.
13. Mozliwo$¢ automatycznego (na podstawie zlecen) wystawiania rachunkow indywidualnych dla
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pacjentow i okresowych (zbiorczych) dla ptatnikow, bezposrednio z LIS, z automatycznie
prowadzong dokumentacja.

14, Proces analityczny:
15 a) prowadzenie ksigzek zlecen 1 wynikow w pracowniach, automatycznie sprz¢zonych z
' ksiazka glowna,
b) definiowanie w dowolnym czasie i automatyczne prowadzenie ksiag (ewidencji/list) wg

wymagan Zamawiajacego, z mozliwos$cia:
e definiowania zawartosci (kolumn) ksiggi,

16. e grupowania i numeracji wg zadanego porzadku,
e uzycia przy wydruku wynikow: numeracji z ksiggi i specjalnych (przypisanych do ksiggi)
formularzy,

o filtrowania wynikow odpowiednio do przynaleznosci do ksiegi.
C) automatyczne kierowanie badan do stanowisk, na ktorych maja by¢ wykonane, z
17. uwzglednieniem alternatywnych metod wykonywania, w tym mozliwos$¢ przekierowywania
badan do innej pracowni
d) pelna automatyka sterowania analizatorami diagnostycznymi (programowanie, wysylanie

18. zlecen, odbior wynikow, przestanie informacji technicznych), uwzgledniajaca specyfike
urzadzen,
e) mozliwos¢ wyboru liczby i rodzaju badan do wykonania, zmiany kolejnosci, przerwania,
19. powtorzenia, wpisania wyniku manualnie, zatwierdzenia — w miarg mozliwos$ci obstugiwanego

stanowiska (analizatora),
f) mozliwos¢ alternatywnego wykonywania tych samych badan na kilku (r6znych lub takich
samych) analizatorach — oprogramowanie musi umozliwia¢ automatyczny (bez wskazywania
przez uzytkownika) przydzial probek do analizatoréw/pracowni z uwzglednieniem:
e mozliwosci zadania przez uzytkownika regul przydziatu,
e mozliwosci wystapienia nieokreslonej (jedna lub kilka) liczby probek tego samego
materialu,
e automatycznego programowania i odbioru wynikéw z ktoregokolwiek takiego analizatora,
bez wskazywania, na ktérym zostana lub zostaty wykonane,
e optymalizacji wykorzystania analizatorow — wykonywanie badan wg zadanych kryteriow
optymalizacji (czas pracy, repertuar aparatu, obcigzenie).
21. |9 mozliwo$¢ manualnej rejestracji wynikow,
22. | h) przyspieszona, automatyczna obstuga zlecen pilnych,
i) automatyczny dobor wartosci referencyjnych i automatyczne flagowanie wynikow, w tym
23. | flagowanie wynikéw bedacych tekstowymi opisami, z mozliwos$cia dowolnej liczby zakresow
referencyjnych, osobno dla kazdej metody wykonania badania.
24, )} moZliwos’_c’ automatycznego zastepowania wyniku liczbowego (poza wskazanym
zakresem) odpowiednim tekstem,
25. |K) rejestracja bledéw wykonania,

20.

26. | okreslanie, analiza i sygnalizacja przekroczenia krytycznych wartos$ci wynikdéw badan,
m) dwustopniowe zatwierdzanie: 1) ,,techniczna” akceptacja wyniku i 2) autoryzacja
27 diagnosty, w tym walidacja wyniku, wspolny widok wynikéw ze wszystkich pracowni,

zwalidowanych poprzednich wynikéw pacjenta, funkcje ,,delta check”. Mozliwos¢ wyboru trybu
pracy: z zatwierdzaniem jedno- lub dwustopniowym. Autoryzacja wyniku wspomagana
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podgladem wydruku w jego ostatecznej postaci,
n) okreslanie porzadku (kolejnosci) ustawienia badan/parametrow, niezaleznie dla:

28. wyswietlania na ekranie, drukowania na wynikach (niezaleznie dla kazdego typu formularza),
przy rejestracji, w cennikach,
29 0) definiowanie regut wydawania wynikow i automatyczna kwalifikacja wyniku do wydruku,
" | przesylki w formie komunikatu HL7 itp. zgodnie z definiowanymi przez uzytkownika regutami,
9)] drukowanie wynikow dla pacjentéw i wynikow zbiorczych, na zbiorczych i specyficznych

formularzach, w tym mozliwos$¢:
e definiowania wlasnych formularzy,

30. e definiowania okreslonego (np. zgodnego z istniejacym dotad drukiem) wzoru formularza
wyniku,
e rezerwacji lub blokady uzycia wybranych formularzy dla wskazanych zleceniodawcow,
31 g) ewidencja wydawania wynikow (papierowych) z zaznaczeniem czasu (daty i godziny)
' wydania i informacja o osobie wydajacej i odbierajacej wynik.
32 r automatyczna (na podstawie zadanych kryteriow) kwalifikacja wyniku do: wydruku /
" | wystania w standardzie HL7 itp.,
33 S) archiwizacja pelnych wynikow diagnostycznych wraz z opisami i uwagami
34. t) automatyczne (w tle) naliczanie kosztow, z uwzglednieniem metod i powtorzen,
35. | Automatyczna identyfikacja materiatu:
a) system znakowania kodami paskowymi (,,oklejanie” w miejscu pobrania, nie w
36. ’ X . .
laboratorium) nie wymagajacy drukarek tych kodow,
37 b) jednoznaczna identyfikacja pacjenta, zlecenia i kazdej probki materialu w oparciu o kod
" | paskowy, réwniez rozr6znianie materiatow w ramach jednego zlecenia,
C) nieograniczone czasowo wykrycie i mozliwos¢ blokady uzycia w systemie dwoch
38. , .
probowek z identycznym kodem kreskowym,
39. |d) wykorzystanie kodow kreskowych we wspotpracy z analizatorami,

e) funkcja ,,przyjecia materiatu”, umozliwiajaca rejestracjg materialu z rownoczesna
40. | weryfikacja zlecenia (wykrycie zlecen, do ktdrych brak materiatu, oraz materiatu, do ktorego brak
zlecenia), uwzglednienie tego faktu w procesie analitycznym.

41. | Kontrola jakos$ci i wiarygodnosci wynikow:

42. |a) kartoteka materiatow kontrolnych i procedur,

43. | b) automatyczne przygotowywanie Kart Kontroli,

44, C) rejestracja i ewidencja wynikow prob kontrolnych,

45. |d) poprawnos¢, precyzja (odtwarzalno$é, powtarzalnosé),

46. |e) wykresy LJ,
f) analiza Westgarda (w seriach i pomigdzy, reguly proste i ztozone, indywidualny dobor

47.
regub),
48. g) ewidencja dziatan naprawczych,
49 Statystyczna analiza wynikow (wszystkie wyniki, kazdy parametr): srednia, SD, zmiany w czasie,
" | zawgzanie kryteridw (okres od-do, grupy wiekowe).
50 System uprawnien przyznawanych uzytkownikom, umozliwiajacy ochron¢ danych
' konfiguracyjnych, osobowych, medycznych i finansowych,
51. Automatyczne dokumentowanie wszystkich zapiséw i zmian w danych, w tym wpisow i
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poprawek dotyczacych danych pacjentoéw, zlecen, wynikéw, finanséw i parametréw

konfigurujacych, zawierajace co najmniej zapis kto, kiedy i jakiej dokonal zmiany badz wpisu.

Zabezpieczenie dostgpu do danych zgodnie z obowigzujacymi przepisami (w tym ustawy o

52. ochronie danych osobowych). Mozliwo$¢ logowania uzytkownikow na poziomie aplikacji przy

pomocy kluczy i certyfikatow RSA — alternatywnie do hasel.

Rejestracja, $ledzenie i odtwarzanie czynno$ci waznych dla procesu analitycznego (godzina

pobrania, rejestracji zlecenia, planowana godzina wykonania badania, przyj¢cia materiatu,

wykonania, zatwierdzenia, wydruku/-wydania), z podaniem kto i kiedy wykonat, z

uwidocznieniem tej informacji na wydruku wyniku.

Katalogowanie miejsca przechowywania probek po wykorzystaniu (niektopotliwe dla

54, uzytkownika, np. pojedynczy odczyt kodu kreskowego) z mozliwos$cia pdzniejszego odszukania
i wskazania.

Statystyka i zestawienia w podziale na co najmniej ptatnikéw, zleceniodawcow, punkty pobran,

oddziaty, lekarzy, analizatory, w podziatach i uktadach wymaganych przez te podmioty:

e iloSciowe 1 wartosciowe,

e rozliczeniowe i kosztowe,

e uwzgledniajace definiowane typy zlecen,

e grupowanie danych (w ramach wybranego podziatu) i sumowanie w grupach.
Mozliwos¢ manualnej korekty skutkow dziatania procedur automatycznych, z sygnalizacja
wystapienia takiej sytuacji.

Mozliwo$¢ uruchamiania poszczegdlnych funkcji systemu (np. rejestracja zlecen) z roznych
stanowisk (w ramach posiadanych licencji).
W ramach posiadanych licencji uzytkownik ma dostgp do konfiguracji i rekonfiguracji danych
sterujacych automatyczna praca systemu
Automatyczna wspolpraca w zakresie przyjmowania zlecen i odsytania wynikow, wg standardu
HL7, z systemem HIS, innymi LSI.

60 Wspotpraca z autonomicznymi podsystemami specjalistycznymi (preanalityczne, eksperckie), w

' zakresie umozliwiajacym automatyzacj¢ procesu wykonywania badan.

61. Architektura klient/serwer.

Automatyczne (bez udziatu uzytkownika) tworzenie kopii bezpieczenstwa we wskazanym
miejscu, mozliwos¢ tworzenia dodatkowych kopii zabezpieczajacych na zadanie uzytkownika.
63. Prowadzenie zdalnego serwisu poprzez tacze internetowe
W przypadku dostarczenia rozwiazania rownowaznego , Zamawiajacy wymaga aby
64. zaproponowane rozwiazanie LIS bylo rozwiazaniem dziatajacym przynajmniej juz w 2
szpitalach.

W przypadku dostarczenia systemu rownowaznego, Zamawiajacy wymaga aby system
rownowazny posiadat minimum wszystkie funkcjonalno$ci wymienione powyzej oraz

65. funkcjonalnosci realizowane przez system wymieniony i funkcjonujacy u Zamawiajacego.
Funkcjonalnosci systemu LIS dziatajacego u Zamawiajacego sa wymienione na stronach
producenta systemu.

53.

55.

56.

57.

58.

59.

Ad. Czesci 2 e.  Integracje systemu medycznego z systemem administracyjnym

Zamawiajacy posiada system informatyczny: Asseco Infomedica 4.31 z nastgpujacymi
modutami:
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- admin

- izba przyjeé

- kadry

- oddziat

- ptace

- pozyczki

- stowniki

- statystyka

- wykazy

- EXPFKK

- EXPZUS

Zamawiajacy pozyskat informacje, iz szczegdlowy opis systemu i poszczegdlnych modutow
oraz dokumentacja techniczna znajduje si¢ pod adresem producenta http://www.asseco.pl/
Wykonawca musi zintegrowa¢ wdrazane systemy z systemem administracyjnym dziatajacym
u zamawiajacego minimum w zakresie podanym ponizej, lub dostarczy¢ system rownowazny
posiadajacy wszystkie funkcjonalnosci posiadanego produktu przez Zamawiajacego (lista
funkcjonalno$ci jest dostgpna na stronach producenta systemu) oraz przenies¢ dane z tego
systemu do systemu nowego. System zamawiajacego posiada struktur¢ komunikacji offline 0
interfejsie plikowym csv. Wykonawca moze przenosi¢ dane bezposrednio z systemu
komunikujac si¢ poprzez strukturg pliku danych csv lub moze przenies¢ dane z dokumentacji
papierowej posiadanej przez szpital. Zamawiajacy nie jest producentem systemu firmy
Asseco, w zwiazku z powyzszym nie ma rowniez informacji nt. struktury wewngtrznej
systemu administracyjnego. Wszelkie niezbgdne informacje znajduja si¢ na stronach
internetowych firmy Asseco.

Budzetowanie — Finanse-Ksiegowos¢ / Rachunek Kosztow

Korzystanie ze struktur danych systemu Finanse-Ksiggowos¢ / Rachunek Kosztow w zakresie:
kluczy statystycznych, wartosci kluczy, rozliczen z NFZ

Korzystanie ze struktur danych systemu Finanse-Ksiggowos¢ / Rachunek Kosztow w zakresie:
$wiadczen, ilo$ci wykonanych §wiadczen, zaawansowanych statystyk, danych Bl

Korzystanie ze struktur danych systemu Finanse-Ksiggowos¢ / Rachunek Kosztow w zakresie
stownikow: OPK, Kont, Obroty kont i OPK

lub wymieni¢ system na nowy.

Zamawiajacy wymaga aby dane z systemu obecnie funkcjonujacego, w tym dane historyczne
do 5 lat wstecz zostaty przeniesione w catosci do nowego systemu.

L.p. | Wymagania podstawowe dotyczace przeplywu danych miedzy wszystkimi modutami

Wspoélna baza kontrahentéw dla wszystkich systemow — Finanse-ksiegowos$¢ , Gospodarka
1. |materialowa, Rejestr Sprzedazy, Rejestr Zakupu, Obsluga Zamowien i Przetargow, Srodki
Trwate, Wyposazenie, Pracownia Diagnostyczna, Kasa, Apteka
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Wspdlna baza osrodkow powstawania kosztow dla systemow: Finanse- Ksiggowos¢, Koszty,
Wycena Kosztow Normatywnych Swiadczen, Gospodarka materiatowa, Srodki Trwate,
Wyposazenie, Kadry, Place, Pracownia Diagnostyczna, Kalkulacja Kosztéw Leczenia, oraz dla
modutow Apteka, Izba Przyjec¢, Oddziat

Wspolna baza swiadczen medycznych (Procedur, Badania) systemow: Koszty, Wycena

3. | Kosztow Normatywnych Swiadczen, Pracownia Diagnostyczna, Kalkulacja Kosztow
Leczenia, oraz dla modutow Izba Przyjeé¢, Oddziat

Z modutu Place eksportowane sa automatycznie na poziomie bazy danych zadekretowane listy

4 ptac do systemu Finanse-ksiggowos$¢ / Rachunek Kosztow.

5 Z modutu Srodki Trwale eksportowane sa automatycznie na poziomie bazy danych
" | zadekretowane odpisy amortyzacyjne do systemu Finanse-ksiggowos¢ / Rachunek Kosztow.

6 Z modutu Rejestr Sprzedazy eksportowane sa zadekretowane faktury do systemu Finanse-
" | ksiggowos¢ i VAT.

7 Z modutu Wycena Kosztow Normatywnych Swiadczen eksportowane sa koszty normatywne
" | $wiadczen do systemu Koszty.

8 Z modutu Gospodarka materiatlowa eksportowane sa zadekretowane dokumenty przychodowe,
" | rozchodowe oraz pozostate do systemu Finanse-ksiggowosc.

9 Z modulu Apteka / apteczka oddziatowa, eksportowane sa zadekretowane dokumenty

przychodowe, rozchodowe oraz pozostate do systemu Finanse-ksiggowos¢.

Eksport danych z systemu Apteka do systemu Wycena kosztow normatywnych $wiadczen - w
10.| zakresie udostgpnienia indeksu lekéw i danych o aktualnych cenach lekow do okreslenia
normatywow materiatlowych swiadczen (w zakresie lekow).

Modulu Apteczka oddziatlowa udostgpnia automatycznie dane o ewidencji podania lekow
poszczegdlnym pacjentom do modutu Kalkulacja Kosztow Leczenia

12.| Eksport rozchodoéw lekoéw z Apteczki oddziatowej do systemu Finanse-ksiggowos¢

13 Z modutu Ptace eksportowane sa automatycznie na poziomie bazy danych zadekretowane listy
‘| ptac do systemu Rachunek Kosztow.

Wymiana informacji pomigdzy Apteka a systemem Finansowo-ksiggowym w zakresie
14.| przyjetych towarow, faktur zakupowych, a takze rozchodow na osrodki kosztow, z
zachowaniem charakterystyki kont ksiggowych.

Automatyczna synchronizacja stownikéw kontrahentow, odbiorcow, nr osrodkow kosztowych,
pomigdzy systemem Finanse-Ksiggowo$¢ a Apteka.

Mozliwo$¢ zlecania z Ruchu chorych tj. z Oddziatu izby przyjec¢ oraz Gabinetu:

16.| - podania leku/kropléwki/chemioterapii, zabiegu, badania diagnostycznego, konsultacji, diety,
Wystawienie zlecenia powinno nie$¢ kompletne informacje, niezbedne do jego wykonania.
Wglad w wyniki badan wykonanych na skutek realizacji zlecen. Tres¢ i format wyniku
17.| powinien by¢ zgodny z formatem w jakim wynik zostal opisany w jednostce realizujacej
badanie, np. w oparciu o specjalizowany formularz.

Mozliwos¢  automatycznego wydruku skierowania na podstawie = wystawionego
zlecenia/zestawu zlecen.

Z modutu Zakazenia Szpitalne mozliwo$¢ ewidencji karty zakazenia bezposrednio z poziomu
modutu Ruch Chorych ,

Mozliwos¢ automatycznego przesylania zlecen z przypisanymi danymi o probce z modutu
Ruch chorych —Oddziat do systemu Laboratorium

21.| Z modutu Przychodnia Gabinet mozliwo$¢ kierowania pacjenta bezposrednio na izbg przyjec

11.

15.

18.

19.

20.
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w module Ruch Chorych (Izba Przyj¢é, Oddziat)

Z modutu Przychodnia Gabinet mozliwos$¢ walidacji, czy pacjent zglaszajacy si¢ do gabinetu
nie ma obecnie aktywnego pobytu na Oddziale w module Ruch chorych

W module Gabinet, odnotowanie podania leku/szczepionki z automatycznym pomniejszeniem
stano6w magazynowych apteczki podrgcznej

W modutach Ruch chorych(izba przyje¢, oddziat), Gabinet, Pracownia Diagnostyczna czy
powinien by¢ wglad we wcze$niejsze pobyty pacjenta we wszystkich jednostkach szpitala.

W modutach Ruch chorych(izba przyjeé, oddzial), Gabinet, Pracownia Diagnostyczna
powinien by¢ mozliwy wglad do wynikéw badan pacjenta, wykonanych zarowno podczas
aktualnego pobytu, jak 1 wczes$niejszych pobytow réwniez w innych jednostkach
organizacyjnych szpitala.

Z modutu Laboratorium mozliwos¢ przestania wynikéw badan laboratoryjnych do modutu
Ruch chorych

Mozliwos¢ dowolnej rozbudowy modutéw Zakazenia szpitalne, Ruch chorych, o wybrane
formularze, wykorzystujac dane z modutu Dokumentacja Medyczna

Z modutu Pracownia Diagnostyczna mozliwos¢ ewidencji 1 wglad w liste biezacych
hospitalizacji dla pacjentéw hospitalizowanych na oddziatach tj . w module Ruch chorych

Z modutu Rozliczenia Ruch chorych (Izba Przyjeé, Oddzial) mozliwo$¢ automatycznego
29.| tworzenia zestawienia do NFZ faktur zakupowych za leki chemioterapii/programow lekowych
na podstawie ewidencji faktur zakupowych w module Apteka

Integracja modulu Budzetowanie w zakresie planow czastkowych z modulem zamdwien
wewnetrznych (roczne plany zakupy), sSrodkow trwalych (plan amortyzacji).

Mozliwos$¢ przestania danych o jednostkowych kosztach osobodni oraz procedur medycznych
z moduty Rachunku Kosztoéw do modutu Kalkulacji kosztow leczenia,

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

30.

31.

Ad. Czesci 3 a. Dostawa i wdrozenie urzadzen sieci LAN

Architektura

System w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Biatymstoku sklada¢ si¢ bedzie z trzech
serwerdw fizycznych; dwoch serweréw dla baz danych, serwera — lokalnego kontrolera domeny oraz
macierzy danych dla repozytorium. Kopie baz danych beda przechowywane na serwerze NAS.

Serwer — lokalny kontroler domeny i katalogu LDAP udostgpniat bedzie réwniez poprzez Terminal
Services aplikacje ,,grubego klienta” systemu HIS.

Sie¢ zostanie oddzielona od siebie VLANami, a ruch pomig¢dzy nimi bedzie filtrowany. Ruch do
UMWP bedzie udostepniany ze strefy DMZ i podlegat bedzie enkapsulacji do VPN gdzie poprzez sie¢
Internet bedzie spigty z systemami Regionalnymi w UMWP. VPN zostanie rowniez zestawiany do
urzadzen powiazanych z lokalnym systemem HIS, m.in. dla urzadzen przeno$nych. Szyfrowanie
transmisji odbywac¢ sie bedzie poprzez 256-bit AES.

Zalozono, ze udostgpniana do sieci lokalnej bedzie tylko aplikacja, a nie caty shell systemu. Takie
rozwigzanie zapewni mozliwo$¢ udostgpniania software na stabych komputerach w sieci lokalnej, z
miejsca, ktore bedzie chronione przed niepowolanym dostgpem skanerem antywirusowym i z
wykorzystaniem VPN dla urzadzen zdalnych, ktére beda mogly zalogowac si¢ do systemu poprzez
Internet (np. laptop lekarza z domu czy tez tablet lekarza dyzurnego po sieci 3G). Zapewniona
zostanie rowniez mozliwos¢ instalacji aplikacji ,,grubego klienta” na komputerach PC, do ktorych
zostang podlaczone urzadzenia zewngtrzne np. stuzace do obrazowania. W takim przypadku komputer
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bedzie musial by¢ umieszczony w 0sobnym VLANie bez mozliwosci dostepu do lokalnej sieci
Internet. Do obstugi danych dyskowych zostana zainstalowane w serwerach karty obstugujace
protokoty macierzy danych. Na serwerze domeny zostanie zainstalowany agent antywirusowy.
Zamawiane urzadzenia sieciowe sktadajace si¢ na rozwiazanie UTM beda obstugiwaty zarowno sie¢
VLAN urzadzen serwerowych jak i sie¢ lokalna szpitala. Ze wzgledu na konieczno$¢ podiaczenia do
routera zewngtrznego dodatkowego, lokalnego potaczenia do sieci Internet wymaga si¢ aby urzadzenie
wspierato mechanizmy typu transparent firewall.

Do zadan Wykonawcy bedzie nalezato zestawienie wszystkich kanalow laczno$ci pomigdzy
urzadzeniami wewnetrznymi i zewnetrznymi (VPN, 3G).

Switch warstwy core/serwerowy — 1 szt. + niezbedne okablowanie

Element Charakterystyka
Minimalne e Urzadzenie musi by¢ fabrycznie nowe i nieuzywane wczesniej w zadnych
wymagania projektach.
sprzgtowe: e Urzadzenie musi posiada¢ obudowg wysokos$ci nie wigkszej niz 1RU z

mozliwo$cia montazu w szafie 19”.

e Urzadzenie musi posiada¢ minimum 48 portow 10/100/1000BASE-T.

e Urzadzenie musi posiada¢ minimum jeden dodatkowy slot na modut
rozszerzen z mozliwos$cia jego wymiany ,,na goraco” (ang. hot swap).
Wsrdd dostgpnych modutdow rozszerzen musza by¢ dostepne co najmniej
nastgpujace moduty:

—  Minimum 4-portowy modut Gigabit Ethernet z portami
umozliwiajacymi obsadzenie optycznymi modutami SFP.
—  Minimum 2-portowy modut 10Gigabit Ethernet SFP+.

e Porty SFP modutéw musza umozliwia¢ ich obsadzenie modutami
1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-LX/LH, 1000BASE-ZX,
1000BASE-BX oraz CWDM i DWDM zaleznie od potrzeb
Zamawiajacego. Porty SFP+ musza umozliwia¢ ich obsadzenie modutami
10GBASE-SR, 10GBASE-LR, 10GBASE-LRM, 10GBASE-ER oraz
modutami optycznymi GE (1000BASE-SX, 1000BASE-LX/LH,
1000BASE-ZX, 1000BASE-BX).

e Urzadzenie musi by¢ wyposazone w redundantne i wymienne moduty
wentylatorow.

e Urzadzenie musi posiada¢ mozliwo$¢ instalacji zasilacza redundantnego.
Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania zewngtrznych systemow zasilania
redundantnego w celu realizacji tego zadania. Zasilacze musza by¢
wymienne.

e Urzadzenie musi posiada¢ mozliwos¢ instalacji zasilacza pradu statego.
Wymagane jest, aby w urzadzeniu mozna byto jednoczesnie instalowac
zaroéwno zasilacze pradu zmiennego, jak i statego. W momencie dostawy
urzadzenie ma by¢ wyposazone w zasilacz pradu zmiennego 230V.

e Urzadzenie musi posiada¢ (w czasie wdrozenia projektu) wsparcie
sprzgtowe i obstuge standardu IEEE 802.1ae szyfrowania ruchu na portach
dostepowych 10/100/1000.
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e Przelacznik musi zapewniac¢ obstuge wszystkich portow z pelna
wydajnoscia (wirespeed).Szybkos$¢ przetaczania minimum 65 Mpps dla
pakietéw 64-bajtowych.

e Urzadzenie musi zosta¢ wyposazone w 4-portowy modut 1Gigabit Ethernet
SFP oraz 4 wktadki optyczne GE 1000BASE-LX.

Funkcje warstwy 2| e Urzadzenie musi posiada¢ tablic¢ MAC o pojemnosci co najmniej 1000
adresow a proces uczenia si¢ adresow MAC musi by¢ wykonywany
sprzgtowo.

e Urzadzenie musi wspiera¢ minimum 100 aktywnych sieci VLAN.

e Urzadzenie musi obslugiwac statyczna agregacje portow lub wykonywana
przy pomocy protokotu LACP.

¢ Urzadzenie musi wspiera¢ co najmniej nastgpujace elementy zwiazane z
obstuga Spanning Tree: MSTP 802.1s, RSTP 802.1w, STP Root Guard.

e Urzadzenie musi wspiera¢ port mirroring.

Pozostale funkcje | ¢ Urzadzenie musi wspiera¢ minimum 3 poziomy dostepu administracyjnego
poprzez konsolg. Przetacznik musi umozliwia¢ zalogowanie si¢
administratora z konkretnym poziomem dostgpu zgodnie z odpowiedza
serwera autoryzacji.

¢ Urzadzenie musi umozliwia¢ uwierzytelnienie i autoryzacje uzytkownikow
W oparciu o IEEE 802.1X z mozliwo$cia dynamicznego przypisania
uzytkownika do okres$lonej sieci VLAN i z mozliwoscia dynamicznego
przypisania listy kontroli dostgpu (ACL).

e Urzadzenie musi umozliwi¢ umieszczenie we wskazanym segmencie sieci
uzytkownikow, ktorzy nie zostali uwierzytelnieni i zautoryzowani w
procesie 802.1X.

e Urzadzenie musi umozliwia¢ uwierzytelnianie i autoryzacj¢ urzadzen na
porcie w oparciu o adres MAC.

e Urzadzenie musi umozliwia¢ uwierzytelnienie i autoryzacj¢ uzytkownikoéw
w oparciu o portal www dla klientow bez suplikanta 802.1X (bez
konieczno$ci stosowania zewngtrznego serwera www).

e Urzadzenie musi umozliwia¢ uwierzytelnienie i autoryzacje wielu
uzytkownikow/urzadzen na jednym porcie.

e Urzadzenie musi umozliwia¢ elastyczno$¢ w zakresie przeprowadzania
procesu uwierzytelniania na porcie.

e Urzadzenie musi oferowa¢ mozliwos¢ wdrozenia uwierzytelniania i
autoryzacji w oparciu o 802.1X w trybie audytowym, gdzie niezaleznie od
wyniku uwierzytelnienia proces autoryzacji powiedzie si¢ i dostep nie
zostanie ograniczony.

¢ Urzadzenie musi posiada¢ funkcje supplicanta 802.1X (mozliwos¢
podtaczenia przetacznika do innego switcha z uruchomionym
mechanizmem uwierzytelniania 802.1X)

e Urzadzenie musi oferowac obstuge co najmniej nastepujacych funkcji
bezpieczenstwa sieci LAN: Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP
Inspection i IP Source Guard.
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e Urzadzenie musi umozliwia¢ uwierzytelnienie i autoryzacje dostepu
administracyjnego do urzadzenia przy pomocy zewngtrznych serwerow
RADIUS lub TACACS+.

e Urzadzenie musi obslugiwac listy kontroli dostgpu (ACL) na poziomie
portow (PACL), VLAN-6w (VACL), interfejséw routera L3 (RACL).

e Urzadzenie musi zapewnia¢ podstawowe mechanizmy bezpieczenstwa
IPv6 na brzegu sieci (IPv6 FHS) — w tym minimum ochrong przed
rozglaszaniem falszywych komunikatow Router Advertisement (RA
Guard), ochrong przed dotaczeniem nieuprawnionych serweréw DHCPv6
do sieci (DHCPv6 Guard) oraz ochrong przed falszowaniem zrédtowych
adresow IPv6 (IPv6 Source Guard).

e Urzadzenie musi posiada¢ mozliwos¢ zarzadzania przez SNMPv3, SSHv2,
HTTPS z wykorzystaniem IPv4 i IPv6.

e Urzadzenie musi umozliwia¢ zdalna obserwacj¢ ruchu na okreslonym
porcie, polegajaca na kopiowaniu pojawiajacych si¢ na nim ramek i
przesytaniu ich do zdalnego urzadzenia monitorujacego, poprzez
dedykowana sie¢ VLAN (RSPAN).

¢ Urzadzenie musi posiada¢ makra lub wzorce konfiguracji portow
zawierajace prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez
producenta sprzgtu zaleznie od typu urzadzenia dotaczonego do portu (np.
telefon IP, kamera).

e Urzadzenie musi by¢ wyposazone w dedykowany port Ethernet do
zarzadzania out-of-band.

e Plik konfiguracyjny urzadzenia musi by¢ mozliwy do edycji w trybie off-
line (tzn. konieczna jest mozliwo$¢ przegladania i zmian konfiguracji w
pliku tekstowym na dowolnym urzadzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji
w pamigci nieulotnej musi by¢ mozliwe uruchomienie urzadzenia z nowa
konfiguracja. W pamigci nieulotnej musi by¢ mozliwos¢ przechowywania
przynajmniej 5 plikow konfiguracyjnych.

e Urzadzenie musi umozliwia¢ tworzenie skryptow celem obstugi zdarzen,
ktére moga pojawic si¢ w systemie.

e Urzadzenie musi obstugiwa¢ protokét VRRP lub mechanizm rownowazny.
Przez mechanizm rdéwnowazny rozumie si¢ mechanizm opierajacy si¢ na
rownowazeniu redundancji dla ustug bramy IPv4 i IPv6.

e Urzadzenie musi zapewnia¢ mozliwos¢ routingu statycznego
i dynamicznego (minimum w oparciu o protokoét RIP) dla protokotow 1Pv4
i IPV6.

e Urzadzenie musi obslugiwac trasy routingu o jednakowym koszcie (ECMP
- Equal-cost multi-path routing).

e Urzadzenie musi obstugiwaé funkcje DHCP Relay.

e Urzadzenie musi umozliwia¢ konfiguracje list ACL i ustug QoS dla IPv6.

e Urzadzenie musi wspiera¢ mechanizm prywatnych VLANOw, czyli
mozliwo$¢ blokowania ruchu pomiedzy portami w obrebie jednego
VLANu z pozostawieniem mozliwo$ci komunikacji z wybranymi portami
nadrzgdnymi.
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Quality of Servicel e Urzadzenie musi implementowaé co najmniej cztery kolejki sprzetowe dla

(QoS) ruchu wyjsciowego na kazdym porcie dla obstugi ruchu o r6znej klasie
obstugi. Wymagana jest implementacja algorytmu Shaped Round Robin
lub podobnego dla obstugi tych kolejek.

e Urzadzenie musi umozliwia¢ obstuge jednej z powyzej wspomnianych
kolejek z bezwzglednym priorytetem w stosunku do innych (StrictPriority).

e Urzadzenie musi umozliwia¢ klasyfikacj¢ ruchu do klas réznej jakosci
obstugi (QoS) poprzez wykorzystanie nastgpujacych parametrow:
zroédtowy/docelowy adres MAC, zrodlowy/docelowy adres IP,
zroédtowy/docelowy port TCP.

e Urzadzenie musi umozliwia¢ ograniczenie pasma dostgpnego na danym
porcie dla ruchu o danej klasie obstugi z doktadnos$cia do 8 Kbps (policing,
ratelimiting). Wymagana jest mozliwo$¢ skonfigurowania minimum 64
roznych ograniczen per port, kazde odpowiednio dla roznej klasy obstugi
ruchu.

e Urzadzenie musi umozliwia¢ zmiang kodu wartosci QoS zawartego w
ramce Ethernet lub pakiecie IP — poprzez zmiang odpowiednio pola 802.1p
(CoS) oraz IP ToS/DSCP.

Ad. Czesci 3 b. Dostawa i wdrozenie urzadzen UTM

Router brzegowy UTM — 1 szt.

Element Charakterystyka
Minimalne e Urzadzenie musi by¢ routerem modularnym wyposazonym w minimum 3
wymagania interfejsy Gigabit Ethernet 10/100/1000 dla realizacji potaczenia do sieci
sprzetowe: lokalnej, zdalnej oraz Internet.

¢ Urzadzenie musi by¢ wyposazone w minimum 256MB pamigci Flash i mie¢
mozliwos¢ rozbudowy do co najmniej 1GB.

e Urzadzenie musi by¢ wyposazone w pami¢¢ RAM z mozliwoscia jej
rozbudowy do minimum 2GB,

o Urzadzenie musi by¢ wyposazone w minimum dwa porty USB. Co najmnie;j
dwa porty musza pozwala¢ na podtaczenie zewngtrznych pamig¢ci FLASH w
celu przechowywania obrazoéw systemu operacyjnego, plikow
konfiguracyjnych lub certyfikatow elektronicznych. Co najmniej jeden port
musi peti¢ funkcjg konsoli szeregowej.

Architektura e Urzadzenie musi by¢ urzadzeniem modularnym posiadajacym mozliwo$¢
instalacji co najmniej: 4 modutdéw sieciowych z interfejsami, 1 modutu
ustugowego z interfejsami, 2 modutéw z uktadami DSP.

e Urzadzenie musi umozliwia¢ zestawianie tuneli VPN w kazdym kierunku.

o Urzadzenie musi posiada¢ mozliwo$¢ skonfigurowania bezposredniej
komunikacji pomigdzy wybranymi modutami ustugowymi z pominigciem
glownego procesora.
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e Urzadzenie musi posiada¢ wszystkie interfejsy ,,aktywne”. Nie dopuszcza sig)
stosowania kart, w ktorych dla aktywacji interfejsow potrzebne beda
dodatkowe licencje lub klucze aktywacyjne i konieczne wniesienie optat
licencyjnych. Np. niedopuszczalne jest stosowanie karty 4-portowej gdzie
aktywne sa 2 porty, a dla uruchomienia pozostatych konieczne jest wpisanie
kodu, ktory uzyskuje si¢ przez wykupienie licencji na uzytkowanie
pozostatych portow.

e Sloty urzadzenia przewidziane pod rozbudowe o dodatkowa karta sieciowa
musza mie¢ mozliwo$¢ obsadzenia kartami: z portami szeregowymi.

e Oczekiwana wydajno$¢ proponowanego rozwiazania z wlaczonymi
ustugami nie moze by¢ mniejsza niz 65Mbps.

Oprogramowanie -| ¢ Oprogramowanie urzadzenia musi umozliwia¢ rozbudowe o dodatkowe

funkcjonalnos¢ funkcjonalnosci bez koniecznosci instalacji nowego oprogramowania. Nowe
zbiory funkcjonalno$ci musza by¢ dostepne poprzez wprowadzenie
odpowiednich licencji.

e Urzadzenie musi posiada¢ obstuge protokotdow routingu IP BGPv4, OSPFv3,
IS-1S, RIPv2 oraz routingu multicastowego PIM (Sparse i Dense) oraz
routing statyczny.

e Urzadzenie musi wspierac¢ protokot BGP z obstuga 4 bajtowych ASN.

e Urzadzenie musi posiada¢ wsparcie dla funkcjonalno$ci Policy Based
Routing.

e Urzadzenie musi posiada¢ wsparcie dla mechanizméw zwiazanych z obstuga
ruchu multicast: IGMP v3, IGMP Snooping, PIMv1, PIMv2.

e Urzadzenie musi posiada¢ obstugg protokotu IGMPv3.

e Urzadzenie musi obstugiwa¢ mechanizm Unicast Reverse Path Forwarding
(URPF).

e Urzadzenie musi obstugiwa¢ tzw.routing migdzy sieciami VLAN w oparciu
o trunking 802.1Q.

e Urzadzenie musi obstugiwa¢ IPv6 w tym ICMP dla IPvo6.

o Urzadzenie musi zapewnia¢ obstuge list kontroli dostepu W oparciu o adresy
IP zrodtowe i docelowe, protokoty IP, porty TCP/UDP, opcje IP, flagi TCP
oraz o wartosci TTL.

e Urzadzenie musi posiada¢ obstuge NAT dla ruchu IP unicast i multicast oraz
PAT dla ruchu IP unicast.

e Urzadzenie musi posiada¢ obstuge mechanizmu DiffServ.

e Urzadzenie musi mie¢ mozliwo$¢ tworzenia klas ruchu oraz oznaczanie
(Marking), klasyfikowanie i obstuge ruchu (Policing, Shaping) w oparciu o
klase ruchu.

e Urzadzenie musi zapewnia¢ obstuge mechanizmoéw kolejkowania ruchu: z
obstuga kolejki absolutnego priorytetu; ze statyczna alokacja pasma dla typu
ruchu; WFQ.

e Urzadzenie musi obstugiwa¢ mechanizm WRED.

e Urzadzenie musi obstugiwac protokot RSVP.

e Urzadzenie musi obstugiwa¢ mechanizm Generic Traffic Shaping.
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e Urzadzenie musi obstugiwa¢ mechanizm ograniczania pasma dla
okreslonego typu ruchu.

e Urzadzenie musi obstugiwaé protokét GRE oraz zapewnia¢ mechanizm
honorowania IP Precendence dla ruchu tunelowanego.

e Urzadzenie musi obstugiwac protokot NTP.

e Urzadzenie musi obstugiwa¢ DHCP w zakresie Client, Server.

e Urzadzenie musi posiada¢ obstuge tzw. First Hop Redundancy Protocol
(takiego jak HSRP, GLBP, VRRP lub odpowiednika).

¢ Urzadzenie musi posiada¢ obstuge mechanizméw uwierzytelniania,
autoryzacji i rozliczania (AAA) z wykorzystaniem protokotéw RADIUS lub
TACACS+.

e Urzadzenie musi posiada¢ funkcjonalno$¢ firewall minimum w trybie routed.

e Urzadzenie musi posiada¢ mozliwos¢ szyfrowania potaczen
z wykorzystaniem algorytméw DES/3DES/AES Catkowita wydajno$¢
szyfrowania nie moze by¢ nizsza niz 100 Mbps.

e Urzadzenie musi posiada¢ mozliwo$¢ zestawiania tuneli VPN
z wykorzystaniem protokotu [Psec, IKEv1 i IKEv2,

Zarzadzanie il ® Urzadzenie musi by¢ zarzadzalne za pomoca SNMPv3.

konfiguracja o Urzadzenie musi mie¢ mozliwos$¢ eksportu statystyk ruchowych za pomoca
protokotu Flow lub odpowiednika.

e Urzadzenie musi by¢ konfigurowalne za pomoca interfejsu linii polecen
(ang. Command Line Interface — CLI).

e Plik konfiguracyjny urzadzenia (w szczegdlnosci plik konfiguracji
parametréw routingu) musi pozwala¢ na edycje w trybie off-line, tzn. musi
by¢ mozliwo$¢ przegladania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na
dowolnym komputerze. Po zapisaniu konfiguracji w pamieci nieulotne;j
powinno by¢ mozliwe uruchomienie urzadzenia z nowa konfiguracja.

W pamigci nieulotnej musi by¢ mozliwos¢ przechowywania minimum 10
plikow konfiguracyjnych. Zmiany aktywnej konfiguracji musza by¢
widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza si¢ czgsciowych restartow
urzadzenia po dokonaniu zmian.

Obudowa e Obudowa urzadzenia musi by¢ wykonana z metalu.
e Urzadzenie musi mie¢ mozliwo$¢ montazu w szafie 19”.
Zasilanie e Urzadzenie musi mie¢ mozliwos¢ zasilania ze zrédet zmiennopradowych

230V (zasilacza AC) oraz statopradowych (zasilacz DC).

e Urzadzenie musi by¢ wyposazone w zasilacz umozliwiajacy zasilanie
pradem zmiennym 230V.

e Urzadzenie musi mie¢ mozliwos$¢ podtaczenia zasilacza redundantnego.

Przelacznik dystrybucyjny UTM — 5szt.
Element Charakterystyka
Minimalne e Urzadzenie musi posiada¢ minimum 48 portow 10/100/1000BASE-T.
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wymagania e Urzadzenie musi posiada¢ minimum 4 porty uplink 10Gigabit Ethernet

sprzgtowe: SFP/SFP+/XFP. Wykorzystanie portow SFP/SFP+/XFP nie moze

powodowac¢ wylaczenia zadnego z portow 10/100/1000BASE-T.

Dwa z portéw uplinkowych nalezy obsadzi¢ wktadka optyczna 10GE MM

Urzadzenie musi obstugiwa¢ minimum 250 sieci VLAN.

Urzadzenie musi obstugiwa¢ minimum 8000 adreséw MAC.

Obudowa urzadzenie nie moze mie¢ wysokosci wigkszej niz 1RU i musi by¢

dostosowana do montazu w szafie 19”.

e Przetacznik musi zapewnia¢ obstuge wszystkich portéw z petna wydajnoscia
(wirespeed). Wydajnos$¢ przetaczania minimum 41,7 Mpps dla pakietow 64-
bajtowych.

e Urzadzenie musi umozliwia¢ obsluge ramek jumbo o wielko$ci min. 9216
bajtow.

¢ Urzadzenie musi obstugiwac protokot NTP.

o Urzadzenie musi zapewnia¢ obstuge min. 16 statycznych tras dla routingu
IPv4 i IPV6.

e Urzadzenie musi obstugiwaé¢ ruchu multicast w zekresie wsparcia dla
IGMPv3 i MLDv1/2 Snooping.

e Urzadzenie musi oferowac wsparcie dla protokotéw IEEE 802.1w Rapid
Spanning Tree oraz IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree. Wymagane
wsparcie dla min. 64 instancji protokotu STP.

e Urzadzenie musi zapewni¢ obstuge potaczen link aggregation zgodnie z
IEEE 802.3ad wraz z obstuga mechanizméw bezpieczenstwa typu Port
Security i IP Source Guard na interfejsach link aggregation.

e Urzadzenie musi posiada¢ makra lub wzorce konfiguracji portow
zawierajace prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez producenta
sprzetu zaleznie od typu urzadzenia dotaczonego do portu (np. telefon IP).

¢ Urzadzenie musi obstugiwac protokoty LLDP i LLDP-MED lub
rownowazne (np. CDP).

e Urzadzenie musi mie¢ mozliwo$¢ zarzadzania poprzez interfejs CLI z
poziomu portu konsoli.

e Urzadzenie musi by¢ wyposazone w port USB umozliwiajacy podtaczenie
pamigci flash.

o Urzadzenie musi umozliwia¢ zdalna obserwacj¢ ruchu na okreslonym porcie,
polegajaca na kopiowaniu pojawiajacych si¢ na nim ramek i przesytaniu ich
do zdalnego urzadzenia monitorujacego, poprzez dedykowang sie¢ VLAN.

¢ Plik konfiguracyjny urzadzenia musi by¢ mozliwy do edycji w trybie off-line
(tzn. konieczna jest mozliwos¢ przegladania i zmian konfiguracji w pliku
tekstowym na dowolnym urzadzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w
pamigci nieulotnej musi by¢ mozliwe uruchomienie urzadzenia z nowa
konfiguracja. W pamigci nieulotnej musi by¢ mozliwo$¢ przechowywania
przynajmniej 5 plikow konfiguracyjnych.

e Urzadzenie musi by¢ zasilane pradem zmiennym 230V AC oraz musi
posiada¢ mozliwos¢ zastosowania redundantnego zasilacza (dopuszczalne
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rozwigzania zewnetrzne).

Mechanizmy e Urzadzenie musi wspiera¢ minimum 5 poziomow dostepu administracyjnego

bezpieczenstwa poprzez konsolg. Przetacznik musi umozliwia¢ zalogowanie si¢
administratora z konkretnym poziomem dostepu zgodnie z odpowiedzia
serwera autoryzacji.

¢ Urzadzenie musi umozliwia¢ uwierzytelnienie i autoryzacje uzytkownikow
na poziomie portu dostgpowego w oparciu o IEEE 802.1X z mozliwos$cia
dynamicznego przypisania uzytkownika do okreslonej sieci VLAN
i Z mozliwo$cia dynamicznego przypisania listy kontroli dostgpu (ACL).

o Urzadzenie musi umozliwi¢ umieszczenie we wskazanym segmencie sieci
uzytkownikow, ktorzy nie zostali uwierzytelnieni i zautoryzowani w procesie
802.1X.

e Urzadzenie musi umozliwia¢ uwierzytelnianie i autoryzacj¢ urzadzen na
porcie w oparciu o adres MAC.

¢ Urzadzenie musi umozliwia¢ uwierzytelnienie i autoryzacje uzytkownikow
w oparciu o portal www dla klientow bez suplikanta 802.1X (bez
koniecznosci stosowania zewngtrznego serwera Www).

e Urzadzenie musi umozliwia¢ elastyczno$¢ w zakresie przeprowadzania
procesu uwierzytelniania na porcie. Wymagane jest zapewnienie
jednoczesnego uruchomienia na porcie zaréwno mechanizmow 802.1X jak i
uwierzytelniania w oparciu o adres MAC oraz uwierzytelniania w oparciu o
portal www.

e Urzadzenie musi umozliwia¢ uwierzytelnienie i autoryzacj¢ wielu
uzytkownikow/urzadzen na jednym porcie.

e Urzadzenie musi oferowa¢ mozliwos¢ uzyskania dostepu do urzadzenia
przez SNMPv3, SSHv2, z wykorzystaniem IPv4 i IPv6.

e Urzadzenie musi obstugiwac listy kontroli dostgpu (ACL) — dla portow
(PACL) i interfejsow SVI (RACL) — zaréwno dla IPv4 jak i [Pv6.

e Urzadzenie musi oferowa¢ obstugg mechanizméw Port Security, DHCP
Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard.

e Urzadzenie musi oferowac funkcjonalnos¢ Protected Port.

e Urzadzenie musi obstugiwac funkcjonalnos¢ Voice VLAN umozliwiajaca
odseparowanie ruchu danych i ruchu gtosowego.

QoS e Urzadzenie musi klasyfikowac¢ ruchu do klas roznej jakosci obstugi (QoS)
poprzez wykorzystanie nastepujacych parametrow: zrodtowy/docelowy adres
MAC, zrédtowy/docelowy adres IP, zrédtowy/docelowy port TCP.

e Urzadzenie musi implementowa¢ co najmniej cztery kolejki sprzgtowe na
kazdym porcie wyjsciowym dla obstugi ruchu o r6znej klasie obstugi.
Wymagana jest implementacja algorytmu Weight Round Robin lub
podobnego dla obstugi tych kolejek

¢ Urzadzenie musi umozliwia¢ obsluge jednej z powyzej wspomnianych
kolejek z bezwzglednym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority).

e Urzadzenie musi umozliwia¢ ograniczenie pasma dostgpnego na danym
porcie dla ruchu o danej klasie obslugi. Wymagana jest mozliwo$¢
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skonfigurowania minimum 64 r6znych ograniczen per port, kazde
odpowiednio dla r6znej klasy obstugi ruchu.

Rozbudowa e Urzadzenie musi posiada¢ mozliwos¢ rozbudowy o funkcjonalno$¢ faczenia
w stos z zachowaniem nastgpujacej parametrow:

— Do co najmniej 4 jednostek w stosie.

— Magistrala stakujaca o wydajnosci co najmniej 20Gbit/s.

— Mozliwos¢ tworzenia potaczen EtherChannel zgodnie z 802.3ad dla
portow nalezacych do réznych jednostek w stosie (Cross-stack
EtherChannel).

— Jezeli realizacja funkcji stackowania wymaga dodatkowych
modutow/kabli ich dostarczenie w ramach tego postgpowania nie jest

wymagane.

Ad. Czesci 4 a. Dostawa i wdrozenie repozytorium Elektronicznej Dokumentacji
Medycznej

Lp. Macierz dyskowa do skladowania danych medycznych EDM — 1 szt.

1 Obudowa: Do instalacji w standardowej szafie RACK 19” obudowa maksymalnie 4U

Kontrolery: Dwa kontrolery RAID pracujace w uktadzie active-active posiadajace tacznie

minimum osiem portéw GE lub dwa porty 10GE do podtaczenia do sieci, oraz minimum 4

2 porty SAS. Wymagane poziomy RAID 0, 1, 5, 6, 10, niezalezny dostep do dysku kazdego z
kontroleréw.

Dodatkowa karta kontrolera SAS 6Gb/d HBA do potaczenia macierzy z serwerem.

Cache: 2GB na kontroler, pamig¢ cache zapisu mirrorowana mig¢dzy kontrolerami, z opcja
3 zapisu na dysk lub inna pamig¢ nieulotna lub podtrzymywana bateryjnie przez min. 72h w
razie awarii

Dyski: Zainstalowane 12 dyskow Hot-Plug SAS o pojemnosci min 300GB/15krpm RAID 6
+ hotspare, 24 dyski min 4TB/7.2krpm SAS,SATA lub NLSAS RAID 6 + hotspare, 12
dyskow min. 4TB/7.2krpm SAS,SATA lub NLSAS szyfrowane na poziomie potki.
Mozliwo$¢ rozbudowy przez doktadanie kolejnych dyskow/potek dyskowych do tacznie
minimum 192 dyskéw, rowniez dyskoéw hot-plug typu SAS. Mozliwos¢ mieszania typow
dyskow w obregbie macierzy oraz pojedynczej potki.

Wykonawca moze dostarczy¢ inna liczbg i pojemnos¢ dyskow o ile spelni wymagania
dostepnej powierzchni dyskowej tacznej swojego systemu.

Oprogramowanie: Zarzadzajace macierza w tym powiadamianie mailem o awarii,
umozliwiajace maskowanie 1 mapowanie dyskow. Mozliwo$¢ rozbudowy funkcjonalnosci
5 macierzy o kopie migawkowe (licencja na minimum 8 kopii na dysk logiczny). Mozliwo$¢
rozbudowania oprogramowania o funkcjonalno$¢ petnych kopii dyskoéw logicznych.

Mozliwos¢ utworzenia minimum 128 LUN’ 6w
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Licencja macierzy powinna umozliwia¢ podtaczanie minimum 2 hostéw bez konieczno$ci
zakupu dodatkowych licencji dla macierzy.

Wsparcie dla systeméw operacyjnych: MS Windows 2003/ 2008/2012, RedHat
Enterprise Linux

Bezpieczenstwo: Ciagta praca obu kontrolerow nawet w przypadku zaniku jednej z faz
zasilania. Zasilacze, wentylatory, kontrolery RAID redundantne.

Warunki gwarancji dla macierzy:
Przynajmniej trzy lata gwarancji producenta z czasem reakcji do konca nast¢pnego dnia
roboczego od przyjecia zgtoszenia.

Wszystkie naprawy gwarancyjne powinny by¢ mozliwe na miejscu.

Dostawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, wlaczajac w to koszt czgsci I transportu.

W czasie obowiazywania gwarancji dostawca zobowiazany jest do udostgpnienia
Zamawiajacemu nowych wersji BIOS, firmware i sterownikéw (na ptytach CD lub stronach
internetowych).

Dokumentacja uzytkownika: Zamawiajacy wymaga dokumentacji w jgzyku polskim lub
angielskim

10 Certyfikaty: Macierz musi by¢ wyprodukowany zgodnie z norma ISO 9001.

Ad. Czgsci 4 b. Przygotowanie do interfejsu do integracji z regionalna platforma e-
ushug medycznych oraz z regionalng platforma analityczna

Wykonawca ma za zadanie:

1. Przygotowanie interfejsu do zintegrowania systemu e-ustug medycznych HIS z regionalna
platforma w celu uzyskania zatozen projektow.

2. Zintegrowanie Systemu HIS z Lokalnym Systemem EDM zgodnie z wymaganiami i
formatami integracji.

3. Mozliwo$¢ dostosowania Systemu do standardu HL7 CDA Release 2 lub standardu
rownowaznego pod wzgledem oferowanej funkcjonalnosci.

4. System bedzie zintegrowany z Regionalnym Systemem Rejestrow.

5. System bedzie zintegrowany z Lokalnym Systemem BI i Hurtownia Danych i bedzie
umozliwial wymiang danych w trybie raz dziennie.

6. Wykonawca przygotuje system facznosci z systemem Regionalnym e-Zdrowie w UMWP
poprzez kanaty szyfrowane VPN w sieci Internet.
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Klasyfikacja typéw danych medycznych

e-ustug medycznych oraz integracje z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

Klasyfikacja typow danych medycznych odnosi si¢ do danych wytwarzanych w lokalnych Systemach typu HIS i lokalnych Systemach typu EDM, ktore beda nastgpnie
przekazywane do Regionalnego Repozytorium Dokumentacji Medycznej.

- Powigzanie danych z .
Kategoria - . - ‘Wymaganie dost¢epu dla danych dla
Lp danych Grupa danych Typy danych (zakres) Podstawa prawna do gromadzenia danych Rejestrnei;nmr:ggélzcr?;rynm lub/i Uprawnionych Uzytkownikéw systemu
Dane pacjenta
1 Imig i nazwisko
2 Dane osobowe Pte¢
- - - Wszystkie obowiazujace Ustawy i
3 PE_SEL_ lub inny identyfikator Rozporzadzenia traktujace o danych Istniejace systemy lokalne,
Ulica i nr domu medycznych przyporzadkowanych do PESEL, TERYT , o .
4 Dane Kod pocztowy indywidualnej osoby. Pacjent, Lekarz, Pielggniarka, Ratownik
teleadresowe Miasto Medyczny, Pracownik Rejestracji,
Kraj Farmaceuta,
Dane - - -
ewidencyjne Zgodnie ze statusem Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 1. 0
Status . $wiadczeniach opieki zdrowotne;j :
5 - . udostepnianym przez system . , : eWUS
ubezpieczenia WUS finansowanych ze srodkéw publicznych oraz
oparte na niej akty wykonawcze
. Imig i nazwisko Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
Informacje o Plec o . - . .
6 cztonkach ec $wiadczeniach opieki zdrowotne.J I_stnleJape systemy lokalne, Nie okredlono
rodziny PESEL lub inny identyfikator finansowanych ze $rodkéw publicznych oraz | listy POZ
Stopieri pokrewienstwa oparte na niej akty wykonawcze
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. Powigzanie danych z .
Kategoria - . - Wymaganie dost¢pu dla danych dla
Lp danych Grupa danych Typy danych (zakres) Podstawa prawna do gromadzenia danych Rejestre_m medycznym lub/i Uprawnionych Uzytkownikéw systemu
niemedycznym
7 Grupa Krwi Istniejace systemy lokalne
Informacje dotyczace ..
8 nadwrazliwoéci i uczulef Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 Istnicjace systemy lokalne
Informacie o chorobach grudnia 2010 r. w sprawie rodzajow i zakresu
1€ 0 chor dokumentacji medycznej oraz sposobu jej ..
9. przewlektych i zazywanych rzetwarzania Istniejace systemy lokalne
lekach (np. insulina) P
10. Plzecll mwsl:;za?lanzmﬁlzalil enfi Istniejace systemy lokalne
axtuainie przepisanymi fexa Pacjent, Lekarz, Pielggniarka, Ratownik
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 Medyczny
Podstawowe grudnia 2002 r. w sprawie wykazu
11. dane Dane krytyczne Wykonane szczepienia obowiazkowych szczepien ochronnych oraz Istniejace systemy lokalne
medyczne i (dane zasad przeprowadzania i dokumentacji
inne udostepniane Szezepien.
12, | bezpostednio | w naglych Posiadane implanty Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 Istniejace systemy lokalne
" | zwiazane z przypadkach) grudnia 2010 r. w sprawie rodzajow i zakresu
i dokumentacji medycznej oraz sposobu jej
13. medycznymi Ciaza przetwarzanjia yene] P el Istniejace systemy lokalne
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19
grudnia 2001 r. w sprawie nakazu
14 Dane o szczepieniach obowiazkowych szczepien ochronnych oraz Istniejace systemy lokalne
zasad przeprowadzania i dokumentacji
szczepien
15 Dane o niekorzystnych reakcjach Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 | Sjownik lekow
na leki grudnia 2010 r. w sprawie rodzajow i zakresu Pacjent, Lekarz, Pielegniarka, Ratownik
) dokumentacji medycznej oraz sposobu jej o Medyczny
16 Dane o brakujacych organach przetwarzania Istniejace systemy lokalne
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Lp

Kategoria
danych

Grupa danych

Typy danych (zakres)

Podstawa prawna do gromadzenia danych

Powigzanie danych z
Rejestrem medycznym lubl/i
niemedycznym

Wymaganie dostepu dla danych dla
Uprawnionych Uzytkownikéw systemu

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Dane o ciatach obcych w
organizmie

Dane o urazach i wypadkach

Istniejace systemy lokalne

Istniejace systemy lokalne

Dane gtowne

Pomiar wagi

Pomiar wzrostu

Pomiar ci$nienia

Pomiar t¢tna

Alergie

Przeciwwskazania

Dane o potencjalnych ryzykach
zwiazanych z dziedziczeniem

Dane srodowiskowe majace
wplyw na zdrowie

Aktualne wyniki podstawowych
badan laboratoryjnych (krew,
mocz, itp..)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21
grudnia 2010 r. w sprawie rodzajow i zakresu
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej
przetwarzania

; Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 1
sierpnia 2003 r. w sprawie rodzajow
indywidualnej dokumentacji medycznej
pacjenta, sposobu jej prowadzenia i
przechowywania oraz szczegétowych
warunkéw jej udostgpniania przez
pielegniarke, potozna udzielajaca Swiadczen
zdrowotnych; Rozporzadzenie Ministra
Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie
standardow jakosci dla medycznych
laboratoriéw diagnostycznych i
mikrobiologicznych.

Istniejace systemy lokalne

Pacjent, Lekarz, Pielggniarka, Ratownik
Medyczny

Deklaracje POZ

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
$wiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze $rodkéw publicznych oraz
oparte na niej akty wykonawcze

Listy POZ

Referencje do rozszerzonych
danych medycznych

BRAK

Istniejace systemy lokalne
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. Powigzanie danych z .
Kategoria - . - Wymaganie dost¢pu dla danych dla
Lp danych Grupa danych Typy danych (zakres) Podstawa prawna do gromadzenia danych Rejestre_m medycznym lub/i Uprawnionych Uzytkownikéw systemu
niemedycznym
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
$wiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze $rodkéw publicznych oraz
. . oparte na niej akty wykonawcze;
30 Skierowania ;Ill]i(ce)rr(r)nvs%eia%;],viy Is(t;zV\sl;gtrL };(I:Q Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 Istniejace systemy lokalne Pacjent, Lekarz, Pracownik rejestracji
sierpnia 2005 r. w sprawie warunkow
bezpiecznego stosowania promieniowania
jonizujacego dla wszystkich rodzajow
ekspozycji medyczne;j.
31 Wizyty/ Porady/ | Informacje o wizytach i ich Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 Pacjent, Lekarz
Konsultacje statusie grudnia 2010 r. w sprawie rodzajow i zakresu | (o oo '
. Informacje o badaniach i ich dokumentacji medycznej oraz sposobu jej Jace systemy )
32 Badania statusie przetwarzania Pacjent, Lekarz
Informacje o wystawionych Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 .. .
33 Recepty receptach lekarskich i maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich Istniejace systemy lokalne Pacjent, Lekarz, Farmaceuta,
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o
34 Profilaktyka i Plany szczepien zapolroleganu’l oraz zwalc;amu zakazefi i Istniejace systemy lokalne Pacjent, Lekarz
planowanie choréb zakaznych u ludzi oraz
leczenia dedykowane akty wykonawcze
ch])fr? i;”;?%ir? Zéc\ffypk'gﬂgﬁz i Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o
35 zrealizowanych i koniecznych do zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i Istniejace systemy lokalne Pacjent, Lekarz
wykonania planowanych chorob zakaznych u ludzi oraz dedykowane
i T akty wykonawcze, Ministra Zdrowia z dnia 21
Informacje o Szczeplenlach ) grudnia 2010 r. w sprawie rodzajow i zakresu
36 dodatkowych Zreallzowz-flnych : dokumentaCJ_l medycznej oraz sposobu jej Istniejace systemy lokalne Pacjent, Lekarz
zalecanych do wykonania przetwarzania
planowanych
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Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umeozliwiajacych uruchomienie
e-ustug medycznych oraz integracje z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

. Powigzanie danych z .
Kategoria - . - Wymaganie dost¢pu dla danych dla
Lp danych Grupa danych Typy danych (zakres) Podstawa prawna do gromadzenia danych Rejestre_m medycznym lub/i Uprawnionych Uzytkownikéw systemu
niemedycznym
37 Inforn_waqe 0 wykonanych Istniejace systemy lokalne Pacjent, Lekarz
badaniach kontrolnych N . .
- i oh Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21
38 {)n dorn_lacqueko pTZ};SZ yﬁ grudnia 2010 r. w sprawie rodzajow i zakresu | [stniejace systemy lokalne Pacjent, Lekarz
adaniach kontrolnyc i dokumentacji medycznej oraz sposobu jej
Informacje o sposobie leczenia przetwarzania
39 (baza wiedzy - Informacje o Istniejace systemy lokalne Pacjent, Lekarz
bilansach zdrowia)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28
sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji
Informacia o badaniach profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dzie¢mi
40 rofilakthzn ch i mtodzieza, Rozporzadzenie Ministra Istniejace systemy lokalne Pacjent, Lekarz
P yezny Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie
rodzajow i zakresu dokumentacji medycznej
oraz sposobu jej przetwarzania
Rozporzadzenie MinistraZdrowia i Opieki
Spotecznejz dnia 15 wrzesnia 1997 r. w
sprawie rodzajowdokumentacji medycznej
. . stuzby medycyny pracy oraz sposobu jej
41 (I)rlfgsrgaqghobadamach prowadzenia iprzechowywania, Istniejace systemy lokalne Pacjent, Lekarz
Wy Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21
grudnia 2010 r. w sprawie rodzajow i zakresu
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej
przetwarzania
Rozpqrzqdzeme Mlmstrz} ZdI'OW-H’l z Qma 21 Rejestr Uprawnionych
- grudnia 2010 r. w sprawie rodzajow i zakresu .
Orzeczenia i Dane o wydanych orzeczeniach i | dokumentacji medycznej oraz sposobu jej Lekarzy do Przeprowadzania
42 za§wiadczenia ne o wydany - : yezne) P 18 Badan Lekarskich dla Pacjent, Lekarz, Przedstawiciel Platnika
- zas§wiadczeniach lekarskich przetwarzania . . .
lekarskie . Kierowcow; Istniejace
oraz wszystkie akty wykonawcze
i S systemy lokalne
kwalifikowane dla medycyny orzeczniczej w
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Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umeozliwiajacych uruchomienie
e-ustug medycznych oraz integracje z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

. Powigzanie danych z .
Kategoria - . - Wymaganie dost¢pu dla danych dla
Lp danych Grupa danych Typy danych (zakres) Podstawa prawna do gromadzenia danych Rejestrem medycznym lub/i Uprawnionych Uzytkownikéw systemu
niemedycznym
tym medycyna pracy oraz
inne rozporzadzenia, w ktorych jest mowa o
wszelkiego rodzaju zaswiadczeniach
Dane
rejestrowane o . .
; Dane rejestrowane o zdrowiu - .
43 zgrrr?c\)/(\glzuielnie samodzielnie przez pacjenta BRAK Istniejace systemy lokalne Pacjent, Lekarz
przez pacjenta
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0
Informacje o kosztach $wiadczeniach opieki zdrowotnej . .
a4 udzielonych ustug finansowanych ze $rodkéw publicznych i Istnicjace systemy lokalne Pacjent, Lekarz
Koszt | . dedykowane akty wykonawcze
oszty leczenia
45 Informacje o kosztach szczepien | BRAK Istniejace systemy lokalne Pacjent, Lekarz
Informacije o ewentualnych . . . .
46 doplatach ushigobiorcy BRAK Istniejace systemy lokalne Pacjent, Lekarz, Przedstawiciel Ptatnika
Rozszerzone Informacje o udzielonych
47 gqaendEyczne | tl;t;lr}iiihe Sg::;::ggiﬂec(zgme Istniejace systemy lokalne Pacjent, Lekarz
inne ambulatoryjnych) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21
bezposredni Historia zdrowia i : e grudnia 2010 r. w sprawie rodzajow i zakresu
Informacije o hospitalizacjach S . L . .
48 | 0zwiazanez | choroby ¢ 0 hosp ) dokumentacji medycznej oraz sposobu jej Istniejace systemy lokalne Pacjent, Lekarz
. (karty leczenia szpitalnego) )
medycznymi - przetwarzania
Informacje o wykonanych
49 ?;g?:\;fzhdgﬁg?s%ff?wh Istniejace systemy lokalne Pacjent, Lekarz
diagnostycznych
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FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umeozliwiajacych uruchomienie
e-ustug medycznych oraz integracje z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

. Powigzanie danych z .
Kategoria - . - Wymaganie dost¢pu dla danych dla
Lp danych Grupa danych Typy danych (zakres) Podstawa prawna do gromadzenia danych Rejestrem medycznym lub/i Uprawnionych Uzytkownikéw systemu
niemedycznym
50 Informacje o przebiegu ciazy Istniejace systemy lokalne Pacjent, Lekarz
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 23
Wyniki Historyczne wyniki badan marca 2006 r. w sprawie standardow jakosci . .
51 (sz;nzeszerzone laboratoryjne laboratoryjnych dla medycznych laboratoriow Istniejace systemy lokalne Pacjent, Lekarz
medyczne i diagnostycznych i mikrobiologicznych
Inne . . Dane multimedialne pozyskane w | Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 27
bezposredni wyniku przeprowadzenia badan | marca 2008 r. w sprawie minimalnych
o Z;V lazane z Dane diagnostycznych obrazowych, np. | wymagan dla jednostek ochrony zdrowia
52 | medycznymi L zdjecia RTG, USG, wykonane udzielajacych $wiadczen zdrowotnych z Istniejace systemy lokalne Pacjent, Lekarz
multimedial-ne . g - - - L
technologia tomografii zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii
komputerowej, rezonansu zabiegowej oraz diagnostyki i terapii
magnetycznego, radioizotopowej chordb nienowotworowych
Wskazania do
innych zbiorow
53 danych BRAK Nie zidentyfikowano Istniejace systemy lokalne Pacjent, Lekarz
zawierajacych
dane medyczne
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Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umeozliwiajacych uruchomienie
e-ustug medycznych oraz integracje z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

Klasyfikacaja typow danych finansowo — ksiggowych

Klasyfikacja typéw danych finansowo — ksiggowych odnosi si¢ do danych, na ktérych operuje lokalny System typu ERP, System typu HIS, we wspolpracy z Lokalnym
System BI z Hurtownia Danych.

-
o

Kategoria danych

Grupa danych

Typy danych (zakres)

Wymaganie dostgpu dla danych dla Uprawnionych
Uzytkownikéw systemu

© (O N oW |IN|F

[uny
o

11

12

13

14

15

16

Ekonomiczne
(miesigczne)

Konto

Rok

Miesiac

Nazwa, identyfikator

Osrodek powstawania kosztow (OPK)

Kwota

Konto rozrachunkowe (t/n)

Konto powiazane z ksiggami pomocniczymi (kartoteki kontrahentow,
pracownikow lub osrodkéw kosztow)

Konto bilansowe (t/n)

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Ksiggi Pomocnicze

Ksiggi pomocnicze bedacych uszczegétowieniem Ksiggi Gtownej. Sa to
kartoteki kontrahentéw, pracownikow oraz osrodkéw kosztéw

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Osrodek kosztow

Nazwa, identyfikator

Data obowigzywania osrodka kosztow

Data zamknigcia o$rodka kosztow

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Koszty

Konto ksiggowe

Osrodek kosztow

Wartos¢ kosztow bezposrednich osrodka kosztow

Wartos¢ narzutu kosztow posrednich z osrodkéw pomocniczych

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
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Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umeozliwiajacych uruchomienie
e-ustug medycznych oraz integracje z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

. Wymaganie dostgpu dla danych dla Uprawnionych
Lp Kategoria danych Grupa danych Typy danych (zakres) Uzytkownikéw systemu
medycznych - koszty procedur
17 Wartos¢ narzutu kosztow posrednich z osrodkéw pomocniczych
niemedycznych

18 Warto$¢ narzutu kosztow posrednich z osrodkow zarzadu
19 Numer umowy / dokumentu
20 Data operacji
21 . . Warto$¢ zwigkszenia warto$ci umorzenia . L . o .

Odpisy amortyzacji - - - — - - Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
22 Warto$¢ zwigkszenia warto$ci amortyzacji bilansowej kartoteki
23 Warto$¢ zwigkszenia wartoSci amortyzacji podatkowej kartoteki
24 Kod zrodta finansowania
25 Nazwa, identyfikator
26 NIP / NIP EU
27 REGON
28 Kontrahent Kraj Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
29 Adres
30 Kod pocztowy
31 Miasto
32 Identyfikator rozrachunku
33 Rozrachunek Rok . - . . .

— Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

34 Miesiac
35 Konto ksiggowe
36 ) ) Data wystawienia
37 Obroty i salda na koniec Data ptatnosci Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

okresu sprawozdawczego
38 Data zaptaty
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Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umeozliwiajacych uruchomienie
e-ustug medycznych oraz integracje z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

. Wymaganie dostgpu dla danych dla Uprawnionych
Lp Kategoria danych Grupa danych Typy danych (zakres) Uzytkownikéw systemu
39 Saldo koncowe
40 Kwota obrotow
M Identyfikator dokumentu (np. nr faktury, korekty faktury, nr wyciagu
bankowego, nr raportu ksiggowego)

42 Dekrety Rodzaj operacji (naliczenie, zaptata) Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
43 Data wplywu, wystawienia, ptatnosci, zaptaty
44 Kwota operacyjna
45 Rok ksiggowy
46 Miesiac ksiggowy . . . Lo .

VAT - - Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
47 Rok rozliczenia VAT
48 Miesigc rozliczenia VAT
49 Identyfikator dokumentu
50 Sprzedaz Identyfikator kontrahenta . . . L .

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

51 Stawka VAT
52 Kwota netto, brutto, VAT
53 Identyfikator dokumentu
54 Identyfikator kontrahenta . o ] o .

Zakup Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
55 Stawka VAT
56 Kwota netto, brutto, VAT
57 Identyfikator srodka trwatego
58 Rok
59 Srodek trwaty Miesiac Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
60 Symbol identyfikujacy kartotekg inwentarzowa
61 Nazwa Kkartoteki
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Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umeozliwiajacych uruchomienie
e-ustug medycznych oraz integracje z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

. Wymaganie dostgpu dla danych dla Uprawnionych
Lp Kategoria danych Grupa danych Typy danych (zakres) Uzytkownikéw systemu
62 Trzyznakowy symbol/rodzaj wg srodkow trwatych wg GUS
63 Srodek trwaty jest zaliczany do warto$ci niematerialnych i prawnych
(WNIP) (t/n).
64 Rodzaj amortyzacji (liniowa, degresywna)
65 Symbol klasyfikacji srodkow trwatych wg stownika ewidencji aparatury
medycznej SEWAM / NFZ
66 Data przyjecia $rodka trwatego do uzytkowania
67 Data wyprodukowania §rodka trwatego
68 Numer fabryczny $rodka trwatego
69 Identyfikator kontrahenta/dostawcy
70 Stawka amortyzacji $rodka trwatego
71 Identyfikator konta ksiggowego stuzacego do ewidencji warto$ci majatku
trwalego
72 Identyfikator konta ksiggowego stuzacego do ewidencji wartosci umorzen
majatku trwatego
73 Identyfikator konta ksiggowego stuzacego do ewidencji wartosci
amortyzacji majatku trwalego
Status $rodka trwatego (czynny, zlikwidowany, umorzony, sprzedany,
74 przekazany, wytaczony z amortyzacji, skasowany)
75 Kod, nazwa zrodta finansowania
76 Tlos¢ sztuk srodka trwatego
7 ) ) Warto$¢ poczatkowa $rodka trwatego
78 Stan kartoteki na koniec Wartos$¢ kartoteki z bilansu otwarcia Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
okresu sprawozdawczego
79 Warto$¢ brutto kartoteki
80 Warto$¢ netto kartoteki
81 Warto$¢ biezacej amortyzacji bilansowej kartoteki
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Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umeozliwiajacych uruchomienie
e-ustug medycznych oraz integracje z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

UNIA EUROPEJSKA *x%
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO ok

* %
*

Lp

Kategoria danych

Grupa danych

Typy danych (zakres)

Wymaganie dostgpu dla danych dla Uprawnionych
Uzytkownikéw systemu

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

Warto$¢ biezacej amortyzacji podatkowe;j kartoteki

Zwigkszenia wartosci
kartoteki dla roku i miesiaca
ksiggowego

Typ operacji - uszczegdtowienie rodzaju zwigkszenia

Data operacji

Identyfikator dokumentu/ operacji dla kartoteki

[lo$¢ przyjmowanych sztuk srodka trwaltego

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Wartos¢ zakupu lub ulepszenia

Identyfikator kontrahenta

Kod zrédta finansowania

Zmniejszenia warto$ci
kartoteki dla roku i miesiaca
ksiggowego

Typ operacji - uszczegolowienie rodzaju zmniejszenia

Data operacji

Identyfikator dokumentu/ operacji dla kartoteki

Ilo$¢ zmniejszanych sztuk srodka trwatego

Warto$¢ zmniejszenia warto$ci brutto kartoteki

Warto$¢ zmniejszenia warto§ci umorzenia kartoteki

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Warto$¢ zmniejszenia warto$ci amortyzacji bilansowej kartoteki

Warto$¢ zmniejszenia warto$ci amortyzacji podatkowej kartoteki

Identyfikator kontrahenta w przypadku przekazania lub sprzedazy

Kod zrédta finansowania

Kartoteka (prezentujaca
obroty i salda)

Rok ksiggowy

Miesiac ksiggowy

Konto ksiggowe

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Saldo bilansu otwarcia

Obroty biezace
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Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umeozliwiajacych uruchomienie
e-ustug medycznych oraz integracje z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

Lp

Kategoria danych

Grupa danych

Typy danych (zakres)

Wymaganie dostgpu dla danych dla Uprawnionych
Uzytkownikéw systemu

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

Obroty narastajaco

Saldo koncowe

Korekty wartosci kartoteki
dla roku i miesiaca
ksiggowego

Typ dokumentu dla korekt kartotek

Identyfikator dokumentu/operacji dla kartoteki

Data operacji

Korekta wartosci poczatkowej kartoteki

Korekta warto$ci brutto kartoteki

Korekta warto$ci umorzenia kartoteki

Korekta wartosci amortyzacji bilansowej kartoteki

Korekta wartosci amortyzacji podatkowej kartoteki

Kod zrédta finansowania

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Magazyn

Identyfikator magazynu

Nazwa magazynu

Identyfikator konta ksiggowego z zaktadowego planu kont skojarzonego z
danym magazynem

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Materiat

Identyfikator materiatu

Nazwa materiatu

Jednostka miary przychodu

Jednostka miary rozchodu

Mnoznik okreslajacy ilo$¢ jednostek rozchodu w jednostkach przychodu

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Kod wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobéw i Ustug (PKWiU 2008) zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 29 pazdziernika 2008 r. (DZ. U.
Nr 207, poz. 1293, z pdzniejszymi zmianami)

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Identyfikator konta kosztow rodzajowych "4" z Ksiggi Gtowne;j

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
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FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umeozliwiajacych uruchomienie
e-ustug medycznych oraz integracje z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

. Wymaganie dostgpu dla danych dla Uprawnionych
Lp Kategoria danych Grupa danych Typy danych (zakres) Uzytkownikéw systemu
126 Stan ilosciowy w jednostkach miary rozchodu na koniec okresu
sprawozdawczego
127 . . Cena jednostkowa netto za jednostke miary rozchodu
Stan materiatu na koniec p ik administ . dmiocie | .
128 okresu sprawozdawczego Cena jednostkowa brutto za jednostkg miary rozchodu racownix administracyjny w podmiocie leczniczym.
129 Warto$¢ netto materiatu na koniec okresu sprawozdawczego
130 Warto$¢ brutto materiatu na koniec okresu sprawozdawczego
131 Identyfikator dokumentu przychodowego / zewnetrznego / faktury
132 Identyfikator kontrahenta
133 Ilo$¢ przychodu materiatu w jednostce przychodu
134 Stawka VAT
135 Przychody W okresie Cena jeanStkOWa netto P ik administ i dmiocie | i
racownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
136 sprawozdawczym Cena jednostkowa brutto nywe y
137 Warto$¢ netto przychodu
138 Warto$¢ brutto przychodu
139 Warto$¢ VAT przychodu
140 Data wystawienia, ptatnos$ci, zaplaty
141 Ogotem
142 Wedlug rodzajow
143 Poszczegolnych osrodkdéw powstawania kosztow (OPK) i o . o .
Przychody - statystyka Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
144 Leczonego
145 Osobodnia
146 Kontrahent
147 Rozchody w okresie |dentyﬁkator dokumentu rozchodu R L ) . )
- - - Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
148 sprawozdawczym Identyfikator kontrahenta/dostawcy ktory jest odbiorca materiatu
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FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umeozliwiajacych uruchomienie
e-ustug medycznych oraz integracje z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

Lp Kategoria danych Grupa danych Typy danych (zakres) Wymaganie d%sztg’lllogvl;Eggvysc;sil;l?prawnionyCh

149 Identyfikator osrodka powstawania kosztow (OPK), ktory pobiera materiat
Z magazynu

150 Ilo$¢ rozchodu materiatu w jednostkach rozchodu
151 Stawka VAT
152 Cena jednostkowa netto
153 Cena jednostkowa brutto
154 Wartos¢ netto rozchodu
155 Wartos¢ brutto rozchodu
156 Warto$¢ VAT rozchodu
157 Data wystawienia, ptatno$ci, zaplaty
158 Ogodtem
159 Wedtug rodzajow
160 Poszczegolnych osrodkdéw powstawania kosztow (OPK)
161 Leczonego
162 Osobodnia
163 Koszty - statystyka Kontrahent Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
164 Lozka
165 Porady
166 Zywionego i wsadu do kotta
167 Jednostkowe procedur medycznych
168 Jednostkowe badan laboratoryjnych
169 Ogotem
170 Wynik finansowy Oddziatow Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
171 Poradni
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Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umeozliwiajacych uruchomienie
e-ustug medycznych oraz integracje z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

. Wymaganie dostgpu dla danych dla Uprawnionych
Lp Kategoria danych Grupa danych Typy danych (zakres) Uzytkownikéw systemu
172 Naleznosei Ogétem w tym wymagalne i niewymagalne Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
173 Wedtug kontrahentow
174 Ogodtem w tym wymagalne i niewymagalne
175 . . Wedtug kontrahentow . - . . .
Zobowiazania - - — Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
176 Objgte zawartymi porozumieniami
177 Objgte innymi pismami (zobowiazania wobec bankow)
178 e Ogotem . . : . :
Srodki pienigzne Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
179 Poszczegolnych kont bankowych
180 Kasacja srodkow trwatych
181 Darowizny $rodkow trwatych
182 Aktywa trwale Zbycie ruchomych aktywow trwatych Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
183 Srodki trwate z podziatem na komorki kosztowe
184 Amortyzacja §rodkow trwatych
185 Bilans
186 Rachunek zyskow i strat
187 Sprawozdania finansowe Plan finansowy i procent jego wykorzystania Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
188 Rachunek przeptywéw pienigznych
189 Zmiany w kapitale wlasnym
190 Wskazniki ekonomiczne np. rentownosci, ptynnos$ci biezacej, szybkosci
obrotu, pokrycia majatku kapitatem
191 o Wskaznik rentownosci oddziatow i o . o .
Wskazniki finansowe - Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
192 Procentowy udzial kosztéw w przychodach
193 Procentowy udziat kosztéw osobowych w przychodach
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FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umeozliwiajacych uruchomienie
e-ustug medycznych oraz integracje z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

Lp Kategoria danych Grupa danych Typy danych (zakres) Wymaganie d%sztg)lllozivlsiEg;ysc;lsil;llllprawnionych
194 Budzetowanie Budzetowanie wewnetrzne Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
195 Sprawozdanie RB-N — kwartalne
196 Sprawozdanie RB-UN — roczne
197 Sprawozdanie RB-Z — kwartalne
198 Sprawozdania GUS Sprawozdanie RB-UZ — roczne Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
199 Sprawozdanie RB-WS
200 Sprawozdanie F-03
201 Poziom wykonania kontraktu (warto§ciowy)

202 Deklaracje Deklaracje: CIT-8, CIT-8/ O, VAT-7 Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
203 Liczba t6zek - rzeczywista, Srednia

204 Liczba leczonych

205 Liczba osobodni

206 Sredni okres pobytu w szpitalu

207 Oblozenie t6zek w oddziatach

208 Statystyka medyczna $rednie wykorzystanie tozek (%) Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
200 E;a;t{?é';aznp\fgczna ' Przelotowos¢

210 | (miesigczne / Urazowo$¢

211 | kwartalne / roczne) Smiertelno$é - przyczyna, wiek, pte¢

212 Liczba zgonéw

213 ) ) Poziom wykonania kontraktu ilo$ciowy

214 Egrz];?;ﬂt\lljvykonama Poziom wykonania kontraktu wartosciowy Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
215 Poziom wykonania kontraktu procentowy

216 Liczba i warto$¢ $§wiadczen | Liczba i warto$¢ §wiadczen zrealizowanych ponad limit okre§lony umowa Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
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Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umeozliwiajacych uruchomienie
e-ustug medycznych oraz integracje z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

. Wymaganie dostgpu dla danych dla Uprawnionych
Lp Kategoria danych Grupa danych Typy danych (zakres) Usytkownikéw systemu
217 Liczba i warto$¢ swiadczen niewykonanych do limitu okreslonego umowa
218 Liczba i warto$¢ swiadczen optaconych za dany okres
219 Wozrost kontraktu - ilos¢ . . . . .
Wozrost kontraktu Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
220 Wozrost kontraktu - warto$¢
221 5 Jednostkowy koszt zmienny (punktu
Koszt / przychod Wy y (e ) Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
222 jednostkowy Jednostkowy przychdd ze sprzedazy (punktu)
223 . Prog rentownosci ilosciowy (punkty) . . . L. .
Prog rentownosci - - Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
224 Prog rentownosci warto$ciowy
225 Wskaznik rentownosci Wskaznik rento‘fvr.losa 6 warostu przychodow niezbedny do osiagnieia Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
progu rentownosci
226 1;22:2;132@ osrednic i Struktura kosztow bezposrednich i posrednich Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
227 Hospitalizacje - z podziatem na jednostki chorobowe
228 Hospitalizacje Hospitalizacje - z podziatem na procedury Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
229 Hospitalizacje - z podziatem na wiek i pte¢
230 Procedury Procedury wykonywane w izbach przyje¢ / SOR Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
231 Liczba pacjentéw przyjetych do szpitala i zatatwionych ambulatoryjnie
Liczba pacjentow (SOR, izby przyjec) Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
232 Liczba obcokrajowcdw i nieubezpieczonych
233 L . Liczba zabiegdéw chirurgicznych . L . o .
Zabiegi chirurgiczne - - — Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
234 Wskaznik zabiegdw chirurgicznych
235 Spra_wozdanla raportu Sprawozdania raportu kolejek — 0sob oczekujacych na udzielenie $wiadczen Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
kolejek medycznych
Sprawozdawczo$¢ karty s . . ) . - . - .
236 statystycznej szpitalnej Sprawozdawczo$¢ karty statystycznej szpitalnej Mz/Szp-11 Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
237 Liczba porad w poradniach | Liczba porad w poszczegdlnych poradniach - podziat na wiek, pte¢ Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
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FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umeozliwiajacych uruchomienie
e-ustug medycznych oraz integracje z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

Lp

Kategoria danych

Grupa danych

Typy danych (zakres)

Wymaganie dostgpu dla danych dla Uprawnionych
Uzytkownikéw systemu

238

239

240

241

242

Badania diagnostyczne

Badania diagnostyczne - podziat, ilo$¢

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Grupy dyspanseryjne

Grupy dyspanseryjne

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Transport sanitarny

Monitorowanie transportu sanitarnego

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Zestawienie diet w
oddziatach

Zestawienie diet w poszczegolnych oddziatach — liczbowe

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Zestawienie diet w poszczegolnych oddziatach — rodzajowe

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

Kadrowo - ptacowe

Dane osobowe pracownika

Nazwisko

Imig Pierwsze

Imig¢ Drugie

PESEL

Data urodzenia

Ple¢

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Numer krajowego / zagranicznego dokumentu tozsamosci

Termin waznosci krajowego / zagranicznego dokumentu tozsamosci

Data zatrudnienia

Data zwolnienia

Wyksztatcenie

Dane zawodu pracownika

Numer prawa wykonywania zawodu

Data obowiazywania prawa wykonywania zawodu

Specjalizacja

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Numer dokumentu specjalizacji

Data obowiazywania specjalizacji

Dane umowy / etatu
pracownika

Forma zatrudnienia

Nazwa stanowiska

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

www.rpowp.wrotapodlasia.pl
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Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umeozliwiajacych uruchomienie
e-ustug medycznych oraz integracje z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

Lp

Kategoria danych

Grupa danych

Typy danych (zakres)

Wymaganie dostgpu dla danych dla Uprawnionych
Uzytkownikéw systemu

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

Grupa personelu / osrodek powstawania kosztow (OPK)

Data rozpoczgcia umowy

Data zakonczenia umowy

Wymiar pracy

System czasu pracy

Stawka / wynagrodzenie brutto / dodatki

Niepetnosprawnos¢

Stan zatrudnienia
pracownikow

Stan zatrudnienia - na dzien

Stan zatrudnienia - miesigcznie

Stan zatrudnienia - kwartalnie

Stan zatrudnienia - $rednio

Stan zatrudnienia w osobach / etatach w poszczegolnych komorkach
organizacyjnych w rozbiciu na grupy zawodowe

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Analiza zatrudnienia

Analiza zatrudnienia — pte¢

Analiza zatrudnienia — rodzaj umowy (czas okreslony, czas nieokreslony,
na wypowiedzeniu)

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Srednie wynagrodzenie zasadnicze w rozbiciu na poszczegdlne grupy
zawodowe — miesiecznie

Srednie wynagrodzenie zasadnicze w rozbiciu na poszczegdlne grupy

Srednie wynagrodzenie zawodowe — kwartalnie Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
Srednie wynagrodzenie brutto w jednostkach organizacyjnych w rozbiciu
na poszczegolne grupy zawodowe — Kwartalnie

Srednie koszty pracy Srednie kf)SZty pracy (wynagrodzenie Z".JS pracodawcy) w rozbiciu na Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
poszczegdlne grupy zawodowe — kwartalnie

Koszty wynagrodzen Koszty wynagrodzen uméw cywilno-prawnych (kontrakty) — miesigcznie Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Liczba zatrudnionych

Liczba zatrudnionych - mgzczyzn i kobiet

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
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Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umeozliwiajacych uruchomienie
e-ustug medycznych oraz integracje z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

Lp

Kategoria danych

Grupa danych

Typy danych (zakres)

Wymaganie dostgpu dla danych dla Uprawnionych
Uzytkownikéw systemu

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

Zatrudnienie osob niepetnosprawnych

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Absencja personelu w
grupach zawodowych

Absencja personelu w rozbiciu na poszczeg6lne grupy zawodowe — urlopy
wypoczynkowe

Absencja personelu w rozbiciu na poszczeg6lne grupy zawodowe — urlopy
wychowawcze

Absencja personelu w rozbiciu na poszczegdlne grupy zawodowe — urlopy
macierzynskie

Absencja personelu w rozbiciu na poszczegodlne grupy zawodowe —
zwolnienia

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Wykorzystanie urlopow

Wykorzystanie urlopéw wypoczynkowych w z rozbiciu na poszczegdlne

wypoczynkowych w riny zawodowe Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
grupach zawodowych grupy
Raport wybranych nieobecnosci — dzienny
Eiiz%:cﬁgfnwh Raport wybranych nieobecno$ci — okresowy Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
Raport wybranych nieobecnosci — roczny
Piramida wieku
Piramida Piramida stazu Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Piramida wyksztatcenia

Uprawnienia do nagrod
jubileuszowych

Uprawnienia do nagrod jubileuszowych

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Przebieg zatrudnienia
(kariery) w zakladzie

Przebieg zatrudnienia (kariery) w zaktadzie

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Przypominanie o
uplywajacych terminach
umow dot. zatrudnienia

Przypominanie o uptywajacych terminach umow dot. zatrudnienia

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Uprawnienia do odziezy
roboczej i do ekwiwalentu
za uzywanie wlasnej
odziezy roboczej

Uprawnienia do odziezy roboczej i do ekwiwalentu za uzywanie wlasnej
odziezy roboczej

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

www.rpowp.wrotapodlasia.pl
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Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umeozliwiajacych uruchomienie
e-ustug medycznych oraz integracje z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

Lp

Kategoria danych

Grupa danych

Typy danych (zakres)

Wymaganie dostgpu dla danych dla Uprawnionych
Uzytkownikéw systemu

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

Pozostate

Przypominanie o

uptywajacych terminach Przypominanie o uptywajacych terminach umow Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
umow
Ewidencja postgpowan przetargowych — data zdania
; ; A Ewidencja postgpowan przetargowych — data ogloszenia . . . L .
Ewidencja po:]tqpowan COTC)E POTRP PIZeaTgony £ — Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
przetargowyc Ewidencja postgpowan przetargowych — data rozstrzygniecia

Ewidencja postgpowan przetargowych — czas trwania umowy

Przypominanie o
uplywajacych gwarancji
sprzg¢tu medycznego

Przypominanie o uptywajacych gwarancji sprzgtu medycznego

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Raporty zbiorcze z
przegladow / napraw
sprzegtu

Dane zbiorcze z przegladow / napraw sprzgtu

Koszt przegladéw / napraw sprzetu

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Procedury kontroli
zarzadczej

Procedury kontroli zarzadczej

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Raport okresowy
biologicznych czynnikow
chorobotwoérczych

Raport okresowy biologicznych czynnikéw chorobotworczych

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Ocena sytuacji
epidemiologicznej

Ocena sytuacji epidemiologicznej

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Raport zbiorczy
wytworzonych odpadéw

Raport zbiorczy wytworzonych odpadow

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Klasyfikacja typéw danych wymienianych migdzy Lokalnym a Regionalnym Systemem BI

Klasyfikacja typow danych ktore beda wymieniane miedzy Lokalnym a Regionalnym System BI odnosi sie wyltacznie do agregatow danych przekazywanych przez lokalne
Systemy BI z Hurtownia Danych, ktore beda trafia¢ finalnie do Regionalnej Hurtowni Danych.

www.rpowp.wrotapodlasia.pl
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NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI Podlaskie ROZWOJU REGIONALNEGO P

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umeozliwiajacych uruchomienie
e-ustug medycznych oraz integracje z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

- Wymaganie dostgpu dla danych dla Uprawnionych

Lp Kategoria danych Grupa danych Typy danych (zakres) Uzytkownikéw systemu

1 Ogodtem

2 Wedlug rodzajéw

3 Poszezegdlnych osrodkéw powstawania kosztéw (OPK) Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
Przychody - statystyka administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu

4 Leczonego leczniczego.

5 Osobodnia

6 Kontrahent

7 Ogotem

8 Wedtug rodzajow

9 Poszczegolnych osrodkdow powstawania kosztow (OPK)

10 Leczonego

1 Statystyka finansowa Osobodnia Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik

12 Koszty - statystyka Kontrahent administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu

13 Lozka leczniczego.

14 Porady

15 Zywionego i wsadu do kotta

16 Jednostkowe procedur medycznych

17 Jednostkowe badan laboratoryjnych

18 Ogdtem Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik

19 Wynik finansowy Oddziatow administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu

20 Poradni leczniczego.

21 Ogolem w tym wymagalne i niewymagalne Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
Nalezno$ci - administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu

22 Wedlug kontrahentow leczniczego.
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Podlaskieii HE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umeozliwiajacych uruchomienie

e-ustug medycznych oraz integracje z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

- Wymaganie dostgpu dla danych dla Uprawnionych
Lp Kategoria danych Grupa danych Typy danych (zakres) Uzytkownikéw systemu
23 Ogodtem w tym wymagalne i niewymagalne
24 Wedtug kontrahentow Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
Zobowiazania - - — administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu
25 Objete zawartymi porozumieniami leczniczego.
26 Objete innymi pismami (zobowigzania wobec bankow)
27 ) Ogodtem Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
Srodki pieni¢zne - administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu
28 Poszczegolnych kont bankowych leczniczego.
29 Kasacja srodkow trwatych
30 Darowizny srodkdw trwatych Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
31 Aktywa trwate Zbycie ruchomych aktywow trwatych administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu
32 Srodki trwate z podziatem na komérki kosztowe leczniczego.
33 Amortyzacja srodkow trwatych
34 Bilans
35 Rachunek zyskéw i strat Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
36 Sprawozdania finansowe Plan finansowy i procent jego wykorzystania administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu
37 Rachunek przeptywow pienigznych leczniczego.
38 Zmiany w kapitale wlasnym
Wskazniki ekonomiczne np. rentownosci, ptynnosci biezacej, szybkosci
39 . . .
obrotu, pokrycia majatku kapitatem . . . . . .
20 Wskaznik rent ol oddzials Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
Wskazniki finansowe SKazmik rentownosci oddziatow administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu
41 Procentowy udzial kosztéw w przychodach leczniczego.
42 Procentowy udziat kosztow osobowych w przychodach
43 | Statystyka medyczna Liczba 16zek - rzeczywista, §rednia i ini i ioci i ;
i ontrakty z NFZ Statystyka medyczna : Y Pracgvymk admlnlstracyjpy w podmiocie Iecznlczym., pracownik
44 Liczba leczonych administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu
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Podlaskieii HE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umeozliwiajacych uruchomienie

e-ustug medycznych oraz integracje z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

- Wymaganie dostgpu dla danych dla Uprawnionych
Lp Kategoria danych Grupa danych Typy danych (zakres) Uzytkownikéw systemu
45 | (miesigczne / Liczba osobodni leczniczego.
kwartalne / roczne - - -
46 ) Sredni okres pobytu w szpitalu
47 Obtozenie t16zek w oddziatach
48 Srednie wykorzystanie 16zek (%)
49 Przelotowos¢
50 Urazowos¢
51 Smiertelno$é - przyczyna, wiek, ptec
52 Liczba zgondéw
o3 . . Poziom wykonania kontraktu ilosciowy Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
Poziom wykonania . . . L . . .
54 kontraktu Poziom wykonania kontraktu warto$ciowy administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu
55 Poziom wykonania kontraktu procentowy leczniczego.
56 Liczba i warto$¢ $wiadczen zrealizowanych ponad limit okreslony umowsa Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
57 Liczba i warto$¢ §wiadczen | Liczba i warto$¢ §wiadczen niewykonanych do limitu okreSlonego umowa | administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu
58 Liczba i warto$¢ §wiadczen optaconych za dany okres leczniczego.
59 Wazrost kontraktu - ilogé Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
Wzrost kontraktu administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu
60 Wzrost kontraktu - warto$¢ leczniczego.
61 Koszt / przychéd Jednostkowy koszt zmienny (punktu) Pragovynik administracyjpy w podmiocie Ieczniczym., pracownik
jednostkowy Tednostk nod o . adm1r_11stracyjny w organie tworzacym danego podmiotu
62 ] ednostkowy przychdd ze sprzedazy (punktu) leczniczego.
63 Prog rentownosci ilosciowy (punkty) Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
Prég rentownosci - . . administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu
64 Prog rentownos$ci warto$ciowy leczniczego.
L. - Wskaznik rentownosci - % wzrostu przychodéw niezbgdny do osiagnigcia Pracp Wnlk aqmmIStrach.ny W podmiocie IecznlCZym.' pracownik
65 Wskaznik rentownosci i administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu
progu rentownosci leczniczego
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FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

e-ustug medycznych oraz integracje z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

Lp

Kategoria danych

Grupa danych

Typy danych (zakres)

Wymaganie dostgpu dla danych dla Uprawnionych
Uzytkownikéw systemu

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

koszty bezposrednie i
posrednie

Struktura kosztow bezposrednich i posrednich

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu
leczniczego.

Hospitalizacje

Hospitalizacje - z podziatem na jednostki chorobowe

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik

Hospitalizacje - z podzialem na procedury

administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu

Hospitalizacje - z podzialem na wiek i pte¢

leczniczego.

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik

Procedury Procedury wykonywane w izbach przyje¢ / SOR administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu
leczniczego.
Liczba pacjentow przyjetych do szpitala i zatatwionych ambulatoryjnie Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
Liczba pacjentéw (SOR, izby przyjec) administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu

Liczba obcokrajowcow i nieubezpieczonych

leczniczego.

Zabiegi chirurgiczne

Liczba zabiegdéw chirurgicznych

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik

Wskaznik zabiegdw chirurgicznych

administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu
leczniczego.

Sprawozdania raportu
kolejek

Sprawozdania raportu kolejek — 0s6b oczekujacych na udzielenie
$wiadczen medycznych

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu
leczniczego.

Sprawozdawczo$¢ karty
statystycznej szpitalnej

Sprawozdawczos$¢ karty statystycznej szpitalnej Mz/Szp-11

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu
leczniczego.

Liczba porad w poradniach

Liczba porad w poszczegdlnych poradniach - podziat na wiek, pte¢

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu
leczniczego.

Badania diagnostyczne

Badania diagnostyczne - podziat, ilo$¢

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu
leczniczego.

Grupy dyspanseryjne

Grupy dyspanseryjne

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu
leczniczego.
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Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umeozliwiajacych uruchomienie

e-ustug medycznych oraz integracje z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

- Wymaganie dostgpu dla danych dla Uprawnionych
Lp Kategoria danych Grupa danych Typy danych (zakres) Uzytkownikéw systemu
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
80 Transport sanitarny Monitorowanie transportu sanitarnego administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu
leczniczego.
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
81 Zestawienie diet w poszczegolnych oddziatach — liczbowe administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu
Zestawienie diet w leczniczego.
oddziatach Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
82 Zestawienie diet w poszczegolnych oddziatach — rodzajowe administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu
leczniczego.
83 - .,
Stan zatrudnienia - na dzien
84 Stan zatrudnienia - miesiecznie Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
Stan zatrudnienia — - administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu
85 pracownikéw Stan zatrudnienia - kwartalnie leczniczego.
86 Stan zatrudnienia - $rednio
87 Stan zatrudnienia w osobach / etatach w poszczegoélnych komorkach
organizacyjnych w rozbiciu na grupy zawodowe
88 Analiza zatrudnienia — pte¢ Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
g9 | Kadrowo - placowe Analiza zatrudnienia Analiza za_trudnignia — rodzaj umowy (czas okreslony, czas nieokreslony, ?dmir_listracyjny w organie tworzacym danego podmiotu
na wypowiedzeniu) €czniczego.
90 Srednie wynagrodzenie zasadnicze w rozbiciu na poszczegdlne grupy
zawodowe — miesiecznie . . . . . .
: - - - — : Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
‘ . . Srednie wynagrodzenie zasadnicze w rozbiciu na poszczegdlne grupy . . . .
91 Srednie wynagrodzenie . administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu
zawodowe — kwartalnie .
: - - - - - — leczniczego.
9 Srednie wynagrodzenie brutto w jednostkach organizacyjnych w rozbiciu
na poszczegolne grupy zawodowe — kwartalnie
, . Srednie koszty pracy (wynagrodzenie + ZUS pracodawcy) w rozbiciu na Pracp V.vmk admlnlstracyjrly W podmiocie Iecznlczym., pracownik
93 Srednie koszty pracy X - administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu
poszczegodlne grupy zawodowe — kwartalnie | -
eczniczego.
94 Koszty wynagrodzen Koszty wynagrodzen uméw cywilno-prawnych (kontrakty) — miesiecznie Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
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FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umeozliwiajacych uruchomienie
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Lp Kategoria danych Grupa danych Typy danych (zakres) Wymaganie d%sztg)l:);ivl::iEzgvysc)l;il;llllprawmonych

administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu
leczniczego.

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
95 Liczba zatrudnionych - mgzczyzn i kobiet administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu
leczniczego.

Liczba zatrudnionych Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik

96 Zatrudnienie 0sob niepelnosprawnych administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu
leczniczego.
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Ad. Czesci4 c.  Uruchomienie i wdrozenie systemu analitycznego

System analityczny typu Bl —wymagania minimalne

1 Wymagania System musi umozliwia¢ konsolidacjg zrodet, pobieranie danych i
ogoblne utworzenie centralnego zrodta danych

agregacja danych
przetwarzanie danych
prezentacja danych

o Ml W N

* integrowanie danych i dostgp do danych znajdujacych si¢ w
roznorodnych sktadnicach, takich jak systemy baz danych: Oracle,
SQL Server, DB2 czy Teradata

7 * platforma powinna wspierac istniejace i rozwijane standardy, takie
jak: http, XML,SOAP, XQuery czy XSD
8 * platforma analityczna ma potrafi¢ taczy¢ sig i pozyskiwaé dane z

systemow zrodtowych w sposob bezposredni (on-line) lub
bezposrednio po ich przeniesieniu do innej bazy danych

9 * uzytkownik musi mie¢ dostgp do informacji biznesowej w sposob
on-line (raporty) przez przegladarke sieci Web; dopuszcza si¢
instalacj¢ dodatkowych komponentéw typu Flash Player i innych
10 * platforma analityczna ma by¢ zbudowana z wykorzystaniem
nowoczesnej architektury wielowarstwowej, tj. takiej w ktorej
rozdzielone sg interfejs uzytkownika, przetwarzanie i sktadowanie
danych na kilka osobnych warstw, ktore moga by¢ oddzielnie
rozwijane i aktualizowane

11 Wymagania platforma analityczna musi potrafi¢ prezentowaé dane z wielu zrodet
analityczno / danych na jednym raporcie (nie tylko kokpicie panelu

raportowe: menedzerskim),

12 powinien istnie¢ mechanizm automatycznego monitorowania
wskaznikéw za pomoca zdefiniowanych regut biznesowych i
alertow,

13 platforma powinna generowac raporty zawierajace zarowno state,
jak i dynamiczne wiersze,

14 platforma analityczna musi potrafi¢ dynamicznie udostgpniac
uzytkownikom listy wartosci wykorzystywane do filtrowania danych
na raporcie,

15 platforma powinna umozliwia¢ tatwe budowanie raportéw ad hoc o
dowolnej strukturze,

16 * 7 platforma analityczna ma potrafi¢ wyeksportowa¢ dane w
formacie co najmniej pdf, xlIs,txt, csv,

17 platforma analityczna ma potrafi¢ wizualizowaé graficznie tzw.
wyjatki tzn. warto$ci przekraczajace warto§ci oczekiwane, nie
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mieszczace si¢ w pewnych zakresach,

18 platforma analityczna musi umozliwia¢ wykonywanie kalkulacji:
matematycznych, statystycznych, znakowych, konwersji,
19 platforma ma umozliwia¢ integracj¢ z popularnymi na rynku

arkuszami kalkulacyjnymi (np. Microsoft Office Excel, OO Calc)
aby wykorzystywac¢ rowniez arkusz kalkulacyjny jako interfejs
uzytkownika dla funkcji analiz OLAP, zglegbiania danych i
wyswietlania raportow,

20 * 7 platforma analityczna ma umozliwia¢ wizualizacj¢ danych
aktualnych, historycznych oraz trendu,

21 * 7 platforma analityczna ma pozwala¢ uzytkownikom ustawiaé
warunki potrzebne do filtrowania danych w przegladarce
internetowej,

22 * 7 platforma analityczna ma pozwala¢ uzytkownikom na

wykonywanie operacji drazenia danych do danych bardziej
szczegotowych (drill down) w przegladarce internetowe;.

23 Wymagania * statystyka medyczna

24 funkcjonalne: [ sprawozdawczosé Dane z obszaru rozliczen NFZ oraz kosztow

medycznych(Rozliczenia z NFZ, Rozliczenie Kosztu Procedur
Medycznych, Rozliczenie Kosztu Leczenia Pacjenta)

25 * informacje o kosztach we wskazanej przez uzytkownika
konfiguracji i szczegotowosci,

26 * informacje o poziomie i strukturze zatrudnienia i wynagrodzen

27 * Wykorzystanie zasobow sprzgtowych w danym okresie w stosunku

do mozliwosci w podziale na OPK i urzadzenia

28 * / statystyka zachorowan w podziale np. na obszar i kody rozpoznan
29 * czas oczekiwania na wizyt¢ w zakltadzie opieki zdrowotne;j,
konsultacje medyczne, poradg specjalistyczna
30 * §redni czas hospitalizacji / wskaznik wykorzystania t6zek
szpitalnych (wyrazony w %)
31 « wskazniki finansowe, , zobowiazan / analityka i statystyka grup
rodzajowych kosztow
32 Wymaganiaw | * wymagana jest funkcja tworzenia raportow inaczej niz w sposob
zakresie $cisle programistyczny
33 tatwosci * platforma powinna posiada¢ dodatkowa warstwe abstrakcji
uzytkowania: pozwalajaca na stosowanie przyjaznych nazw zamiast dtugich Iub
niezrozumiatych nazw tabel,
34 « interfejs projektowania raportu powinien utatwi¢ uzytkownikom,
ktorzy nie sg programistami, tworzenie dokumentow biznesowych,
35 * platforma analityczna musi pozwala¢ uzytkownikom na

samodzielny dostep do danych z wykorzystaniem popularnych na
rynku arkuszy kalkulacyjnych, np. MS Excel, OO Calc,
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36 * platforma powinna umozliwia¢ wykorzystanie kreatora relacji
atrybutoéw zawierajacego walidatory utatwiajace tworzenie
optymalnych projektow wymiarow.

37 * platforma analityczna musi dynamicznie przypisywac
uzytkownikom poziom bezpieczenstwa bazujac na atrybutach
przypisanych uzytkownikowi w procesie autentykacji,

38 * platforma analityczna musi zarzadzaé jednolita baza
identyfikatoréw i hasel uzytkownikoéw oraz grup uzytkownikoéw
niezaleznie od Zzrodet danych,

39 Wymaganiaw |« platforma bedzie posiada¢ elastyczny model buforowania
zakresie pozwalajacy na optymalizowanie wydajnosci zapytan i utrzymanie
skalowalno$cii | opdznienia bufora wzgledem zrodta danych,

40 wydajnosci: * platforma bedzie umozliwia¢ definiowanie relacji pomig¢dzy

atrybutami w hierarchii, i dzigki temu powodowa¢ zwigkszenie
wydajnos$ci obslugi zapytan.

41 Wymaganiaw | ¢ platforma analityczna musi mie¢ mozliwos¢ dystrybucji
zakresie stworzonych raportéw oraz stron za pomoca e-maila oraz informacji
dystrybucji na panelu uzytkownika. Dystrybucja powinna odbywac si¢ w
informacji: odniesieniu do pojedynczego uzytkownika oraz do catych grup
42 * w ramach dystrybucji musi istnie¢ mozliwos$¢ subskrypcji
rozsytanej informacji,
43 * powinna istnie¢ mozliwo$¢ dystrybucji raportow w réznych
formatach — np. HTML, Excel, PDF, CSV
44 * musi istnie¢ mozliwos¢ powiadamiania i alarmowania oraz
dystrybucji warunkowej,
45 * podczas dystrybucji powinna istnie¢ mozliwo$¢ zapisu kopii

zatacznikow do pliku — np.PDF

Ad. Cze¢sci4d. Dostawa i wdrozenie systemu elektronicznego obiegu dokumentow

1. Opis funkcjonalnosci systemu EOD

Praca w EOD jest oparta na obiegu pism i spraw. Sprawy moga odpowiada¢ realizowanym projektom,
rejestracja spraw odbywa si¢ w oparciu o Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt (JRWA). Sprawy
prowadzone w EOD moga by¢ odzwierciedleniem realizowanych projektéw lub innych dziatan
pogrupowanych tematycznie.

2. Obieg pism przychodzacych
Dokument przychodzacy moze mie¢ posta¢ przesytki wplywajacej w formie materialnej (pismo,

nosnik elektroniczny) jak i elektronicznej (email, dokument z ePUAP). Z zalozenia wszystkie
przesytki wptywajace w formie materialnej bgda ewidencjonowane przez kancelari¢ badz sekretariaty.
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Dokumenty z Elektronicznej Skrzynki Podawczej na poziomie platformy regionalnej na ePUAP beda
ewidencjonowane przez kancelarig.

Pisma zarejestrowane w kancelarii lub sekretariacie beda mogty zosta¢ przestane do:

. sekretariatu innej jednostki organizacyjnej,
. kierownika jednostki organizacyjnej w celu okreslenia sposobu jego dekretacji,
. pracownika/-ow jednostki organizacyjne;.

Dla zarejestrowanego pisma nie jest konieczne natychmiastowe okre§lenie sposobu przekazania,
pracownik rejestrujacy ma mozliwo$¢ uzupetnienia danych o przekazaniu w pozniejszym terminie, do
tego czasu pismo bedzie widoczne w zestawieniu pism uzytkownika rejestrujacego, z zadaniem
okreslonym jako ,Rejestracja pisma”. Po zarejestrowaniu pisma system zapewnia mozliwosc¢
wydrukowania potwierdzenia przyjecia korespondencji.

Pracownicy kancelarii po wypetnieniu metryki pisma przekazuja pismo do sekretariatu jednostki
organizacyjnej wlasciwej do obstugi danego zagadnienia. Pracownicy sekretariatéw jednostek oraz
pracownicy jednostek dziatajacy w roli sekretariatu po zarejestrowaniu pisma beda mieli mozliwosé
przekazania pisma do kierownika w celu dekretacji, przestania pisma innemu sekretariatowi. Pismo
jest nastgpnie dekretowane do wilasciwego pracownika merytorycznie, odpowiedzialnego za jego
rozpatrzenie i obstugg.

Lp Minimalne wymagania dotyczace Systemu typu EOD

Portal komunikacyjny

1. System posiada polskojezyczny interfejs uzytkownika oraz administratora

Dostep i pelna obstuga systemu jest realizowana za posrednictwem przegladarki
internetowej w ramach ogdlnie dostgpnych otwartych standardow

Podstawowym interfejsem uzytkownika systemu jest przegladarka WWW. W
3. |podstawowym interfejsie sa mozliwe do realizacji wszystkie funkcje realizowane przez
uzytkownikow

System zbudowany jest w oparciu o warstwowa architekture, dzigki czemu mozliwe jest
rozdzielenie warstwy prezentacji, logiki biznesowej i danych oraz zastosowanie mechanizmow

4. typu rownowazenie obcigzenia (load-balancing), klastrowanie i niezalezne skalowanie
wydajnos$ci oraz dostepnosci kazdej z warstw
5 Metadane (opisujace dokumenty, akta spraw, teczki, korespondentow, itd.) sa zarzadzane
" | przez serwer bazy danych
6. Fizyczne pliki sg przechowywane w oddzielnym repozytorium
7 Istnieje mozliwo$¢ fizycznego rozdzielenia (rdzne serwery) miejsca przechowywania
" | metadanych i repozytorium plikéw
Dostep do funkcji systemu jest realizowany przez jednolity, standardowy interfejs
8 WebService — umozliwia to przyszty rozwoj systemu bez udziatu wykonawcy rozwiazania;

warstwa prezentacji systemu komunikuje si¢ z pozostatymi warstwami systemu gtownie przez
technologie WebServices
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System zapewnia dost¢p do informacji o zmianach w liczbie i statusie przetwarzanych

9. pism, spraw
Mozliwos$¢ tworzenia, rejestracji i przesytania pism lub spraw do odpowiedniego
adresata/komorki wedlug okreslonego schematu obiegu dokumentéw, dodawanie i okreslanie
tresci zatacznikow w dowolnym formacie, otrzymywanie potwierdzenia odbioru przez adresata
1 nadawanie odpowiedniego statusu pismu lub sprawie, $ledzenie historii zdarzen w zakresie
pisma lub sprawy, grupowanie pism i spraw oraz niezalezng pracg nad nimi, przy zachowaniu
logicznego powiazania
11. Mozliwo$¢ obiegu i opisu dokumentéw finansowych w szpitalu (faktur)
12. Konfiguracja formy komunikacji i komunikatow przesytanych do uczestnikow procesu.
Konfiguracja statusow np. wniosku/ dokumentu w ramach poszczego6lnych krokow
13.
procesu.
Mozliwos$¢ zdefiniowania uprawnien poszczegolnych uzytkownikéw do pozioméw
14. dostepu do dokumentu.
15. Mozliwos$¢ przesytania informacji do uzytkownikdéw procesu nt stanu i postgpu procesu.
Mozliwos¢ akceptacji / odrzucenia wniosku (np.: o dodatkowy zakup) oraz wpisania
16. komentarzy.
17. Mozliwos$¢ definiowania $Sciezek (szablonow) procesow

Mozliwos¢ elektronicznego podpisu dokumentéw w dowolnym formacie bez koniecznos$ci
18. | uzywania zewngtrznych aplikacji. Istnieje mozliwo$¢ weryfikacji tego podpisu w dowolnym
momencie.

System typu EOD jest zintegrowany z Systemem typu ERP w kwestii obiegu dokumentow,
19. | tzn. mozliwe jest wykorzystanie funkcji Systemu typu EOD z poziomu poszczegdlnych
modutéow ERP.

System jest zintegrowany z Systemem typu ERP w zakresie przekazywania dokumentow
oraz ich statusu (zatwierdzen) przeprowadzanych w EOD.

20.

1 System jest zintegrowany z baza danych, co najmniej w zakresie przechowywania i

odczytu dokumentow
29 System typu EOD zapewnia interfejs API umozliwiajacy integracj¢ z innymi systemami.
Identyfikacja nadawcy i odbiorcy
1. Dostep do systemu jest zwigzany z uwierzytelnieniem uzytkownika:
’ poprzez podanie unikalnej nazwy i hasta; hasto nie moze by¢ zapisane w systemie w

postaci jawnej, umozliwiajacej jego odczytanie i nieuprawnione uzycie

3. przy uzyciu certyfikatu elektronicznego

System jest zintegrowany z Regionalnym Systemem Rejestrow (w zakresie zarzadzania
autoryzacja dostepu do systemu typu EOD, tak aby uzytkownik, w szczegdlnos$ci lekarz, nie
4. | musial posiada¢ wigcej niz jednego hasta w kontekscie logowania si¢ do Systemu) i LDAP
lekarzy. W przypadku pracownikéw nie bedacych lekarzami system korzysta z lokalnego LDAP
wspolnego z Systemem typu ERP.
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Mozliwo$¢ jednoczesnego dostepu do danych wielu uzytkownikom przy zapewnieniu
ochrony tych danych przed utrata spojnosci lub zniszczeniem

6. Mozliwo$¢ wyrdznienia co najmniej nastgpujacych podstawowych rejestrow klientow:
interesanta/pacjenta szpitala (osoba, grupa osob, instytucji, korespondent ePUAP) —
7. | tzn. tego, kto sktada pismo (zapytanie) do szpitala i oczekuje odpowiedzi lub informacji ze
strony szpitala

8. Mozliwo$¢ wyrdznienia co najmniej nastepujacych podstawowych typow uzytkownikow

9 pracownika szpitala — tzn. tego, kto w ramach pracy na rzecz szpitala bierze udzial w
" | przyjmowaniu, przetwarzaniu i wytwarzaniu wszelkiego rodzaju dokumentow szpitalnych

10. administratora — tzn. tego, kto wprowadza ustawienia do systemu i nimi zarzadza

Komunikacja wewnetrzna

1 Sktadanie elektronicznych wnioskdéw przez uprawniony personel Szpitala o udostgpnienie
" | dokumentacji medycznej, obejmujace rowniez akceptacje dokumentow.

9 Mozliwos$¢ automatycznego powiadomienia zdefiniowanych w systemie 0sob o
" | planowanym pojawieniu si¢ nowego pracownika .

3 Mozliwos$¢ automatycznego powiadamiania osdb odpowiedzialnych za rozliczenie
" | pracownika przy jego zwolnieniu.

4, Dystrybucja raportow do wskazanej grupy osob.

Mozliwos$¢ automatycznego powiadomienia odpowiednich pracownikoéw oraz
5. |kierownikéw o$rodkéw odpowiedzialnosci o zmianie statusu raportu (wersja wstepna,
zweryfikowany, zatwierdzony).

Mozliwo$¢ automatycznego powiadomienie zwierzchnika w przypadku zgtoszenia
6. | wypadku ze skutkiem mozliwej nieobecno$ci pracownika w pracy - w celu zapewnienia
zastegpstwa.

Mozliwos¢ przesytania dokumentow zakupowych (np. zapotrzebowanie, zamoéwienie,

[£ faktura zakupowa) oraz ich elektronicznej akceptacji.

8. Mozliwos¢ akceptacji karty obiegowej przez odpowiednich menadzerow.

9. Mozliwos¢ alokacji personelu medycznego do pelnienia dyzurow za pomoca grafiku.

10 MoZliw_os’é zakigdania projektow / akcqptgcji i dolqg;ania wymaganej dokumentacji na
" | kazdym etapie przebiegu procesu weryfikacji i akceptacji.

1 Mozliwo$¢ elektronicznego zglaszania problemow z realizacja ustugi przez formularz
" | www przez firme¢ zewngtrzna.

12. Mozliwos¢ elektronicznego przesytania raportow do wskazanych osob.

13 ' Zapewnignie elektronic;nej akceptacji przedekretowanych dokumentow, zgodnie ze
" | §ciezka ich obiegu w systemie.

14. Mozliwo$¢ elektronicznego sktadania wnioskow.

15. Mozliwo$¢ elektronicznego zatwierdzenia rozliczenia szkolen.

Mozliwos¢ kilkustopniowej weryfikacji i akceptacji wniosku o wydanie, wymiang sprzetu,
16. | nadanie numeru telefonicznego, wydanie telefonu komoérkowego z mozliwoscia akceptacji lub
odrzucenia poszczegdlnych pozycji oraz dodania dodatkowych uwag.
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Mozliwos$¢ przypisania zadania z wniosku wskazanym pracownikom dziatu IT lub grupie
17. | pracownikow.

18. Mozliwo$¢ przypisania zgloszenia do wskazanego pracownika.
19. Mozliwo$¢ rejestrowania opinii pacjentow.
20. Mozliwos¢ rejestrowania zdarzen niepozadanych i obserwowanych nieefektywnosci.

Mozliwos$¢ tworzenia raportu z realizacji ustugi zawierajacego problemy zgloszone w
21. | danym okresie (oznaczone jako pilne lub zwykte), wyniki przeprowadzonych interwencji u
firmy zewngtrznej, podsumowanie raportu z cyklicznego obchodu.

Mozliwo$¢ udostepnienia/delegowania zadan do innych jednostek (np. uzupetnienie
informacji pocztowej w Kancelarii).
23. Mozliwo$¢ uzupemiania dodatkowych informacji o zgtoszeniu.
Mozliwo$¢ weryfikacji dokumentow w workflow na zasadzie checklisty (listy zadan

22.

24. wymaganych do wykonania dla dokumentu).
o5 Mozliwosé _wyp_einie_nia zlecenia ustugi w elektronicznym formularzu oraz przestania go
" | do osoby odpowiedzialnej
26 Mozliwos¢ wystania wniosku o utworzenie konta w systemach informatycznych (wraz ze
" | $ciezka akceptacji).
Mozliwo$¢ wystania wniosku o zmiang uprawnien w systemach informatycznych (wraz ze
21. $ciezka akceptacji).
Mozliwos¢ elektronicznego ztozenia wniosku o zmiang w systemach informatycznych
28. (wraz ze $ciezka akceptacji).
29. Mozliwo$¢ ztozenia wniosku o pozaplanowe szkolenie.
30. Mozliwos$¢ obstugi procesu wieloetapowej akceptacji zgloszen na szkolenia.
31. Mozliwo$¢ wstepnej rejestracji dokumentow w EOD 1 nadanie im wybranej $ciezki obiegu.
Mozliwo$¢ generowania listy zadan do wykonania w formie polecen z okreslonym czasem
32. realizacji dla kazdego z uzytkownikow.
Przechowywanie dokumentow
1 Mozliwos¢ zataczania dokumentow w réznych formatach, obejmujacych co najmnie;j

dokumenty .doc, .xls, .pdf , pliki tekstowe.

Mozliwo$¢ przechowywania dokumentéw wraz z mozliwoscia ich drukowania,
2. | opisywania i publikacji (co najmniej dla dokumentow opisanych w wymaganiach
funkcjonalnych dla pozostatych systemow / modutéw).

Mozliwos¢ okreslania trybu dostepu do przechowywanych dokumentow (np. zablokowanie

3. mozliwos$ci zmian) oraz mozliwo$¢ szyfrowania dokumentow

4 Mozliwo$¢ definiowania uprawnien uzytkownikoéw co najmniej na poziomie dodawania
" | dokumentow, modyfikacji, nowych wersji dokumentéw, usuwania, wgladu i opisu.

5. Zapewnienie integralnosci, poufnosci i dostgpnosci przechowywanych danych.

Mozliwos¢ zdefiniowania pol danych dla poszczegdlnych typoéw dokumentdw
6. |pozwalajacych na opis, specyfikacj¢ dokumentow, a nastgpnie przeprowadzanie wyszukiwania
dokumentow wedtug zadanych kryteriow.
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7. Mozliwos¢ elektronicznej ewidencji zarchiwizowanej dokumentacji papierowe;.
Mozliwo$¢ pracy wielu osob na dokumencie. Mozliwos¢ blokowania edycji zatacznikow
8. na czas pracy poszczegdlnych uzytkownikow.
Mozliwos$¢ konfiguracji nowych typow dokumentow przechowywanych w bazie danych
wraz z opisem uzytkownika.
10. Mozliwos¢ pracy z dokumentem z r6znymi uprawnieniami do dokumentow.

9.

Mozliwo$¢ raportowania przegladow i zmian do dokumentdw, zawierajace co najmniej

11. informacji o wersji dokumentu, uzytkowniku, czasie i trybie dostepu.

12. Mozliwos¢ rejestrowania roznych wersji dokumentow, wraz z opcjonalnym opisem zmian.
Pozostale wymagania

Mozliwos¢ wysytania i odbierania wiadomosci (wewngtrznych komunikatow w systemie).
Mozliwo$¢ wysytania i odbierania lub przekazywania do systemu poczty elektronicznej
wiadomosci e-mail, wraz z zatacznikami.

Mozliwo$¢ dotaczania dokumentdéw (plikéw) z Systemu typu EOD do wiadomosci e-mail.

Mozliwo$¢ zamodelowania w systemie ztozonych procesow z takimi elementami jak
rozgalezienia, petle, rownolegle, warunki logiczne

Mozliwo$¢ monitorowania wykonania poszczegolnych faz procesu.

Automatyczne tworzenie listy zadan do wykonania.

Umozliwienie prostego definiowania proces6w przeplywow pracy (workflow) dla
procesow biznesowych i jednostek w nie zaangazowanych, bez udziatu programistow.

e A - R A e

VIII. Licencje

Zamawiajacy wymaga dostarczenia licencji bezterminowych na kazdy z elementéw oferowanego
systemu informatycznego, tzn. wszystkie funkcjonalnosci systemu informatycznego musza by¢
dostepne przez caly okres uzytkowania systemu przez Zamawiajacego, takze w przypadku
wygasnigcia umow gwarancyjnych i serwisowych. Zamawiajacy wymaga zataczenia do oferty pelnej
dokumentacji elektronicznej dla uzytkownikow 1 administratorow systemu do oferowanych
elementow systemu. Zamawiajacy wymaga, aby dostarczona baza danych byla objeta licencja
bezterminowa licencjonowana na procesor (bez limitu uzytkownikow). Przez pojecie ,Licencji
otwartej” Zamawiajacy rozumie licencj¢ bezterminowa na nieograniczong liczbg uzytkownikow i
stanowisk komputerowych. Wskazana liczba jako ilo$¢ licencji okresla ilos¢ jednoczesnie
korzystajacych uzytkownikow z danego modutu. Zamawiajacy dopuszcza inny podzial modulow
systemu z zastrzezeniem zmiany iloéci licencji na oferowane moduly, jednak nie mniejszej niz
okreslone powyzej lub otrzymania licencji otwarte] na wszystkie moduty. Zamawiajacy wymaga,
aby dostarczony system informatyczny objgty byt licencja na stanowisko lub uzytkownika w
nastepujacej ilosci licencji na poszczegdlne moduly funkcjonalne Systemu Informatycznego:

L.p. Nazwa modulu/zakresu Liczba licencji
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1. Rejestracja 7

2. Gabinet 5

3. Izba przyjeé 2

4. Zlecenia 30

5. Administrator 2

6. Oddziat 40

7. Deklaracje POZ 2

8. Zakazenia szpitalne 1

9. JGP Licencja otwarta
10. Symulator JGP Licencja otwarta
11. Kolejki Oczekujacych 4

12. Gabinet Medycyny Pracy 2

13. Statystyka 3

14. Sprzedaz Ustug Medycznych 2

15. Apteka 1

16. Apteczka Oddziatowa 3

17. Punkty pobran 1

18. Rozliczenia z NFZ 2

19. Pracownia diagnostyczna 2

20. Dokumentacja Medyczna (formularzowa) 20

21. Archiwum Papierowej Dokumentacji Medycznej Licencja otwarta
22, Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Licencja otwarta
23. Wykazy 2

24, Rehabilitacja 8

25. Pulpit uzytkownika 50

26. Aplikacja dla urzadzen mobilnych 8

217. Weryfikacja uprawnien §wiadczeniobiorcow 10

28. Medyczny Portal Informacyjny - e-Rejestracja Bez limitu
29. Medyczny Portal Informacyjny - e-Kontrahent Bez limitu
30. Medyczny Portal Informacyjny - Administrator Bez limitu
31. Medyczny Portal Informacyjny - Konfigurator Bez limitu
32. Licencje bazodanowe* 2

33. Rejestr Zakupow 2

34. Wycena kosztow normatywnych 1

35. Kalkulacja Kosztow Leczenia 1

36. Kasa 1

37. Windykacja 1

38. Gospodarka materiatowa 2

39. Wyposazenie 2

40. Grafiki 6

41. Obstluga Zamowien i Przetargow 1

42. Zamoéwienia wewngetrzne 1

43. BHP 1

44, Budzetowanie 1
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45. Elektroniczna Inwentaryzacja 1
46. Ewidencja Aparatury Medycznej 1
47. System Informacji Zarzadczej 1
48. Laboratorium 4

* W przypadku dostarczenia rozwigzania, ktére bedzie umieszczone na wielu platformach
bazodanowych Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia wszystkich niezbednych licencji dla
tych baz danych. Nie dopuszcza si¢ stosowania rozwiagzan w zakresie baz danych typu ,,open source”.
Wykonawca w ofercie musi pokaza¢ wszystkie licencje na kazdy zaoferowany produkt.

I’X. Dodatkowe wytyczne inwestorskie

1. Wykonawca jest zobowiazany do odpowiedniego oznakowania elementéw realizowanych w
ramach umowy, zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarzadzajacej RPO WP, umieszczonymi na
stronie http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/

Wytyczne sa umieszczone pod adresem:
http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/pobierz,e0d58cfc92d851cc9d45427a08f8eb21.pdf, podreczni
k-beneficjenta-rpowp.html

2. Wykonawca w swojej ofercie zawrze 100 dodatkowych godzin pomocy na zyczenie w formie
zdalnej, telefonicznej i osobistej tacznie w siedzibie zamawiajacego w zakresie wszystkich
aspektow wdrazanej infrastruktury i systemu, dostgpnej na zyczenie zamawiajacego w dni
robocze w godzinach 8:00 do 16:00 w okresie 1 roku od daty podpisania protokotu odbioru.

3. Wykonawca jest zobowiazany do wspolpracy z Inzynierem Kontraktu, ktérego wybral sobie
Zamawiajacy w celu reprezentowania jego interesoOw przez Wykonawca.

X. Szkolenia

W ramach zaméwienia zostana przewidziane szkolenia dla administratoréw systemow sieciowych.
Zakres szkolen:

1. Warsztaty autorskie ( 2 uczestnikéw z uwzglednieniem dodatkowych kosztow logistycznych)
2. Szkolenia autoryzowane producenta urzadzen sieciowych (dla 2 uczestnikow z
uwzglednieniem dodatkowych kosztow logistycznych) z zakresu:

» Konfiguracja przetacznikow sieci LAN,

» Kaonfiguracja routingu IP,

* Szkolenie z zakresu systemu zarzadzania sieciag LAN,

* Konfiguracja zapor ogniowych,

» Administracja systemem zapobiegania atakom,

* Implementacja i zarzadzanie bezpieczenstwem dostepu do sieci.

wraz z certyfikatem ukonczenia i egzaminem producenta.

3. Szkolenia z zakresu administracji wdrazanym oprogramowaniem i bazami danych (2
uczestnikow).
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Wykonawca zobowiazany jest do pokrycia wszelkich kosztéw logistycznych, transportu,
zakwaterowania i wyzywienia uczestnikow w trakcie trwania szkolen. Szkolenia nie moga by¢
krétsze niz 5 dni roboczych po 8h, na kazdy z rodzajow szkolenia z jedna przerwa na obiad oraz z
min. 3ma przerwami kawowymi tak aby pojedynczy modut szkolenia nie trwat dtuzej niz 2,5
godz. Na szkoleniu musza zosta¢ poruszone wszystkie aspekty administracyjne wdrazanych
urzadzen i software.

W ramach szkolenia z wdrozonego oprogramowania zamawiajacy przewiduje do przeszkolenia do
50 oséb wg. ponizszych kryteriow:

1. Szkolenia dla uzytkownikéw odbeda sie¢ w grupach nie wigkszych niz 10 osob.

2. W czasie szkolenia kazda wdrazana osoba musi mie¢ indywidualny dostgp do terminala
komputerowego.

3. Kazde wdrozenie uzytkownikéw zakonczone jest egzaminem, majacym na celu potwierdzenie
przyswojenia przez uzytkownikoéw zagadnien przedstawianych w ramach wdrozenia oraz
oceng skuteczno$ci danego wdrozenia.

4. Wdrozenia uzytkownikéw odbeda si¢ u Zamawiajacego (na terenie jego placowki),
dopuszczalny wyjatek dotyczy grupy Administratorow.

5. Wymagana jest instalacja szkoleniowa, z mozliwo$cia dostepu do niej po dokonaniu rozruchu
produkcyjnego, celem szkolenia nowych uzytkownikow 1 testowania funkcjonalnosci
systemu.

6. Na czas wdrozen Wykonawca zapewnia staty dostep do bazy treningowej, zawierajacej petna
funkcjonalnos¢.

7. Plan szkolen musi zosta¢ przedstawiony do akceptacji Zamawiajacego nie pdzniej niz na 1
tydzien przed planowanym rozpoczgciem szkolenia, z podaniem m.in.: Data i godzina
szkolenia,

8. Logistyka wdrozen m.in.:

a. Zachowanie zgodnosci z harmonogramem i tematyka projektu,

b. Lista obecnosci prowadzona na kazdym szkoleniu,

c. Obowiazkowy podpis na liscie obecnosci kazdego z uczestnikow oraz prowadzacego
wdrozenie,

9. Wdrozenia begda obejmowaty wszystkie zakresy tematyczne

10. Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia wlasnej propozycji harmonogramu
wdrozenia — tzw. Harmonogram Szczegétowy, zgodny z Harmonogramem Zamawiajacego
Data finalnego odbioru Zintegrowanego Systemu Informatycznego - Zgodnie z zapisami
zawartymi w umowie

11. Wdrozenia odbeda si¢ w ramach wynagrodzenia okreslonego w umowie

12. Wykonawca przekaze Uzytkownikom Materialy Szkoleniowe.

13. Ushugi wdrozeniowe, wdrozenie uzytkownikow, migracja danych z posiadanych przez
Zamawiajacego systemow.

XI.Nadzér autorski i Serwis nad Oprogramowaniem Aplikacyjnym

1. Nadzor autorski uprawnia Zamawiajacego do aktualizacji oprogramowania objgtego
niniejszym postgpowaniem do wymogéw wynikajacych ze zmieniajacych si¢ przepisow
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ogo6lnych, rozporzadzen, ustaw, obowiazujacych wyktadni prawa lub wskazowek jednostek
nadrzednych (itp. Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia i innych).

a. przekazanie Zamawiajacemu informacji o nowych wersjach oprogramowania,
odbywac si¢ bedzie poprzez wystanie poczta elektroniczna na adres e-mail wskazany
przez Zamawiajacego

b. udostgpnienie uaktualnien oprogramowania objgtego niniejsza umowa odbywa si¢
poprzez serwer FTP lub witryng internetowa Wykonawcy.

2. Z tytulu realizacji nadzoru autorskiego w stosunku do oprogramowania begdacego
przedmiotem Zamdéwienia Wykonawca zapewnia:

a. Udostgpnienie poprawek do oprogramowania aplikacyjnego, w przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajacego bledu oprogramowania aplikacyjnego (tzn. nie
spowodowanego przez Zamawiajacego powtarzalnego dziatania oprogramowania, W
tym samym miejscu programu, prowadzacego w kazdym przypadku do otrzymania
btednych wynikéw jego dziatania):

i. w przypadku tzw. Bledu krytycznego, tj. takiego, ktory uniemozliwia
uzytkowanie oprogramowania aplikacyjnego w zakresie jego podstawowej
funkcjonalnosci (wskazanej w dokumentacji uzytkownika), a w szczegdlnosci
nieprawidlowe dzialanie oprogramowania aplikacyjnego, ktére prowadzi do
zatrzymania jego eksploatacji, utraty danych lub naruszenia ich spojnos$ci w
wyniku ktorej, niemozliwe jest prowadzenie dziatalnosci z uzyciem
wskazanego wyzej oprogramowania;

v’ czas reakcji Wykonawcy na zgloszenie Zamawiajacego (tj. czas od
otrzymania zgloszenia do chwili podjgecia przez Wykonawceg
czynno$ci  zmierzajacych do naprawy zgloszonego ,,btedu
krytycznego”) wynosi 1 dzien roboczy;

v" czas dokonania i udostepnienia Zamawiajacemu odpowiednich korekt
oprogramowania aplikacyjnego wyniesie 3 dni robocze, od chwili
wplynigcia zgloszenia;

v w przypadku wystapienia ,.btedu krytycznego” Wykonawca moze
wprowadzi¢ tzw. Rozwiazanie tymczasowe, doraznie rozwiazujace
problem bledu krytycznego — w takim przypadku dalsza obstuga
usunigcia dotychczasowego biedu krytycznego bedzie traktowana
jako blad zwykty;

ii. w pozostatych przypadkach:

v’ - czas reakcji Wykonawcy na zgloszenie Zamawiajacego (tj. czas od
otrzymania zgloszenia do chwili podjgecia przez Wykonawceg
czynnosci zmierzajacych do naprawy zgloszonego btedu zwyktego)
wynosi do 15 dni roboczych;

v' - czas dokonania i udostepnienia Zamawiajacemu odpowiednich
korekt oprogramowania aplikacyjnego wyniesie do 60 dni roboczych
od chwili wplynigcia zgloszenia;

v - w wyjatkowych wypadkach, za zgoda Zamawiajacego, czas
dokonania korekt bedzie uzgodniony pomigdzy Wykonawca i
Zamawiajacym;

b. Przyjmowanie pisemnego zgtoszenia zadania modyfikacji aplikacji,
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€. Przyjmowanie i rozpatrywanie indywidualnych uwag w stosunku do uzytkowanego
przez Zamawiajacego Oprogramowania Aplikacyjnego objetego Zamowieniem oraz
propozycji jego udoskonalen. Zasady realizacji zgloszonych propozycji beda
kazdorazowo uzgadniane pomigdzy Wykonawca i Zamawiajacym;

d. realizacja gwarancyjnych ustug serwisowych u Zamawiajacego w szacowanej ilosci
do 3 wizyty po 6 godzin kazda miesigcznie lub zamiennie wykonywanie prac
zdalnych:

i. udzielanie, w razie potrzeby, instrukcji w zakresie administracji baza danych;

ii. instalacja i konfiguracja Oprogramowania Aplikacyjnego na wskazanych
przez Zamawiajacego stacjach roboczych;

iii. usuwanie awarii oprogramowania wynikajacej z winy Wykonawcy;

iv. instalacj¢ nowych wersji Oprogramowania Aplikacyjnego,

v. dostosowywanie Oprogramowania Aplikacyjnego do potrzeb Zamawiajacego,
mig¢dzy innymi pomoc w definiowaniu szablonéw, sprawozdan, stownikoéw
itp.;

vi. udzielanie, w razie potrzeby, instrukcji w zakresie przygotowania
réznorodnych raportow, sprawozdan, wg potrzeb uzytkownika;

vii. konsultacje  uzupehlniajace, pomoc  uzytkownikom ~w  obstudze
Oprogramowania Aplikacyjnego;

viii. doradztwo w zakresie rozbudowy $rodkow informatycznych, dokonywanie
ponownych instalacji oprogramowania objgtego niniejsza Umowa w
przypadkach rozbudowy infrastruktury informatycznej Zamawiajacego;

iX. Zapewnienie ciagto$ci pracy systemu.

XIl. Dokumentacja i instrukcje

=

Wykonaweca przekaze pelna i kompletng dokumentacje¢ wdrozeniowa.

2. Wykonawca przekaze pelna i kompletna dokumentacje¢ eksploatacyjng administratora
(parametryzacja 1 konfigurowanie systemu, nadawanie uprawnien, mechanizmy
bezpieczefistwa, interfejsy,).Wykonawca przekaze pelna 1 kompletna instrukcje dla
uzytkownikow systemu.

3. Wykonawca przekaze dokumentacjg¢ tworzenia kopii zapasowych systemu oraz archiwizacji
na no$nikach zewnetrznych, jak rowniez dokumentacje¢ odtwarzania danych i przywracania
dzialania systemu.

4. Wymaganie, ze zawarta w dokumentacjach wymienionych powyzej informacja dotyczy
aktualnie zainstalowanej wersji systemu i jej komponentow.

5. Wymagane jest przygotowanie scenariuszy testowych dla wdrazanego systemu, ktore pozwola

sprawdzi¢ czy wymagania stawiane systemowi sa spelnione.
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Zatacznik nr 2 do SIWZ

Wzor

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w ........... wdniu ......... pomigdzy:
zwane dalej Zamawiajacym,

zwanymi dalej tacznie Strona,

z siedziba w ....ul.... kod pocztowy ....... ,

wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad ....... pod nr
KRS...... /wpisanym do ewidencji dziatalno$ci gospodarczej prowadzonym przez ......... pod

zwanym dalej Wykonawca lub Strona,

zwanymi dalej tacznie Stronami.

W wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), zostala zawarta
Umowa o nastgpujacej tresci, zwana dalej Umowa:

§1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz
wdrozenie oprogramowania na potrzeby projektu e-Zdrowie w Samodzielnym Szpitalu
Miejskim im. PCK w Biatymstoku objetym projektem nr: WND-RPPD.04.01.00-20-
001/12 realizowanego w ramach Umowy nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00 z dnia 4
czerwca 2013 r., w szczegolnosci:

Czes¢ 1. Zakup sprzetu komputerowego;
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Cze$¢ 2.  Budowa kompleksowego systemu medycznego;
Cze$¢ 3. Rozbudowa i modernizacja sieci LAN;
Czes¢ 4. Wdrozenie e-ustug.

2. Przedmiot Umowy okre$laja:

1)Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia wraz z Opisem Przedmiotu
Zamoéwienia, stanowiacym zatacznik do specyfikacji, w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w wyniku ktorego jest
zawarta niniejsza Umowa, zwanej dalej SIWZ, jako Zatacznik nr 1 do niniejszej
Umowy.

2)Oferta Wykonawcy z dnia ...........ooovvviiiiinianinnnn.. , stanowiaca Zatacznik nr 2 do
Umowy.

3. Wykonawca udzieli licencji na korzystanie z systemu na rzecz Zamawiajacego, w
zakresie wskazanym w Opisie przedmiotu zamowienia.

§2
Oswiadczenia i zobowiazania Stron

1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do starannej i rzetelnej wspdipracy z Wykonawca, w
szczegbOlnosci w zakresie sporzadzenia ,,Harmonogramu wykonania przedmiotu Umowy”,
zawierajacego  terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia prac  implementacyjnych,
programistycznych i prac zwiazanych z wdrozeniem systemu, prac zwiazanych z dostawa
sprzgtu 1 oprogramowania serwerowego, oraz prac instalacyjnych sprzetu sieciowego, w
tym takze terminy rozpoczgcia i zakonczenia testow przed odbiorem przedmiotu Umowy,
potwierdzajacych prawidtowe wykonanie przedmiotu Umowy oraz stawiania si¢ do
odbioru przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze:

1)posiada niezbgdna wiedz¢ i doswiadczenie oraz dysponuje niezbednymi zasobami i
uprawnieniami do wykonania przedmiotu Umowy, w szczeg6lnosci wymaganymi w
SIWZ,

2)zapoznat si¢ ze wszelkimi uwarunkowaniami, w tych technicznymi i organizacyjno-
prawnymi, majacymi wplyw na wykonanie przedmiotu Umowy, nie stwierdza
istnienia okoliczno$ci, ktore uniemozliwia lub utrudnia w jakikolwiek sposob
wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy oraz nie zglasza
w tym zakresie pytan, uwag, ani zastrzezen,

3)zapoznat si¢ z aktualnymi wytycznymi Instytucji Zarzadzajacej Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podlaskiego 2007-2013 umieszczonymi na stronie
http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/ 1 zobowiazuje si¢ do oznakowania elementow
realizowanych w ramach Umowy zgodnie z tymi wytycznymi. W dniu opracowania
wzoru Umowy wytyczne byly umieszczone pod adresem:
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http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/pobierz,e0d58cfc92d851cc9d45427a08f8eb21.pdf,podrec
znik-beneficjenta-rpowp.html).

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu Umowy ze szczego6lna
staranno$cia, przestrzegajac wszelkich wymaganych prawem przepiséw, stosownych
norm, zawodowego charakteru prowadzonej przez siebie dziatalno$ci oraz przy
uwzglednieniu specyfiki dziatania zaktadu Zamawiajacego.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ w szczegolnosci do:

1)zapewnienia 1 wykonania przedmiotu Umowy przy pomocy pracownikow i
podwykonawcow posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i1 do$wiadczenie do
prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy,

2)zapewnienia przestrzegania przez swoich pracownikow i podwykonawcow przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisOw przeciwpozarowych,

3)wykonania przedmiotu Umowy w sposob umozliwiajacy bezpieczng i niezaklocona
pracg zaktadu,

4)udzielania Zamawiajacemu zadanych przez niego informacji i wyjasnien dotyczacych
wykonania przedmiotu Umowy;,

5)niezwlocznego informowania Zamawiajacego o wszelkich ryzykach i zagrozeniu
prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy, z podaniem przyczyn oraz propozycji
dziatan w celu naprawienia tego stanu.

5. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do przekazania Wykonawcy wszelkiej dokumentacji, ktora
posiada, w zakresie systemOow 1 protokolow wymiany danych dla systemow, ktore
podlegaja integracji.

§3
Sposéb wykonania przedmiotu Umowy
1. Wykonawca zobowiazuje sig¢ do:

1)niezwlocznego sporzadzenia wspolnie z Zamawiajacym ,,Harmonogramu wykonania
przedmiotu Umowy”,

2)przeprowadzenia prac programistycznych i wdrozeniowych,

3)przeprowadzenia instalacji oprogramowania, instalacji klientow oprogramowania,
testow 1 szkolen z wdrozonego oprogramowania,

4)przygotowania i zorganizowania prac instalacyjnych, w tym sporzadzenia wymagane;j
przepisami prawa dokumentacji, dokonania wszelkich niezbednych uzgodnien.

5)dokonania wszelkich niezbednych pomiaréw oraz analiz w zakresie rozwiazan
funkcjonalnych, uzytkowych 1 technicznych,
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6)dostarczenia i zainstalowania na wlasny koszt i ryzyko wszelkich materiatow i urzadzen
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca ponosi
calkowita odpowiedzialnos$¢ za jakos$¢ uzytych materialow i urzadzen oraz — do dnia
odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego — za ich uszkodzenie lub utrate,

T)dostawy, instalacji i konfiguracji urzadzen serwerdw, macierzy i sprzetu sieciowego w
zakresie przewidzianym w OPZ z zastrzezeniem, ze caly ten sprzg¢t musi zostad
wdrozony u zamawiajacego w terminie nie dtuzszym niz 2 miesigce po terminie
podpisania umowy.

2. Wykonawca wykona przedmiot Umowy w terminie do 6 miesigcy od dnia zawarcia
Umowy.

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o zakonczeniu wykonania przedmiotu Umowy i
wezwie Zamawiajacego do jego odbioru, co najmniej 3 dni przed terminem odbioru.

4. Zamawiajacy przystapi do odbioru w terminie do 3 dni od dnia zgloszenia gotowosci
przez Wykonawceg i zglosi uwagi lub zastrzezenia albo podpisze protokét odbioru w terminie
do 3 dni. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu przedmiotu Umowy Zamawiajacy
moze odméwi¢ odbioru przedmiotu Umowy. Wykonawca niezwlocznie usunie wskazane
wady, nie pozniej niz w terminie 7 dni 1 procedura odbioru ulega powtorzeniu. Jezeli
Wykonawca nie wykonana prawidlowo przedmiotu Umowy w tym terminie Zamawiajacy
bedzie uprawniony do zastosowania kar umownych okreslonych w § 9 lub odstapi¢ od
Umowy na podstawie § 10 ust. 5 pkt 2 Umowy.

5. Do protokotu odbioru Wykonawca dolaczy dokumentacj¢ powykonawcza oraz:
1)karty katalogowe i certyfikaty zainstalowanych urzadzen,
2)karty gwarancyjne Wykonawcy lub producenta/ dokument potwierdzajacy wykupienie
od producenta gwarancji na warunkach nie gorszych niz okreslone w Umowie,
3)instrukcje obstugi,
4)dokumentacje do systemow informatycznych,
5)dokumentacje do wszystkich urzadzen i systemow.
6)procedurg odbioru,
7)dokumenty szkolen w formie papierowej z zakresu systemu informatycznego,
serwerdw, systemow operacyjnych, baz danych, backupu i odtwarzania srodowisk
danych.
Powyzsze dokumenty beda w jezyku polskim.
6. Za dzien dokonania odbioru przedmiotu Umowy uznaje si¢ dzien podpisania przez
Zamawiajacego protokotu odbioru bez uwag 1 zastrzezen. Jezeli Wykonawca nie wykona
prawidtowo przedmiotu Umowy Zamawiajacy bedzie uprawniony do zastosowania kar

umownych okreslonych w § 9 ust. 1 pkt 2 lub odstapi¢ od Umowy na podstawie § 10 ust. 5
pkt 2 Umowy.

7. Z dniem podpisania protokolu odbioru Wykonawca przenosi na Zamawiajacego — W
zakresie wykonania przedmiotu Umowy autorskie prawa majatkowe do wszelkiej
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wytworzonej przez siebie dokumentacji w zwiazku z wykonaniem przedmiotu Umowy, na
nastgpujacych polach eksploatacji:

1)w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji - wytwarzanie okreslong
technikg egzemplarzy dokumentacji, w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu
magnetycznego oraz technika cyfrowa,

2)w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych dokumentacj¢ utrwalono
- wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

3)w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w sposob inny niz okreslony w pkt 2) -
publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a takze publiczne udostgpnianie dokumentacji w taki sposob, aby kazdy
moégt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

8. Przeniesienie praw obejmuje przeniesienie prawa do zezwalania na wykonywanie praw
zaleznych.

9. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czg$ci prac skladajacych si¢ na wykonanie
przedmiotu Umowy innym wyspecjalizowanym podmiotom, zwanym podwykonawcami,
za ktorych dziatania i zaniechania bedzie odpowiadat jak za wlasne dziatania i
zaniechania, w tym za ich wszelkie opdZnienia 1 naruszenie jakoS$ci.

10. Wykonawca nie moze bez uprzedniej, wyraznej i pisemnej zgody Zamawiajacego
powierzy¢ wykonania jakiejkolwiek czgsci przedmiotu Umowy podwykonawcy, o ile nie
zostalo to wprost wskazane w ofercie. W przypadku nie zajgcia stanowiska przez
Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnej informacji o takim
zamiarze od Wykonawcy, uznaje sig, ze zgoda zostata przez Zamawiajacego udzielona.

§4
Kontakt i osoby odpowiedzialne

1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do wspodtpracy w celu zapewnienia sprawnej i terminowej
realizacji Umowy, poprawnos$ci merytorycznej 1 technicznej, zgodnosci z przepisami
prawa 1 wymaganiami okreslonymi Umowa.

2. Przy prowadzeniu korespondencji w sprawach zwiazanych z wykonywaniem Umowy
obowiazywac bedzie forma pisemna, o ile Umowa nie przewiduje innej formy.

3. Wszelkie zawiadomienia, jakie maja by¢ skladane w zwiazku z realizacja Umowy
powinny by¢ dostarczone osobiscie lub przestane nalezycie optaconym listem poleconym
lub za posrednictwem firmy kurierskiej korzystajacej z systemu monitorowania przesytek.
W razie pilnej potrzeby zawiadomienia moga by¢ przesylane faksem z potwierdzeniem
otrzymania. Niezaleznie od wystania faksu nalezy niezwlocznie przesta¢ oryginat
przesyiki.
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4. Ustala si¢ nastgpujace adresy, nr faksow i telefonow:
1)Zamawiajacy: ......cceovvveniininnannnn. nrtel. ... nrfax. ... ,
2)WyKonawea: .......c.ovevieninnannnn... nrtel. ... nrfax. ...

5. Kazda ze Stron moze zmieni¢ adres, zawiadamiajac o tym druga Strong na pisSmie. W
braku takiego zawiadomienia, pisma ztozone lub przestane na adres podany w Umowie
uwaza si¢ za skutecznie dorgczone.

6. Strony wskazuja nastgpujace osoby do kontaktow:
1)Zamawiajacy: .................. nrtel. .................. adres mailowy................
2)Wykonawcea: :.................. nrtel. ... adres mailowy................

7. Osoby wskazane jako osoby do kontaktow sa uprawnione do rozpatrywania wszelkich
biezacych spraw zwiazanych z wykonaniem przedmiotu Umowy, sporzadzania i
podpisywania korespondencji oraz protokotéw odbioru. Powyzsze uprawnienia nie
obejmuja prawa do zmiany Umowy.

8. Zmiana osoéb do kontaktéw wymaga zawiadomienia drugiej Strony w trybie ustalonym w
Umowie. Zmiana tych osob nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga sporzadzenia
pisemnego aneksu do Umowy.

9. Zamawiajacy niezwlocznie po podpisaniu Umowy przekaze Wykonawcy liste
uprawnionych o0sob do kontaktu z Wykonawca oraz podpisania protokotu odbioru.
Zamawiajacy na biezaco bedzie aktualizowal powyzsza listg.

§5
Re¢kojmia i gwarancja

1. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, ze infrastruktura i systemy, o ktérych mowa w
Umowie:

1)zostang wykonane zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w OPZ i
Umowie, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej i stanem prawnym,

2)zostana dostarczone w najnowszych dostgpnych wersjach, wczesniejsze wersje moga
by¢ dostarczone wytacznie za wyrazna, pisemna zgoda Zamawiajacego,

3)nie zostaly uznane lub nie zostato ogloszone, ze zostaly uznane za takie, ktore nie beda
rozwijane lub ich rozwdj nie bedzie wspierany.

2. Wykonawca udziela 3 letniej rekojmi na wady fizyczne i prawne systemow i urzadzen, o
ktérych mowa w Umowie, na warunkach okreslonych w Kodeksie cywilnym oraz
gwarancji jako$ci podczas ktorej zobowiazuje si¢ do swiadczenia Asysty powdrozeniowe;j
do uptywu 12 miesigcy od dnia podpisania protokotu odbioru.
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3. Wykonawca zobowiazuje si¢ rozpoczac swiadczenie Asysty powdrozeniowej od dnia
podpisania protokotu odbioru bez uwag i zastrzezen.

4. Niewniesienie przez Zamawiajacego, uwag 1 zastrzezen do protokotu odbioru nie
ogranicza uprawnien Zamawiajacego w zakresie realizacji udzielonych rgkojmi i
zobowiazan Wykonawcy w zakresie Asysty powdrozeniowe;j .

5. Okres $wiadczenia Asysty powdrozeniowej dla danego systemu i sprzgtu bedzie
automatycznie wydtuzany o czas wystapienia wady i czas jej usunigcia.

6. W ramach udzielonej rgkojmi, po otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiajacego,
Wykonawca na wlasny koszt i ryzyko, naprawi lub wymieni na nowe elementy
przedmiotu Umowy w taki sposob, ze przywroci mu petna funkcjonalno$¢ w terminie do
2 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia.

1. Zgloszen bedzie dokonywac¢ Zamawiajacy:
1)mailem na adres Wykonawcy: ............
2)faX@IM: ..
3)na pisSmie na adres Wykonawcy: .........
w godzinach od 8 do 16 w dniach od poniedziatku do piatku.

7. Usuwanie wad moze polega¢ na naprawie wadliwych elementow przedmiotu Umowy lub
ich wymianie na nowe elementy, spetlniajace warunki opisane w Umowie i o parametrach
nie nizszych niz elementy zast¢gpowane.

§6
Wynagrodzenie

1. Za prawidlowe wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
ryczattowe:

1)za wykonanie przedmiotu Umowy opisanego w § 1 Umowy w wysokosci brutto, tj.
tacznie z podatkiem VAT - .............. (stownie: ......... ).

2. Wykonawca bedzie uprawniony do wystawienia faktury VAT po podpisaniu przez
Zamawiajacego protokotu odbioru bez uwag i zastrzezen.

3. Na fakturach Wykonawca wpisze, ze faktura jest wystawiona w zwiazku z wykonaniem
zamowienia,,Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrozenie
oprogramowania na potrzeby projektu e-Zdrowie w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im.
PCK w Bialymstoku” objetym projektem WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn.
»Stworzenie infrastruktury oraz wdrozenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu
Miejskim im. PCK w Biatymstoku umozliwiajacych uruchomienie e-ustug medycznych
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oraz integracj¢ z regionalnym systemem e-Zdrowierealizowanego w ramach Umowy z
RPO nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00 z dnia 4 czerwca 2013 .

4. Zaptata wynagrodzenia nastagpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury VAT od Wykonawcy, na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na tej fakturze.

5. Za termin dokonania zaptaty uwaza si¢ dzien ztozenia w banku dyspozycji wyplaty przez
Zamawiajacego.

6. W przypadku wystawienia nieprawidtowej faktury przez Wykonawcg termin zaplaty
bedzie liczony od dnia dorgczenia prawidtowej faktury.

7. Wykonawca jest zobowiazany do rzetelnego i terminowego rozliczania ptatnosci na rzecz
podwykonawcow.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do obnizenia wynagrodzenia o kwotg¢ roszczen
podwykonawcow, ktorym wykonawca nie zaptacit w terminie.

9. Powyzsze wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy zwiazane z wykonaniem
przedmiotu Umowy, w szczegélno$ci wynagrodzenie pracownikow i podwykonawcodw
Wykonawcy, nalezne podatki, optaty celne i akcyzowe, i tym samym wyczerpuje wszelkie
zobowigzania Zamawiajacego wobec Wykonawcy z tytulu wykonania przedmiotu
Umowy, w tym z tytutu przeniesienia autorskich praw majatkowych, praw zaleznych i
udzielonych gwarancji.

§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Wykonawca zlozy u Zamawiajacego zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w
wysokosci ............ tj. rownowartosci 10% ceny za wykonanie przedmiotu Umowy
brutto, w jednej z nastgpujacych form:

1. pieniadz,
2.poreczenie bankowe lub poreczenie spotdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej,
3.gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa,

4.poreczenie udzielone przez podmiot, o ktérym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci
(Dz. U. 2007 r. Nr 42, poz. 275 z pdzn. zm.).

2. W przypadku formy pienigznej Wykonawca dokona przelewem wptaty na rachunek
ZaAMAWIAJACEZ0: +nvvverreeenreeneeaneeeineanneeanans

3. Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej moze by¢
wystawione przez bank lub ubezpieczyciela. W gwarancji bank lub ubezpieczyciel
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zobowiaza si¢ do bezwarunkowej 1 nieodwotywalnej wyplaty na rzecz Zamawiajacego
Kkwoty ..ooovviiiiiin (stownie: ................... ) W terminie ......... dni od otrzymania
pisemnego zadania Zamawiajacego.

4. W przypadku porgczenia banku, spotdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej lub
podmiotu, o ktérym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.
275 ze zm.) porgczyciel porgczy nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy do kwoty
....................... (stownie: ....................00).

5. Projekt gwarancji lub porgczenia wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego przed
podpisaniem Umowy.

6. Najp6zniej w dniu podpisania Umowy Wykonawca wptaci lub ztozy zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy.

7. W terminie 30 dni od dnia podpisania protokolu odbioru Zamawiajacy zwroci
Wykonawcy 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Pozostate 30% zostanie
zwrdcone w terminie do 15 dni po uplywie okresu udzielonej rekojmi za wady.

8. W przypadku wplaty na rachunek bankowy zabezpieczenie zostanie zwrdcone wraz z
odsetkami wynikajacymi z Umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji
bankowej za przelew na rachunek Wykonawcy.

9. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1, moze by¢ wykorzystane przez Zamawiajacego
na pokrycie roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan
przez Wykonawcg.

§8
Klauzula poufnosci

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zachowania w $cistej tajemnicy wszelkich informacji
uzyskanych w zwiazku z wykonaniem przedmiotu Umowy, niezaleznie od formy
przekazania tych informacji oraz ich zrodta, w szczegodlnosci informacji technicznych,
technologicznych, organizacyjnych i innych dotyczacych Zamawiajacego.

2. W razie watpliwosci, czy okre$lona informacja stanowi tajemnic¢ Zamawiajacego,
Wykonawca zobowiazany jest zwroci¢ si¢ w formie pisemnej do Zamawiajacego o
wyjasnienie takiej watpliwosci.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykorzystania uzyskanych, powyzszych informacji
jedynie w celu wykonania przedmiotu Umowy.
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4. Wykonawca zobowiazuje si¢ ujawni¢ powyzsze informacje tylko tym pracownikom i
podwykonawcom, wobec ktorych ujawnienie takie begdzie uzasadnione zakresem, w
ktorym wykonuja przedmiot Umowy.

5. Powyzsze przepisy nie beda miaty zastosowania wobec informacji powszechnie znanych
lub opublikowanych przez Zamawiajacego oraz w przypadku zadania ich ujawnienia
przez uprawniony organ.

§9
Kary Umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1.za nie wykonanie przedmiotu Umowy opisanego w § 1 Umowy w terminie okreslonym
w § 3 ust. 2 z uwzglednieniem § 3 ust. 6 Umowy — 0,1 % calkowitego wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

2.za nie wykonanie przedmiotu Umowy opisanego w § 3 ust 7 Umowy W terminie
przewidzianym tym samym ust. — 0,02 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

3.za nieterminowe wykonanie naprawy z tytutlu rgkojmi — 100 zt za kazdy dzien
opdznienia w wykonaniu naprawy lub wymianie na nowe elementy przedmiotu
Umowy w taki sposob, ze przywrdci to petna funkcjonalnosé przedmiotu Umowy,

4.za naruszenie klauzuli poufnosci — 10 000 zt za kazde naruszenie,

5.w przypadku odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — 20%
catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy .

2. Jezeli kary umowne przewidziane w ust. 1 nie pokryja rzeczywistej szkody
Zamawiajacego, to przystuguje mu prawo zadania odszkodowania na zasadach ogolnych
Kodeksu cywilnego.

3. Kary Umowne sa ptatne w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania lub poprzez
potracenie z wynagrodzeniem Wykonawcy lub poprzez zatrzymanie zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy w odpowiedniej wysokosci.

§10
Zmiany i odstapienie od Umowy

1. Zmiany Umowy mozliwe sa wylacznie przy zachowaniu warunkow, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr
113, poz. 759 ze zm.).

186 | Strona

Projekt wspéifinansowany przez Unie Europejska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego
na lata 2007-2013

www.rpowp.wrotapodlasia.pl



UNIA EUROPEJSKA o dak
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO P

PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI Podlaskie I

* %
*

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umozliwiajacych uruchomienie e-ustug medycznych oraz integracje
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa3 z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

2. Zmiany umowy sa mozliwe w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy, i SIWZ i nie spowoduja podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy,
w nastepujacych przypadkach:

1)zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego, ktorych nie dalo si¢ przewidzie¢
pomimo zachowania nalezytej starannos$ci i nie sa one zawinione przez Strony,

2)przedtuzenia wykonania przedmiotu Umowy z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy,

3)obiektywnej koniecznosci zastosowania zamiennych sposobéw wykonania przedmiotu
Umowy, ktdrej nie mozna byto wczesniej przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej
starannosci, nie jest ona zawiniona przez Strony i nie spowoduje obnizenia jakosci i
funkcjonalnos$ci przedmiotu Umowy,

3. O ile Umowa nie stanowi inaczej wszelkie zmiany Umowy bgda dokonywane w formie
pisemnego aneksu do Umowy pod rygorem niewaznosci.

4. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w przypadku wystapienia okolicznos$ci, o ktorych
mowa W art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(tj. Dz. U.z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

5. Zamawiajacy moze takze odstapi¢ od Umowy w nastgpujacych przypadkach:

1)Wykonawca nie zlozy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub okaze si¢ ono
wadliwe,

2)Wykonawca mimo otrzymania pisemnego wezwania i udzielenia terminu do
prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy nie wykonuje lub nienalezycie
wykonuje zobowigzania wynikajace z Umowy, w tym nie rozpoczyna wykonania
przedmiotu Umowy, nie przedstawi harmonogramu, nie przystepuje do procedury
odbioru prac do przyjecia przez Zamawiajacego w ustalonym terminie lub nie zostanie
ona zaakceptowana przez Zamawiajacego, nie wykonuje przedmiotu Umowy z
nalezyta staranno$cia, w szczegolnosci nie dochowujac ustalonych termindéw lub
jakosci pracy,

3)jezeli w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczete postgpowanie upadtosciowe, lub
sad odmowi ogloszenia upadtosci, z uwagi na niewystarczajace aktywa na
prowadzenie upadto$ci, lub Wykonawca zawrze z wierzycielami uktad powodujacy
zagrozenie dla realizacji Umowy lub nastapi likwidacja przedsigbiorstwa Wykonawcy,
albo w wyniku wszczgtego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajgcie majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci.

4. Odstapienie od Umowy wymaga pisemnego o$wiadczenia z podaniem uzasadnienia pod
rygorem niewaznosci.

5. W przypadku odstapienia od Umowy zostanie sporzadzony protokot inwentaryzacji prac,
za ktore Wykonawcy bedzie przystugiwato wynagrodzenie.
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§11
Postanowienia koncowe
1. Umowa zawiera nast¢pujace Zataczniki, stanowiace jej integralna czgs¢:
1)Zatacznik nr 1 — Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia,
2)Zatacznik nr 2 — Oferta Wykonawcy zdnia ...................... ,
3)Zatacznik nr 3 - Wzor protokotu odbioru wykonania przedmiotu Umowy

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

3. Zadna ze Stron nie ma prawa dokonywaé cesji, przeniesienia badz obciazenia swoich
praw lub obowiazkéw wynikajacych z Umowy bez uprzedniej zgody drugiej Strony
wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Strony doloza wszelkich staran, aby spory mi¢dzy nimi, dotyczace wykonania Umowy,
rozwiaza¢ w sposob polubowny.

5. Sadem wlasciwym do rozstrzygania wszelkich sporow powstalych w zwiazku niniejsza
Umowa jest sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

6. Umoweg sporzadzono w 3 egzemplarzach, 2 (dwa) dla Zamawiajacego 1 1 (jeden) dla
Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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WZOR

Zatacznik nr 1 do Umowynr ...............c.eeeee.

Opis przedmiotu zaméwienia
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WZOR

Zatacznik nr 2 do Umowy nr ............c.oeoeeeene.

Oferta Wykonawey zdnia ...............
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WZOR

Zatacznik nr 5 do Umowynr .........

Protokoét odbioru koncowego

Wdniu ..................r. w zwiazku z Umowanr .............. zdnia ...

DOKONANO / NIE DOKONANO*
odbioru koncowego przedmiotu Umowy

BEZ UWAG I ZASTRZEZEN/ UWAGI I ZASTZREZENIA*

Zgodnie z Umowa wykonanie przedmiotu Umowy objetego niniejszym odbiorem powinno
nastapi¢ dodnia ...

Przedmiot umowy w zakresie objgtym odbiorem zostal wykonany w terminie/nie zostat
wykonany w terminie*

* niepotrzebne skresli¢

Zalaczniki:
L PR
Za Zamawiajacego Za Wykonawce
(imig 1 nazwisko, podpis) (imig 1 nazwisko, podpis)
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Zatacznik nr 3 do SIWZ — Wz6r formularza oferty

Wykonawca:

(pelna nazwa Wykonawcy i adres do korespondenc;ji)

tel/faX . e

OFERTA

Oferta dotyczy zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
ogloszonego przez Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Biatymstoku na:

,Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrozenie
oprogramowania na potrzeby projektu e-Zdrowie w Samodzielnym Szpitalu Miejskim
im. PCK w Bialymstoku”

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zaméwienia w kwocie:
Cenabrutto ................. zh(stlownie:...........ooooiii zlotych........ /100),

3. Os$wiadczamy, iz oferta zawiera wszystkie koszty zwiagzane z dostawa przedmiotu oferty
wiacznie z wszelkimi kosztami wynikajacymi z zapisow SIWZ.

4. ZapoznaliSmy si¢ z projektem umowy i nie wnosimy w stosunku do niego zadnych uwag,
a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umoweg bez zadnych uwag.

5. Integralna cze$cia oferty sa wszystkie zataczniki do oferty wymagane w specyfikacji.

6. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ ze wszystkimi warunkami zamowienia, specyfikacja
istotnych warunkow zamowienia oraz zatacznikami do siwz.

7. Zamowienie realizowac bedziemy z udziatem podwykonawcow (nazwa) w czesci:*

8. W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oswiadczam, ze spelniamy warunki
udzialu w postgpowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy.

9. W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy informuje, iz_nie nalezymy do grupy
kapitalowej o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy. **
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Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umozliwiajacych uruchomienie e-ustug medycznych oraz integracje
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

Tabela sprz¢tu i oprogramowania:

Nazwa urzadzenia | [los¢ sztuk | Opis wartosci niestandardowych | Odwotanie do
lub licencji spetnienia wymogow
wg punktu OPZ

(pOdeSWykonaWCy )
Uwaga:

*jezeli Wykonawca zamierza wykonaé cato$¢ zamowienia sitami wlasnymi, nie wypetnia
przedmiotowego punktu
**nalezy skresli¢ w przypadku gdy Wykonawca nalezy do grupy kapitalowe;j.
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Zatacznik nr 4 do SIWZ — Wz6r o§wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia

(piecze¢ adresowa firmy Wykonawcy)

Oswiadczenie

Przystepujac do postgpowania w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego na:

,Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrozenie oprogramowania na
potrzeby projektu e-Zdrowie w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku”

ja (imig 1 nazwisko), ZamieszKaly .........cccoiiiiiiiiiii
TEPIEZENLUJAC TITINIE ..eovveirviiieeiiecie ettt sttt et e et et e et e et ee st e s e e seessaesseesseesssesseesseessenas
jako - upowazniony na piSmie lub WPISANY W IrJESIIZE .......ccevvvvriveriiereeeese e

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy o§wiadczam, ze nie zachodza podstawy do wykluczenia
naszej firmy z postgpowania o zamoéwienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.)

Miejscowosc i data Podpis(upowazniony przedstawiciel)
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z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa3 z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

Zatacznik nr 5 do SIWZ — Wzor formularza wykazu spelienia warunkow doswiadczenia-

referencji
WYKAZ
WYKONANYCH W CIAGU OSTATNICH TRZECH LAT GLOWNYCH USLUG
Lp. Data
Przedmiot realizacji Wartos¢ ( 1;1?;2;3:?&3;32
zamowienia* (od: mm-rr — brutto PLN P adres) Y
do: mm-rr)

Do wykazu nalezy dotaczy¢ dowody potwierdzajace, ze ustugi zostaty wykonane nalezycie

* Z opisu w sposob jednoznaczny musi wynikaé, ze zakres wykonanej ustugi spelnia
wymogi okreslone w tym zakresie w SIWZ

Podpis Wykonawcy
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Zatacznik nr 6 do SIWZ — Wzoér formularza wykazu osob bioracych udziat w realizacji
zamdwienia

WYKAZ OSOB, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONANIU ZAMOWIENIA

Zakres Kuwalifikacje zawodowe/ Informacje o
Imigi wtyminformacjeo A . A
wykonywanych : : Do$wiadczenie podstawie
- nazwisko pasiadanych .
czynnosci certvikatad] dysponowania

Podpis Wykonawcy

* z opisu w sposob jednoznaczny musi wynikaé, ze kwalifikacje zawodowe oraz posiadane
doswiadczenie spelnia wymogi okres$lone w tym zakresie w SIWZ
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Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umozliwiajacych uruchomienie e-ustug medycznych oraz integracje
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa3 z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

Zatacznik nr 7 do SIWZ - Lista minimalnych wymagan funkcjonalnych wymaganych na
dzien ztozenia oferty

Spelnia

Lp Tre$¢ wymagania TAK/NIE

Wymagania ogoélne

1. | Wszystkie moduty systemu dziataja w oparciu o jeden motor bazy danych.

2. | System, co najmniej w zakresie aplikacji RCH, Apteki centralnej, Apteczki
oddziatowej, Lecznictwa otwartego i rozliczen NFZ powinien pracowac¢ w
oparciu o t¢ sama baze¢ danych, przez co nalezy rozumie¢ t¢ sama instancje
bazy danych, te same tabele. Niedopuszczalne jest przekazywanie i dublowanie
danych w zakresie w/w systemow.

Wszystkie moduty/ systemy pochodza od jednego producenta

4. | Kontrola/parametryzacja Wielkich/matych liter. Mozliwos$¢ ustawienia w
wybranych polach jak ma by¢ sformatowany wpis

5. | Interfejs uzytkownika jest dostgpny z poziomu przegladarki internetowej i nie
wymaga instalowania zadnego poprogramowaniach na stacjach klienckich. Na
dzien ztozenia musi by¢ dostep do aplikacji przez WWW, co najmniej, w
zakresie obstugi izby przyjec, oddziatu i zlecen, rejestracji gabinetu
lekarskiego i pracowni diagnostycznej oraz apteki i apteczek oddzialowych,
rozliczen z NFZ wraz z gruperem JGP.

6. | System musi umozliwi¢ pracg z poziomu najbardziej popularnych
przegladarek, co najmniej MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google
Chrome i Opera.

7. | Musi istnie¢ mozliwo$¢ nadania uzytkowni uprawnien do pracy wytacznie w
kontek$cie wybranej/ wybranych jednostek organizacyjnych. Np. tylko oddziat
wewngetrzy lub gabinet POZ i izba przyjec.

8. | System musi umozliwi¢ zmiang jednostki organizacyjnej na ktorej pracuje
uzytkownik bez konieczno$ci wylogowywania sig z systemu

9. | System zarzadzania uzytkownikami musi by¢ wspdlny dla wszystkich
systemow, w szczegolnosci dla modutu RCH, Apteka, Apteczki oddziatowe,
Rozliczenia z NFZ

10. | Wyro6znienie pol:

11.| - ktérych wypelnienie jest wymagane,

12.| - przeznaczonych do edycji,

13. | - wypetnionych niepoprawnie.

14.| System musi umozliwi¢ skanowanie danych z dokumentow tozsamosci -
dowoddéw osobistych lub prawo jazdy i na tej podstawie dokonywanie
automatycznej identyfikacji pacjenta

15.| System umozliwia wykonanie nowej operacji w systemie bez koniecznosci
przerywania czynnosci dotychczas wykonywanej (np. obstuga zdarzenie w
trybie naglym) i powrdt do zawieszonej czynnosci bez utraty danych,
kontekstu itp. Bez konieczno$ci ponownego uruchamiania aplikacji i
wykorzystania licencji z puli dostgpnych.

@
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16.| Wszystkie btedy niewypetnienie pol obligatoryjnych oraz btednego
wypelnienia powinny by¢ prezentowane w jednym komunikacie z mozliwoscia
szybkiego przejscia do miejsca aplikacji, gdzie te bledy wystapity z poziomu
komunikatu o bledzie.
17.| Co najmniej w czgsci medycznej uzytkownik po zalogowaniu powinien
widzie¢ pulpit zawierajacy wszystkie funkcje i moduty dostepne dla tego
uzytkownika
18. | System powinien zawiera¢ wbudowany komunikator umozliwiajacy wymiang
wiadomo$ci pomigdzy uzytkownikami.
19.| W kazdym oknie, gdzie mozliwa jest edycja powinien znajdowac si¢ klawisz
<cofnij> lub <anuluj> powodujacy powrdt do poprzedniego okna bez zapisu
danych
20.| W kazdym polu edycyjnym(opisowym) tj np. tres¢ wywiadu powinna istnie¢
mozliwo$¢ wybrania i skorzystania z dowolnego formularza, tekstu
standardowego lub wczytania tekstu zapisanego w pliku zewngtrznym.
Powinna rowniez w tych miejscach istnie¢ mozliwos$¢ zapisu do zewngtrznego
pliku przygotowanego tekstu oraz powinny by¢ udostepnione podstawowe
narzedzia utatwiajace edycje np. kopiuj/wklej
21.| System powinien zapewnia¢ mechanizm powiadomien generowanych
automatycznie w zwiazku ze $ledzeniem stanu realizacji zlecen, wynikow
badan, zamowien do Apteki.
Izba Przyjeé
1. | obstuga skorowidza pacjentéw, wspdlnego dla innych modutéw medycznych

tj: Przychodnia, Pracownia Diagnostyczna:

- wyszukiwanie pacjentow w skorowidzu wg réznych parametrow,

- rejestracja i modyfikacja danych pacjentow,

- rejestracja danych pacjenta z Unii Europejskiej,

- rejestracja danych pacjenta przyjmowanego decyzja wojta/burmistrza
System przechowuje histori¢ zmian danych osobowych pacjenta. Wglad w
dane medyczne sprzed zmiany danych osobowych powinno umozliwi¢
przegladanie I wydruk dokumentacji z danymi pacjenta aktualnymi na dzien
tworzenia tej dokumentacji
7. | Z poziomu danych pacjenta NN powinna istnie¢ mozliwos¢ powiazania
rekordu pacjenta NN z rekordem pacjenta zarejestrowanego w systemie
8. | obstuga skorowidza pacjentow, wspdlnego dla innych modutéw medycznych
tj: Przychodnia, Pracownia Diagnostyczna:

- wyszukiwanie pacjentdéw w skorowidzu wg rdznych parametrow,

- rejestracja i modyfikacja danych pacjentow,

- rejestracja danych pacjenta z Unii Europejskiej,

- rejestracja danych pacjenta przyjmowanego decyzja wojta/burmistrza
System przechowuje historig zmian danych osobowych pacjenta. Wglad w
dane medyczne sprzed zmiany danych osobowych powinno umozliwi¢
przegladanie I wydruk dokumentacji z danymi pacjenta aktualnymi na dzief
tworzenia tej dokumentacji
Z poziomu danych pacjenta NN powinna istnie¢ mozliwo$¢ powigzania

SRR Bl Fad I
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rekordu pacjenta NN z rekordem pacjenta zarejestrowanego w systemie
9. | integracja z innymi modutami systemu medycznego realizujacymi
funkcjonalno$¢ w zakresie:
10.| - ewidencji zuzytych lekow i materialdw oraz automatycznej aktualizacji
stanow magazynowych (Apteczka oddziatowa)

11.| - wzajemnego udostgpniania danych zlecen i danych o ich wykonaniu,

12. | projektowanie wlasnych formularzy dokumentacji medycznej,

13. | wbudowane raporty standardowe:

14.| - Ruch chorych Izby Przyje¢ — 0sobowy,

15.| - Ruch chorych Izby Przyj¢é — sumaryczny.

16. | Definiowanie wlasnych wykazow.
Pulpit Uzytkownika

1. | System powinien zawiera¢ pulpity uzytkownikow umozliwiajace bezposredni
dostep do wszystkich niezbednych funkcji, do jakich uzytkownik posiada
uprawnienia
2. | Pulpit uzytkownika powinien zawiera¢, co najmniej bezposredni dostep do
3. | -pacjentéw: oddzialu, ,,moich” pacjentow czyli tych dla ktérych zalogowany
lekarz jest lekarzem prowadzacym, zaplanowanych na wizyte i konsultacje,
umowionych na dzisiaj

4. | - wynikéw badan z podziatem na laboratoryjne, diagnostyczne i inne z
mozliwoscia wyswietlenia tylko najnowszych wynikow (np. z ostatnich
24godzin)

5. | - zaplanowane na dzisiaj: wizyty, konsultacje

6. | - dokumentacji medycznej pacjentéw oddziatu, ,,moich”, uméwionych na
wizyte, z odbytych wizyt i konsultacji

7. | -terminarz uzytkownika uwzgledniajacy jego: dyzury, nieobecnos$ci, zadania,
zaplanowane dla niego lub zrealizowane przez niego: zabiegi, konsultacje,
wizyty

Wykaz

1. | elastyczne dopasowanie systemu do potrzeb sprawozdawczych

Zamawiajacego:

2. | definiowanie niestandardowych wykazow pozwalajacych na tabelaryczne
przedstawianie danych dostgpnych w poszczegdlnych modutach, zapis
stworzonych wzorcéw wykazow w celu wielokrotnego wykonywania raz
zdefiniowanego wykazu
3. | wykonanie zdefiniowanych wykazow i ich przedstawienie poprzez arkusz
kalkulacyjny Excel
4. | System powinien zawiera¢ pulpity uzytkownikow umozliwiajace bezposredni
dostep do wszystkich niezbednych funkcji, do jakich uzytkownik posiada
uprawnienia
5. | Przechowywanie wszystkich wersji utworzonych dokumentéw medycznych
Oddzial
1. | Pulpit gtowny modutu powinien zawiera¢ podstawowe informacje liczbowe
informujace o liczbie aktualnie przebywajacych w oddziale pacjentach, o
liczbie pacjentow wypisywanych, do przyjecia, liczbie zlecen do obshuzenia
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2. | Wyszukiwanie pacjentow na liScie wg roznych parametrow, w tym:

- stan pacjenta

- status pacjenta ( przystany z IP, przebywajacy na oddziale, skierowany do
innej jednostki, na przepustce, uciekinier)

- identyfikator pacjenta

- lekarz prowadzacy

- nazwisko i imi¢

- nr ksiggi glownej

- rozpoznanie

- ptatnik

- nr kartoteki i karty pacjenta

- zlecenia modyfikowane w ciagu ostatnich X godzin

- z aktualnymi zleceniami lekow

- obstugiwani w innych jednostkach

- z przepustkami do zatwierdzenia

- zlecenia lekéw do potwierdzenia

- obstugiwani w trybie [OM

- bez opisu historii choroby

- daty urodzenia

- wyszukanie pacjenta z wykorzystanie kodu paskowego z opaski

3. | Przyjecie pacjenta do oddzialu w jednym z trybow:

- w trybie naglym w wyniku przekazania przez zesp6t ratunkowy

- w trybie naglym

- planowane na podstawie skierowania

- planowane, poza kolejnos$cia, na podstawie posiadanych uprawnien

- przymusowe

- przeniesienie z innego szpitala

- przyjecie osoby podlegajacej obowiazkowemu leczeniu

- w wyniku porodu w tym szpitalu (dla oddzialu neonatologicznego)

4. | - mozliwo$¢ wykorzystania szablonow i zdefiniowanych formularzy do
wprowadzania danych (np. z wywiadu),

5. | Rejestracja przyjecia pacjenta w Oddziale:

- nadanie numeru Ksiggi Oddziatlowej — automatycznego lub przez
uzytkownika,

- wprowadzenie danych lekarza prowadzacego,

- mozliwo$¢ modyfikacji danych ptatnika,

- wprowadzenie danych o miejscu hospitalizacji w ramach oddziatu: odcinka
oddzialowego, 167ka,

- wprowadzenie danych o rodzaju hospitalizacji do celéw statystycznych, np.
catodobowa z zabiegiem operacyjnym, dzienna z bez zabiegow i badan
laboratoryjnych, itp.

6. | Mozliwos¢ rejestracji rozpoznania wstgpnego — oddziatowego, ktore powinien
by¢ domyslnie takie samo, jak rozpoznanie z poprzedniego pobytu z
mozliwos$cia modyfikacji

- rozpoznania: wstgpne, koncowe, przyczyna zgonu,
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- autoryzacja elementow historii choroby przez lekarza

- czas, jaki uptynat od ostatniej hospitalizacji, w tym hospitalizacji o tym
samym rozpoznaniu co aktualna

- informacje o depozycie z wpisem do wybranej ksiggi depozytow
7. | ewidencja diagnoz pielggniarskich:

- wprowadzanie diagnozy

- realizacja procedur

- odnotowanie realizacji wielu procedur jednoczesnie

- plan realizacji

- wydruk indywidualnej karty procesu pielegnacji

- wydruk karty goraczkowej z mozliwo$cia wyboru pomiardw , jakie powinny
pojawi¢ si¢ na karcie
8. | Rejestracja opuszczenia Oddziatu przez pacjenta w jednym z trybow:

- przeniesienie/wycofanie przeniesienia pacjenta na inny Oddzial.

- przeniesienie w trybie naglym na inny Oddziat (bez uzupetienia danych
wypisowych z poprzedniego oddziatu),

- Wypis pacjenta ze Szpitala,

- zgon pacjenta na Oddziale,
9. | Danych autoryzowanych nie mozna usuna¢ ani modyfikowac, jedynie
oznaczy¢ jako nieaktualne
10. | Ewidencja danych do rozliczenia kontraktowanych produktow z ptatnikiem, w
tym rozliczanie kart TISS28,
11. | Wbudowane raporty standardowe:

- zestawienie pacjentow, nowoprzyjetych, wypisanych, przebywajacych na
oddziale (dzienne, tygodniowe, za dowolny okres)

- ilo$¢ osobodni z uwzglednieniem przepustek, w zadanym okresie

- oblozenie t6zek na dany moment

- diety podane pacjentom oddziatu.

- zaswiadczenie o pobycie pacjenta zawierajace: nazwisko i imig¢ pacjenta,
nazwe¢ oddziatu(kliniki), okres pobytu, rozpoznanie zasadnicze
12.| Mozliwo$¢ wydruku raportu z dyzuru lekarskiego na podstawie
wprowadzonych obserwacji.
13. | Integracja z innymi modutami systemu medycznego realizujacymi
funkcjonalno$¢ w zakresie:

- ewidencji zuzytych lekéw i materiatow oraz automatycznej aktualizacji
standw magazynowych (Apteczka oddziatowa),

- wzajemnego udostepniania danych zlecenia i danych o jego wykonaniu
(Przychodnia, Pracownia Diagnostyczna).
14.| Odnotowanie faktu wydania pacjentowi drukdw, zaswiadczen, skierowan itp.
15.| Tworzenie zapotrzebowania zywnosciowego dla pacjentow oddziatu z
mozliwoscia przeliczenia ilo$ci zamawianych positkow wg przypisanych
pacjentom diet
16. | Mozliwo$¢ uzupetienie zapotrzebowania zywnos$ciowego o zamowienia
dodatkowych positkow i materiatow
17.| Mozliwo$¢ wydruku raportu z dyzuru lekarskiego
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18. | Mozliwo$¢ definiowania wlasnych wykazow
19. | Mozliwo$¢ projektowania formularzy dokumentacji medycznej
20.
21.| obstluga skorowidza pacjentow z mozliwoS$cia integracji z innymi systemami
medycznymi (Przychodnia, Pracownia Diagnostyczna):
22. | obstuga skorowidza pacjentow z mozliwos$cia integracji z innymi Systemami
medycznymi (Przychodnia, Pracownia Diagnostyczna):
wyszukiwanie pacjentoéw w skorowidzu wg réznych parametrow, w
szczegdlnosci:
- identyfikator pacjenta
- data urodzenia i miejsce
- imi¢ ojca i matki
- miejsce urodzenia
- ptec
- PESEL opiekuna
- nazwisko rodowe matki
- miasto (pobyt staty, adres korespondencyjny)
- pobyt w jednostce
- pobyt w okresie
- nr telefonu
- adres e-mail
- nazwisko rodowe i poprzednie nazwisko pacjenta
- rodzaj 1 nr dokumentu tozsamosci
- status: VIP, cudzoziemiec, uprawniony do przyjgcia poza kolejnoscia
- przyjety: dzisiaj w godzinach od.. do.., wczoraj w godzinach od.. do.., w
ciagu ostatnich 24,48, X godzin
23. | wbudowane raporty standardowe:
24.| - zestawienie pacjentow, nowoprzyjetych, wypisanych, przebywajacych na
oddziale (dzienne, tygodniowe, za dowolny okres)
25.| - liczba osobodni z uwzglednieniem przepustek, w zadanym okresie
26.| - obtozenie t6zek na dany moment
27.| -diety podane pacjentom oddziatu.
28. | mozliwo$¢ definiowania wlasnych wykazow
29. | mozliwo$¢ projektowania formularzy dokumentacji medyczne;j
30. | wbudowane raporty standardowe:
31.| - statystyczne z oddziatow: np. Dziennik ruchu chorych, wskazniki szpitalne w
okresie (liczba. przyjetych, liczba wypisanych, liczba osobodni),
32.| -z oblozenia tozek,
33.| - zestawienia wg jednostek chorobowych, czasu leczenia jednostki
chorobowej (sumaryczne i osobowe)
34.| Wydruk raportow w formacie XLS
Zlecenia
1. | zlecanie wielu roznych badan w jednym miejscu, opatrzonych wspdlnym
nagtowkiem i komentarzem
2. | Zlecanie lekow:
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planowanie i zlecanie lekdéw w powiazaniu z modutem Apteczki Oddziatowej
Kopiowanie zlecen lekow z poprzednich pobytéw lub hospitalizacji
Zlecanie lekow wg nazwy handlowej i migdzynarodowej
Zlecanie podan lekow o okreslonych porach oraz co okreslony czas, od
pierwszego podania co X godzin i Y minut
7. | Wyrdznianie kolorem zlecen lekow zlecanych z innych magazynow
8. | Podczas zlecenia lekow:
9. | -podglad karty lekéw
10.| - kontrola interakcji pomigdzy zleconymi lekami
11. | Prezentacja i wydruk indywidualnej karty zlecen podan lekéw
12.| W przypadku anulowania zlecenia, powo6d anulowania powinien by¢ widoczny
przy zleceniu
13.| Planowanie i zlecanie badan i konsultacji w ramach zlecen zewngtrznych (z
innych podmiotow):
14. | mozliwo$¢ definiowania zlecen ztozonych:
15.| - kompleksowych,
16.| - panelowych,
17.| - cyklicznych.
18. | Zapisanie zleconych badan jako panelu zlecen do wykorzystani w p6zniejszym
terminie
19. | Mozliwos¢ przepisania opisu zlecenia z poprzedniego zlecenia
20. | Mozliwo$¢ dwuetapowego wprowadzania zlecenia (wpisanie oraz
potwierdzenia),
21.| Automatyczne powtarzania zlecen co okreslony interwal czasu
22.| Mozliwos¢ wyswietlania wynikéw w uktadzie tabelarycznym z mozliwos$cia
sledzenia zmian wynikow i zmiany kolejnosci porownywanych parametrow
(np. w wyniku morfologii)
23. | Mozliwos¢ przegladania wynikoéw liczbowych w postaci graficznej (badanie
trendu)
24.| System musi umozliwi¢ graficzng prezentacje wynikow badan z
uwzglednieniem na osi czasu podanych lekéw 1 wykonanych procedur
25. | System musi umozliwi¢ wydruk wykresu wynikow badan
26.| Zlecanie lekow:
27.| planowanie i zlecanie lekdw w powiazaniu z modutem Apteczki Oddziatowej
28. | Kopiowanie zlecen lekow z poprzednich pobytow lub hospitalizacji
Zakazenia szpitalne
1. | Modut realizuje wspomaganie Zaktadu Opieki Zdrowotnej w zakresie kontroli
wystgpowania zakazen zaktadowych i zapobiegania tym zakazeniom, zgodnie
z odpowiednimi przepisami prawa. W szczegolnosci:
prowadzenie Rejestru Kart Rejestracji Zakazenia Zaktadowego,
wydruki na podstawie danych Rejestru Kart Rejestracji Zakazenia
Zaktadowego,
prowadzenie Rejestru Kart Rejestracji Drobnoustroju Alarmowego,
wydruki na podstawie danych Rejestru Kart Rejestracji Drobnoustroju

o9~ W
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Alarmowego,

prowadzenie Rejestru zgloszen zachorowania na chorobg zakazna,

wydruki na podstawie danych Rejestru zgloszen zachorowania na chorobe
zakazna,

prowadzenie Rejestru zgloszen zachorowania (podejrzenia zachorowania) na
AIDS lub zgloszenia zakazenia (podejrzenia zakazenia) HIV,

wydruki na podstawie danych Rejestru zgtoszen zachorowania (podejrzenia
zachorowania) na AIDS lub zgloszenia zakazenia (podejrzenia zakazenia)
HIV,

prowadzenie Rejestru zgloszen zachorowania (podejrzenia zachorowania) na
chorobg przenoszona droga piciowa,

2. | Wspolpraca z systemem RCH w zakresie podan antybiotykow i zlecen badan
do pracowni mikrobiologicznej:

3. - monitorowanie o konieczno$¢ zatozenia Indywidualnej Karty Zakazen
Szpitalnych w przypadku podania antybiotyku powyzej 3 dni
4. | - monitorowanie o koniecznos¢ zatozenia Indywidualnej Karty Zakazen

Szpitalnych w przypadku wystgpienia patogenu w badaniu mikrobiologicznym

1. | Wytwarzanie zamowien do apteki gtdwnej z uwzglednieniem stanow obecnych

apteczki (wytworzenie zaméwienia do apteki glownej na podstawie

aktualnego stanu apteczki oddziatowej, ktory w szczegdlnosci moze by¢

stanem minimalnym).

2. | konfiguracja magazynu apteki:

- mozliwo$¢ wykorzystania stownikow: lekow, grup ATC, nazw
migdzynarodowych,

- mozliwos$¢ definiowania wlasnych grup lekoéw (globalnych i lokalnych),

- mozliwos$¢ tworzenia lokalnych stownikow lekow dla magazynow,

- mozliwos¢ wyszukiwania leku na podstawie kodu EAN13 lub EAN 128

- mozliwos¢ definiowania wtasnych dokumentow (np. rozchod darow,
przyjecie bezptatnych probek itp.),

- mozliwo$¢ automatycznego numerowania dokumentow wg definiowanego
wzorca.

3. | Korekta standéw magazynowych:

- korekta standbw magazynowych (ilosciowa i jako$ciowa) na podstawie
arkusza spisu z natury z doktadnoscia do dostawy lub asortymentu,

- generowanie arkusza do spisu z natury,

- biezaca korekta jako$ciowa stanu magazynowego,

- odnotowanie wstrzymania lub wycofania leku z obrotu,

- kontrola dat waznosci oraz mozliwo$¢ automatycznego zdejmowania ze
standw magazynowych lekow przeterminowanych.

Przeglad stanow magazynowych biezacych oraz na wybrany dzien.

Integracja z innymi modutami realizujacymi funkcjonalno§¢ w zakresie:

Finanse — Ksiggowos¢:

- dostepnos$¢ funkcji wartoSciowego, syntetycznego zapisu obrotu
materialowego na kontach ksiggi glownej FK,

Njooak
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8. | - mozliwosc¢ zapisu dokumentow rozchodowych (koszty) na poziomie
wydania z magazynu apteki,
9. | - mozliwo$¢ zapisu dokumentow rozchodowych (koszty) na poziomie

wydania z magazynu apteczki oddzialowej,
10.| - mozliwo$¢ elastycznego tworzenia wzorcow eksportu do FK,
11.| - mozliwo$¢ wykorzystania stownikow FK: kontrahentow, rodzajow kosztow,
osrodkéw powstawania kosztow.
12.| Ruch Chorych, Przychodnia:
13.| - w zakresie skorowidza pacjentow.
Apteczka oddzialowa
1. | generowanie zaméwien do apteki glownej,
2. | obstuga magazynu apteczki oddzialowe;j:
3. | wydawanie $rodkow farmaceutycznych z apteczki oddziatowej:
4 - wydawanie na oddzial/pacjenta (wspodtpraca z aplikacjami medycznymi np.
Ruch Chorych, Przychodnia),

5. | -zwrot do apteki,
6. | - ubytki i straty nadzwyczajne,
7. | - korekta wydan srodkow farmaceutycznych.
JGP
1. | Wyznaczanie Jednorodnych Grup Pacjentow na podstawie danych

hospitalizacji za pomoca wbudowanego grupera JGP
Import aktualnego stownika procedur medycznych ICD9 (komunikat ICD9),
Wyznaczanie JGP dla hospitalizacji
Mozliwo$¢ wyznaczania JGP dla kazdego z pobytow oddzielnie
Zapewnienie sprawnego zasilania systemu w aktualne charakterystyki JGP
wynikajace z publikowanych Zarzadzen Prezesa NFZ
6. | Roznice wynikajace z wezytania nowych wersji grupera, ktore opublikowano z
wsteczna data obowigzywania, ktoére moga obejmowac
- Roznice w zaewidencjonowanych taryfach,
- Réznice w zaewidencjonowanych JGP,
Symulator JGP
1. | Symulator dostgpny w systemie
2. | Mozliwos¢ sprawnej modyfikacji danych w symulatorze i obserwacja wptywu
zmian na wyznaczane JGP
Modyfikacja danych pacjenta (wiek, ptec),
Modyfikacja danych hospitalizacji (data przyjgcia, data wypisu, tryb przyjgcia,
tryb wypisu, tryb i charakter hospitalizacji,
Wskazywanie JGP z podzialem na:
- JGP, dla ktérej hospitalizacja spetnia warunki wyboru,
- JGP, dla ktorych hospitalizacja nie spetnia warunkow,
- JGP, ktére istnieja w planie umowy $wiadczeniodawcy,
Wyrdznienie kolorem pozycji w celu odzwierciedlenia waznosci
wyznaczonych JGP z punktu widzenia swiadczeniodawcy (np. istniejacych w
planie umowy a tym samym mozliwych do rozliczenia)
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Rozliczenia z NFZ
1. | Import pliku umowy w postaci komunikatu UMX,
2. | Przeglad i modyfikacja szczegdtow umowy:
- Okres obowigzywania umowy,
- Pozycje planu umowy,
- Miejsca realizacji $wiadczen
- Limity na realizacj¢ $wiadczen i ceny jednostkowe,
- Stowniki zwigzane z umowami (stownik zakreséw $wiadczen, $wiadczen
jednostkowych, pakietow $wiadczen, schematow leczenia itd.)
- Parametry pozycji pakietow §wiadczen
3. | Modut korzysta bezposrednio z danych zaewidencjonowanych na oddziatach i
w poradniach bez konieczno$ci importu i kopiowania danych
4. | Mozliwos¢ zbiorczej modyfikacji pozycji rozliczeniowych w zakresie zmian
dotyczacych
5 - Numeru umowy,
6. | - Zakresu $wiadczen,
7. | - Wyrdznika
8
9

- Swiadczenia jednostkowego,
Sprawozdawczo$¢ z do oddziatéw NFZ w zakresie komunikacji przez poczte
elektroniczng musi odbywac si¢ automatycznie, z poziomu systemu HIS
10.| W przypadku komunikatéow, w ktorych NFZ wymaga kompresowania lub
szyfrowania danych, operacje te musza odbywac si¢ automatycznie w systemie
HIS
11. | Integracja z innymi modutami systemu
12.| - ewidencja pozycji rozliczeniowych w Ruchu Chorych, Przychodni
13.| - ewidencja faktur zakupowych za leki w chemioterapii w module Apteka
14.| - ewidencja faktur zakupowych na leki stosowane w programach lekowych
15. | Eksport faktur rozliczeniowych do modutu Finansowo-Ksiggowego
16. | Przekazywanie danych o hospitalizacji do Symulatora JGP
17.| System umozliwia harmonogramowanie eksportow danych: o wyznaczonej
godzinie, co okreslong liczbe godzin, za okreslong liczbg godzin.
18. | System umozliwia eksport faktur rozliczeniowych do modutu Finansowo-
Ksiggowego.
Rejestracja

1. | Definiowanie szablonu pracy zasobu typu lekarz:
- okre$lenie szablonu dla kazdego z dni tygodnia,
- okreslenie czasu pracy,
- okreslenie zakresu ustug realizowanych przez lekarza w ramach umow,
- okreslenie gabinetu, w ktorym wykonywane sg ustugi (miejsce wykonania).
- generacja grafikow dla lekarzy w powiazaniu z gabinetami w zadanym
okresie czasu,
Wyszukiwanie pacjentow, co najmniej, wg kryterium:
- imig, nazwisko i PESEL pacjenta
9. | -jednostka wykonujaca
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10.| - osoba wykonujaca
11.| - osoba rejestrujaca
12.| - jednostka kierujaca
13.| - instytucja kierujaca
14.| - lekarz kierujacy

15.| - kartoteka

16.| - identyfikator pacjenta

17.| - $wiadczenie

18.| - status na licie pacjentow (np. do obstuzenia, zaplanowany, zarejestrowany,
anulowane, przyjety/w realizacji)

19.] -wizyty CITO
20.| - status osoby: cudzoziemiec, VIP, uprawniony do obstlugi poza kolejnoscia
21. | Planowanie i rezerwacja wizyty pacjenta
Wyszukiwanie wolnych terminéw jednoczesnej dostgpnosci wymaganych
7asobow:

- rezerwacja wybranego terminu lub ,,pierwszy wolny”.

- wyszukiwanie zasobow spetiajacych kryterium wieku pacjenta

- prezentowanie preferowanych terminow wykonania ustugi dla zgltoszen
internetowych na zasadzie okre§lenia godzin przeznaczonych do planowania
zgloszen internetowych np. od 10 do 12

- automatyczna rezerwacja terminéw dla zgtoszen internetowych wg
preferencji pacjenta

- w przypadku braku wolnych terminéw w preferowanych godzinach
mozliwos$¢ rezerwacji pierwszy wolny lub rgczny wybor terminu

- rezerwacja termindw dla pacjentéw przebywajacych na oddziale

- wstawianie terminu pomigdzy juz istniejace wpisy w grafiku w przypadkach
nagtych (dopuszczenie planowania wielu wizyt w tym samym terminie)

- przeglad liczby zaplanowanych wizyt z podziatem na pierwszorazowe i
kontynuacje leczenia

Gabinet
1. | W przegladzie wizyty musi by¢ mozliwo$¢ przegladu statych danych

medycznych pacjenta tj grupa krwi, uczulenia, choroby przewlekte,

szczepienia, nazwisko lekarza rodzinnego

2. | - mozliwos$¢ wpisania przy podaniu leku danych charakteryzujacych

szczepienie,

- automatyczny wpis do karty szczepien po oznaczeniu podania leku, jako

szczepienia.

mozliwo$¢ wykorzystania definiowalnych formularzy do opisu danych wizyty

- mozliwos$¢ bezposredniego skierowania na Izbg Przyje¢ lub oddziat

wglad w rozliczenia NFZ z tytutu zrealizowanych w trakcie wizyty ustug

mozliwo$¢ sprawdzenia interakcji poszczego6lnych lekow oraz podpowiadanie

stopnia refundacji na podstawie weryfikacji zeWUS

przeglad danych pacjenta w nastgpujacych kategoriach:

- dane osobowe,

- podstawowe dane medyczne (grupa krwi, uczulenia, stale podawane leki,

w
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przebyte choroby, karta szczepien),
- uprawnienia z tytutu umow,
- Historia leczenia (dane ze wszystkich wizyt i pobytéw szpitalnych pacjenta),
- wyniki badan,
- przeglad rezerwacji.
9. | W przegladzie wizyty musi by¢ mozliwo$¢ przegladu statych danych
medycznych pacjenta tj grupa krwi, uczulenia, choroby przewlekte,
szczepienia, nazwisko lekarza rodzinnego
10. | mozliwos¢ uzytkowania zdefiniowanych wczesniej wzorcow dokumentacji
dedykowanej do wizyty
mozliwos¢ zdefiniowania elementéw menu (zaktadek) w zalezno$ci od potrzeb
i rodzaju ustugi
mozliwo$¢ zdefiniowania wzoréw dokumentéw dedykowanych dla gabinetu
11.| obstuga zakonczenia wizyty:
12.| - autoryzacja medyczna wizyty,
13.| - automatyczne tworzenie karty wizyty.
14.| - mozliwo$¢ bezposredniego skierowania na Izbg Przyjec
15.| Mozliwo$¢ stosowania ,,pozycji preferowanych” dla uzytkownikow, jednostek
organizacyjnych (wyrdznienie najczesciej wykorzystywanych pozycji
stownikow).

16. | Kwalifikacja rozliczeniowa ustlug i $wiadczen.

17.| - wiazanie rozliczanych badan do kolejnej zaplanowanej wizyty

18. | wglad w rozliczenia NFZ z tytulu zrealizowanych w trakcie wizyty ustug

19. | automatyczna aktualizacja i przeglad Ksiggi Gtoéwnej Przychodni
Rehabilitacja

1. | zarzadzanie grafikami i terminarzami:
- stanowisk i urzadzen rehabilitacyjnych
2. | prowadzenie stownika rozpoznan kwalifikujacych do stopnia pilnosci ,,pilny”,
wg Klasyfikacji chor6éb ICD — rewizja 10 dla rehabilitacji medycznej
3. | system automatycznie nadaje stopien pilnosci programu na podstawie
rozpoznania skierowania:
4. | przypisanie do programu lekarza prowadzacego, terapeuty prowadzacego
5. | planowanie elementow leczenia programu rehabilitacji w terminarzach
terapeutow, pomieszczen, stanowisk rehabilitacyjnych i w karcie zabiegowe;j
pacjenta z uwzglednieniem preferencji pacjenta

Punkt pobran
1. | zarzadzanie zleceniami na badania laboratoryjne:
2. | -przyjmowanie zlecen badan laboratoryjnych z podsystemu Ruch chorych i

Przychodnia z mozliwos$cia okreslenia domyslnego punktu pobran dla
zleceniodawcy,

3. | - mozliwos$¢ wyszukiwania zlecen wg imienia i nazwiska, daty zlecenia oraz
planowanej daty wykonania,

4. | - dostgp do zlecen archiwalnych pacjenta,

5. | - wyr6znianie zlecen CITO,

6. | rejestracja w systemie pobranych materiatow:
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- automatyczne odnotowanie daty i godziny pobrania,
- odnotowanie osoby pobierajacej materiat,

- odnotowanie dodatkowych uwag do pobrania,
10.| - dla wybranych badan (np. oznaczenie grupy krwi) koniecznosc¢
potwierdzenia danych pobrania (data i godzina, osoba, uwagi).
11.| - dla wybranych badan (np. oznaczenie grupy krwi) konieczno$¢ potwierdzenia
danych pobrania (data i godzina, osoba, uwagi).

12. | integracja z innymi modutami systemu medycznego:
13.| - przekazywanie elektronicznego potwierdzenia pobrania materiatu do
zleceniodawcow podsystemu Ruch chorych i Przychodnia oraz do modutu

Laboratorium.

Dokumentacja Medyczna (formularzowa)
1. | elastyczne dopasowanie systemu do potrzeb Zamawiajacego w zakresie
dokumentowania procesu leczenia :

- definiowania wtasnych formularzy przeznaczonych do wpisywania danych w
systemie.

- wySwietlanie, wprowadzanie i drukowanie informacji w ustalonej przez
uzytkownika postaci (definiowalne formularze oraz edytor wydrukéw dla
badan, konsultacji, itp.).

- histogramy

- mozliwos$¢ kojarzenia formularzy ze zleceniami i elementami leczenia

- rejestrowanie danych multimedialnych (rysunki, obrazy, dzwigki, itp.).

- dostep do danych dla potrzeb analityczno-sprawozdawczych.

2. | Wszystkie dokumenty dokumentacji medycznej pacjenta powinny by¢
dostepne z jednego miejsca
3. | Mozliwos¢ zablokowania modyfikacji wpisow w historii choroby dokonanych
przez innego lekarza niz lekarz aktualnie zalogowany
4. | Mozliwos¢ autoryzacji przez lekarza dokonujacego wpis, fragmentu historii
choroby lub epikryzy
5. | System musi by¢ wyposazony w mechanizmy umozliwiajace weryfikacjg, czy
na okreslonym etapie procesu obstugi pacjenta zostaly utworzone wszystkie
wymagane dokumenty
6. | Musi istnie¢ mozliwo$¢ utworzenia dokumentu roboczego, umozliwiajacego
podglad danych zrédlowych w postaci dokumentu
Archiwum Papierowej Dokumentacji Medycznej

1. | Rejestracja dokumentacji medycznej:

- Rejestrowanie kartotek pacjentéw lub kartotek zbiorczej dokumentacji
medycznej.

- System musi zapewnia¢ automatyczne numerowanie kartotek wg
zdefiniowanych szablonow.

- Rejestracja informacji o woluminach (teczkach), w ktorych sktadowana jest
dokumentacja medyczna.

- Rejestracja informacji o dokumentach zrodlowych stanowiacych
dokumentacje medyczna.

2. | Rejestracja informacji o zniszczeniu/zagubieniu dokumentacji medycznej;
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wygenerowanie protokohu zniszczenia/zagubienia dokumentacji medyczne;.
3. | Rejestracja informacji o odnalezieniu dokumentacji medycznej;
wygenerowanie protokotu odnalezienia dokumentacji medyczne;.
4. | Rejestracja informacji o planowym zniszczeniu dokumentacji medycznej;
wygenerowanie protokotu planowego zniszczenia dokumentacji medycznej.
5. | Rejestracja informacji o utworzonych kopiach dokumentacji medycznej.
6. | Rejestracja informacji o przeniesieniu dokumentoéw zrodtowych pomigdzy
woluminami.
Elektroniczna Dokumentacja Medyczna
1. | Mozliwo$¢ archiwizacji dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.
2. | Mozliwos¢ archiwizacji dokumentow ztozonych, wieloczesciowych i
przyrostowych tj ksiegi
3. | Mozliwo$¢ obstugi zatacznikow do dokumentow
4. | Mozliwos¢ automatycznej rejestracji dokumentow elektronicznych
generowanych przez system medyczny w repozytorium dokumentacji
elektronicznej
5. | Mozliwos¢ rejestracji dokumentoéw elektronicznych utworzonych poza
systemem HIS, manualna rejestracja dokumentow zewngtrznych
6. | Repozytorium EDM musi wspoétdzieli¢ z HIS:
- stownik jednostek organizacyjnych
- rejestr uzytkownikow
- rejestr pacjentow
Pracownia diagnostyczna
1. | przeglad danych pacjenta w nastepujacych kategoriach:
- dane osobowe,
- podstawowe dane medyczne (grupa krwi, uczulenia, stale podawane leki,
przebyte choroby, karta szczepien),
- uprawnienia z tytutu umow,
- Historia Choroby (dane ze wszystkich wizyt pacjenta) ,
- wyniki badan,
- przeglad rezerwacji.
2. | Mozliwos¢ zdefiniowania wzoréw dokumentéw dedykowanych dla pracowni
3. | Przeglad, wprowadzanie i modyfikacja danych wizyty w nastgpujacych
kategoriach:
- informacje ze skierowania,
- skierowania, zlecenia,
- ustugi, $wiadczenia w ramach wizyty,
- wystawione skierowania,
- wykonane podczas wizyty procedury dodatkowe
- inne dokumenty (zaswiadczenia, druki, na formularzach zdefiniowanych dla
wizyty).
- wynik badania
4. | Mozliwos$¢ stosowania stownika tekstow standardowych do opis danych wizyt
5. | Mozliwo$¢ stosowania ,,pozycji preferowanych” dla uzytkownikow, jednostek
organizacyjnych (wyrdznienie najcze¢sciej wykorzystywanych pozycji
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stownikow).
6. | Wglad w rozliczenia NFZ z tytutu zrealizowanych w trakcie wizyty ustug
Aplikacja dla urzadzen mobilnych
1. | Aplikacja dostgpna na urzadzenia mobilne wyposazone w systemy operacyjne
Android oraz dla urzadzen wyposazonych w system operacyjny iOS.
2. | Aplikacja dla urzadzen mobilnych musi umozliwiaé:
3. | Graficzny przeglad miejsca pobytu pacjenta z zachowaniem hierarchii: sala,
16zko, pacjent
4. | Zlecanie badan
5. | Zlecanie lekow
Weryfikacja uprawnien §wiadczeniobiorcéw
1. | Weryfikacja uprawnien pacjenta do $wiadczen refundowanych przez NFZ
podczas
2. | rejestracji na Izbie Przyjeé
3. | rejestracji/planowania wizyty w przychodni lub pracowni, weryfikowany jest
stan na dzien rejestracji
4. | Tworzenie harmonogramow weryfikacji grupowej
5. | Oznaczanie ikona i kolorem statusu weryfikacji pacjenta
- na lidcie pacjentow
- w widocznym miejscu przy danych pacjenta
Administrator
1. | zarzadzanie stownikiem jednostek struktury organizacyjnej Zamawiajacego na
poziomie catego systemu:
2. | zarzadzanie stownikiem jednostek struktury organizacyjnej Zamawiajacego na
poziomie catego systemu:
- tworzenie i modyfikacja listy jednostek organizacyjnych (recepcje, gabinety,
pracownie, oddziaty, izby przyje¢, bloki operacyjne itp.),
- powiazanie struktury jednostek organizacyjnych ze struktura kosztow.
3. | dynamiczne definiowanie widokow stownikow (zakresu danych
wyswietlanych) dla jednostki organizacyjnej, dla uzytkownika,
4. | Pozostale funkcje administratorskie:
- przeglad dziennika operacji (logi),
- funkcje optymalizacji bazy danych
- mozliwo$¢ wyszukiwania i faczenia podwojnie wprowadzonych danych
pacjentow, lekarzy, instytucji.
Medyczny Portal Informacyjny - eRejestracja
1. | Mozliwo$¢ ograniczenia samodzielnej autoryzacji uzytkownikow — pacjentow
do 0s6b zarejestrowanych w zintegrowanym systemie HIS (na podstawie
zgodnosci numeru PESEL i nazwiska); mozliwo$¢ wylaczenia trybu
autoryzacji pacjentow w oparciu o rejestr zintegrowanego systemu HIS.
2. | Logowanie pacjenta/uzytkownika — autentykacja uzytkownika systemu.
3. | Mozliwos$c¢ rejestracji podopiecznych pacjenta; dla podopiecznych, ktorzy sa
uzytkownikami MPI konieczno$¢ akceptacji objecia opieka przez innego
pacjenta; mozliwo$¢ odrzucenia wniosku o objecie opieka przez innego
pacjenta - uzytkownika e-Pacjent lub mozliwo$¢ trwatego zablokowania
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wnioskowania o objgcie opieka przez danego uzytkownika.
4. | Mozliwos¢ okreslenia przez pacjenta parametréw powiadomien o zblizajacym
si¢ terminie udzielenia ustugi (interwat czasu przed planowanym terminie, tryb
powiadamiania) zdefiniowanych w systemie jako mozliwe do ustawienia przez
uzytkownika/pacjenta.
5. | Rezerwacja terminu udzielenia ustugi — wskazanie daty i czasu planowanej
realizacji wizyty, miejsca realizacji (element struktury organizacyjnej) i
personelu realizujacego (opcjonalnie; w zaleznosci od statusu wyboru
personelu zdefiniowanego dla ustugi).
Medyczny Portal Informacyjny - eKontrahent

1. | Rejestracja uzytkownikow MPI - pracownikéw kontrahenta; definiowanie
uprawnien dla uzytkownikow przez uzytkownikow kontrahenta posiadajacych
uprawnienie lokalnego administratora kontrahenta
2. | Przeglad ustug realizowanych w Jednostce Ochrony Zdrowia na rzecz
kontrahenta wraz z harmonogramami realizacji ustug.
3. | Mozliwos¢ rejestracji zlecenia wykonania badan; rejestracja danych
skierowania na badania: instytucja kierujaca, lekarz kierujacy
4. | Przeglad zarejestrowanych zlecen wykonania badan z wyrdznieniem stanu
realizacji badania (zarejestrowane/zlecone/w trakcie
realizacji/zrealizowane/anulowane).
Medyczny Portal Informacyjny - Administrator

1. | Definiowanie nowego uzytkownika.
2. | Przeglad i modyfikacja danych uzytkownikow.
3. | Przydzielanie uprawnien i 16l uzytkownikom i grupom uzytkownikow.
4. | Definiowanie polityk poziomu bezpieczenstwa hasta uzytkownika, mozliwos¢
przypisania wskazanych polityk do uzytkownikow.
5. | Kontrola ztozonosci hasta uzytkownika zgodnie z przypisana polityka poziomu
bezpieczenstwa.
Medyczny Portal Informacyjny - Konfigurator

1. | Rejestracja struktury organizacyjnej Jednostki Ochrony Zdrowia w uktadzie
hierarchicznym, w postaci interaktywnego diagramu.
2. | Integracja rejestru struktury organizacyjnej z odpowiadajacym rejestrem HIS
(ang. Hospital Information System).
3. | Rejestracja informacji o personelu realizujacym ustugi medyczne; rejestracja
informacji o grupach zawodowych i specjalnoséciach personelu.
4. | Integracja rejestru personelu z odpowiadajacym rejestrem HIS.
Publikacja informacji o wskazanej ustudze w module e-Pacjent.
6. | Mozliwos¢ definiowania parametréw rezerwacji dla ustug dostepnych
w jednostkach organizacyjnych: maksymalna liczba jednoczasowych
rezerwacji tego samego pacjenta; minimalny interwatl czasu pomiedzy data
rejestracji a data realizacji ustugi; maksymalny okres czasu wzgledem daty
rezerwacji, w ktorym mozliwe jest okreslenie planowanego terminu udzielenia
ustugi.
7. | Integracja rejestru kontrahentow z odpowiadajacym rejestrem HIS.
8. | Mozliwos¢ wysytania wiadomosci e-mail do pacjentow — uzytkownikow

o
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portalu.
9. | Integracja rejestru kontrahentow z odpowiadajacym rejestrem HIS -
powigzanie kontrahentéw z odpowiednimi pozycjami stownikow HIS.
Rejestr Zakupu

1. | dostep do katalogu kontrahentéw i pracownikoéw zintegrowanego z systemem
Finansowo-Ksiggowym,
2. | definicja rejestrow zakupu i ich powiazanie z rejestrami systemu FK
3. | mozliwo$¢ wspotpracy z modutem realizujacym funkcjonalno$é z zakresu
Finanse — Ksiegowos¢ na poziomie dekretow do Ksiegi glowne;j,

4. | wprowadzanie dokumentow zakupu z mozliwoscia obstugi VAT:
Wycena Kosztéw Normatywnych Swiadczen

1. | mozliwo$¢ opisania normatywnych naktadéw osobowych i materialowych
niezbednych do wykonania §wiadczenia lub grupy JGP :
- okreslenie naktadow materiatowych potrzebnych do wykonania
$wiadczenia lub grupy JGP na podstawie zdefiniowanego stownika materialow
1 stownika lekéw z mozliwos$cia systemowej integracji w tym zakresie ze
stownikami uzytkowanymi przez moduty realizujace funkcjonalno$¢ w
zakresie obshugi magazynu materiatow i obstugi magazynu lekow,
- okreslenie nakladow osobowych personelu uczestniczacego w wykonaniu
swiadczenia,
- okreslenie ilosci lub czasu pracy urzadzenia uzytego do wykonania
$wiadczenia oraz jednostkowego kosztu pracy (dane pobierane z modutu
srodki trwate 1 wyliczane na podstawie amortyzacji) lub wpisanie wartosci
kosztow w podziale na koszty rodzajowe r¢eznie
- mozliwo$¢ wykorzystania do opisu §wiadczenia — $wiadczen prostych
wczesniej opisanych
- mozliwos¢ wykorzystania do opisu JGP — §wiadczen wczesniej opisanych,
z okresleniem miejsca wykonania
- okreslenie $redniej ilo$ci osobodni w ramach JGP dla oddziatu
rozliczajacego dane JGP lub innego oddziatu
- mozliwos¢ wydruku przygotowanych opisow §wiadczen,
- mozliwo$¢ automatycznego stworzenia opisu §wiadczenia dla osrodka na
podstawie wzorca przygotowanego dla catego zaktadu.
Kalkulacja Kosztow Leczenia

1. | mozliwo$¢ automatycznego pobierania danych o pacjencie w zakresie
zrealizowanych mu $wiadczen z aplikacji medycznych (Przychodnia, Ruch
Chorych i Apteczka oddziatowa):
- 0sobodni,
- procedury,
- badania,
- leki.

Kasa
1. | mozliwo$¢ obstlugi wielu stanowisk kasowych (Centralny Rejestr Kasowy),
2. | dostgp do katalogu kontrahentoéw i pracownikow zintegrowanego z systemem
Finansowo-Ksiggowym,

213 | Strona

Projekt wspéifinansowany przez Unie Europejska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego
na lata 2007-2013

www.rpowp.wrotapodlasia.pl



* %
*

UNIA EUROPEJSKA wk
PROGRAM REGIONALNY EUROPEJSKI FUNDUSZ k.
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI Podlaskie ROZWOJU REGIONALNEGO P

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umozliwiajacych uruchomienie e-ustug medycznych oraz integracje
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa3 z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

3. | dostgp do skorowidza pacjentow zintegrowanego z aplikacjami medycznymi
(Recepcja, Gabinet, Pracownia),

4. | wprowadzanie dokumentéw kasowych dla stanowisk:

- automatyczne tworzenie raportu kasowego — praca w kontekscie raportu
kasowego,

- automatyczne generowanie operacji kasowych na stanowiskach
dedykowanych dla placowki medycznej w oparciu 0 wystawiane w niej
automatycznie faktury (dla kazdej zrealizowanej odptatnie ustugi medycznej) —
integracja z fakturowaniem na poziomie placowki

Windykacja
1. | mozliwos$¢ prowadzenia rejestru kontaktow windykatorskich z wyszukiwaniem

- symbolu faktury, ktorej kontakt dotyczy,
- daty kontaktu,
kwalifikacji sprawy,
- planowanej daty nastgpnego kontaktu,
- rodzaju kontaktu (nota odsetkowa, wezwanie do zaplaty, potwierdzenie
sald, zmiana terminu ptatnosci, inne definiowane przez uzytkownika):
2. | mozliwo$¢ automatycznego, ale potwierdzonego przez uzytkownika, wpisu
odpowiedniego rodzaju kontaktu do rejestru kontaktow windykatorskich w
przypadku wygenerowania pisma noty odsetkowej, pisma wezwania do
zaplaty, pisma potwierdzenia sald,
3. | mozliwo$¢ automatycznego tworzenia dokumentu ksiggowego w dzienniku FK
z naliczonymi rezerwami, zadekretowanymi wg zdefiniowanego wzorca,
4. | mozliwos¢ automatycznego tworzenia dokumentu ksiggowego w dzienniku FK
z rozwiazania rezerw w przypadku ich splaty, zadekretowanymi wg
zdefiniowanego wzorca.
Gospodarka materialowa

1. | mozliwo$¢ obstugi wielu magazynow,

2. | elastyczne tworzenie indeksu materiatowego:

3. | - dowolna budowa kodu indeksu materiatowego (ograniczenie jedynie na
dtugos¢ kodu),

4. | mozliwo$¢ przyporzadkowania kodow klasyfikacyjnych (PKWiU) do
materiatu.

5. | obstuga kilku metod wyceny rozchodéw materiatow:

6. | - ceny rzeczywiste — FIFO,

7. | - cenyrzeczywiste — LIFO,

8. | - ceny rzeczywiste - szczegotowa identyfikacja (wybodr z konkretne;j
dostawy),

9. | - ceny ewidencyjne — érednia wazona.

10. | ewidencja obrotu materialowego w cyklu miesigcznym (prowadzenie
dziennikow wprowadzonych dokumentow):

- rejestracja bilansu otwarcia dla magazynow — ilo§ciowo-warto$ciowego
stanu zapasow materialowych na dzien rozpoczgcia pracy,

- korekty bilansu otwarcia — mozliwo$¢ automatycznej korekty rozchodéw
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dokonanych z bilansu otwarcia,

- ewidencja przychodéw materiatow — rozne typy przyjecia (osobne typy
dokumentow) np. zwiazanych z r6znymi typami dziatalnosci,

- korekty przychodow (ilosciowe i wartosciowe) — mozliwos¢ automatycznej
korekty rozchodoéw dokonanych na podstawie skorygowanych dostaw,

- ewidencja rozchodow materialdw zgodnie z przyjetym sposobem wyceny -
rozne typy rozchodow (osobne typy dokumentow) np. zwiazanych z réznymi
typami dziatalnosci; kontrola limitow kwotowych dla wydawanych materiatow
zgodnie z limitem przypisanym do odbiorcy
11.| przygotowanie i kontrola zamowien:
- przygotowanie zamoéwienia na podstawie analizy zuzycia za dany okres,
- dostep do przegladu zawartych umoéw dotyczacych zakupu materiatow,
- kontrola realizacji dostaw i poziomu cen.
12.| integracja z innymi modutami realizujacymi funkcjonalno$¢ w zakresach:
Finanse — Ksiegowos¢:

- dostgpno$¢ funkcji wartoSciowego, syntetycznego zapisu obrotu
materialowego na kontach ksiegi gtéwnej FK

- mozliwos¢ elastycznego tworzenia wzorcow eksportu do FK,

- mozliwo$¢ wykorzystania stownikow FK: kontrahentow, rodzajow
kosztow, osrodkdéw powstawania kosztow.

Srodki Trwate:

- mozliwos¢ przesytania danych o rozchodach materiatow (urzadzen
przyjetych na magazyn) bedacych, po imporcie w module Srodki Trwate,
podstawa do zalozenia kartoteki srodka trwatego
WyposazZenie

1. | Prowadzenie kartotek sktadnikow majatku trwatego (ilosciowo-

warto§ciowych) obejmujacych:

numer inwentarzowy elementow wyposazenia,

ilo$¢ sktadnikéw danego elementu wyposazenia,

warto$¢ sktadnikéw danego elementu wyposazenia,

informacje o miejscu uzytkowania kazdego sktadnika majatku trwatego.
biezaca informacja o stanie sktadnikow wyposazenia — wydruk informacji z
kartotek sktadnikow wyposazenia,
prowadzenie ksiag inwentarzowych (mozliwo$¢ wydruku informacji z kartotek
zgrupowanych wedtug ksiag inwentarzowych),

SRR Bl E I

~

Grafiki
1. | konfiguracja grafikow czasu pracy pracownikow:
2. | mozliwo$¢ definiowania kalendarza, dni $§wiatecznych oraz rozktadu
standardowego pigciodniowego tygodnia pracy,
3. | mozliwo$¢ przydzielania pracownikéw do poszczegdlnych grup umow na
okresy zatrudnienia w danej jednostce zaktadu,
4. | automatyczne obliczanie w oparciu o faktyczny czas pracy pracownika liczby
przepracowanych godzin §wiatecznych, nocnych, nadgodzin (rozliczenie
powinno by¢ przygotowywane w rozbiciu na miejsca zatrudnienia
pracownika),
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5. | mozliwo$¢ modyfikacji przygotowanego rozliczenia godzin (w zakresie
podziatu na miejsca zatrudnienia),
6. | mozliwo$¢ przekazania przygotowanego rozliczenia automatycznie
realizujacego funkcjonalnos¢ w zakresie obstugi wynagrodzen.
Obsluga Zamowien i Przetargow
1. | mozliwo$¢ powiazania synoniméw z indeksami materialowymi dostgpnymi w
module obslugi magazynu w przypadku synoniméw na towary
2. | mozliwo$¢ przekazywania zamoéwien z jednostek do opiniowania do 0osob
merytorycznych,
3. | mozliwo$¢ sposobu realizacji zamowienia:
- wydanie z magazynu konkretnego indeksu materiatlowego powiazanego z
synonimem z zamowienia,
- zakup u dowolnego kontrahenta,
- zakup u konkretnego kontrahenta,
- zakup z umowy przetargowej.
obsluga zamowien publicznych w zakresie ewidencji danych wymaganych
Ustawg Prawo Zamowien Publicznych:
9. | kontrola realizacji umowy:
- podczas tworzenia dokumentéw PZ w modutach realizujacych
funkcjonalno$¢ obstugi magazynu materiatowego i magazynu apteki —
sprawdzanie zgodnosci co do ilo$ci i ceny przyjmowanej pozycji z zapisana w
umowie,
- mozliwos¢ sprawdzenia procentowego wykonania umowy — dla catej
umowy 1 poszczeg6lnych jej pozycji.
Wymagania podstawowe dotyczace przeplywu danych miedzy wszystkimi modulami
1. | Wspolna baza kontrahentéw dla wszystkich systemoéw Gospodarka
materiatowa, Rejestr Zakupu, Obstuga Zamowien i Przetargow, Wyposazenie,
Pracownia Diagnostyczna, Kasa, Apteka
2. | Wspolna baza oSrodkow powstawania kosztow dla systemoéw: Wycena
Kosztow Normatywnych Swiadczen, Gospodarka materialowa, Wyposazenie,
Pracownia Diagnostyczna, Kalkulacja Kosztow Leczenia, oraz dla modutow
Apteka, Izba Przyje¢, Oddziat
3. | Wspolna baza $§wiadczen medycznych (Procedur, Badania) systeméw: Wycena
Kosztow Normatywnych Swiadczen, Pracownia Diagnostyczna, Kalkulacja
Kosztow Leczenia, oraz dla modutow Izba Przyje¢, Oddziat
4. | Z modutu Gospodarka materiatowa eksportowane sa zadekretowane
dokumenty przychodowe, rozchodowe oraz pozostate do systemu Finanse-
ksiggowosc.
5. | Z modulu Apteka / apteczka oddziatowa, eksportowane sa zadekretowane
dokumenty przychodowe, rozchodowe oraz pozostate do systemu Finanse-
ksiggowosc.
6. | Eksport danych z systemu Apteka do systemu Wycena kosztow normatywnych
$wiadczen - w zakresie udostgpnienia indeksu lekow i danych o aktualnych
cenach lekow do okreslenia normatywow materialowych $wiadczen (w
zakresie lekow).
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7. | Modutu Apteczka oddziatowa udostgpnia automatycznie dane o ewidencji
podania lekoéw poszczegdlnym pacjentom do modutu Kalkulacja Kosztow

Leczenia

8. | Eksport rozchodow lekow z Apteczki oddziatlowej do systemu Finanse-
ksiggowos¢

9. | Mozliwo$¢ zlecania z Ruchu chorych tj. z Oddziatu izby przyjeé oraz
Gabinetu:

- podania leku/kroplowki/chemioterapii, zabiegu, badania diagnostycznego,
konsultacji, diety,

Wystawienie zlecenia powinno nies¢ kompletne informacje, niezbgdne do jego
wykonania.

10. | Wglad w wyniki badan wykonanych na skutek realizacji zlecen. Tres¢ i1 format
wyniku powinien by¢ zgodny z formatem w jakim wynik zostat opisany w
jednostce realizujacej badanie, np. w oparciu o specjalizowany formularz.

11. | Mozliwo$¢ automatycznego wydruku skierowania na podstawie wystawionego
zlecenia/zestawu zlecen.

12.| Z modutu Zakazenia Szpitalne mozliwos$¢ ewidencji karty zakazenia
bezposrednio z poziomu modutu Ruch Chorych ,

13.| Mozliwo$¢ automatycznego przesylania zlecen z przypisanymi danymi o
probee z modutu Ruch chorych —Oddziat do systemu Laboratorium

14.| Z modutu Przychodnia Gabinet mozliwo$¢ kierowania pacjenta bezposrednio
na izbe przyje¢ w module Ruch Chorych (Izba Przyje¢, Oddziat)

15.| Z modutu Przychodnia Gabinet mozliwo$¢ walidacji, czy pacjent zgtaszajacy
si¢ do gabinetu nie ma obecnie aktywnego pobytu na Oddziale w module Ruch
chorych

16. | W module Gabinet, odnotowanie podania leku/szczepionki z automatycznym
pomniejszeniem standw magazynowych apteczki podrecznej

17.| W modutach Ruch chorych(izba przyjeé, oddzial), Gabinet, Pracownia
Diagnostyczna powinien by¢ wglad we wczes$niejsze pobyty pacjenta we
wszystkich jednostkach szpitala.

18.| W modutach Ruch chorych(izba przyjeé, oddziat), Gabinet, Pracownia
Diagnostyczna powinien by¢ mozliwy wglad do wynikéw badan pacjenta,
wykonanych zaréwno podczas aktualnego pobytu, jak i wczesniejszych
pobytow réwniez w innych jednostkach organizacyjnych szpitala.

19.| Mozliwos$¢ dowolnej rozbudowy modutéw Zakazenia szpitalne, Ruch
chorych, o wybrane formularze, wykorzystujac dane z modutu Dokumentacja
Medyczna

20.| Z modutu Pracownia Diagnostyczna mozliwos$¢ ewidencji i wglad w liste
biezacych hospitalizacji dla pacjentow hospitalizowanych na oddziatach tj . w
module Ruch chorych

21.| Z modutu Rozliczenia Ruch chorych (Izba Przyjeé¢, Oddzial) mozliwos¢
automatycznego tworzenia zestawienia do NFZ faktur zakupowych za leki
chemioterapii/programéw lekowych na podstawie ewidencji faktur
zakupowych w module Apteka
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