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SPECYFIKACJAISTOTNYCHWARUNKOW ZAMOWIENIA
do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamowienia publicznego:

,Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrozenie
gotowego oprogramowania na potrzeby projektu e-Zdrowie w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku”

dla projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,,Stworzenie infrastruktury

oraz wdrozenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK
w Biatymstoku umozliwiajacych uruchomienie e-ustug medycznych oraz
integracje z regionalnym systemem e-Zdrowie” realizowanego w ramach
umowy z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

ZATWIERDZAM

Data Pieczed i podpis

Postepowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p6zn. zm.) zwanej dalej ,,Ustawa” lub ,,Pzp”.Wartos¢ szacunkowa zamowienia nie
przekracza rownowartosci wyrazonej w ztotych kwoty zgodniej z §1 pkt. 2) Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia
16 grudnia 2011r. w sprawie kwot wartosci zamowien i konkursow, od ktorych jest uzalezniony obowiazek przekazywania
ogtoszen Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2011r. Nr 282, poz. 1649 z p6zn. zm.).
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Rozd zial nr | Informacje o zamaw i ajacym (art. 36 ust 1 pkt. 1) Pzp)

1. Nazwa i adres zamawiajacego

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Biatymstoku
ul. Henryka Sienkiewicza 79, 15-003 Biatystok
NIP 9661502648, REGON 050692045, KRS 0000002252

Postepowanie, ktorego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia oznaczone
jest znakiem: 3/2014

Wykonawcy zobowigzani sa do powotywania si¢ na wyzej podane oznaczenie we wszelkich
kontaktach z Zamawiajacym.

Ogtoszenie w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej nr 2014-031034

Rozdzial nr 11 Tryb udzielania zaméwienia (art. 36 ust 1 pkt. 2) Pzp)

Postepowanie niniejsze prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39
przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z
2013 r. poz. 907 z pozn. zm.), i przepisow wykonawczych wydanych na jej podstawie, w procedurze
wiasciwej dla zamowien publicznych o wartosci szacunkowej powyzej progow okreslonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy.

Rozdzial nr 111 Opis przedmiotu zaméwienia (art. 36 ust 1 pkt. 3) Pzp)

1. Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz
wdrozenie gotowego oprogramowania na potrzeby projektu e-Zdrowie w Samodzielnym Szpitalu
Miejskim im. PCK w Biatymstoku objetym projektem nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12
realizowanego w ramach Umowy nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00 z dnia 4 czerwca 2013 r., w
szczegolnoscei:

Czes€¢ 1. Zakup sprzetu komputerowego;

Czes¢ 2.  Budowa kompleksowego systemu medycznego;
Cze$¢ 3. Rozbudowa i modernizacja sieci LAN;

Czes$¢ 4. Wdrozenie e-ustug.

Szczegotowy zakres przedmiotu zaméwienia stanowi zatacznik nr 1 do SIWZ.
2. Kody i nazwy opisujace przedmiot zamowienia (CPV):

Przedmiot gtowny zaméwienia:
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48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne,

Dodatkowe przedmioty:

32260000-3 Urzadzenia do przesytu danych
32430000-6 Rozlegta sie¢ komputerowa

32520000-4 Sprzet i kable telekomunikacyjne
32424000-1 Infrastruktura sieciowa

72240000-9 Ustugi analizy systemu i programowania,
72268000-1 Ustugi dostawy oprogramowania,
72263000-6 Ustugi wdrazania oprogramowania,
72265000-0 Ustugi konfiguracji oprogramowania,
80511000-9 Ustugi szkolenia personelu,

72253200-5 Ustugi w zakresie wsparcia systemu

3. Produkt rownowazny

W miejscu gdzie przedmiot zaméwienia opisany jest za pomoca norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemow odniesienia Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne
z opisanymi. Wykonawca, ktory powota Si¢ na rozwigzania rownowazne, zgodnie z art. 30 ust 5
ustawy, zobowigzany jest wykaza¢ i udowodni¢ Zamawiajacemu, ze oferowane przez niego roboty
budowlane spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

Rozdzial nr 1V Termin wykonania zaméwienia (art. 36 ust 1 pkt. 4) Pzp)

Prace nalezy wykona¢ w okresie do 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, wedtug Wzoru umowy
stanowigcym Zatacznik nr 2 do SIWZ, zwanym dalej umowa, lecz nie po6zniej niz do Konca
pazdziernika 2014 r.

Miejscem realizacji przedmiotu zamowienia bedzie siedziba szpitala.

Zamawiajacy zada wskazania w ofercie czesci zamowienia, ktorych wykonanie Wykonawca
zamierza powierzy¢ Podwykonawcy wraz z oznaczeniem Podwykonawcy.

Rozdzial nr V Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spelnienia warunkéw udziatu (art. 36 ust 1 pkt. 5) Pzp)

1. O zaméwienie moga ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktorzy spetnig warunki okreslone w art. 22 ust. 1
ustawy, dotyczace:

a. Posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy
naktadaja obowigzek posiadania takich uprawnien.
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W celu wykazania spetnienia powyzszego warunku, Wykonawca musi dowies¢, iz zgodnie z
art. 22 ust 1 pkt 2 ustawy, posiada niezbgdne uprawnienia do wykonywania dziatalnosci o ile
przepisy ustawy naktadaja taki obowigzek.

b. Posiadania wiedzy i doswiadczenia.

W celu wykazania spetnienia powyzszego warunku, Wykonawca musi dowies¢, iz zgodnie z
art. 22 ust 1 pkt 2 ustawy, w okresie ostatnich 3 lat, a jezeli okres dziatalnosci jest krotszy, w
tym okresie, przed uptywem terminu sktadania ofert, wykonat nalezycie:

1) minimum 1 zaméwienie o zakresie zawierajacym: dostawe i instalacje sprzetu
komputerowego biurowego, z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcow,
na kwote minimum 50.000,00 PLN brutto kazde. Zaméwienie musi by¢ potwierdzone
dokumentami potwierdzajacymi nalezyte wykonanie zaméwienia.

2) minimum 1 zamoéwienie o zakresie zawierajacym: dostawe i instalacje sprzetu
komputerowego serwerowego, z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i
odbiorcow, na kwote minimum 500.000,00 PLN brutto kazde. Zamowienie musi by¢
potwierdzone dokumentami potwierdzajacymi nalezyte wykonanie zaméowienia.

3) przynajmniej 1 zamowienie obejmujace dostawe, instalacje, konfiguracje i wdrozenie
zintegrowanych gotowych systeméow typu HIS i ERP dziatajacych na tej samej komercyjnej
platformie baz danych, dla podmiotu leczniczego z minimalng liczbg t6zek 50, 0 wartosci nie
mniejszej niz 600.000,00 ztotych brutto, przy czym:

o za gotowy zintegrowany system typu HIS i ERP Zamawiajacy uzna system, ktory
sktada si¢ z co najmniej z nastepujacych obszarow funkcjonalnych:

e obstuga ruchu chorych — izba przyjec,
obstuga ruchu chorych — oddziat,
obstuga przychodni — rejestracja,
obstuga przychodni — gabinet lekarski,
obstuga dokumentacji medycznej,
obstuga statystyki medycznej,

obstuga apteki,

obstuga apteczek oddziatowych,

e obstuga rozliczen z NFZ - lecznictwo otwarte i zamkniete,
e Obstuga kadr i ptac,

¢ system finansowo-ksi¢gowy.

dziatajacych w oparciu o0 jedng komercyjna platforme bazy danych.

4) przynajmniej 1 zaméwienie obejmujace dostawe, instalacje, konfiguracje i wdrozenie
systemu klasy Business Intelligence (BI), korzystajacego z Hurtowni Danych zawierajacej
kostki OLAP (ang. OnLine Analitical Processing) zawierajacego tacznie co najmniej 1 GB
danych dla co najmniej 5 rownolegtych uzytkownikoéw, o wartosci nie mniejszej niz 50.000,00
Ztotych brutto,

o za system klasy Bl Zamawiajagcy uzna system, ktory sktada si¢ co najmniej z
nastgpujacych obszarow funkcjonalnych:
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e mozliwoé¢ wizualizacji danych aktualnych, historycznych oraz trendu,

¢ dynamiczng analize¢ danych za pomoca graficznego interfejsu w przegladarce
internetoweyj,

e mozliwos¢ wizualizacji miernikow operacyjnych oraz trendow,

e mozliwosc¢ tworzenia raportow inaczej niz w sposob scisle programistyczny,

» kolekcjonowanie danych z systemow transakcyjnych w czasie rzeczywistym lub w
trybie nocnego przetwarzania danych,

* export danych do formatu HTML, Excel, CSV i/lub PDF.

¢. Dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia.

W celu spetnienia powyzszego warunku, wykonawca musi dowie$¢, iz zgodnie z art. 22 ust. 1
pkt 3 ustawy, dysponuje lub bedzie dysponowat osobami zdolnymi do  wykonania
zaméwienia.

i. Kierownik Projektu (minimum 1 osoba): posiadajacy kwalifikacje  potwierdzone
waznymi certyfikatami: Project Management Professional lub wyzszym; ktéry w ciagu
ostatnich 3 lat petnit funkcje kierownika projektu w co najmniej jednym zakonczonym
sukcesem (odebranym przez zamawiajacego) projekcie informatycznym o czasie trwania
nie krotszym niz 6 miesiecy; ktory w ciggu ostatnich 3 lat zrealizowat, petniac funkcje
kierownika projektu, co najmniej 1 projekt z budzetem réwnym lub powyzej 1 000 000
PLN brutto;

ii. Architekt (minimum 1 osoba): ktéra w ciagu ostatnich 3 lat nabyt co najmniej 12
miesigczne doswiadczenie w zakresie projektowania(tworzenia)architektury systeméow
informatycznych; ktéra w ciagu ostatnich 3 lat nabyt co najmniej 12 miesigczne
doswiadczenie w zakresie postugiwania si¢ jezykiem UML 2.0; ktora w ciagu ostatnich 3
lat nabyt co najmniej 12 miesigczne doswiadczenie w zakresie projektowania
Architektury systeméw zorientowanych na ustugi (SOA), systemow w architekturze
wielowarstwowej, systemow o0 wysokiej wydajnosci i niezawodnosci, systemow
wykorzystujacych bazy danych; ktora w ciggu ostatnich 3 lat, brat udziat w co najmniej 2
projektach  obejmujacych  swym  zakresem budowe architektury  systemow
informatycznych i byt odpowiedzialny za zaprojektowanie architektury IT systemu;
wartosé¢ co najmniej jednego z tych projektow byta rowna lub wieksza niz 1 000 000 PLN
brutto;

iii.  Analityk (minimum 1 osoba): ktora w ciggu ostatnich 3 lat nabyt co najmniej 12
miesieczne doswiadczenie (w tym przynajmniej 6 miesiecy W obszarze ochrony zdrowia)
w zakresie: zbierania i specyfikacji wymagan funkcjonalnych i niefunkcjonalnych,
identyfikowania zatozen i ograniczen systemowych; ktoéra w ciagu ostatnich 3 lat nabyt
co najmniej 12 miesigczne doswiadczenie (w tym przynajmniej 6 miesigcy w obszarze
ochrony zdrowia) w zakresie opracowywania: modelu danych (zakresu gromadzonych i
przetwarzanych danych)wraz z modelem przeptywu danych pomiedzy systemami,
modelu funkcjonalnego catego systemu sktadajacego si¢ z modelu otoczenia oraz modelu
zachowania, diagramow DFD uwzgledniajacych wszystkich uczestnikow projektu i
uzytkownikéw; ktéora modelowat procesy biznesowe, w ciggu ostatnich 3 lat, w co
najmniej 1 projekcie, ktory dotyczyt obszaru ochrony zdrowia z zakresem modelowania
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procesow biznesowych (modelowanie dotyczyto m.in. istniejacych, wdrozonych
procesoéw); ktora zbierata i specyfikowata wymagania z zastosowaniem jezyka UML;

iv. Ekspert ds. bezpieczenstwa (minimum 1 osoba): posiadajacy kwalifikacje poswiadczone
waznym certyfikatem CISA lub CISSP; posiadajacy co najmniej 24 miesieczne
doswiadczenie w zakresie projektowania i wdrazania systemow opartych o PKI
(zabezpieczenia sieci LAN/WAN, zabezpieczanie transmisji w oparciu o PKI,
uwierzytelnianie i autoryzacja uzytkownikowy);

v. Tester (minimum 1 osoba): ktéry posiada co najmniej 24 miesi¢czne doswiadczenie w
testowaniu aplikacji oraz znajomos¢ procedur, metod i narzedzi testowych; ktory
uczestniczyt w co najmniej 1 projekcie informatycznym o wartos¢ co najmniej rownej lub
wyzszej niz 1 000 000 PLN brutto;

vi. Ekspert ds. oprogramowania web (minimum 2 osoby): ktéry posiada co najmniej 24
miesigczne doswiadczenie w programowaniu aplikacji w srodowisku webowym; ktory
posiada co najmniej 12 miesieczne doswiadczenie w zakresie wykorzystywania
standardéw WSDL, XML, XML Schema, SOAP, JMS, JCA,;

vii. Ekspert ds. baz danych (minimum 2 osoby): ktoéry poosiada co najmniej 24 miesi¢czne
doswiadczenie w zakresie projektowania (tworzenia) baz danych; ktory posiada co
najmniej 24 miesieczne doswiadczenie w optymalizacji baz danych pod katem
wydajnosci poparte projektowaniem bazy danych zwierajacej powyzej 15 000 000
rekordow; ktory w ciggu ostatnich 3 lat uczestniczyt w co najmniej 1 projekcie
obejmujacym swym zakresem budowe architektury systemow informatycznych byt
odpowiedzialny za zaprojektowanie architektury bazodanowej systemu IT o wartosci co
najmniej rownej lub wyzszej niz 1 000 000 PLN brutto;

viii. Ekspert ds. jakosci (minimum 2 osoby), posiada uprawnienia audytora wiodacego
systeméw zarzadzania jakoscig zgodnych z norma ISO 9001 lub réwnowazna, posiada
kwalifikacje z zakresu zarzadzania projektami potwierdzone certyfikatem: ,,PRINCE2
Foundation"

W przypadku korzystania z potencjatu osobowego firm trzecich, nalezy ztozy¢ odpowiednie
o$wiadczenia firm zobowigzujace do oddania 0séb na czas wykonywania zaméwienia z
oznaczeniem zaméwienia i roli wykonywanej w zamowieniu.

d. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

W celu spetnienia powyzszego warunku, Wykonawca musi dowies¢, iz zgodnie z art. 22 ust. 1
pkt 4 ustawy, wykaze, iz posiada srodki finansowe lub zdolno$¢ kredytowa w wysokosci nie
mniejszej niz 2.000.000,00 zt.

2. Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢, iz nie po6zniej niz na dzien skladania ofert nie ma
podstaw do wykluczenia go z postepowania z powodu niespetnienia warunkow okreslonych w
art. 24 ust 1 ustawy.

3. Dla wykazania spetienia warunkow udziatu w postgpowaniu okreslonych w art. 22 ust. 1 ustawy
oraz  braku podstaw do  wykluczenia z powodu  niespelienia  warunkow,
0 ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca, w zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego jest zobowiazany ztozy¢ oswiadczenia i dokumenty wskazane w SIWZ.

4. Zamawiajacy dokona oceny spetnienia warunkow okreslonych w SIWZ wg formuty ,,spetnia —
nie spetnia”, na podstawie dokumentéw i o§wiadczen wymienionych w rozdziale V i VI SIWZ.
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z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

5. Niespetnienie ktoregokolwiek z warunkéw, o ktorych mowa w rodz. V SIWZ, skutkowaé bedzie
wykluczeniem Wykonawcy z postgpowania i odrzuceniem jego oferty.
6. Z tresci zataczonych dokumentéw musi jednoznacznie wynikaé, iz ww. warunki Wykonawca

spehit.

Rozdzial nr VI Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, jakie maja dostarczy¢ wykonawcy
w celu potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu w postepowaniu (art. 36 ust 1 pkt. 6)
Pzp).

1. Dla wykazania spetnienia warunkow udziatlu w postgpowaniu okreslonych w art. 22 ust. 1
ustawy, Zamawiajacy zada ztozenia oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 44 ustawy. Przyktad
formularza podany jest w Zatgczniku nr 2 do SIWZ.

2. Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania Wykonawcy w okoliczno$ciach, o
ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiajacy zada ztozenia nastepujacych dokumentow:

a. Os$wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Przyktad formularza o$wiadczenia podany
jest w Zataczniku nr 4 do SIWZ,

b. Dokumentéw wiasciwych potwierdzajacych brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy,
wymienionych w art. 24 ust. 1 ustawy, m.in.:

i. Aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub Centralnej Ewidencji Dziatalnosci
Gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert, a w stosunku do osob
fizycznych oswiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

ii. Aktualne zaswiadczenie wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze
Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow, lub zaswiadczenie, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci
lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawione nie
wcze$niej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert.

iii. Aktualne zaswiadczenie wiasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze Wykonawca nie
zalega z opfacaniem sktadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne, lub
potwierdzenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie
na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego
organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania
ofert.

iv. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24
ust. 1 pkt 4-8 oraz pkt 10-11 ustawy, wystawiona nie wczes$niej niz 6 miesi¢cy przed
uptywem terminu sktadania ofert.

v. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24
ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu
sktadania ofert.

3. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o ktorym mowa w pkt 2 b niniejszego rozdziatu, sktada dokument
lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, wraz z
thumaczeniem na jezyk polski.
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4. Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe, nie wydaje
si¢ dokumentow, o ktorych mowa w pkt 3 wyzej, zastgpuje si¢ je dokumentem zawierajacym
o$wiadczenie ztozone przed notariuszem, wiasciwym organem sadowym, administracyjnym albo
organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby
lub w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe. Termin waznosci dokumentow zawierajacych
o$wiadczenie stosuje sie odpowiednio.

5. Dla wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu okreslonych w Rozdziale V, pkt 1
b SIWZ, Zamawiajacy zada ztozenia przez Wykonawcg wykazu wykonanych, a w przypadku
swiadczen okresowych lub ciagtych réwniez wykonywanych zamowien w zakresie niezbednym
do wykazania spetniania warunku wiedzy i doswiadczenia, w okresie ostatnich pieciu lat przed
uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym
okresie, z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcow — sporzadzone wg
wzoru stanowigcego Zatacznik nr 5 do SIWZ, wraz z dokumentami potwierdzajacymi, ze te
zamowienia zostaty wykonane nalezycie.

6. Dla wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu okreslonych w Rozdziale V, pkt 1 ¢
SIWZ, Zamawiajacy zada zlozenia przez Wykonawce wykazu osob zdolnych do wykonania
zamowienia, roli w projekcie, doswiadczenia i kwalifikacji niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia, oraz formy zatrudnienia — sporzadzony wg wzoru stanowiacego Zatacznik nr 6 do
SIwz.

7. Dla wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu okreslonych w Rozdziale V, pkt 1
d SIWZ, Zamawiajacy zada ztozenia przez Wykonawce informacji z banku lub spotdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej, w ktorych Wykonawca posiada rachunek, potwierdzajacej
wysokos¢ posiadanych srodkow finansowych lub zdolnosé kredytowg Wykonawcy, wystawionej
nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert.

8. Informacje o nalezeniu do grupy kapitatowej lub w przypadku do nie nalezenia do grupy
kapitatowej oswiadczenie o tym fakcie.

9. Dla wykazania iz oferowane dostawy spetniajg kryteria SIWZ, Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia zaoferowanych urzadzen i funkcjonalno$ci aplikacji wg wzoru wynikajacego z
zatacznika 3. W przypadku wykazania funkcjonalnosci takiej samej jak minimalna Wykonawca
jest zobowigzany do wpisania wartosci ,,spelnia”, w przypadku zaproponowania parametru
rOwnowaznego spetniajacego wymagania minimalne Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia w tabeli listy zmian w zakresie tych parametrow. Wykonawca w tabelach jest
zobowigzany do przedstawienia minimum nazw, symboli i producenta zaoferowanych urzadzen i
oprogramowania.

10. Wypetniony Zatacznik nr 7 — Lista minimalnych wymagan funkcjonalnych wymaganych na dzien
Ztozenia oferty, stanowiacy zatacznik do oferty oraz dokument niezbedny do weryfikacji
parametrow systemu pokazowego.

Rozdzial nr VII Informacje o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z
wykonawcami oraz przekazywania oswiadczen lub dokumentéw. a takze wskazanie osob
uprawnionych do porozumiewania si¢ z Wykonawcami (art. 36 ust 1 pkt 7)

1. Wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i wykonawcy
przekazuja pisemnie, faksem lub droga elektroniczna.
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2. Forma faksu Ilub elektroniczna jest niedopuszczalna do nastgpujacych czynnos$ci
wymagajacych pod rygorem niewaznosci formy pisemnej: ztozenie Oferty; uzupetnienie
Oferty; zmiana Oferty; powiadomienie Zamawiajacego 0 wycofaniu ztozonej przez
Wykonawcg Oferty.

3. Osoba uprawniong do porozumiewania si¢ z Wykonawcami jest:

Pani Irena Olejnik, tel. +48 85 65 45 797, email. irena.olejnik@szpitalpck.bialystok.pl

Rozdzial nr VI1I Wymagania dotyczace wadium (art. 36 ust 1 pkt. 8) Pzp).

1. W postepowaniu wymagane jest wniesienie wadium w wysokosci  65.000,00
Ztotych(szescdziesiat pig¢) policzone zgodnie z art. 45 ust 4 Pzp na podstawie art. 32 ust 1 Pzp.

2. Wadium, o ktorym mowa w ppkt 1 moze by¢ wniesione w jednej lub Kilku nastgpujacych
formach:
a. pieniagdzu;
b. poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z

tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;

gwarancjach bankowych;

. gwarancjach ubezpieczeniowych;

e. porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (t.j. Dz. U.
z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

Wadium wnosi si¢ przed uptywem terminu sktadania ofert.

oo

4. Wadium wnoszone w pieniagdzu nalezy wptaci¢ przelewem na rachunek bankowy Kredyt Bank
S.A. | Oddziat w Biatymstoku nr.:

11 1500 1083 1210 8008 7995 0000

z dopiskiem <,,Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrozenie
gotowego oprogramowania na potrzeby projektu e-Zdrowie w Samodzielnym Szpitalu Miejskim
im. PCK w Biatymstoku”>

5. Za termin wniesienia wadium w formie pienig¢znej zostanie przyjety termin uznania rachunku
Zamawiajacego.

6. W przypadku wniesienia wadium w formie (lub formach), o ktorej mowa w ppkt 2 lit. b-g,
dokument w oryginale nalezy ztozy¢, oddzielnie (w odrgbnej kopercie) od sktadanej oferty, przed
uptywem terminu sktadania ofert. Ztozone w ten sposob wadium musi zabezpiecza¢ wszystkie
przestanki, o ktérych mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy (z wytgczeniem warunku okre$lonego w
art. 46 ust. 5 pkt 2 ustawy - jesli Zamawiajacy nie zada wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy) oraz swym okresem waznosci obejmowaé co najmniej termin zwigzania
oferts.
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7. Wadium, okreslone w ppkt 6 nalezy ztozy¢ w zamknietej kopercie, zapieczgtowanej w sposob
gwarantujagcy zachowanie w poufnosci jej zawartosci oraz zabezpieczajacej jej nienaruszalnosé
do terminu otwarcia ofert.

8. Wadium sktada si¢ w:

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Biatymstoku
ul. Henryka Sienkiewicza 79, 15-003 Biatystok

9. Koperte, o ktorej mowa w ppkt 7 nalezy zaadresowa¢ wedtug ponizszego wzoru:

WADIUM DOTYCZACE PRZETARGU NA

,Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrozenie gotowego
oprogramowania na potrzeby projektu e-Zdrowie w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK
w Bialymstoku”

NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM 15.05.2014 r. godz. 11:00

10. Koperta poza oznakowaniem jak wyzej powinna by¢ opisana nazwa i adresem Wykonawcy.
Rozdzial nr 1X Termin zwiazania z ofertg (art. 36 ust 1 pkt. 9) Pzp).

Termin zwigzania oferta uptywa po 60 dniach od terminu sktadania ofert.

Rozdzial nr X Opis sposobu przygotowania ofert (art. 36 ust 1 pkt. 10) Pzp).

1. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte.
Wykonawcy zobowigzani sa przedstawic oferte zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SIWZ.

3. Przedstawienie propozycji rozwigzan alternatywnych lub wariantowych nie bedzie brane pod
uwage i spowoduje odrzucenie oferty.

4. Wykonawcy ponosza wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

Oferta musi by¢ napisana czytelnie, w jezyku polskim (wskazany jest maszynopis lub wydruk
komputerowy).

6. Oferta musi by¢ podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania firmy, zgodnie z forma
reprezentacji wykonawcy okreslong w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, wiasciwym
dla formy organizacyjnej firmy wykonawcy.

7. Wszystkie strony oferty, w kolejnosci wskazanej w formularzu ofertowym, powinny by¢ spicte
(zszyte) w sposdb zapobiegajacy mozliwosci dekompletacji zawartosci oferty.

8. Kazda strona oferty powinna by¢ opatrzona kolejnym numerem strony i parafowana przez osobe
podpisujaca oferte.
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9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty musza by¢ parafowane i datowane wtasnorgcznie
przez osobe¢ podpisujaca oferte.
10. Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy wykonawcy moga wspolnie ubiegac¢ si¢ o udzielenie zamowienia.

11. W przypadku, o ktorym mowa w ppkt 10, wykonawcy ustanawiaja petnomocnika do
reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo reprezentowania w
postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Rozdzial nr XI Miejsce i termin skladania ofert (art. 36 ust 1 pkt. 11) Pzp).

1. Oferte nalezy ztozy¢ w zamknigtej kopercie, zapieczetowanej w sposob gwarantujacy zachowanie
w poufnosci jej tresci oraz zabezpieczajacej jej nienaruszalnosé¢ do terminu otwarcia ofert.

2. Oferte nalezy ztozy¢ w:

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Biatymstoku
ul. Henryka Sienkiewicza 79, 15-003 Biatystok
do 15.05.2014 r. godz. 10:30

3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie ztozenia oferty z odnotowanym terminem jej
Ztozenia (dzien, godzina) oraz numerem, jakim oznakowana zostata oferta.

4. Koperte nalezy zaadresowa¢ wedtug ponizszego wzoru:

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Biatymstoku
ul. Henryka Sienkiewicza 79, 15-003 Biatystok

OFERTA NA <,,Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrozenie
gotowego oprogramowania na potrzeby projektu e-Zdrowie w Samodzielnym Szpitalu Miejskim
im. PCK w Biatymstoku”>

NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM 15.05.2014 r. GODZ. 11:00

5. Koperta poza oznakowaniem jak wyzej musi by¢ opisana nazwa i adresem wykonawcy.
6. Otwarcie ofert nastapi tego samego dnia o godzinie 11:00.

7. Wycofanie, zmiany
a. Wykonawca moze wprowadza¢ zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupetnienia do ztozonej
oferty pod warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu
zmian, poprawek przed terminem sktadania ofert.
b. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian musi by¢ ztozone wedtug takich samych wymagan
jak sktadana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej dodatkowo dopiskiem
"ZMIANA".
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c. Wykonawca ma prawo przed uptywem terminu sktadania ofert wycofa¢ si¢ z postepowania
poprzez ztozenie pisemnego powiadomienia (wedtug takich samych zasad jak wprowadzanie
zmian i poprawek) z napisem na kopercie "WYCOFANIE".

d. Koperta oznaczona napisem "WYCOFANIE" bedzie otwierana w pierwszej kolejnosci i po
stwierdzeniu poprawnosci postepowania wykonawcy, koperta oferty wycofanej nie bedzie
otwierana.

e. Koperty oznaczone dopiskiem "ZMIANA" zostang otwarte przy otwieraniu oferty oferenta,
ktory wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonania zmian
zostang dotgczone do oferty.

Rozdzial nr XII Opis sposobu obliczania ceny (art. 36 ust 1 pkt. ) Pzp).

1. Cena ofertowa winna spetnia¢ wymogi ustawy o cenach z dnia 5 lipca 2001 r./ Dz. U. Nr 97, poz.
1050 / a w szczegolnosci jej art. 3 ust. 1 pkt 1, ktory stanowi, ze cena to wartos¢ wyrazona w
jednostkach pienigznych, ktérg kupujacy jest obowigzany zaptaci¢ przedsigbiorcy za towar
(ustuge) z uwzglednieniem podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego, jezeli na
podstawie odrgbnych przepisow sprzedaz towaru (ustugi) podlega obcigzeniu podatkiem
akcyzowym.

2. Cena ofertowa jest ceng ryczattows obejmujaca caty zakres przedmiotu zaméwienia okreslonego
W niniejszej SIWZ.

3. Wykonawca ustalajac ceng ryczattows obowigzany jest uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z
realizacja zamowienia.

Rozdzial nr X111 Opis kryteriow, ktorymi zamawiajacy bedzie kierowat si¢ przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert (art. 36 ust 13 pkt.
) Pzp).

1. Zamawiajacy ustala nastepujace kryteria wyboru i oceny ofert:

Nr Kryterium Waga
1 Cena oferty brutto 100%

Kryterium ,,Cena oferty brutto” dotyczy ceny za catos¢ realizowanych prac wigcznie z asystg
powdrozeniowsa i roczng gwarancja. Punkty za powyzsze kryterium zostang obliczone wg
nastepujacego Wzoru:

Cena najnizsza / Cena oferty badanej x 100 x 100 %
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Oznacza to, ze oferta z najnizsza ceng otrzyma 100 pkt. Pozostate oferty otrzymaja
proporcjonalnie mniej punktow.

2.  Wybor najkorzystniejszej oferty

Zamawiajacy udzieli zamowienia wykonawcy, ktorego oferta odpowiada — wszystkim
wymaganiom okreslonym w niniejszej SIWZ i zostata oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
0 podane w SIWZ kryteria wyboru i oceny ofert tj. uzyska najwyzsza oceng punktowa.

Rozdzial nr X1V Informacje o formalnosciach jakie powinny zostaé¢ dopelnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego (art. 36 ust 1 pkt. 14)
Pzp).

1. Zamawiajacy powiadomi wybranego Wykonawce o miejscu i terminie podpisania umowy.

2. W przypadku, gdyby zostata wybrana oferta wykonawcoéw wspdlnie ubiegajacych sie
0 zamowienie (dotyczy spotki cywilnej i konsorcjum), Zamawiajacy przed podpisaniem umowy
moze zazada¢ przedstawienia umowy regulujacej ich wspotprace.

3. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu optacong polise ubezpieczeniowa od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia do kwoty
2.000.000 zt.

4. Po rozstrzygnigciu niniejszego postgpowania Zamawiajacy zawrze z wylonionym wykonawca
umowe na warunkach okres§lonych w zataczniku nr 2 do SIWZ okreslajacym istotne
postanowienia przysztej umowy.

Rozdzial nr XV Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (art.
36 ust 1 pkt. 15) Pzp).

1. Zamawiajacy wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10
% ceny catkowitej podanej w ofercie.

2. Wykonawca wniesie zabezpieczenie najpozniej w dniu zawarcia umowy.

3. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w pkt. 1 moze by¢ wniesione wedtug wyboru wykonawcy w
jednej lub kilku nastepujacych formach:
a. pieniagdzu;
b. poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy 0szczednosciowo — kredytowej,
z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienigznym;
gwarancjach bankowych;
. gwarancjach ubezpieczeniowych;
e. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

oo

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniagdzu wykonawca wptaci przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajacego wskazany przez Zamawiajacego.
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5. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania
przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

6. Zamawiajacy wymaga pozostawienia na zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady 30 %
wysokosci zabezpieczenia.

7. Kwota, o ktorej mowa w pkt 6, zostanie zwrdcona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

Rozdzial nr XVI Istotne dla stron postanowienia, ktore zostang wprowadzone do tresci
zawieranej umowy w sprawie zaméwienia publicznego, ogolne warunki umowy albo wzér
umowy, jezeli zamawiajacy wymaga od wykonawcy, aby zawarl z nim umowe w sprawie
zaméwienia publicznego na takich warunkach (art. 36 ust 1 pkt. 16) Pzp).

Istotne postanowienia umowy znajduja si¢ w zataczniku nr 2 do SIWZ.

Rozdzial nr XVII  Pouczenie o $§rodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w
toku postepowania o udzielenie zamowienia (art. 36 ust 1 pkt. 17 ) Pzp).

1. W toku postepowania o udzielenie zamowienia przystuguja srodki ochrony prawnej przewidziane
w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 .
Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.) — odwotanie do Krajowej Izby Odwotawczej i skarga do sadu
okregowego wnoszone W sposob i w terminach okreslonych w Ustawie. Srodki ochrony prawnej
okreslone w ww. dziale przystuguja Wykonawcom, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub
miat interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniost lub moze ponie$¢ szkode w wyniku
naruszenia przez zamawiajacego przepisoéw Ustawy.

2. Odwotanie wnosi si¢ w terminie 10 dni od dnia przestania informacji 0 czynnosci zamawiajacego
stanowigcej podstawe jego wniesienia — jezeli korzystano ze srodkow, o ktorych mowa w art. 27
ust. 2 ustawy, albo w terminie 15 dni — jezeli korzystano z innych srodkéw;

3. Odwotanie wobec tresci ogloszenia 0 zamowieniu, a takze wobec postanowien specyfikacji
istotnych warunkow zaméwienia, wnosi si¢ w terminie 10 dni od dnia publikacji ogtoszenia w
Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia na stronie internetowej;

4. Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone powyzej wnosi si¢ w przypadku zamowien w
terminie 10 dni od dnia, w ktérym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna
byto powziagé¢ wiadomos¢ o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia;

5. Jezeli zamawiajacy nie przestat wykonawcy zawiadomienia 0 wyborze oferty najkorzystniejszej
WNOSi Si¢ nie pozniej niz w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu
zamowienia;

b) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajacy nie opublikowat w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zamoéwienia.

14 |Strona

Projekt wspoffinansowany przez Unie Europejska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego
na lata 2007-2013

www.rpowp.wrotapodlasia.pl



* %
*

UNIA EUROPEJSKA %
PROGRAM REGIONALNY W EUROPEJSKI FUNDUSZ p
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI Podlaskie ROZWOJU REGIONALNEGO PO

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umozliwiajacych uruchomienie e-ustug medycznych oraz integracje
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

Rozdzial nr XVIII Opis czesci zaméwienia, jezeli zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert
czesciowych (art. 36 ust 2 pkt. 1) Pzp).

Zamawiajacy hie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych.

Rozdzial nr XIX Zamowienia uzupelniajace (art. 36 ust 2 pkt. 3) Pzp).

Zamawiajacy zgodnie z art. 67 ust 1 pkt. 5b, 6 i 7 przewiduje udzielenie zamowien uzupetniajacych do
wysokosci 20% wartos$ci zamowienia.

Rozdzial nr XX Postanowienia koncowe

1. Oferty, opinie biegtych, o$wiadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje
skladane przez Zamawiajacego i Wykonawcoéw oraz umowa, stanowig Zataczniki do protokotu
postepowania.

2. Protokot wraz z Zatacznikami jest jawny. Zataczniki do protokotu udostepnia si¢ po dokonaniu
wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaznieniu postepowania, z tym, ze oferty udostepnia si¢
po ich otwarciu.

3. Nie ujawnia si¢ informacji stanowiacych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisoéw 0
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pozniej niz w terminie sktadania
ofert, zastrzegt, ze nie moga by¢ one udostgpniane. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o
ktorych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

4. Ujawnienie tresci protokotu, Zatacznikoéw do protokotu, w tym ofert, odbywa¢ si¢ bedzie na

pisemny wniosek, wedtug nastepujacych zasad:

a. wglad w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

b. przestanie kopii poczta, faksem lub droga elektroniczna, zgodnie z wyborem wskazanym we
whiosku oraz mozliwosciami technicznymi Zamawiajacego,

c. bez zgody Zamawiajacego wnioskodawca w trakcie wgladu nie moze samodzielnie kopiowaé
lub utrwalac tresci ztozonych ofert,

d. Zamawiajacy ustali zakres informacji ktore moga by¢ udostepnione oraz wyznaczy czas i
miejsce, gdzie zostanie dokonana czynnos¢ udostepnienia dokumentow.

Wykonawca ponosi koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

6. Zgodnie z art. 144 ust 1 Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé dokonywania zmian umowy w
zakresie zawartym w umowie.

7. Przywotane w SIWZ Zataczniki stanowig jej integralng cze¢s¢. Zamawiajacy moze udostepnic¢
Wykonawcy Zataczniki w wersji edytowalnej, po otrzymaniu wniosku przestanego elektronicznie
lub faksem.

o
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Wykaz zalacznikéow do SIWZ:

Zatgcznik nr 1 — OPZ — Opis Przedmiotu Zamowienia

Zalacznik nr 2 — Wzér Istotnych Postanowien Umowy

Zatacznik nr 3 — Wzér formularza oferty

Zalacznik nr 4 — Wzér oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Zatacznik nr 5 — Wzor formularza wykazu spetnienia warunkow do$wiadczenia- referencji
Zakacznik nr 6 — Wzor formularza wykazu osob bioracych udziat w realizacji zaméwienia

Zakacznik nr 7 — Lista minimalnych wymagan funkcjonalnych wymaganych na dzien ztozenia oferty
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Zatacznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

do specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia na
LDostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrozenie
oprogramowania na potrzeby projektu e-Zdrowie w Samodzielnym Szpitalu
Miejskim im. PCK w Bialymstoku”

dla projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,,Stworzenie infrastruktury oraz
wdrozenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Biatymstoku
umozliwiajacych uruchomienie e-ustug medycznych oraz integracje z regionalnym systemem
e-Zdrowie” realizowanego w ramach umowy z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-
RPPD.04.01.00-20-001/12-00

Zamawiajacy:

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Biatymstoku
ul. Henryka Sienkiewicza 79, 15-003 Biatystok
NIP 9661502648, REGON 050692045, KRS 0000002252

Opracowatl:
Lukasz Kawa — Inzynier Kontraktu
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I. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz
wdrozenie oprogramowania na potrzeby projektu e-Zdrowie w Samodzielnym Szpitalu
Miegjskim im. PCK w Biatymstoku objetym projektem nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12
realizowanego w ramach Umowy nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00 z dnia 4 czerwca
2013 r., w szczegolnosci:

Czes¢ 1. Zakup sprzetu komputerowego;

Czesé 2. Budowa kompleksowego systemu medycznego;
Czes¢ 3. Rozbudowa i modernizacja sieci LAN;

Czes¢ 4. Wdrozenie e-ustug.

Ad. Czesci 1. Poprzez zakup sprzetu komputerowego zamawiajacy rozumie dostarczenie,
instalacja i wdrozenie:

a. Stacje robocze (z monitorem, systemem operacyjnym i pakietem biurowym) — 35
szt.
b. Drukarki — 20szt.

Ad. Czesci 2. Poprzez budowe kompleksowego systemu medycznego zamawiajacy rozumie:

a. dostawe i wdrozenie gotowego zintegrowanego systemu medycznego

b. dostawe i wdrozenie infrastruktury serwerowej dla potrzeb systemu medycznego
wraz z oprogramowaniem systemowym

c. dostawe i wdrozenie systemu identyfikacji pacjentow

d. rozbudowg systemu laboratoryjnego LIS

e. integracja systemu medycznego z systemem administracyjnym

Ad. Czesci 3. Poprzez rozbudowe i modernizacjg sieci LAN zamawiajacy rozumie:
a. dostawe i wdrozenie urzadzen sieci LAN
b. dostawe i wdrozenie urzadzen UTM

Ad. Czesci 4. Poprzez wdrozenie e-ustug zamawiajacy rozumie:

a. dostawa i wdrozenie repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej
b. przygotowanie interfejsu do integracji z regionalna platforma e-ustug medycznych

oraz z regionalna platforma analityczna

c. uruchomienie i wdrozenie systemu analitycznego
d. dostawe i wdrozenie systemu elektronicznego obiegu dokumentow.
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Powyzsze czesci zamowienia nalezy zrealizowa¢ w oparciu 0 szczegétowe wymagania
minimalne do przedmiotu zaméwienia zawarte w tabelach wymagan zamieszczonych w
dalszych czesciach niniejszego opisu przedmiotu zamowienia (OPZ).

S townik poje¢ uz yt ych w dokumencie

Usyty termin Wy ja snienie

Appliance .. Urzgdzenia dedykowane, prekonfigurowane ... .
AES . Poziomszyfrowania ...
Bl Business Intelligence —_ systemy logiki biznesowej ... ...
ECC. Rodzaj korekcji pamieci . ..
DL Tasmy iurzgdzenia DLT .
DMZ . Demilitarized zone, strefa zd emilita ryzo wana b gd Z 0 graniczonego zau
Deduplikacja ______ Mechanizmakceleracjidanych
Enkapsulacja ... Mechanizm zagnieidzania jednego protokofu wdrugim
HIS Hospital Information System — System szpitalny ...
FC Fibre Channel
PS Intrusion Prevention S ystem, system wyk rywania intruzow ... .. .
iSCSI IP Small Computer Systems Interface, rownolegfa magistrala danych

przeznaczona do przesytania danych w trybie blokowym miedzy urzgdzeniami

Gwarancja 8x5 NBD Gwarancja 8x5 NBD (Next Buissnes Day) oznacza gwarancje serwisowg gdzie
Zamawiajgcy moze zgfaszac awarie w dni robocze przez 8 godzin w ciggu dnia

Hotswappable Wymiananagorgeo .
LDAP . Ustuga katalogowa .
LUN Logical Unit Number, logiczny numer woluminu dla macierzy zainstalowanej

________ WSySteMIe
Mirror Lustrzanakopia
NC Network interface controller
Flow Sposdb komunikacji standw urzgdzern opierajgcy Sie 0 jeden z dostepnych

protoko#éw stosowanych do monitoringu m.in. net Flow, sFlow, J-Flow,

Snapshot . Kopia migawkowa

VPN Virtual Private Network — wirtualna sie¢ prywatna zapewniajgca poufnosé
oraz integralnosé przesyfanych danych z ochrong przed atakami
powzérzeniowymi
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CVLAN Virtual Local Area Network wirtualna sie¢ lokalna. .
vMotion Funkcja systemu wirtualizacji sfuzgca do przenoszenia maszyn wirtualnych
pomigdzy dwoma serwerami fizycznymi bez przerwy w dziataniu maszyn
__________________ wirtualnych.
WAN Wide Area Network, rozlegfa sie¢ komputerowa.

1. Cel projektu

Glownym celem Projektu jest upowszechnienie stosowania technik informatycznych oraz
zwickszenie dostepu do ustug elektronicznych poprzez rozbudowe infrastruktury
teleinformatycznej i oprogramowania zamawiajacego.

Kolejnym kluczowym celem projektu jest poprawa jakosci i dostepnosci do publicznej stuzby
zdrowia dla ludnosci wojewoddztwa podlaskiego poprzez przeprowadzenie procesu
informatyzacji podmiotow leczniczych oraz stworzenie ustug elektronicznych zwiazanych z
projektem.

Na cele gtowne Projektu sktadaja si¢ cele szczegotowe tj.:

— spelnienie standardow bezpieczenstwa zdrowotnego kraju oraz UE,

— dostarczenie jasnych i uporzadkowanych informacji o ustugach zdrowotnych,

— upowszechnienie i ustanowienie standardow wymiany danych pomigdzy systemami
opieki zdrowotnej,

— unowoczesnienie systemu informacji medycznej w celu analizy zapotrzebowania na
realizowane $wiadczenia zdrowotne.

Rezultatem realizacji Projektu bedzie:

— poprawa dostepnosci ustug medycznych w regionie poprzez wprowadzenie nowych
technologii do ochrony zdrowia, w szczegélnosci poprzez uruchomienie e-Ustug dla
ludnosci oraz poprzez wdrozenie nowoczesnych technik zarzadzania,

— przygotowanie podmiotu leczniczego do eliminacji dokumentu papierowego w
archiwizacji i przetwarzaniu dokumentacji medycznej,

— zapewnienie elektronicznego przetwarzania dokumentacji medycznej w procesie
leczenia.

I11. Kontekst prawny

System objety niniejszym postgpowaniem obejmuje praktycznie cata dziatalnos¢ szpitala, w tym
swiadczenie ustug zdrowotnych oraz funkcjonowanie podmiotu jako przedsigcbiorstwa, w zwigzku z
czym zakres obowiazujacych przepisow prawa do uwzglednienia jest bardzo szeroki. Istotnym
czynnikiem determinujacym zakres obowigzujacych przepisow prawa jest rowniez informatyzacja
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sektora publicznego oraz stuzby zdrowia przeprowadzana na szczeblu krajowym. Wobec powyzszego
Zamawiajacy Wymaga, aby systemy dostarczone przez Wykonawcg spetniaty wszelkie obowiazujace
oraz wchodzace w zycie do konca okresu $wiadczenia asysty powdrozeniowej przepisy prawa.

IVV. Warunki ogélne wspélne, co do przedmiotu zaméwienia

1. Dostawy i wdrozenie objete czegscig 1 i 3 zamoéwienia nalezy wykona¢ w czasie nie dtuzszym
niz 3 miesigce od daty podpisania umowy.

2. Prace wymienione w czgsci 2 i 4 zamoéwienia nalezy wykona¢ w czasie nie dtuzszym niz 6
miesi¢cy od daty zawarcia umowy, z zatozeniem, ze ze wzgledow rozliczeniowych projektu,
prace te musza zosta¢ odebrane do konca pazdziernika 2014 r.

3. W miejscu gdzie przedmiot prac opisany jest za pomoca norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systeméw odniesienia Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne z
opisanymi o ile spetnia wymogi SIWZ.

4. Wykonawca, ktory powota si¢ na rozwigzania rownowazne, zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy,
zgodnie z ustawg zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajacemu, ze oferowane przez niego
elementy oferty spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

5. Na zasadach okreslonych w § 5 ust 1 pkt 1) i 2) Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z
dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zagda¢ Zamawiajacy od
Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane Zamawiajacy, na etapie
oceny ofert zastrzega sobie, iz nie p6zniej niz w ciggu 20 dni od daty otwarcia ofert, wezwie
Wykonawcow w celu weryfikacji proponowanego rozwiazania w zakresie oprogramowania
oferowanego zintegrowanego systemu zarzadzania szpitalem.

6. Wykonawca przekaze dokumentacje powdrozeniowa (dotyczaca sprzetu i oprogramowania w
wersji dla administratora zarzadzajacego systemem oraz w wersji dla uzytkownika) opisana w
OPZ w formie papierowej i elektronicznej w jezyku polskim.

7. Wymagania dotyczace organizacji weryfikacji i oceny:

a. Zamawiajacy, na podstawie §6 ust. 1 pkt. 1 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow
z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zadaé
zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane,
w przypadku watpliwosci, ze oferta wykonawcy zawiera prawidtowe dane odnosnie
oferowanego gotowego systemu informatycznego, zamawiajacy zastrzega sobie
prawo wezwania Wykonawcow do przeprowadzenia weryfikacji zapisow oferty w
siedzibie Zamawiajacego w terminie wskazanym przez Zamawiajacego W wezwaniu,
lecz nie krotszym niz 3 dni robocze od dnia wystania Wykonawcy wezwania.

b. Podczas weryfikacji zapisow oferty wykonawca dokona prezentacji swojego systemu,
a Zamawiajacy dokona weryfikacji wybranych przez siebie wymagan.

c. Weryfikowane beda podstawowe wymagania dotyczace gotowego zintegrowanego
systemu informatycznego podane w Zataczniku nr 7 do SIWZ.

d. Prezentacja musi by¢ przeprowadzona na testowym srodowisku z przyktadowa baza
danych, wypetniona danymi w takim zakresie, aby mozliwe bylo pokazanie
wszystkich ~ funkcji  ujetych  w ponizszym punkcie. Prezentowany system
informatyczny musi by¢ zainstalowany na sprzecie Wykonawcy. Prezentowane
funkcje musza by¢ pokazane w taki sposob, aby ukaza¢ automatyczny przeptyw

21| Strona

Projekt wspoffinansowany przez Unie Europejska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego
na lata 2007-2013

www.rpowp.wrotapodlasia.pl



UNIA EUROPEJSKA "
EUROPEJSKI FUNDUSZ *
ROZWOJU REGIONALNEGO P

2@ PROGRAM REGIONALNY R
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI Podlaskie I

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umozliwiajacych uruchomienie e-ustug medycznych oraz integracje
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

informacji pomigedzy modutami systemu tj. wprowadzenie danych w jednym z
modutéw wywotuje okreslony skutek w innym. Zamawiajacy dokona takze oceny
wybranych proceséw logicznych w celu weryfikacji integralnosci oferowanego przez
Wykonawce systemu.

e. W trakcie prezentacji komisja powotana do przeprowadzenia postgpowania oceni
zgodnos¢ z prawda zamieszczonych w ofercie informacji. W kazdej z ofert zostanie
sprawdzona ta sama funkcjonalnos¢, oraz wybrany proces logiczny. Stwierdzenie
jakiejkolwiek niezgodnos$ci z deklaracja w ofercie w zakresie weryfikacji wybranych
wymagan, lub stwierdzeniem braku integralnosci pomiedzy modutami systemu
skutkowaé¢ bedzie odrzuceniem oferty (podstawa prawna: art. 14 Ustawy z dnia
16.04.1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).

f. oferowanego systemu w postaci przeprowadzenia prezentacji przez Wykonawce
systemu musi spetniac¢ nastepujace wymagania:

* Odnosnie komputera przenosnego (laptopa):

o komputer musi posiada¢ wszelkie parametry techniczne umozliwiajace
dziatanie systemu w celu przeprowadzenia weryfikacji oferowanego
systemu.

o Zamawiajacy nie wymaga haset uzytkownikow posiadajacych prawa
administracyjne do systemu operacyjnego zainstalowanego na sprzecie
wykonawcy.

* Odnosnie testowej bazy danych:
o Baza danych powinna zawiera¢ co najmniej 1000 rekordow testowych, w
celu przeprowadzenia weryfikacji oferowanego systemu.
o Baza nie moze zawiera¢ danych osobowych rzeczywistych osob
o Zamawiajacy nie wymaga haset uzytkownikéw posiadajacych prawa
administracyjne do serwera bazy danych
* Odnosnie oprogramowania aplikacyjnego podlegajacego prezentacji
o Oprogramowanie stanowigce prezentacje systemu musi by¢ zgodne z
przedstawiona oferta w zakresie min. Rejestracja, Gabinet, Izba przyje¢,
Zlecenia, Administrator, Oddziat, , Zakazenia szpitalne, JGP, Symulator JGP, ,
., , Statystyka, Apteka, Apteczka Oddziatowa, Punkty pobran, Rozliczenia z
NFZ, Pracownia diagnostyczna, Dokumentacja Medyczna (formularzowa),
Archiwum Papierowej Dokumentacji Medycznej, Elektroniczna Dokumentacja
Medyczna, Wykazy, Rehabilitacja, Pulpit uzytkownika, Aplikacja dla urzadzen
mobilnych, Weryfikacja uprawnien $wiadczeniobiorcow, Medyczny Portal
Informacyjny ( e-Rejestracja, e-Kontrahent, Administrator, Konfigurator),
Rejestr Zakupow, Wycena kosztow normatywnych, Kalkulacja Kosztow
Leczenia, Kasa, Windykacja, Gospodarka materiatowa, Wyposazenie, Grafiki,
Obstuga Zaméwien i Przetargow z dziatajacymi wszystkimi funkcjonalnosciami
zgodnie z wymogami przedstawionymi w zatgczniku nr 1 do SIWZ oraz
zataczniku nr 7 do SIWZ
o Zamawiajacy wWymaga zatozenia konta uzytkownika systemu posiadajacego
prawa administracyjne do oprogramowania, tak aby mozliwe byto zatozenie
nowego uzytkownika systemu, wprowadzenie danych testowych,
wykonywanie wykazéw oraz wszelkich innych czynnosci umozliwiajacych
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przeprowadzenie weryfikacji oferowanego systemu celem potwierdzenia, iz
oferta odpowiada tresci SIWZ.

o Nie dopuszcza sie aby prezentowana wersja testowa systemu dziatata w
wersji zdalnej przez jakiekolwiek potaczenia zdalne albo byta prezentacja
multimedialng np. powerpoint.

g. Informacje o terminach prezentacji wersji testowej Zamawiajacy przekaze
jednoczesnie wszystkim Wykonawcom za posrednictwem faksu.

h. Przewidywany czas weryfikacji 1 dzien roboczy.

i. Komisja przetargowa moze w trakcie weryfikacji zadawa¢ Wykonawcy pytania
zmierzajace do ustalenia czy dana funkcjonalnos¢ jest realizowana. W trakcie testu
Wykonawca moze udziela¢ Zamawiajacemu dodatkowych informacji zwigzanych z
weryfikowang Funkcjonalnoscia.

j. Wykonawca powinien w sposob jednoznaczny wykazaé, ze weryfikowana
funkcjonalnos¢ jest dostepna w oferowanym systemie, oraz ze wybrane przez
Zamawiajacego funkcjonalnosci systemu sa zgodne z wymaganiami opisanymi w
OPZ.

k. Przeprowadzenie weryfikacji bedzie udokumentowane pisemnym protokotem Komisji
przetargowej, ktoéry zostanie wiaczony do akt przedmiotowego postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego.

I.  Wykonawce W czasie weryfikacji reprezentuja osoby uprawnione do dziatania w jego
imieniu upowazniona na podstawie pelnomocnictwa zatagczonego do oferty lub
Ztozonego przed rozpoczeciem weryfikacji w oryginale lub notarialnie potwierdzonej
kopii.

m. Weryfikacja Oprogramowania moze by¢ zarejestrowana przy uzyciu kamery wideo
lub dyktafonu wytacznie przez Zamawiajacego. Rejestracja wideo zostanie uzyta jako
pomoc w sporzadzeniu pisemnego protokotu z przeprowadzenia weryfikacji.

8. Wykonawca jest zobligowany do zabezpieczenia miejsca wykonywanych prac w okresie
trwania realizacji umowy az do jej zakonczenia i podpisania protokotu odbioru. Wszelkie
zniszczenia i uszkodzenia powstate z winy Wykonawcy usunie on na koszt wtasny.

9. Dostarczony sprzet musi by¢ nowy i wyprodukowany nie dawniej, niz 6 miesiecy przed
dostawa. WSszystkie urzadzenia musza by¢ wyposazone w legalne oprogramowanie
umozliwiajace realizacj¢ wszystkich zatozen okreslonych w specyfikacji. Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwos¢ weryfikacji u producenta sprzetu legalnosci oprogramowania oraz
zgdanych trybow serwisu. Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca bedzie zobowigzany do
dostarczenia o$wiadczenia producenta o spetnieniu wyzej wymienionych wymogow.

10. Wykonawca zapewnia 60 miesieczng gwarancje na cato$¢ sprzetu, prac instalacyjnych i
konfiguracyjnych, oraz gwarancje na dostarczone oprogramowanie. Wykonawca przystapi do
usuniecia usterki w nastgpnym dni od zgtoszenia. Jezeli usunigcie usterki nie bedzie w
zadanym czasie mozliwe, Wykonawca zapewni rozwigzanie zastgpcze zapewniajace
funkcjonowanie systemu na czas usunigcia awarii. Zamawiajacy dopuszcza funkcjonowanie
rozwigzania zastepczego nie diuzej niz 14 dni.

11. Do zadan Wykonawcy bedzie nalezato przeprowadzenie testow elementéw infrastruktury i
przeszkolenie administratorow w zakresie obstugi systemu. Szkolenia musza dotyczyé
kazdego z elementow infrastruktury, systemu i oprogramowania w ilosci godzin nie mniejszej
niz 80 dla 2 oséb.

23| Strona

Projekt wspoffinansowany przez Unie Europejska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego
na lata 2007-2013

www.rpowp.wrotapodlasia.pl



UNIA EUROPEJSKA %
PROGRAM REGIONALNY % EUROPEISKIFUNDUSZ | %
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI Podlaskie ROZWOJU REGIONALNEGO PR

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umozliwiajacych uruchomienie e-ustug medycznych oraz integracje
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

12. Urzadzenia aktywne IT w tym serwery, macierze, sprzet telekomunikacyjny, PCty i osprzet
musi pochodzi¢ z autoryzowanego kanatu dystrybucji producenta i by¢ objety serwisem
producenta na terenie RP. Nie dopuszcza sie stosowania urzadzen typu ,redrubish” oraz
urzadzen pochodzacych z szarego kanatu.

13. Wykonawca w cenie oferty zawrze 100 godzin dodatkowych konsultacji, pomocy technicznej
zdalnej, na miejscu instalacji jezeli zajdzie taka potrzeba i telefonicznej w zakresie catosci
zagadnien zwigzanych z wdrazanym systemem.

14. Wykonawca przedstawi harmonogram wdrozenia, ktory po zatwierdzeniu nie bedzie podlegat
zmianie.

15. Wszystkie wdrazane urzadzenia nalezy zamontowaé¢ w szafach RACK udostepnianych w
serwerowni zamawiajacego przez zamawiajacego.

16. W przypadku przetacznikow dystrybucyjnych nalezy przewidzie¢ mata nascienng szafe
RACK w przypadku jej braku w miejscu instalacji.

V. Warunki ogoélne zwiazane z oprogramowaniem

Przez czgsé systemu szpitalnego, wdrozonego w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w
Biatymstoku, ktory zostanie zintegrowany z systemem Platforma Regionalna, wdrozonym w ramach
projektu PSleZ w Urzedzie Marszatkowskim Wojewodztwa Podlaskiego, Zamawiajacy rozumie
systemy wchodzace w sktad niniejszego zamowienia, tj:

1. Repozytorium Dokumentacji Medycznej — rozumiane jako baza danych agregujaca elektroniczng
dokumentacje medyczng w celu udostepnienia jej pacjentom oraz osobom przez nich
uprawnionym, a w szczegolnosci lekarzom. Regionalne repozytorium na poziomie UMWPnhie
jest przedmiotem niniejszego zamoéwienia i zostanie wdrozone innym zaméwieniem w celu
udostepnienia elektronicznej dokumentacji medycznej pacjentom i lekarzom poprzez Portal
Pacjenta. Repozytorium w UMWRP bedzie petni¢ rowniez role kopii zapasowej dla lokalnych
repozytoriéw elektronicznej dokumentacji medycznej.

2. System analityczny typu Business Intelligence (Bl) z Hurtowniag Danych — rozumiany jako
Hurtownia Danych i narzedzia analityczne umozliwiajace m.in. wykonywanie analitycznych
zapytan ad-hoc i budowanie raportow, przeprowadzanie analiz w oparciu 0 zgromadzone i
zagregowane dane w systemach podmiotu leczniczego.

3. Portal Pacjenta — rozumiany jako portal udostepniajacy elektroniczng dokumentacje medyczng
pacjentom i osobom uprawnionym, a w szczegdlnosci lekarzom. Portal Pacjenta umozliwi
pacjentom takze rejestracje na S$wiadczenie ustug w konkretnym podmiocie leczniczym
przytaczonym do projektu PSleZ. Portal Pacjenta wykorzystany bedzie do udostepniania
elektronicznej dokumentacji medycznej upowaznionym lekarzom niezaleznie od podmiotu
leczniczego, w ktorym pracuja w obrebie Wojewodztwa Podlaskiego. Ze wzgledu na wrazliwos¢
danych medycznych oraz ograniczona przepustowos¢ tacz (szczegolnie w trybie upload)
udostepnianie elektronicznych danych medycznych bedzie odbywac¢ si¢ z jednego, regionalnego
repozytorium. Elektroniczna dokumentacja medyczna bedzie przekazywana w czasie
rzeczywistym. Portal bedzie réwniez udostepnia¢ ustuge rejestracji i w tym kontekscie Portal
Pacjenta bedzie bezposrednio zintegrowany w czasie rzeczywistym z kazdym systemem HIS
znajdujacym si¢ w podmiotach leczniczych przytaczonych do platformy regionalnej projektu w
tym w SSM im. PCK w Biatymstoku. Ustuga ta bedzie umozliwiaé¢ pacjentowi zapisanie sie na
wizyte w wybranym podmiocie leczniczym oraz weryfikacje stanu swojej kolejki. Kazdy
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podmiot leczniczy udostepni aktywne ustugi Web w zakresie rejestracji. Kazdy podmiot
leczniczy bedzie miat mozliwos¢ okreslenia procentu liczby rejestracji za pomoca Systemu e-
Zdrowie za posrednictwem Portalu Pacjenta. Pacjent bedzie miat rowniez mozliwos¢ aktualizacji
wybranych danych niemedycznych np. adresu do korespondencji oraz dodania dodatkowych
notatek, tj. np. informacji o wizytach w prywatnej stuzbie zdrowia (tego typu notatki beda
posiadaty wyrazne zaznaczenie, ze byly stworzone przez pacjenta). System bedzie rowniez
umozliwiat tatwy wydruk catosci dokumentacji medycznej powiazanej z konkretnym pacjentem.
Portal Pacjenta nie jest przedmiotem niniejszego zamowienia.

4. Regionalna Warstwa Integracyjna - rozumiana jako mechanizmy integracyjne umozliwiajace
pozyskanie danych z podmiotow leczniczych w tym z SSM im. PCK w Biatymstoku. System
zapewni efektywne pozyskanie elektronicznej dokumentacji medycznej z lokalnych EDM oraz
zagregowanych danych transakcyjnych z Lokalnych HD przez lokalne warstwy integracyjne.
Rozwiazanie to bedzie wykorzystywane do transferu danych pomiedzy systemami UMWP
(BI/HD oraz Regionalnym Repozytorium Dokumentacji Medycznej) i systemami portalowymi.
Regionalna warstwa integracyjna zostanie zaimplementowana, jako jeden, uproszczony system
typu korporacyjna szyna ustug (Enterprise Service Bus). Warstwa obejmuje moduty:

— Modut Integracji — rozwiazanie typu korporacyjna szyna ustug lub rozwiazanie alternatywne,
— Interfejs komunikacyjny — uniwersalny, w petni funkcjonalny i udokumentowany interfejs
programistyczny umozliwiajacy komunikacje pomigdzy systemami lub modutami.

Interfejs (API) do integracji platformy regionalnej w SSM im. PCK w Biatymstoku, w zakresie
analitycznym i obstugi szpitala jest udostepniony przez UMWP. Ze wzgledu na brak
opublikowanego interfejsu API, ustuga integracji z platforma regionalna, nie jest przedmiotem
niniejszego zaméwienia. Wdrazany system w czesci dotyczacej parametrow ERP, Bl i HIS
nalezy przygotowa¢ do integracji, utworzy¢ lokalne APl za pomocg parametrow opisanych w
czesci szczegotowej OPZ.

Przez czes¢ systemu szpitalnego stanowigcego powtarzalne oprogramowanie informatyczne, oraz
bedace przedmiotem niniejszego zamoéwienia, Zamawiajacy rozumie:

1. System Zarzadzania e-Ustugami Medycznymi: Szpitalny System Informacyjny HIS

W ramach zaméwienia nastgpi wdrozenie szpitalnego systemu HIS, a nastephie jego integracja z
platforma Regionalnego Systemu Zarzadzania e-Ustugami Medycznymi bedacego przeznaczonym dla
pacjentow portalem udostepniajacym wytworzone przez Podlaskim Systemie e-Zdrowie (PSleZ) e-
Ustugi i zwiekszajacym dostepnos¢ do swiadczen zdrowotnych. W celu zapewnienia mozliwosci
realizacji e-Ustug w szpitalu PCK, w ktorym praktycznie nie funkcjonuja moduty systemu HIS
zostang wdrozone odpowiednie moduty wraz z infrastruktura sieciowa i serwerowa. Jako niezbedne do
realizacji e-ustug oraz poprawy zarzadzania zaktadem przewiduje sie wdrozenie modutéw zwigzanych
z ruchem chorych w izbie przyje¢, na oddziatach szpitalnych, w poradniach, w stacji dializ, w bloku
operacyjnym, modut obstugi gabinetu, modut zlecen medycznych, modut gospodarki krwia, modut
obstugi diagnostyki laboratoryjnej (LIS) i modut zakazen szpitalnych. Ponadto, zgodnie z zatozeniami
systeméw wsparcia zarzadzania i kontroli kosztow przewiduje si¢ wdrozenie modutow: apteka
centralna, apteczki oddziatowe, modut kalkulacji procedur medycznych oraz rozliczenia z NFZ.
Integracja z systemem PSleZ bedzie elementem odrebnego zamowienia.
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System HIS zostanie zintegrowany z pozostatymi systemami w nastepujacych obszarach:

* integracja z Modutem Analityczno-Raportowym (Systemem Kontrolno-Zarzadczym ERP) -
Integracja ma na celu pozyskanie niezbednych danych stuzacych do tworzenia sprawozdan i
zestawien finansowych, raportéw z realizacji kontraktow, raportow statystycznych, danych
zarzadczych - wspomagajacych system rozliczen kontraktow, analizy kosztow oraz
pozostatych danych wspomagajacych proces planowania i analizy kondycji jednostki

*  integracja z Regionalnym Systemem Zarzadzania e-Ustugami Medycznymi - Integracja
dostarczy niezbedne interfejsy na poziomie szyny ustug niezbedne do realizacji funkcji portalu
internetowego zapewniajacego dostep pacjentom do udostepnionych przez szpital ustug
medycznych np. rejestracja wizyty u specjalisty, dostep do dokumentacji medycznej w tym
wyniki badan diagnostycznych (przegladanie, wydruk), historia przebiegu leczenia. Integracja
bedzie przedmiotem innego zamdéwienia.

* integracja z Systemem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej - Umozliwi to sktadowanie i
archiwizacje dokumentacji medycznej wytwarzanej w szpitalu w trakcie leczenia przy
pomocy importu dokumentéw z poszczegélnych modutow systemu HIS, z zapewnieniem
wysokiego poziomu bezpieczenstwa i poufnosci danych. Integracja umozliwi rowniez
wypetnienie obowiazku przechowywania dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.
W przypadku dokumentow wytworzonych przez systemy informatyczne, dane beda
przechowywane w postaci strukturalnej XML. Wewnetrzna szyna integracyjna umozliwi
dostep powyzszych dokumentow personelowi medycznemu oraz pacjentom w ramach danej
jednostki, jak rowniez kadrze medycznej pozostatych szpitali wojewodztwa za posrednictwem
Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie przy weryfikacji zdefiniowanych praw
dostepu.
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Analiza wiasna stanu aktualnego i potrzeb inwestycyjnych SSM im. PCK w Biatymstoku wskazuje, iz
nalezy wdrozy¢ jeden kompleksowy system HIS obejmujacy caty niezbedny obszar dziatalnosci.
Oczekuje si¢ od zamowienia wdrozenia gotowego, dostosowanego do wymagan integracyjnych
Systemu oprogramowania, Kktore powinno spetnia¢ przynajmniej podane dalej podstawowe
wymagania funkcjonalne, opisane parametrami w warunkach szczegétowych. W zestawieniu
dokonano opisu gtéwnych modutéw oprogramowania zamawianego, uszczegotowionego w tabelach
parametrow minimalnych.

2. System Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

W chwili obecnej w SSM im. PCK w Biatymstoku nie funkcjonuje zaden system elektronicznej
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dokumentacji medycznej

®*  Wdrozony w szpitalu w ramach Projektu lokalny System Elektronicznej Dokumentacji
Medycznej ma zosta¢ zintegrowany z regionalnym Systemem EDM co zapewni uprawnionym
wzajemny dostep do dokumentacji medycznej wytworzonej w zaktadach opieki zdrowotnej
wojewodztwa. Integracja systemu lokalnego z regionalnym, ma umozliwia¢ lekarzom dostgp
do wszelkich dokumentow medycznych pacjenta, niezaleznie od miejsca wytworzenia, a takze
zapewnia¢ dostep pacjenta do wiasnej dokumentacji medycznej

. W szpitalu zostanie wdrozone repozytorium (archiwum) elektronicznej dokumentacji
medycznej pozwalajagce na przechowywanie catej dokumentacji medycznej pacjenta,
niezaleznie od miejsca i formy wytworzenia. Repozytorium umozliwi Zaktadowi wypetnienie
obowiazku przechowywania dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej zgodnie ze
wszelkimi wymaganiami istniejacymi w polskim prawie.

* Dokumentacja bedzie mogta by¢ wprowadzana do repozytorium na dwa sposoby:
automatycznie, za pomocg importu dokumentéw z poszczegoélnych modutow systemu HIS
oraz recznie poprzez skanowanie dokumentéw wytworzonych w postaci papierowej. Kazdy z
dokumentéw wprowadzanych do repozytorium bedzie opisywany meta danymi precyzyjnie
definiujacymi wytworce dokumentu (jednostke, osobe), osobe ktorej dotyczy dokument, oraz
rodzaj dokumentu medycznego (wynik badania, karta wypisowa). Struktura dokumentow
przechowywanych w archiwum bedzie przewidywata komponent czytelny dla cztowieka (np.
PDF, TIFF, JPG) oraz, w przypadku dokumentéw wytworzonych przez systemy
informatyczne, caty mozliwy zakres informacyjny w postaci XML. Przewiduje si¢ tez
umieszczenie w formie meta danych producenta, nazwy oraz wersji oprogramowania HIS, z
ktorego pochodza zapisane w repozytorium dane. W celu zapewnienia petnej otwartosci
systemu, oraz niezaleznosci systemu od rozwoju poszczegélnych systeméw HIS nie
przewiduje si¢ wdrazania w ramach repozytorium dokumentacji medycznej mechanizmow
konwersji danych pomiedzy systemami HIS réznych producentow, ani pomiedzy wersjami
tych systeméw. Dzigki zapisaniu wersji systemu HIS, ktory wytworzyt dane, producenci
systeméw tego typu beda mieli mozliwo$¢ konwertowania pobranych danych na wiasne
formaty danych. Dzigki takiemu rozwiazaniu integracji, dziatanie repozytorium nie bedzie
wymagato dodatkowych inwestycji w przypadku wymiany lub modernizacji systemu HIS

* Dokumenty ztozone w repozytorium dostgpne beda na dwa gtowne sposoby: poprzez interfejs
WWW repozytorium oraz za pomoca web service umozliwiajacym automatyczny dostep do
repozytorium ze strony systemow HIS

*  Uzytkownik, po wczesniejszej identyfikacji, bedzie miat mozliwos¢ wskazania pacjenta i
przegladania dokumentacji w postaci czytelnej dla cztowieka. Uzytkownik bedzie miat
mozliwo$¢ przeszukiwania danych pacjenta (zaréowno za pomoca meta danych jak i
petnotekstowo). Wykonawca dostarczajgcy kompleksowe rozwigzanie repozytorium
szpitalnego bedzie musiat dostarczy¢ rowniez odpowiednia ilos¢ nosnikow kryptograficznych
na potrzeby personelu medycznego do autoryzacji operacji dostepu do dokumentacji
medycznej

* Uzytkownik (lekarz) bedzie miat mozliwos¢ wprowadzenia notatek zwigzanych z kazdym z
dokumentéw wprowadzonych do repozytorium. Notatki bedag mogty by¢ wprowadzane
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zaré6wno w postaci widocznej tylko dla uzytkownika jak tez bedg moglty mie¢ status notatek
publicznych, widocznych dla innych lekarzy.

* W ramach repozytorium lekarz begdzie mogt przekaza¢ dokument do konsultacji innemu
uzytkownikowi systemu w szpitalu, badZz za pomoca zapewnionego przez PSleZ systemu
integrujacego szpitale do innego szpitala

* Dokumenty beda przechowywane w systemie przez zdefiniowane dla okreslonych rodzajow
dokumentacji okresy retencji, a nastepnie niszczone w sposob uniemozliwiajacy odtworzenie
danych

Wyvmaagania funkcjonalne repozvtorium dokumentacii m znej

. Dokumentacja medyczna to dane o szczegolnym poziomie wrazliwosci, dodatkowo
przeznaczone do przechowywania w okresach wieloletnich, siegajacych dla wybranych
kategorii dokumentacji do 30 lat (zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21
grudnia 2010 r. w sprawie rodzajéow i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej
przetwarzania Dz. U. 2010 nr 252 poz. 1697). Po tym okresie dokumenty medyczne nalezy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami zniszczy¢. Zapewnienia stosownego bezpieczenstwa
oraz niszczenia dokumentacji naktadaja szczegolne wymagania na systemy informatyczne
w zakresie wykonywania i zarzadzania kopiami bezpieczenstwa. Zostanie stworzone
repozytorium oparte 0 rozwigzania sprzetowe przeznaczone do dtugoterminowego
przechowywania danych. Urzadzenia takie pozwalaja na zachowanie wysokiego
bezpieczenstwa i poufnosci zapisow, a jednoczesnie optymalizuja zagadnienia zwigzane z
kopiami bezpieczenstwa

Proponowane urzadzenia archiwizujace podzielone sg na niezalezne wezty wyposazone w
zestawy dyskow. Kazdy wezet jest w petni redundantny wraz z eliminacja pojedynczych
punktow awarii (zasilanie, dyski, sterowniki)

Oprogramowanie repozytorium EDM

* Oprogramowanie repozytorium powinno spetnia¢ dodatkowo nastepujace funkcje:

v' umozliwia¢ dostep zarowno do aktualnej jak i historycznych wersji dokumentu oraz
mozliwo$¢ ustanowienia wczesniejszej wersji jako aktualnej

v umozliwiaé¢ przechowywanie dowolnych typow plikow (dokumentow tekstowych, grafik,
PDF, dokumentéw XML)

v’ zawiera¢ mechanizmy umozliwiajace wyszukiwanie wedtug okre$lonych parametrow
(metadanych) dokumentu oraz petno-tekstowe przeszukiwanie tresci dokumentow
(zatacznikow)

v’ zawiera¢ mechanizm opisywania dokumentéw za pomocg metadanych
v umozliwia¢ definiowanie zestawow metadanych dla poszczegolnych typow dokumentow

v" umozliwia¢ tworzenie notatek (komentarzy) powiazanych z danym dokumentem
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v’ zapewnia¢ prowadzenie dziennika zdarzen; wszystkie operacje dotyczace dokumentu
powinny by¢ zapisywane w systemie w sposob umozliwiajacy okreslenie Kkolejnosci
dziatan i wykonawcow Czynnosci

v’ zapewnia¢ integracje z Active Directory / LDAP na poziomie uzytkownikow i grup.
Zmiany w katalogu uzytkownikow powinny byé¢ natychmiastowo adoptowane przez
Repozytorium dokumentow

v umozliwia¢ uwierzytelnianie za pomoca loginu i hasta przechowywanego w bazie danych

Platf orm a _archiw i zujaca EDM

® Urzadzenie archiwizujace musi charakteryzowac¢ si¢ nastepujacymi funkcjami:

v musi by¢ wyposazone w napedy dyskowe do przechowywania sktadowanych danych

v' musi posiada¢ wbudowane mechanizmy zabezpieczen gwarantujgce mozliwos¢ odczytu
wszystkich danych archiwalnych na wypadek awarii pojedynczego, losowego napg¢du
dyskowego

v wszystkie elementy urzadzenia musza by¢ redundantne, a jego architektura musi
zapewnia¢ odporno$¢ na wystgpienie pojedynczego punktu awarii w obrebie
poszczegélnych grup elementow: dyskéw, interfejsow dostepowych, kontrolerow,
zasilaczy, wentylatoréw; odporno$¢ na awari¢ oznacza, ze dostep do urzadzenia oraz do
sktadowanych na nim danych musi by¢ realizowany bez przerywania pracy korzystajacej
z niego aplikacji/systemu, zapewniajac mozliwo$¢ odczytow wszystkich sktadowanych
danych oraz wykonywania zapisow nha urzadzenie nawet w przypadku awarii lub
wymiany pojedynczego elementu urzadzenia z ww. grup urzadzen

w

Wszystkie wymagania minimalne okre$lone w OPZ muszg zosta¢ spetnione.

4. Wykonawcy do oferty ztoza pelng dokumentacj¢ elektroniczng w zakresie oferowanych

elementow systemu informatycznego.

System w czgséci medycznej powinien pochodzi¢ od jednego producenta.

6. System w czgsci medycznej musi dziata¢ pod kontrola tego samego motoru bazy danych. W
przypadku uzycia wielu baz danych Wykonawca musi zapewni¢ integralnos¢ danych pomigdzy
bazami oraz dostarczy¢ na wtasny koszt serwery obstugujace te bazy.

7. Interfejs uzytkownika musi by¢ dostgpny z poziomu przegladarki internetowej i nie wymagac
instalowania zadnego oprogramowania na stacjach klienckich. Na dzien ztozenia oferty musi by¢
dostep do aplikacji przez strong WWW, co najmniej, w zakresie obstugi izby przyje¢, oddziatu i
Zlecen, rejestracji, gabinetu lekarskiego i pracowni diagnostycznej oraz apteki i apteczek
oddziatowych, rozliczen z NFZ wraz z gruperem JGP.

8. Oferowany system musi gwarantowac¢ dziatanie aplikacji na tabletach medycznych dotykowych
dziatajacych pod systemem Android, Microsoft Windows 8 lub nowszych.

9. Na dzien sktadania ofert musza by¢ dostgpne wersje uproszczone (lite) aplikacji dostgpne na

urzadzeniach mobilnych wyposazonych w systemy operacyjne Android oraz dla urzadzen

wyposazonych w system operacyjny i0S.

o
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10. Potgczenie systemu Ruch Chorych z systemem Rozliczen z NFZ musi by¢ wykonane w sposob
nieutrudniajacy oraz umozliwiajacy biezace rozliczenia $wiadczen z NFZ i nieutrudniajacy oraz
umozliwiajacy biezaca prace szpitala.. Rozliczanie $wiadczen z NFZ musi by¢ realizowane w
oparciu o dane rzeczywiste pacjentow, bez koniecznosci exportu danych medycznych do innych
systeméw rozliczeniowych

11. W przypadku modutu ,,Medyczny Portal Informacyjny - e-Rejestracja,” Zamawiajacy wymaga
dostawy oprogramowania o spojnym i jednolitym interfejsie uzytkownika, obejmujacego catosé
funkcjonalnosci dla tego modutu w dalszej cze$ci zatacznika. Nie dopuszcza sie rozwigzan
oferujacych potaczenie roznych produktow realizujacych czesciowe listy funkcji

12. Szczegotowy zakres wymagan znajduje si¢ w czesci wymagan szczegoétowych OPZ.

V1. Harmonogram

Wykonawca jest zobowigzany do zakonczenia realizacji zamoéwienia polegajacego na dostawie i
wdrozeniu systemow w terminie 6 miesiecy od daty podpisania umowy.

Ponizej zostata przedstawiona lista kluczowych etapéw wraz z gtownymi zadaniami wykonywanymi

w ich ramach:

. Etap A: Analiza obejmuje przygotowanie planu projektu i analizy przedwdrozeniowej
zawierajacej uszczegdtowienie architektury pod katem wykorzystania systemow oferowanych
przez Wykonawce.

. Etap B: Prototypowanie obejmuje przygotowanie i zaprezentowanie prototypu rozwigzania w
srodowisku Wykonawcy i na danych testowych przygotowanych przez Wykonawce.

* Etap C: Wdrozenie polega na przeprowadzeniu wdrozenia produkcyjnego Systemu w

podmiocie leczniczym wigcznie z migracja danych z dotychczas stosowanych rozwiazan.

* Etap D: Testy polegaja na przeprowadzeniu testow w celu weryfikacji zgodnosci wdrazanego
Systemu z wymaganiami opisanymi w przedmiocie zamowienia.

. Etap E: Szkolenia polegaja na przeprowadzeniu szkolen w podmiocie leczniczym, szkolenia
maja na celu przygotowanie uzytkownikow do korzystania z nowego systemu.

. Etap F: Uslugi uzupelniajace to zbior zadan zwigzanych z zarzadzaniem projektem i
utrzymywaniem dokumentacji projektowej trwajacy od momentu uruchomienia projektu do
zakonczenia wdrozenia systemu.

. Etap G:Asystapowdrozeniowa rozpoczyna siepo zakonczeniu wdrozenia i trwa przez 1 rok.
Ustuga ta ma na celu ustabilizowanie wdrozonego rozwigzania i zapewnienie ciagtosci dziatania
Systemu w srodowisku produkcyjnym. W zakresie tej ustugi sg réwniez zmiany Systemu
zgodnie ze zdefiniowanymi wymaganiami np. zmiany wynikajace ze zmieniajacych sig¢
przepisow prawa.

VI1Il. Minimalne parametry techniczne warunki techniczne i funkcjonalne w stosunku
do zamawianego sprzetu i oprogramowania dotyczacy poszczegolnych czesci
zamoéwienia.

Ad. Czesci 1 a. Stacje robocze (z monitorem, systemem operacyjnym i pakietem
biurowym) — 35 szt.
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Do zadan wykonawcy bedzie naleze¢ dostarczenie nowych stacji roboczych wedlug
parametrow ponizej, instalacja ich w miejscu wskazanym przez zamawiajgcego w tym
instalacja sieciowa, oraz wdrozenie na nich systemu operacyjnego i pakietu biurowego w
sposob umozliwiajacy normalne korzystanie na stanowisku pracy.

Stacja robocza wraz z systemem operacyjnym i pakietem biurowym

Lp Nazwa parametru Wartosci minimalne wymagane przez Zamawiajacego

1 Wykonanie Podzespoty i elementy sktadowe oferowanego urzadzenia
musza by¢ identyczne w catej dostawie.

2 Procesor Klasy x86, zaoferowany procesor musi uzyskiwaé¢ wynik nie

mniejszy niz 4250 punktow w tescie Passmark CPU Mark
zgodnie z zestawieniem opublikowanym na stronie www:
http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Do oferty nalezy zataczy¢ wydruk ze strony www raportu
oferowanego procesora

3 Ptyta gtowna Oparta na chipsecie rekomendowanym przez producenta
procesora, zaprojektowana i wyprodukowana dla konkretnego
modelu komputera przez producenta komputera lub na jego
zlecenie, wyposazona w min. 1 ztacze PCI Express x16; min.
1 wolne ztacze PCI Express x1; min. 4 zigcza DIMM z
obstuga do min. 16 GB DDR3 pamieci RAM, min. 4 ziacza
SATA lub 3 porty SATA i 1 port eSATA; w wyposazeniu
komputera dodatkowy kabel potaczeniowy SATA do innego

dysku HDD

4 RAM Pamie¢ operacyjna 8 GB RAM z mozliwoscig rozszerzenia co
najmniej 0 8 GB RAM

5 HDD Dysk twardy SATA o pojemnosci znamionowej minimum 500
GB, wyjmowany z komputera bez koniecznosci korzystania z
narzgdzi.

6 Zamawiajacy  zastrzega  sobie  prawo  zatrzymania

uszkodzonych dyskow twardych w swojej siedzibie (zgodnie z
opisanymi we Wzorze umowy, stanowiacym Zatacznik ... do
SIWZ

7 Naped optyczny Wewnetrzny naped DVD=ER/RW przystosowany do pracy w
pionie i poziomie, dedykowane dla oferowanego systemu
operacyjnego + plyta CD/DVD ze sterownikami dla Windows
7 lub dla oferowanego, rownowaznego Ssystemu operacyjnego,
réwniez dla systemow w wersji PL

8 Karta dzwigkowa Zintegrowana Kkarta dzwickowa + plyta CD/DVD ze
sterownikami karty dzwiekowej dla Windows 7 lub dla
oferowanego, rownowaznego systemu operacyjnego, rowniez
dla systemow w wersji PL; Gtosnik wewnatrz obudowy
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Stacja robocza wraz z systemem operacyjnym i pakietem biurowym

Lp

Nazwa parametru

Wartosci minimalne wymagane przez Zamawiajacego

9

Karta graficzna

Zintegrowana, umozliwiajaca prace dwumonitorowa ze
wsparciem dla HDMI v1.4 z 3D, ze sprzgtowym wsparciem
dla kodowania H.264 oraz MPEG2, DirectX 10.1, OpenGL
3.0, Shader 4.1.

Dodatkowo nalezy dotaczy¢ ptyte CD/DVD ze sterownikami
dla systemu Windows 7 lub dla oferowanego, rownowaznego
systemu operacyjnego, rowniez dla systemow w wersji PL.

10

Mysz

Mysz optyczna USB lub radiowa z funkcjg scroll (kotko)
umozliwiajaca przewijanie rowniez w poziomie.

11

Klawiatura

USB typu QWERTY w tzw. Uktadzie amerykanskim (klawisz
ze znakiem dolara, a nie funta angielskiego), konieczne
wystepowanie dwoch klawiszy ALT,

12

13

Whbudowane w  sposéb
trwaty interfejsy zewngtrzne

minimum 10 portéw USB wyprowadzonych na zewnatrz
komputera w tym minimum 4 porty USB 3.0; minimum 4
porty z przodu obudowy w tym co najmniej 2 porty USB 3.0,
wymagana ilos¢ i rozmieszczenie (ha zewnatrz obudowy
komputera) portow USB nie moze by¢ osiggnieta w wyniku
stosowania konwerterow, przejsciéwek itp.

-1 x VGA,

-2 x DVI i/lub 2 x DisplayPort (w przypadku zaoferowania
Display Port nalezy dotaczy¢ do zestawu konwerter
DisplayPort-DVI)

-2xPS/2,

- porty stuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym
panelu obudowy.

14

Karta sieciowa (ethernet)

Wewnetrzna karta sieciowa Ethernet 10/100/1000 + ptyta
CD/DVD ze sterownikami dla Windows 7 Ilub dla
oferowanego, rownowaznego systemu operacyjnego, rowniez
dla systemow w wersji PL

15

Czytnik kart
mikroprocesorowych

Whbudowany w obudowe lub klawiature, zgodny z normga ISO-
7816. W przypadku czytnika wbudowanego w klawiature
musi on by¢ umiejscowiony z boku klawiatury (po prawej lub
po lewej stronie) z karta wsuwang rownolegle do powierzchni
klawiatury.

Dodatkowo  dofaczona zostanie pilyta CD/DVD ze
sterownikami dla Windows 7 lub dla oferowanego,
réwnowaznego systemu operacyjnego, rowniez dla systemow
w wersji PL.

16

Funkcje i zabezpieczenia

Zintegrowany z plytg gtéwnag dedykowany uktad sprzetowy
stuzacy do tworzenia i zarzadzania wygenerowanymi przez
komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi
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Stacja robocza wraz z systemem operacyjnym i pakietem biurowym

Lp Nazwa parametru Wartosci minimalne wymagane przez Zamawiajacego

posiada¢ mozliwo$¢ szyfrowania poufnych dokumentoéw
przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu klucza
sprzetowego.

Whbudowana w plyte glowng technologia zarzadzania i
monitorowania komputerem na poziomie sprzetowym
dziatajaca niezaleznie od stanu czy obecnosci systemu
operacyjnego oraz stanu wiaczenia komputera podczas pracy
na zasilaczu sieciowym AC, obstugujaca zdalng komunikacje
sieciowa w oparciu o protokot IPv4 oraz IPv6, a takze
zapewniajaca min.:

- monitorowanie konfiguracji komponentéw komputera -
CPU, Pamig¢, HDD wersja BIOS ptyty gtownej;

- zdalng konfiguracje ustawien BIOS,

- zdalne przejgcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie
procesu tadowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD
ROM lub FDD z serwera zarzadzajacego;

- zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji
zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych
informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury
wirusow, itp.) z wbudowanej pamieci nieulotnej.

- sprzetowy firewall zarzadzany i konfigurowany wylacznie z
serwera zarzadzania oraz niedostepny dla lokalnego systemu
OS i lokalnych aplikacji.

17 BIOS - zgodny ze specyfikacja UEFI

- Funkcja blokowania wejécia do BIOS oraz blokowania
startu systemu operacyjnego, (gwarantujacy utrzymanie
zapisanego hasta nawet w przypadku odtaczenia wszystkich
zrodet zasilania i podtrzymania BIOS)

- Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji
roboczej z zewngtrznych urzadzen

- Mozliwos¢ polegajaca na kontrolowaniu urzadzen
wykorzystujacych  magistrale komunikacyjng PCI, bez
uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych podtaczonych do niego urzadzen
zewnetrznych. Pod pojeciem kontroli Zamawiajacy rozumie
funkcjonalnos¢  polegajaca na  blokowaniu/odblokowaniu
slotow PCI.

- Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podtaczonych do niego
urzadzen zewnetrznych, ustawienia hasta na poziomie
systemu, administratora oraz dysku twardego oraz mozliwosc¢
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Stacja robocza wraz z systemem operacyjnym i pakietem biurowym

Lp Nazwa parametru Wartosci minimalne wymagane przez Zamawiajacego

ustawienia nastgpujacych zaleznosci pomigdzy nimi: brak
mozliwosci zmiany hasta pozwalajagcego na uruchomienie
systemu bez podania hasta administratora.

- Musi posiada¢ mozliwos¢ ustawienia zaleznosci pomiedzy
hastem administratora a hastem systemowy tak, aby nie byto
mozliwe wprowadzenie zmian w BIOS wytacznie po podaniu
hasta systemowego. Funkcja ta ma wymusza¢ podanie hasta
administratora przy probie zmiany ustawien BIOS w sytuacji,
gdy zostato podane hasto systemowe.

- Mozliwos¢ wlaczenia/wytgczenia zintegrowanej  karty
dzwickowej, karty sieciowej, portu roéwnolegtego, portu
szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych,
podtaczonych do niego, urzadzen zewngtrznych.

- Mozliwos¢ ustawienia portéw USB w trybie ,,no BOOT”,
czyli podczas startu komputer nie wykrywa urzadzen
bootujacych typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu
operacyjnego porty USB sg aktywne.

- Mozliwos¢ wytaczania portow USB w tym: wszystkich
portow, tylko portéw znajdujacych sie na przodzie obudowy,
tylko tylnych portow.

18 Obudowa i zasilacz - fabrycznie przystosowana do pracy w uktadzie pionowym i
poziomym;

- wyposazona w min. 2 kieszenie: 1 szt. 5,25” zewnetrzne i 1
szt. 3,5” wewngtrzne;

- Modut konstrukcji obudowy w jednostce centralnej
komputera powinien pozwala¢ na demontaz kart rozszerzen,
napedu optycznego i 3,5” dysku twardego bez koniecznosci
uzycia narzedzi (wyklucza sie uzycia wkretow, srub
motylkowych);

- Obudowa w jednostce centralnej musi by¢ otwierana bez
koniecznosci  uzycia narzedzi (wyklucza si¢ uzycie
standardowych wkretow, srub motylkowych);

- Obudowa musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia
fizycznego w postaci linki metalowej (ztacze blokady
Kensingtona) oraz ktodki (oczko w obudowie do zatozenia
ktodki);

- Zasilacz o mocy max. 275 W pracujacy w sieci 230V
50/60Hz pradu zmiennego i efektywnosci min. 90% przy
obciazeniu 50%;. Kabel zasilajacy dtugosci minimum 3 m.
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Stacja robocza wraz z systemem operacyjnym i pakietem biurowym

Lp Nazwa parametru Wartosci minimalne wymagane przez Zamawiajacego

19 Dokumentacja Instrukcja instalacji i uzytkowania sprzetu (rowniez W jezyku
polskim)

20 System operacyjny Windows 7 Professional PL 64 bit, lub nowszy wraz z

licencjg. Preinstalowany fabrycznie na dysku twardym w

wersji 64bit lub rownowazny.

Zaimplementowany fabrycznie mechanizm odtwarzania

systemu operacyjnego z ukrytej partycji znajdujacej si¢ na

dysku twardym.

Jako rozwigzanie rownowazne ZamawiajgCy rozumie system

operacyjny, spetniajacy w szczegolnosci:

1. Poprawng wspotprace z  istnigjacym juz U
Zamawiajacego oprogramowaniem Microsoft Windows: XP
i 7 oraz Microsoft Office min. 2010, réwniez z systemami i
oprogramowaniem w wersji PL.

2. Poprawna prace aplikacji wykorzystywanych u
Zamawiajacego W tym aplikacji klienckich stuzacych do
pracy z informatycznymi  systemami  bankowymi
Zamawiajacego,

3. Mozliwoscépracy w  trybie prezentacji”,
uruchamianym skrotem klawiszowym z automatyczng
zmiang ustawien konfiguracyjnych systemu na czas
prowadzenia prezentacji, w tym uruchamianie innego planu
zarzadzania energig i zastosowanie innej, niz uzywane w
,.trybie normalnym” tapety pulpitu,

4. Mozliwos¢é podiaczenia systemu operacyjnego do
domeny Active Directory w wersji min. 2012.

5. Ochrone danych poprzez stosowanie wbudowanych
funkcji backupu danych przez siec,

6. Mozliwosé¢ wykorzystania systemu plikow
umozliwiajacego szyfrowanie danych,

7. Kojarzenie domyslnej, zdefiniowanej drukarki z
profilami sieci,

8. Mozliwos¢ dokonywania aktualizacji i poprawek
systemu przez Internet z mozliwoscia wyboru instalowanych
poprawek,

9. Mozliwos¢ dokonywania uaktualnien sterownikow

urzadzen przez Internet — witryne producenta systemu,

10. Darmowe aktualizacje w ramach oferowanej wersji
systemu operacyjnego przez Internet (niezbgdne
aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczenstwa musza by¢
dostarczane bez dodatkowych optat) — wymagane podanie
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Stacja robocza wraz z systemem operacyjnym i pakietem biurowym

Lp Nazwa parametru Wartosci minimalne wymagane przez Zamawiajacego

nazwy strony serwera WWW,

11. Whbudowana zapore internetowa (firewall) dla ochrony
potaczen internetowych,

12. Wsparcie dla wiekszosci powszechnie uzywanych
urzadzen  peryferyjnych  (np..  drukarek, urzadzen
sieciowych, standardow USB, Plug&Play, Wi-Fi),

13. Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do
systemu, konta i zarzadzanych zdalnie profilow
uzytkownikow,

14. Praca systemu w trybie ochrony kont uzytkownikow,

15. Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard,

16. Mozliwosé ,,downgrade” do nizszej wersji,

17. Mozliwosé blokowania lub dopuszczania dowolnych
urzadzen peryferyjnych za pomocg polityk grupowych
domeny Active Directory w wersji min. 2012 — przy uzyciu
numerow identyfikacyjnych sprzetu

21 Sterowniki Komplet wszystkich sterownikéw niezbednych do poprawnej

pracy Windows 7 Professional PL 64 bit lub systemu

nowszego lub zaoferowanego rozwigzania rownowaznego

22 Certyfikaty Certyfikat poswiadczajacy ze sprzet jest produkowany zgodnie
znorma ISO 9001 (zataczy¢ do oferty).

23 Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzetu (nalezy zataczyé
do oferty).

24 Deklaracja zgodno$ci CE (zataczy¢ do oferty).

25 Komputer musi spetnia¢ wymogi normy Energy Star 5.0
(zataczy¢ do oferty).

26 Inne wymagania Wszystkie elementy komputera musza by¢ oferowane przez

producenta komputera i posiada¢ numery czesci wystepujace
w dokumentacji producenta jako numery czgsci przeznaczone
do danego modelu. Wymog ten nie dotyczy czytnika kart
mikroprocesorowych montowanego w obudowie komputera,
klawiatury z wbudowanym czytnikiem oraz zewnetrznego
czytnika kart mikroprocesorowych.

27 Gwarancja Minimalny okres gwarancji (na warunkach okreslonych
zgodnie z warunkami opisanymi we Wzorze Umowy
stanowigcej Zatagcznik do SIWZ) wynosi minimum 36

miesiecy.
28 Oprogramowanie — Pakiet | Microsoft Office min. wersja 2013 zawierajaca nastepujace
Biurowy oprogramowanie: Word, Excel, Power Point lub rownowazne.

Nie dopuszcza si¢ rozwiazania pracujacego W chmurze
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Stacja robocza wraz z systemem operacyjnym i pakietem biurowym

Lp Nazwa parametru Wartosci minimalne wymagane przez Zamawiajacego

danych. Poprzez oprogramowanie réwnowazne Zamawiajacy

rozumie oprogramowanie o tych samych parametrach lub nie

gorszych, zawierajace edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny oraz

oprogramowanie do prezentacji. Wymagania tj.:

1. Pelna polska wersja interfejsu

uzytkownika. Prostota i intuicyjnos¢ obstugi. Mozliwosé
zintegrowania uwierzytelniania uzytkownikow z ustuga
katalogowa (Active Directory lub funkcjonalnie réwnowazna)
uzytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego
stacji roboczej ma by¢ automatycznie rozpoznawany we
wszystkich  modutach oferowanego rozwigzania bez
potrzeby oddzielnego monitowania go 0 ponowne
uwierzytelnienie si¢

2. Oprogramowanie musi umozliwia¢ tworzenie i edycje
dokumentow elektronicznych ustalonym formacie, ktory
spetnia ponizsze warunki: posiada peiny i publicznie
dostepny  opis  formatu, umozliwia  wykorzystanie
schematow XML, obstuguje podpis elektroniczny, musi
pozwala¢ na dostosowanie dokumentéow i szablonéw do
potrzeb Zamawiajacego oraz udostepnia¢  narzedzie
umozliwiajace dystrybucje odpowiednich szablonéw do
wiasciwych odbiorcow

3. Program powinien umozliwia¢ edycje i formatowanie
tekstu w jezyku polskim wraz z obstuga jezyka polskiego w
zakresie sprawdzania pisowni i poprawnosci gramatycznej
oraz funkcjonalnos$cia stownika wyrazow bliskoznacznych i
autokorekty; wstawianie i formatowanie tabel; wstawianie i
formatowanie obiektoéw graficznych; wstawianie wykresow i
tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczajac tabele
przestawne); automatyczne numerowanie rozdziatow,

punktow, akapitow, tabel i rysunkéw; automatyczne
tworzenie spisow tresci, formatowanie nagtowkow i stopek
stron; sledzenie zmian wprowadzonych przez

uzytkownikow; nagrywanie, tworzenie i edycje makr
automatyzujacych  wykonywane czynno$ci;  okreslenie
uktadu strony (pionowa, pozioma); wydruk dokumentow;
tworzenie korespondencji seryjnej bazujac na danych
adresowych pochodzacych z arkusza kalkulacyjnego i z
narzedzia do zarzadzania informacjg prywatna; prace na
dokumentach utworzonych w narzedziu Microsoft Word w
wersji  min. 2007 z zapewnieniem bezproblemowej
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Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w
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Stacja robocza wraz z systemem operacyjnym i pakietem biurowym

Lp Nazwa parametru Wartosci minimalne wymagane przez Zamawiajacego

konwersji wszystkich elementow i atrybutow dokumentu;
zabezpieczenie dokumentu hastem przed odczytem lub
przed wprowadzaniem modyfikacji

4, Arkusz kalkulacyjny, ktory: powinien umozliwiaé
tworzenie raportow tabelarycznych; wykresow liniowych
(wraz z linig trendu), stupkowych, kotowych; tworzenie
arkuszy kalkulacyjnych zawierajacych tekst, dane liczbowe
oraz formutly przeprowadzajace operacje matematyczne,
tekstowe, logiczne, statystyczne oraz operacje na danych
finansowych i miarach czasu; tworzenie raportow z
zewnetrznych zrodet danych ( inne arkusze, bazy danych
zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice);
obstuga kostek OLAP oraz tworzenie i edycja kwerend
bazodanowych i webowych. Narzedzia wspomagajacego
analize statystyczna i finansows, analize wariantowg i
rozwiazywanie probleméw optymalizacyjnych; tworzenie
raportow tabeli przestawnych umozliwiajacych dynamiczna
zmiang wymiaréw oraz wykresow bazujacych na danych z
tabeli przestawnych; wyszukiwanie i zamiang danych;
wykonywanie analiz danych przy uzyciu formatowania
warunkowego; nazywanie komoérek arkusza i odwotywanie
sie do tych nazw w formulach; nagrywanie, tworzenie i
edycje makr automatyzujagcych wykonywane czynnosci;
formatowanie czasu, daty i wartosci finansowych zgodnie z
polskim formatem; zapis wielu arkuszy w jednym pliku;
zachowanie pelnej zgodnosci z formatami plikow
utworzonych w narzedziu Microsoft Excel w wersji min.
2007, z uwzglgdnieniem poprawnej realizacji uzytych w niej
funkcji  specjalnych i makropolecen; zabezpieczenie
dokumentow  hastem przed odczytem oraz przed
wprowadzaniem modyfikacji

5. Narzgdzie do prezentacji: umozliwiajace
przygotowywanie prezentacji multimedialnych, ktore
beda: prezentowane przy uzyciu projektora

multimedialnego; drukowanie w formacie umozliwiajacym
robienie notatek; zapisanie jako prezentacji tylko do
odczytu; nagrywanie narracji i dotgczanie jej do prezentaciji;
opatrywanie slajdéw notatkami dla prezentera; umieszczanie
i formatowanie tekstow, obiektow graficznych, tabel, nagran
dzwigkowych i video; umieszczanie tabeli i wykresow
pochodzacych z arkusza kalkulacyjnego; odswiezenie
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Stacja robocza wraz z systemem operacyjnym i pakietem biurowym
Lp Nazwa parametru Wartosci minimalne wymagane przez Zamawiajacego
wykresu znajdujacego Si¢ W prezentacji po zmianie danych
w zrodtowym arkuszu kalkulacyjnym; mozliwosé
tworzenia animacji obiektow catych slajdow; prowadzenie
prezentacji w trybie prezentera gdzie slajdy sa widoczne na
jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne sa
slajdy i notatki prezentera; zachowanie peinej zgodnos$ci z
formatami plikéw utworzonych za pomoca oprogramowania
MS PowerPoint w wersji min 2007
Monitor
Lp Nazwa parametru Wartosci minimalne wymagane przez Zamawiajacego
1 Wykonanie Wszystkie monitory i elementy sktadowe muszg by¢
identyczne w catej dostawie monitoréw ekranowych
2 Typ wyswietlacza i Ekran LED o przekatnej ekranu minimum 24”, panoramiczny
przekatna ekranu
3 Kontrast Kontrast deklarowany przez producenta minimum 1000:1
4 Jasnosé Jasno$¢ deklarowana przez producenta minimum 250 cd/m2
5 Czas reakcji Czas reakcji odswiezania maksimum 5 ms
6 Kat widzenia Kat widzenia minimum: 160° w pionie, 170° w poziomie
7 Rozdzielczos$¢ podstawowa Minimalna fizyczna rozdzielczos¢ monitora:
- dla monitora o przekatnej 24”” — minimum 1920x1080
8 Wielkos¢ plamki Wielkos¢ plamki max 0,282 mm
9 Certyfikaty i standardy Oferowany sprzet musi posiadac certyfikat zgodnosci wyrobu
z normami europejskimi ,,CE” (Conformite Europeenne —
Zgodnos¢ Europejska) oraz musi by¢ oznakowany symbolem
,’CE”
10. Oferowany sprzet musi by¢ zgodny z normg TCO "03
11 Inne wymagania Antyrefleksyjna i antystatyczna powtoka ekranu
12 Kabel zasilajacy dt. min 3 m, musi by¢ zakonczony
standardowym wtykiem — uzywanym w Polsce oraz
wbudowany lub zewngetrzny zasilacz.
13 Pobdr mocy zasilacza nie wigkszy niz 30W
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Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umozliwiajacych uruchomienie e-ustug medycznych oraz integracje
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Monitor

Lp Nazwa parametru Wartosci minimalne wymagane przez Zamawiajacego

14 Ztacze VGA oraz DVI-D/DVI-I i/lub DP, umozliwiajace
podtaczenie monitora do komputera

15 Co najmniej dwa kable umozliwiajace podtaczenie monitora
do karty graficznej ze ztaczem analogowym oraz cyfrowym
do komputerow, kable powinny umozliwié podtaczenie
kazdego z nastepujacych wariantow:

- podtaczenie komputera ze ztagczem D-Sub,

- podtaczenie komputera ze ztagczem DVI-D/DVI-I lub
Display Port

16 Mozliwo$¢ zabezpieczenia monitora linka Kensington Lock

17 Poszczegolne podzespoty i elementy sktadowe musza by¢
identyczne w calej dostawie

18 Ptyta CD/DVD ze sterownikami dla oferowanego systemu
operacyjnego, jezeli do prawidtowej pracy monitora w
srodowisku Windows 7 lub dla oferowanego, rownowaznego
systemu operacyjnego, wymagane sg odrebne sterowniki

19 Menu ustawien w jezyku polskim i/lub angielskim
wyswietlane na ekranie

20 Dokumentacja Instrukcja instalacji i uzytkowania sprzgtu (rowniez w jezyku
polskim)

21 Gwarancja Minimalny okres gwarancji (na warunkach okreslonych
zgodnie z warunkami opisanymi we Wzorze Umowy
stanowigcej Zatacznik nr ... do SIWZ) wynosi minimum 36
miesigcy.

Maksymalny czas skutecznej naprawy wynosi 3 dni robocze.

Wymiana gwarancyjna ekranu przy przekroczeniu wymagan
normy 1SO 13406-2 ustalonych dla klasy Il w zakresie
btedow pikseli typu 1,2 i 3 oraz btedow Klastra typu 1,2 i 3

Ad. Czesci 1 b. Drukarki — 20 szt.

Drukarka laserowa monochromatyczna
Lp Nazwa parametru Wartosci minimalne wymagane przez Zamawiajacego
Obszar zastosowan Biurowy
Wydruk w kolorze Opcjonalny
3 Emulacje PCL5c, PCL6
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Drukarka laserowa monochromatyczna

Lp Nazwa parametru Wartosci minimalne wymagane przez Zamawiajacego

4 Rozmiar nosnika Ponizej A4, A4 i podobne

5 Rozdzielczo$¢ w pionie 2400 dpi
(mono)

6 Rozdzielczos¢ w poziomie 600 dpi
(mono)

7 Szybko$¢ druku (mono) 20 str./min.

8 Wydajnosé 12000 str./mies.

9 Pojemnosé podajnikow | 250 szt. + 1szt. podajnik reczny
papieru

10 Dupleks automatyczny

11 Interfejsy USB 2.0, LAN

12 Wyposazenie przewodowe | kabel USB 2.0 — 5m, kabel RJ45 — 5m, kabel AC — 5m

13 Obstugiwane systemy | Microsoft Windows 2012 Server, Microsoft Windows XP;
operacyjne Vista, 7 i 8, Linux

Ad. Czesci 2a. Dostawa i wdrozenie gotowego zintegrowanego systemu
medycznego

Szczegotowe wymagania minimalne dotyczace oprogramowania obstugujacej czesé¢ szpitalna

Opis wymagania minimalnego

L.p. | Wymagania ogélne — prawne

Oferowane oprogramowanie jest zgodne z aktualnymi aktami prawnymi regulujacymi organizacje
i dziatalnos¢ sektora ustug medycznych i opieki zdro-wotnej w kraju. w tym:

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie

2. | szczegolnych zasad rachunku kosztéw w publicznych zaktadach opieki zdrowotnej (Dz.U. 1998
nr 164 poz. 1194)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 w
sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkow technicznych i

3 organizacyjnych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia i systemy informatyczne stuzace do
przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 nr 100, poz.1024)
4 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji dziatalnosci podmiotow realizujacych zadania
" | publiczne (Dz.U z 2005 nr 64) z p6zniejszymi zmianami
5 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 11 pazdziernika 2005 w sprawie minimalnych wymagan

dla systemow teleinformatycznych (Dz.U. 2005 Nr 212, poz. 1766).
6. |Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2006 r zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
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zakresu niezbednych informacji gromadzonych przez §wiadczeniodawcow, szczegotowego
sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiazanym do
finansowania $wiadczen ze srodkow publicznych (z dnia 29 lipca 2005)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajow i zakresu dokumentacji medycznej w
zaktadach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 21 grudnia 2010

System musi spetnia¢ wymogi wynikajace z ustawy ,,0 Ochronie Danych Osobowych” z 29
8. | czerwca 1997 roku oraz z Rozporzadzenia MSWIA z 29 kwietnia 2004 roku, w szczegdlnosci
system musi przechowywa¢ informacje o:

9. - dacie wprowadzenia danych osobowych

10. | - identyfikator uzytkownika wprowadzajacego dane osobowe

11. | - zr6dto danych (o ile dane nie pochodzg od osoby, ktorej te dane dotycza)

12. | - informacje o odbiorcach danych ktorym dane osobowe zostaty udostepnione,

13. | - dacie i zakresie tego udostepnienia

14. | - data modyfikacji danych osobowych

15. | - identyfikator operatora modyfikujacego dane

16 Zarzadzenie nr 60/2007/DSOZ Prezesa NFZ z dn 19 wrzesnia 2007 w sprawie okreslania

" | warunkoéw zawierania i realizacji umow w rodzaju rehabilitacja lecznicza

Zarzadzenie Prezesa NFZ nr 20/2006 z 18 maja 2006 zmieniajace zarzadzenie Nr 90/2005*
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 pazdziernika 2005 r. w sprawie przyjecia

17. |,,Szczegotowych materiatow informacyjnych o przedmiocie postgpowania w sprawie zawarcia
umow 0 udzielanie $wiadczen opieki zdrowotnej oraz o realizacji i finansowaniu uméw o
udzielanie $wiadczen opieki zdrowotnej w rodzaju: rehabilitacja lecznicza”

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie

18. |szczegolnych zasad rachunku kosztow w publicznych zaktadach opieki zdrowotnej (Dz.U. 1998
nr 164 poz. 119

Zarzadzenie Nr 4/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie okreslenia

19. | szczegotowych komunikatéw sprawozdawczych XML dotyczacych swiadczen ambulatoryjnych
i szpitalnych (I fazy) oraz rozliczenia swiadczen ambulatoryjnych i szpitalnych (Il fazy)
Zarzadzenie Nr 3/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie okreslenia
szczegotowych komunikatow sprawozdawczych XML dotyczacych deklaracji POZ / KAOS,
zwrotnych wynikéw weryfikacji deklaracji POZ / KAOS, zwrotnego rozliczenia deklaracji POZ /
KAOS

Zarzadzenie Nr 10/2008/DI Prezesa NFZ z dnia 31 stycznia 2008 r. zmieniajace zarzadzenie

21. |w sprawie okreslenia szczegdtowych komunikatow sprawozdawczych XML dotyczacych danych
zbiorczych o $wiadczeniach udzielonych w ramach POZ

22. | Zarzadzenie nr 12/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 11 lutego 2009 r.

23 Zarzadzenie Nr 102/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 29 pazdziernika 2008 r. w sprawie okreslenia
" | warunkéw zawierania i realizacji umow w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia
Zarzadzenie Nr 98/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 27 pazdziernika 2008 r. w sprawie okreslenia
24. |warunkow zawierania i realizacji uméw w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne
programy zdrowotne

20.

[ Lp | Wymagania ogélne — techniczne
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System ma interfejs graficzny dla wszystkich modutéw

System dziata w architekturze trojwarstwowej

System pracuje w srodowisku graficznym MS Windows na stanowiskach uzytkownikéw
(preferowane srodowisko MS Windows 7)

Wszystkie moduty systemu dziataja w oparciu o jeden motor bazy danych

IS E I I L

System, co najmniej w zakresie aplikacji RCH, Apteki centralnej, Apteczki oddziatowej,

Lecznictwa otwartego i rozliczen NFZ powinien pracowac¢ w oparciu o t¢ sama baze danych,

przez co nalezy rozumie¢ t¢ samg instancje bazy danych, te same tabele. Niedopuszczalne jest

przekazywanie i dublowanie danych w zakresie w/w systemow.

7. Wszystkie moduty/ systemy pochodza od jednego producenta

System komunikuje si¢ z uzytkownikiem w jezyku polskim. Jest wyposazony w system

8. podpowiedzi (help). W przypadku oprogramowania narzedziowego i administracyjnego serwera

bazy danych - czesciowa komunikacja w jezyku angielskim

W funkcjach zwigzanych z wprowadzaniem danych system udostepnia podpowiedzi,

9. automatyczne wypetnianie pol, stowniki grup danych (katalogi lekow, procedur medycznych,

danych osobowych, terytorialnych).

Reczne i automatyczne, na podstawie czestotliwosci uzycia,wyrdznienie w stownika pozycji

najczesciej uzywanych

Kontrola/parametryzacja Wielkich/matych liter. Mozliwos¢ ustawienia w wybranych polach jak

ma by¢ sformatowany wpis

System zapewnia odpornos¢ struktur danych (baz danych) na uszkodzenia oraz pozwala na

szybkie odtworzenie ich zawartosci i wiasciwego stanu, jak rowniez posiada tatwos$¢ wykonania

12. |ich kopii biezacych oraz tatwos¢ odtwarzania z kopii. System jest wyposazony w zabezpieczenia

przed nieautoryzowanym dostepem. Zabezpieczenia funkcjonuja na poziomie klienta (aplikacja) i

serwera (serwer baz danych).

System jest wykonany w technologii klient-serwer, dane sg przechowywane w modelu

relacyjnym baz danych z wykorzystaniem aktywnego serwera baz danych.

Interfejs uzytkownika jest dostepny z poziomu przegladarki internetowej i nie wymaga

instalowania zadnego poprogramowaniach na stacjach klienckich oraz utycia emulatorow. Na

14. |dzien ztozenia musi by¢ dostep do aplikacji przez WWW, co najmniej, w zakresie obstugi izby

przyje¢, oddziatu i zlecen, rejestracji gabinetu lekarskiego i pracowni diagnostycznej oraz apteki i

apteczek oddziatowych, rozliczen z NFZ wraz z gruperem JGP.

15 System musi umozliwi¢ prace z poziomu najbardziej popularnych przegladarek, co najmniej MS
" | Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome i Opera.

16. | System w czesci medycznej musi umozliwi¢ prace na tabletach medycznych.

Musi istnie¢ mozliwo$¢ nadania uzytkowni uprawnien do pracy wytacznie w kontekscie

17. | wybranej/ wybranych jednostek organizacyjnych. Np. tylko oddziat wewnetrzy lub gabinet POZ i

izba przyjec.

System musi umozliwi¢ zmiane jednostki organizacyjnej na ktorej pracuje uzytkownik bez

10.

11.

13.

18. koniecznosci wylogowywania Si¢ z systemu
19 System zarzadzania uzytkownikami musi by¢ wspoélny dla wszystkich systemow, w

" | szczegodlnosci dla modutu RCH, Apteka, Apteczki oddziatowe, Rozliczenia z NFZ
20. System musi by¢ wyposazony w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostepem.

Zabezpieczenia musza funkcjonowa¢ na poziomie klienta (aplikacja) i serwera (serwer baz
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danych),

System musi posiada¢ mechanizmy umozliwiajace zapis i przegladanie danych o logowaniu
uzytkownikow do systemu

22. | System musi umozliwia¢ podglad aktualnie zalogowanych do systemu uzytkownikow.

System musi tworzy¢ i utrzymywac log systemu, rejestrujacy wszystkich uzytkownikow systemu
23. | i wykonane przez nich najwazniejsze czynnosci z mozliwoscia analizy historii zmienianych
wartosci danych.

Administrator musi posiada¢ mozliwos¢ z poziomu aplikacji z modutu administratora nadawania
danemu uzytkownikowi unikalnego loginu oraz hasta. Administrator musi posiada¢ mozliwos¢
24. | ustawienia parametrow hasta: dtugos¢, czas zywotno$ci, czas przed wygasnigciem, minimalna
liczba duzych i matych liter oraz cyfr, liczb, minimalna i maksymalna liczba znakéw specjalnych
w hasle

Administrator musi posiada¢ z poziomu aplikacji mozliwo$¢ wylogowania wszystkich
uzytkownikow aplikacji

W przypadku przechowywania haset w bazie danych, hasta musza by¢ zapamigtane w postaci
niejawnej (zaszyfrowanej).

Dane powinny by¢ chronione przed niepowotanym dostepem przy pomocy mechanizmu
uprawnien uzytkownikow. Kazdy uzytkownik systemu powinien mie¢ odrebny login i hasto.
Jakakolwiek funkcjonalnos¢ systemu (niezaleznie od ilosci modutow) bedzie dostepna dla
uzytkownika dopiero po jego zalogowaniu. System uprawnien powinien by¢ tak skonstruowany,
aby mozna byto uzytkownikowi nada¢ uprawnienia z doktadnoscig do rodzaju wykonywanej
operacji tj. osobne uprawnienie na odczyt danych i osobne na wprowadzanie/modyfikacje
danych. System uprawnien powinien umozliwia¢ definiowanie grup uprawnien, ktére to mogtyby
by¢ przydzielane poszczegolnym uzytkownikom.

Réwnolegle musi istnie¢ mozliwos¢ nadawania uzytkownikowi pojedynczych uprawnien z listy
28. | dostepnych. System musi umozliwiaé¢ definiowanie grup uzytkownikow i przydzielanie
uzytkownikow do tych grup.

System musi umozliwi¢ nadanie uzytkownikowi lub grupie uzytkownikéw uprawnien do
wydruku dokumentu

System powinien umozliwia¢ nadawanie uprawnien uzytkownikom do jednostek organizacyjnych
30. | w ktorych pracuja, np. lekarz pracujacy na izbie przyje¢¢ i oddziale wewngtrznym powinien w
swoich aplikacjach widzie¢ tylko pacjentow izby przyjec i tego jednego oddziatu.

System umozliwia administratorowi z poziomu aplikacji definiowanie i zmiang praw dostepu dla
31. | poszczegolnych uzytkownikow i grup uzytkownikow z doktadnoscia do poszczegolnych
modutow oraz funkcji systemu

32. | Wyrdznienie pol:

33. | - ktorych wypetnienie jest wymagane,

34. |- przeznaczonych do edycji,

- wypetnionych niepoprawnie

21.

25.

26.

217.

29.

35.

System musi umozliwi¢ skanowanie danych z dokumentow tozsamosci - dowodow osobistych
36. - ) ) - - >, o

lub prawo jazdy i na tej podstawie dokonywanie automatycznej identyfikacji pacjenta
37 System musi umozliwia¢ obstuge kodow 2D do rejestracji skierowan pochodzacych z innych

zaktadow opieki
38. | System musi umozliwia¢ drukowanie kodow jedno i dwuwymiarowych na opaskach dla
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pacjentow

System umozliwia wykonanie nowej operacji w systemie bez koniecznosci przerywania

39 czynnosci dotychczas wykonywanej (np. obstuga zdarzenie w trybie nagtym) i powrot do

" | zawieszonej czynnoséci bez utraty danych, kontekstu itp. Bez koniecznosci ponownego
uruchamiania aplikacji i wykorzystania licencji z puli dostepnych.

Wszystkie btedy niewypetnienie pol obligatoryjnych oraz btednego wypetnienia powinny byé
40. | prezentowane w jedym komunikacie z mozliwoscig szybkiego przejscia do miejsca aplikacji,
gdzie te btedy wystapity.

a1, Systt_am powinien umozliwi¢ obstuge procesow biznesowych realizowanych w szpitalu tzn
powinien

42. |- pokazywa¢ tylko to, co w danym momencie jest najwazniejsze,

43. |- udostepniac tylko te zadania, ktore na danym etapie powinny zosta¢ wykonane,

44. | - umozliwi¢ wprowadzenie tylko tych danych, ktore sa niezbedne,

45. | - podpowiadac¢ kolejne kroki procesu.

16 System powinien automatycznie wylogowywa¢ lub blokowa¢ sesj¢ uzytkownika po zadanym
" | czasie braku aktywnosci

47. | System powinien wyswietla¢ czas pozostaty do wylogowania (zablokowania) uzytkownika
48 Co najmniej w czesci medycznej uzytkownik po zalogowaniu powinien widzie¢ pulpit

" | zawierajacy wszystkie funkcje i moduty dostepne dla tego uzytkownika

49 W systemie musi zosta¢ zachowana zasada jednokrotnego wprowadzania danych. Wymiana
" | danych pomiedzy modutami musi odbywac¢ sie na poziomie bazy danych

Dostarczone oprogramowanie musi zagwarantowac¢ petna integracje z systemem finansowo-
50 ksiggowym dziatajacym u Zamawiajacego. Przekazywanie danych musi odbywac¢ si¢

" | automatycznie i na biezaco bez koniecznosci wykonywania dodatkowych operacji przez
uzytkownika lub administratora

51 System powinien zawiera¢ wbudowany komunikator umozliwiajacy wymiang wiadomosci

" | pomiedzy uzytkownikami.

52. | Komunikator musi umozliwi¢ wystanie wiadomosci do:

53. | - pracownikow jednostki organizacyjnej

54. | - wskazanego uzytkownika

55. | - uzytkownikéw petnigcych okreslong funkcje (lekarze, pielegniarki)

56. | - uzytkownikéw wskazanego modutu

57 |- mozliwos$¢ taczenia w/w grup adresatow np. wszystkie pielegniarki z oddziatu chorob

wewnetrznych pracujace w module Apteczka

58. | Musi istnie¢ mozliwos¢ nadania wiadomosci statusu: zwykta, wazna, wymagajaca potwierdzenia
59 System powinien umozliwi¢ definiowanie wiadomosci, ktorych wystanie jest inicjowane

" | zdarzeniem np. zlecenie leku, badania, wynik badania, zaméowienie na lek do apteki.

60. | Wiadomosci moga by¢ wysytane przez uzytkownikow systemu

61 Wijad_omoéci powinny mie¢ okreslony termin obowiazywania podawany z doktadnoscia do
godziny

62 W kazdym oknie, gdzie mozliwa jest edycja powinien znajdowac si¢ klawisz <cofnij> lub

" | <anuluj> powodujacy powr6t do poprzedniego okna bez zapisu danych

63 Musi istnie¢ mozliwos¢ obstugi aplikacji wytacznie przy uzyciu klawiatury, bez koniecznosci
" | uzywania myszki
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Interfejs uzytkownika jest dostepny z poziomu przegladarki internetowej i nie wymaga
instalowania zadnego oprogramowaniach na stacjach klienckich. Na dzien ztozenia musi by¢
dostep do aplikacji przez WWW, co najmniej, w zakresie obstugi izby przyje¢, oddziatu i zlecen
oraz aplikacji lecznictwa otwartego, apteki i apteczek oddziatowych.

W kazdym polu edycyjnym(opisowym) tj np. tres¢ wywiadu powinna istnie¢ mozliwos¢
wybrania i skorzystania z dowolnego formularza, tekstu standardowego lub wczytania tekstu

65. |zapisanego w pliku zewnetrznym. Powinna rowniez w tych miejscach istnie¢ mozliwos¢ zapisu
do zewnetrznego pliku przygotowanego tekstu oraz powinny by¢ udostepnione podstawowe
narze¢dzia utatwiajace edycje np. kopiuj/wklej, mozliwos¢ wstawiania znakow specjalnych
System powinien umozliwi¢ przypisanie do komoérki organizacyjnej jednostki, kodu technicznego

64.

66. P A '
NFZ. Powinna istnie¢ mozliwos¢ zmiany tego kodu w dowolnym momencie pracy systemu.
67 System musi umozliwi¢ okreslenie jednostkom organizacyjnym oddzielnego numeru REGON,
" | innego niz REGON zaktadu opieki zdrowotnej
68 System powinien zapewnia¢ mechanizm powiadomien generowanych automatycznie w zwiazku
" | ze $ledzeniem stanu realizacji zlecen, wynikéw badan, zamowien do Apteki.
69. System powinien umozliwia¢ sprawdzanie poprawnosci pisowni w polach opisowych tj opis

badania, wynik, epikryza

Wszystkie systemy w tym system HIS musi opiera¢ si¢ 0 pojedynczy punkt logowania oparty o
Active Directory i o karte mikroprocesorowga. na karcie mikroprocesorowej oprocz certyfikatu do
70. | logowania systemowego musi si¢ znalez¢ certyfikat do podpisywania dokumentacji medyczne;j.
Przedmiotem zamowienia jest dostarczenie petnej infrastruktury niezbednej do obstugi takich kart
oraz samych kart dla kazdego pracownika szpitala.

r
o

Rejestracja
Definiowanie dostepnosci ustug placowki medycznej
Rejestracja umowy indywidualnej na swiadczenie ustug medycznych

Okreslanie dostepnosci zasobow w placowce (grafiki):

Definiowanie szablonu pracy zasobu typu gabinet :

- okreslenie szablonu dla kazdego z dni tygodnia,

- okreslenie czasu pracy gabinetu,

- okreslenie zakresu ustug realizowanych w gabinecie

Definiowanie szablonu pracy zasobu typu lekarz:

- okreslenie szablonu dla kazdego z dni tygodnia,

- okreslenie czasu pracy,

- okreslenie gabinetu, w ktorym wykonywane sa ustugi (miejsce wykonania).
Definiowanie przedziatu wieku pacjentéw obstugiwanych przez zaséb

- generacja grafikow dla lekarzy w powiazaniu z gabinetami w zadanym okresie czasu,
- blokada grafikow (urlopy, remonty).

Obstuga skorowidza pacjentow

- mozliwos¢ przypisania pacjentowi uprawnien do obstugi poza kolejnoscia

- prezentacja uprawnienia do obstugi poza kolejnoscia na listach pacjentow
Wyszukiwanie pacjentoéw, co najmniej, wg kryterium:
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19. | - imig, nazwisko i PESEL pacjenta
20. | - jednostka wykonujaca
21. | - osoba wykonujaca

22. | - 0soba rejestrujaca
23. | -jednostka kierujaca
24. | -instytucja kierujaca

25. | - lekarz kierujacy

26. | - kartoteka

27. | -identyfikator pacjenta

28. | - $wiadczenie

29 - status na liscie pacjentow (np. do obstuzenia, zaplanowany, zarejestrowany, anulowane,

" | przyjety/w realizacji)

30. | -wizyty CITO

31. | -status osoby: cudzoziemiec, VIP, uprawniony do obstugi poza kolejnoscia

32. | Planowanie i rezerwacja wizyty pacjenta

33. | Wyszukiwanie wolnych terminow jednoczesnej dostepnosci wymaganych zasobow:

34. | -rezerwacja wybranego terminu lub ,,pierwszy wolny”.

35. | - wyszukiwanie zasobow spetniajacych kryterium wieku pacjenta

- prezentowanie preferowanych terminéw wykonania ustugi dla zgtoszen internetowych na

36. | zasadzie okreslenia godzin przeznaczonych do planowania zgtoszen internetowych np. od 10 do
12

37. | - automatyczna rezerwacja termindéw dla zgtoszen internetowych wg preferencji pacjenta

38 - w przypadku braku wolnych terminéw w preferowanych godzinach mozliwosc¢ rezerwacji

" | pierwszy wolny lub reczny wybdr terminu

39. | -rezerwacja terminow dla pacjentow przebywajacych na oddziale

10 |- wstawianie terminu pomiedzy juz istniejace wpisy w grafiku w przypadkach nagtych

" | (dopuszczenie planowania wielu wizyt w tym samym terminie)

41. | - przeglad liczby zaplanowanych wizyt z podziatem na pierwszorazowe i kontynuacje leczenia
42. | Przeglad rezerwacji

43. | Rejestracja pacjenta do wykonania ustugi

44. | Nadanie numeru rezerwacji w ramach rejestracji i jednostki wykonujacej (gabinetu)

45. | Automatyczne wyliczanie kosztow porady u pacjenta nieubezpieczonego

Okreslenie miejsca wykonania ustugi (wybor gabinetu) dla ustug nie podlegajacych planowaniu i

46. rezerwacji.
47 Zlecenie wykonania ustugi pacjentowi we wskazanym (lub wynikajacym z rezerwacji) miejscu
" | wykonania,
48, Automatyczne lub reczne powiadamianie pacjenta o terminie wizyty, zmianie terminu wizyty za

posrednictwem poczty elektronicznej i/lub SMS

49. | Mozliwos¢ wykorzystania szablonow zlecen ztozonych,

50. | Obstuga kolejek oczekujacych zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
51. | Obstuga wynikow:

52. | - odnotowanie wydania wyniku,

53. | - wpisywanie wynikéw zewnetrznych.

54. | Wydruk recept i kuponow
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[55. |raporty i wykazy Rejestracji.

L.p. | Gabinet

1. dostep do listy pacjentow zarejestrowanych do gabinetu

2. - prezentacja uprawnienia do obstugi poza kolejnoscia

3. rejestracja rozpoczecia obstugi wizyty pacjenta w gabinecie (przyjecie)

4, wspomaganie obstugi pacjenta w gabinecie:

5. przeglad danych pacjenta w nastepujacych kategoriach:

6. - dane osobowe,

7 - podstawowe dane medyczne (grupa krwi, uczulenia, stale podawane leki, przebyte choroby,

' karta szczepien),

8. - uprawnienia z tytutu umow,

9. - Historia leczenia (dane ze wszystkich wizyt i pobytow szpitalnych pacjenta),

10. | - wyniki badan,

11. | - przeglad rezerwacji.

12. | obstuga pobytow wielodniowych

13. | obstuga domowego leczenia zywieniowego

14. | obstuga tlenoterapii w warunkach domowych

15 m_oZIiWOéé uzytkowania zdefiniowanych wczesniej wzorcéw dokumentacji dedykowanej do
T | wizyty

16. | mozliwo$¢ zdefiniowania elementow menu (zaktadek) w zaleznosci od potrzeb i rodzaju ustugi

17. | mozliwo$¢ zdefiniowania wzorow dokumentow dedykowanych dla gabinetu

18. | przeglad, wprowadzanie i modyfikacja danych wizyty w nastgpujacych kategoriach:

19. | - wywiad (na formularzu zdefiniowanym dla wizyty),

20. | - opis badania (na formularzu zdefiniowanym dla wizyty),

21. | - informacje ze skierowania,

22. | - kontrola daty wazno$ci skierowania

23. | - mozliwosc¢ przepisania skierowania juz zarejestrowanego

24. | - skierowania, z mozliwoscia skopiowania danych z innego pobytu w tej lub innej jednostce

25. | - planowanie i rezerwacja zlecen z wizyty,

26. | - mozliwo$¢ wykorzystania szablonéw zlecen ztozonych,

27. | -ustugi, swiadczenia w ramach wizyty,

28. | -rozpoznanie (gtéwne, dodatkowe),

29. - kopiowanie wynikéw badania i danych wypisowych z poprzednich wizyt

30. | - zalecenia z wizyty (w tym zwolnienia lekarskie),

31 W przegladzie wizyty musi by¢ mozliwos¢ przegladu statych danych medycznych pacjenta tj
" | grupa krwi, uczulenia, choroby przewlekte, szczepienia, nazwisko lekarza rodzinnego

32. | podczas wystawiania recepty:

33 - leki )przepisane wg stownika lekow, recepty (z rozmieszczaniem i nadrukiem na formularzach
" | recept),

34 - mozliwos¢ sprawdzenia interakcji poszczegolnych lekow oraz podpowiadanie stopnia
" | refundacji na podstawie weryfikacji z eWUS
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35. | - podpowiadanie ilosci i jednostki, w jakich powinien zosta¢ wydany lek

36 - kopiowanie recept z poprzednich wizyt z weryfikacja poziomu refundacji wg aktualnych
" | danych ze stownika BAZYL lub stownika lekow wtasnych

37. | - mozliwos¢ pomijania lekéw oznaczonych jako "wycofane" w stowniku BAZYL

38. | - mozliwos$¢ wydruku recept tylko z puli lekarza zalogowanego

39 - ponowny wydruk recepty juz wydrukowanej powoduje utworzenie kopii recepty, dotyczy to
" | rowniez recept drukowanych w trybie nadruku na gotowych drukach

40. | - oznaczenie wydrukowanej recepty jako anulowanej

41. | Musi istnie¢ mozliwo$¢ wystawiania recept transgranicznych

42. | -system kontroluje przekroczenie minimalnej puli recept uwzgledniajac typ recepty RP/RPW

43. | - wystawione skierowania,

44 Skierowanie do jednostki zewnetrznej, dla pacjenta niepetnoletniego, powinno zawieraé¢ imig i
" | nazwisko oraz adres opiekuna

45. | - leki podane podczas wizyty (wspotpraca z apteczka oddziatowa),

46. | - ewidencja szczepien:

47. | - mozliwos$¢ oznaczenia podania leku jako szczepienia,

48. | - mozliwos¢ wpisania przy podaniu leku danych charakteryzujacych szczepienie,

49. | - automatyczny wpis do Karty szczepien po 0znaczeniu podania leku jako szczepienia.

50. | - wykonane podczas wizyty dodatkowych ustug i badania

51. | -inne dokumenty (zaswiadczenia, druki, na formularzach zdefiniowanych dla wizyty).

52. | mozliwos¢ stosowania stownika tekstow standardowych do opis danych wizyt

53. | mozliwos¢ wykorzystania definiowalnych formularzy do opisu danych wizyty

54 Mozliwosé stosowania ,,pozycji preferowanych” dla uzytkownikéw, jednostek organizacyjnych
" | (wyroznienie najczesciej wykorzystywanych pozycji stownikow).

55. | mozliwo$¢ ewidencji wykonania ustug rozliczanych komercyjnie:

56. | obstuga zakonczenia wizyty:

57. | - autoryzacja medyczna wizyty,

58. | - automatyczne tworzenie karty wizyty.

59. | - mozliwo$¢ bezposredniego skierowania na IP

60. | Kwalifikacja rozliczeniowa ustug i swiadczen.

61. | - wigzanie rozliczanych badan do kolejnej zaplanowanej wizyty

62. | wglad w rozliczenia NFZ z tytutu zrealizowanych w trakcie wizyty ustug
63. |automatyczna aktualizacja i przeglad Ksiegi Gtéwnej Przychodni
64. |raporty i wykazy Gabinetu

L.p | Izba Przyjeé

Obstuga Izby Przyjec:

obstuga skorowidza pacjentow, wspoélnego dla innych modutow medycznych tj: Przychodnia,
Pracownia Diagnostyczna:

- wyszukiwanie pacjentow w skorowidzu wg réznych parametrow,

- rejestracja i modyfikacja danych pacjentow,

Eall LS A A
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5. - rejestracja danych pacjenta z Unii Europejskiej,

6. - rejestracja danych pacjenta przyjmowanego decyzja wojta/burmistrza

System przechowuje historig¢ zmian danych osobowych pacjenta. Wglad w dane medyczne sprzed
7. zmiany danych osobowych powinno umozliwié¢ przegladanie | wydruk dokumentacji z danymi
pacjenta aktualnymi na dzien tworzenia tej dokumentacji

Z poziomu danych pacjenta NN powinna istnie¢ mozliwos$¢ powigzania rekordu pacjenta NN z
rekordem pacjenta zarejestrowanego w systemie

9. Przeglad danych archiwalnych pacjenta:

10. | - w zakresie danych osobowych,

11. | - w zakresie danych z poszczegélnych pobytow szpitalnych

12. |Rejestracja przyjecia pacjenta w Izbie Przyjec:

13. | - przyjecie w trybie nagtym lub planowych

14. | - dlatrybu przyjecia "nagty", oznaczenie przyjecia jako "zagrozenie zycia lub zdrowia"
- Podczas przyjmowania pacjenta skierowanego z gabinetu lekarskiego, dziatajacego w

15. strukturach jednostki, system powinien informowaé, ze pacjent taki oczekuje na przyjecie
16. | - wprowadzenie danych o rozpoznaniu, z wykorzystaniem stownika ICD10

17. | - wprowadzenie danych ze skierowania,

18. | - wprowadzenie danych pfatnika.

19. | Wprowadzenie informacji o dokumentach uprawniajacych do uzyskania swiadczen
20. | Rejestracja i sledzenie historii dokumentow uprawniajacych do uzyskania swiadczen.
21. | - wywiad wstepny z mozliwos$cia uzycia stownika tekstow standardowych,

22. | - wykonane pacjentowi elementy leczenia:

23. | - procedury,

24. | - leki,

25. | - konsultacje.

26. | Rejestracja informacji 0 wymaganym transporcie medycznym pacjenta

27. | Rejestracja informacji o planowanym czasie hospitalizacji

28. | Rejestracja opuszczenia Izby Przyjec przez pacjenta w jednym z trybow:

- skierowanie/cofnigcie skierowania na oddziat (ustalenie trybu przyjecia, form ptatnosci,

29. wydruk pierwszej strony historii choroby, itp.),

30. | - przeniesienie pacjenta na inng lzbg Przyjec,

31. | - odmowa przyjecia pacjenta do szpitala — wpis do Ksiegi Odmow i Porad Ambulatoryjnych,
32. | - zaplanowanie pdzniejszego terminu przyjecia — wpis do Ksiegi Oczekujacych,

33. | - zgon pacjenta na Izbie Przyjec .

34. | Autoryzacja danych Izby Przyjec,

35. | Ewidencja danych do rozliczenia produktéw kontraktowanych z NFZ

36. | wypetnianie i wydruk dokumentow lIzby Przyjec:

37. | - Karta Wypisowa,

38. | - Historia choroby — pierwsza strona

39. | - Karta Odmowy.

40. | Przechowywanie wszystkich wersji utworzonych dokumentow medycznych
41. |obstuga Ksiag:

42. | - Ksiega Glowna,
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43. | - Ksiegi Izby Przyjec,
44. | - Ksiega Oczekujacych,
45. | - Odmoéw i Porad Ambulatoryjnych,
46. | - Zgonow.
47. |integracja z innymi modutami systemu medycznego realizujacymi funkcjonalno$é w zakresie:
48 - ewidencji zuzytych lekéw i materiatéw oraz automatycznej aktualizacji stanéw magazynowych
" | (Apteczka oddziatowa)
49. | - wzajemnego udostepniania danych zlecen i danych o ich wykonaniu,
50. | projektowanie wiasnych formularzy dokumentacji medycznej,
51. | wbudowane raporty standardowe:
52. | - Ruch chorych Izby Przyje¢ — osobowy,
53. | - Ruch chorych Izby Przyje¢ — sumaryczny.
54 Musi istnie¢ mozliwo$¢ przygotowania rejestru osob przyjetych do szpitala psychiatrycznego
" | przyjetych na podstawie art..26 - zobowiazanie do leczenia
55. | Definiowanie wiasnych wykazow.
56 Po zatwierdzeniu skierowania pacjenta do oddziatu system automatycznie drukuje opaske z
" | kodem kreskowym identyfikujacym pacjenta
57. | mozliwos¢ ewidencji wykonania ustug rozliczanych komercyjnie

L.p | Zlecenia

1. | Zlecanie lekow:

2. planowanie i zlecanie lekow w powigzaniu z modutem Apteczki Oddziatowej

3. Kopiowanie zlecen lekow z poprzednich pobytéw lub hospitalizacji

4. Zlecanie lekow wg nazwy handlowej i migdzynarodowej

5 Zlecanie podan lekéw o0 okreslonych porach oraz co okreslony czas, od pierwszego podania co X
' godzin i Y minut

6. Wyroznianie kolorem zlecen lekéw zlecanych z innych magazynow

7. Podczas zlecenia lekow:

8. - podglad karty lekow

9. - kontrola interakcji pomiedzy zleconymi lekami

10. | Prezentacja i wydruk indywidualnej karty zlecen podan lekow

11. | mozliwos¢ zlecania lekow:

12. | - recepturowych

13. | - chemioterapii

14. | - zlecenie chemioterapii z wykorzystaniem schematow leczenia

15. | - pomp infuzyjnych

16. | - mozliwos¢ okreslenia drogi podania lekow

17. | Wydruk tacy lekéw z podaniem nazwiska osoby drukujacej i czasu wydruku

18. | Zlecanie badan

19 planowanie i zlecanie badan diagnostycznych i laboratoryjnych, zabiegow, konsultacji

" | przekazywanych z jednostek Zamawiajacego, w tym:
20. | -z Oddziatu do: Pracowni Patomorfologicznej, Pracowni Diagnostycznej, Przychodni, innego
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Oddziatu, Gabinetu lekarskiego
zlecanie wielu réznych badan w jednym miejscu, opatrzony wspolnym nagtowkiem i

21. komentarzem
29 Podpowiadanie na zleceniu rozpoznania zasadniczego a w przypadku jego braku rozpoznania
" | wstepnego

23. | Mozliwos¢ utworzenia zlecenia z wykorzystaniem predefiniowanej karty kodow kreskowych

24 Dla zlecen laboratoryjnych, mozliwos¢ odnotowania informacji o pobranym materiale dla

" | pojedynczego badania lub zestawu badan

o5 Dla zlecen laboratoryjnych musi istnie¢ mozliwos¢ okreslenia planowanej godziny wykonania
" | badania. System powinien podpowiada¢ domyslne godziny pobran materiatow

26. | W przypadku anulowania zlecenia, powod anulowania powinien by¢ widoczny przy zleceniu

27. | Planowanie i zlecanie badan i konsultacji w ramach zlecen zewngtrznych (z innych podmiotow):

28. | mozliwos¢ definiowania zlecen ztozonych:

29. | - kompleksowych,

30. | - panelowych,

31. | -cyklicznych.

32. | Zapisanie zleconych badan jako panelu zlecen do wykorzystani w pozniejszym terminie

33. | Mozliwos¢ przepisania opisu zlecenia z poprzedniego zlecenia

34. | Mozliwo$¢ dwuetapowego wprowadzania zlecenia (wpisanie oraz potwierdzenia),

35. | Automatyczne powtarzania zlecen co okreslony interwat czasu

36. | przeglad zlecen wedtug ustalonych przez uzytkownika kryteriow:

37. | -dla pacjenta,

38. | -typu zlecenia (laboratoryjne, diagnostyczne, podanie leku),
39. | - okresu.

40. | wydruki zlecen, w tym:

41. | - dzienne zestawienie lekow dla pacjenta,

42. | - dzienne zestawienie badan do wykonania.

mozliwo$¢ wydruku wszystkich wynikow pacjenta z biezacej hospitalizacji lub ze wszystkich
pobytow w szpitalu,

44. | przeglad wszystkich zlecen z jednostki zlecajacej z mozliwoscia wydruku wyniku,

45. | mozliwos¢ definiowania szablonow dokumentow skojarzonych z wprowadzanym zleceniem.

46. | Mozliwosé przegladania wynikoéw zleconych zabiegow operacyjnych

47 Mozliwosé wyswietlania wynikow w uktadzie tabelarycznym z mozliwosécia sledzenia zmian

" | wynikéw i zmiany kolejnosci poréwnywanych parametrow (np. w wyniku morfologii)

48. | Mozliwos¢ przegladania wynikéw liczbowych w postaci graficznej (badanie trendu)

49 System musi umozliwi¢ graficzng prezentacje wynikéw badan z uwzglednieniem na 0si czasu
" | podanych lekow i wykonanych procedur

50. | System musi umozliwi¢ wydruk wykresu wynikow badan

51. | Zlecanie lekow:

52. | planowanie i zlecanie lekow w powiazaniu z modutem Apteczki Oddziatowej

53. | Kopiowanie zlecen lekow z poprzednich pobytéw lub hospitalizacji

43.

| L.p | Administrator
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1. Konfiguracja systemu:

zarzadzanie stownikiem jednostek struktury organizacyjnej Zamawiajgcego na poziomie catego
systemu:

3 - tworzenie i modyfikacja listy jednostek organizacyjnych (recepcje, gabinety, pracownie,
oddziaty, izby przyjec, bloki operacyjne itp.),

4 - powigzanie struktury jednostek organizacyjnych ze strukturg kosztow.

5. zarzadzanie stownikami standardowymi (ogélnopolskimi):

6. - Miedzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych ICD9 CM — druga polska edycja,
7

8

9

- Klasyfikacja chorob wg ICD — rewizja 10,
- Stownik Kodow Terytorialnych GUS,

) - Stownik Zawodow.
10. |tworzenie, przeglad, edycja stownikow wiasnych Zamawiajacego:
11. | - personelu,
12. | - lekéw.
13. |zarzadzanie strukturg uzytkownikéw i ich uprawnieniami:
14. | - definiowanie listy uzytkownikéw systemu,
15. | - okreslenie uprawnien uzytkownikow,
16. | - mozliwos¢ potaczenia listy uzytkownikéw ze stownikiem personelu,

dynamiczne definiowanie widokoéw stownikéw (zakresu danych wyswietlanych) dla jednostki
organizacyjnej, dla uzytkownika,

18. |definiowanie terminarzy zasobow: pomieszczen, t6zek, urzadzen

zarzagdzanie parametrami na poziomie systemu, jednostki organizacyjnej, stacji roboczej,
uzytkownika,

20. | definiowanie struktury dokumentow:

21. | - ksigg wykorzystywanych w przychodni, szpitalu, pracowniach,

22. | -szablonéw wydrukow (pism),

definiowanie elementoéw leczenia i ztozonych szablonéw zlecen wykorzystywanych przez

23. jednostki zlecajace,

24 zarzadzanie migdzymodutowym systemem komunikacyjnym umozliwiajacy pobranie lub
" | wystanie komunikatow do:

25. | - innych modutow,

26. | - innych uzytkownikow,

27. | -innych stacji roboczych.

28. | Pozostate funkcje administratorskie:
29. | - przeglad dziennika operacji (logi),
30. | - funkcje optymalizacji bazy danych
- mozliwos¢ wyszukiwania i faczenia podwaojnie wprowadzonych danych pacjentoéw, lekarzy,

31. |. .

instytucji.

System musi zachowywa¢ dane pacjenta "scalonego" mechanizmem scalania pacjentow. Pacjent
30 ktorego dane zostaty scalone z danymi innego pacjenta nie moze by¢ usunigty z systemu. Dane

pacjenta powinny by¢ dostepne do wyszukiwania w szczegdlnosci wyszukiwania wg
identyfikatora pacjenta.
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Lp | Oddzial

1. Obstuga Oddziatu:

2. Pulpit gtowny modutu powinien zawiera¢ podstawowe informacje liczbowe informujace o
liczbie aktualnie przebywajacych w oddziale pacjentach, o liczbie pacjentoéw wypisywanych, do
przyjecia, liczbie zlecen do obstuzenia

3. Obstuga listy pacjentow Oddziatu:

4, Wyszukiwanie pacjentéw na liscie wg réznych parametrow, w tym:

5

6

- stan pacjenta

- status pacjenta ( przystany z IP, przebywajacy na oddziale, skierowany do innej jednostki, na
przepustce, uciekinier)

7. - identyfikator pacjenta

8. - lekarz prowadzacy

9. - nazwisko i imig¢

10. | - nrksiegi gtownej

11. | -rozpoznanie

12. | - ptatnik

13. | -nrkartoteki i karty pacjenta

14. | - zlecenia modyfikowane w ciggu ostatnich X godzin
15. | -z aktualnymi zleceniami lekow

16. | - obstugiwani w innych jednostkach

17. | -z przepustkami do zatwierdzenia

18. | - zlecenia lekéw do potwierdzenia

19. | - obstugiwani w trybie IOM

20. | - bez opisu historii choroby

21. | - daty urodzenia

22. | -wyszukanie pacjenta z wykorzystanie kodu paskowego z opaski

23. | Modyfikacja danych pacjentow z listy oddziatowej,

24. | Rejestracja i sledzenie historii dokumentow uprawniajacych do uzyskania swiadczen.
25. | Przeglad danych archiwalnych pacjenta:

26. | -w zakresie danych osobowych,

27. | -w zakresie danych z poszczegolnych pobytow szpitalnych,

28. | Przyjecie pacjenta do oddziatu w jednym z trybow:

29. | - w trybie nagtym w wyniku przekazania przez zespot ratunkowy
30. | - wtrybie nagtym

31. | - planowane na podstawie skierowania

32. | -planowane, poza kolejnoscia, na podstawie posiadanych uprawnien
33. | - przymusowe

34. | -przeniesienie z innego szpitala

35. | - przyjecie osoby podlegajacej obowigzkowemu leczeniu

36. | - w wyniku porodu w tym szpitalu (dla oddziatu neonatologicznego)

37. | Odmowa lub anulowanie przyjecia do Oddziatu — wycofanie danych pacjenta na Izbe Przyjec,
38. | Zaplanowanie pdzniejszego terminu przyjecia — wpis do Ksiegi Oczekujacych Oddziatu,

55|Strona

Projekt wspoffinansowany przez Unie Europejska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego
na lata 2007-2013

www.rpowp.wrotapodlasia.pl



*

UNIA EUROPEJSKA %
PROGRAM REGIONALNY % EUROPEJSKI FUNDUSZ b
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI Podlaskie ROZWOJU REGIONALNEGO PR

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umozliwiajacych uruchomienie e-ustug medycznych oraz integracje
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

39. | Zamoéwienie dokumentacji medycznej przechowywanej w archiwum
40. | Rejestracja przyjecia pacjenta w Oddziale:

41. | -nadanie numeru Ksiegi Oddziatowej — automatycznego lub przez uzytkownika,

42. | - wprowadzenie danych lekarza prowadzacego,

43. | - mozliwos¢ modyfikacji danych ptatnika,

44. | - wprowadzenie danych o miejscu hospitalizacji w ramach oddziatu: odcinka oddziatowego,
16zka,

45. | - wprowadzenie danych o rodzaju hospitalizacji do celéw statystycznych, np. catodobowa z

zabiegiem operacyjnym, dzienna z bez zabiegow i badan laboratoryjnych, itp.

46. | Rejestracja informacji o planowanym czasie hospitalizacji

47. | Ewidencja elementow pobytu pacjenta w Oddziale:

48. | - wywiad wstepny z mozliwo$cig uzycia stownika tekstow standardowych,

49. | Mozliwos$¢ rejestracji rozpoznania wstgpnego — oddziatowego, ktore powinien by¢ domysinie
takie samo, jak rozpoznanie z poprzedniego pobytu z mozliwoscig modyfikacji

50. | -rozpoznania: wstepne, Koncowe, przyczyna zgonu,

51. | -autoryzacja elementow historii choroby przez lekarza

52. | -czas, jaki uptynat od ostatniej hospitalizacji, w tym hospitalizacji o tym samym rozpoznaniu co
aktualna

53. | -informacje o depozycie z wpisem do wybranej ksiegi depozytow

54. | Przeglad historii zmian danych pobytu w oddziale
55. | Wykonane pacjentowi elementy leczenia (zlecenia):

56. | - procedury, w tym zabiegi, w tym mozliwos¢ ich wprowadzania wg zdefiniowanych grup
57. | - badania diagnostyczne,

58. | - leki,

59. | - konsultacje,

60. | - diety,

61. | mozliwos¢ usuwania wielu procedur jednoczesnie

62. | W danych medycznych pacjenta rejestracja: szczepien, alergii, chorob przewlektych, grypy krwi
wraz z potwierdzeniem i z mozliwos$cia zatagczenia skanu dokumentu potwierdzajacego grupe
63. | ewidencja diagnoz pielegniarskich:

64. | - wprowadzanie diagnozy

65. | - realizacja procedur

66. | - odnotowanie realizacji wielu procedur jednoczesnie

67. | - plan realizacji

68. | - wydruk indywidualnej karty procesu pielegnacji

69. | - wydruk karty goraczkowej z mozliwoscia wyboru pomiaréw , jakie powinny pojawic Si¢ na
karcie

70. | ewidencja przebiegoéw pielegniarskich

71. | ewidencja pomiaréw dokonywanych pacjentowi wg ustalonej przez uzytkownika kolejnosci
72. | mozliwos¢ wydruku raportu z dyzuru lekarskiego na podstawie wprowadzonych obserwacji
73. | ewidencja przepustek,

74. | ewidencja danych porodu dla Oddziatu Ginekologiczno-Potozniczego:

75. | -wpis do Ksiegi Porodow,
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76. | - odnotowanie personelu uczestniczacego,

77. | -odnotowanie danych noworodka (medyczne, Apgar)

78. | Dla oddziatu ginekologiczno-potozniczego musi istnie¢ mozliwos¢ drukowania karty obserwacji
porodu

79. | Na oddziale Neonatologicznym, w danych medycznych noworodka wglad w dane porodu i dane
matki

80. | Rejestracja opuszczenia Oddziatu przez pacjenta w jednym z trybow:

81. | - przeniesienie/wycofanie przeniesienia pacjenta na inny Oddziat.

82. | - przeniesienie w trybie nagtym na inny Oddziat (bez uzupetnienia danych wypisowych z
poprzedniego oddziatu),

83. | - wypis pacjenta ze Szpitala,

84. | - zgon pacjenta na Oddziale,

85. | Odnotowanie faktu wydania pacjentowi drukéow, zaswiadczen, skierowan itp.,

86. | autoryzacja danych oddziatowych, co najmniej w zakresie:

87. | -rozpoznan,
88. | -epikryz,
89. | - obserwacji.

90. | Danych autoryzowanych nie mozna usung¢ ani modyfikowacé, jedynie oznaczy¢ jako nieaktualne
91. | Ewidencja danych do rozliczenia kontraktowanych produktéw z ptatnikiem, w tym rozliczanie
kart TISS28,

92. | Prowadzenie i wydruk Historii Choroby w podziale na:

93. | -dane przyjeciowe,

94. | - wywiad wstepny (przedmiotowo, podmiotowo),

95. | - przebieg choroby,

96. | - epikryza (mozliwoscia wykorzystania stownika tekstow standardowych).

97. | -autoryzacja epikryzy przez lekarza wpisujacego

98. | - kopiowanie wynikow badania i danych wypisowych z poprzednich pobytéw w ramach jednej
hospitalizacji

99. | Wydruki dokumentéw wewnetrznych Oddziatu, w tym:

100.| - Karta Wypisowa,

101.| - Karta Informacyjna.

102.| System musi informowac¢ o koniecznos$ci utworzenia wiasciwego dokumentu w oparciu o
informacje o wyniku badania (patogen alarmowy)

103. | Wydruki dokumentow zewnetrznych Oddziatu, w tym:

104.| - Karta Statystyczna,

105.| - Karta Leczenia Psychiatrycznego,

106.| - kopiowanie kart leczenia psychiatrycznego

107.| - Karta Zakazenia Szpitalnego,

108.| - Karta Nowotworowa,

109.| - Karta Zgtoszenia Choroby Zakaznej,

110.| - Karta Zgonu,

111.| - Karta TISS28.

112.| Podczas rejestracji zgonu pacjenta, system powinien anulowaé wszystkie zlecenia, zaplanowane
wizyty oraz wpisy w kolejce oczekujacych
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113.| Przechowywanie wszystkich wersji utworzonych dokumentéw

114.| Obstuga Ksigg:

115.| - Ksiega Glowna,

116.| - Oddziatowa,

117.| - Oczekujacych,

118.| - Zgonow,

119.| - Noworodkdw,

120.| - Zabiegow.

121.| - Transfuzji

122.| - Raportéw Lekarskich

123.| - Raportéw Pielegniarskich

124.| Mozliwos¢ definiowania wiasnych szablonow wydrukéow,

125.| Whudowane raporty standardowe:

126.| - zestawienie pacjentow, nowoprzyjetych, wypisanych, przebywajacych na oddziale (dzienne,
tygodniowe, za dowolny okres)

127.| -ilo$¢ osobodni z uwzglednieniem przepustek, w zadanym okresie

128.| - oblozenie 16zek na dany moment

129.| - diety podane pacjentom oddziatu.

130.| - zaswiadczenie o pobycie pacjenta zawierajace: nazwisko i imi¢ pacjenta, nazwe
oddziatu(kliniki), okres pobytu, rozpoznanie zasadnicze

131.| Mozliwos¢ wydruku raportu z dyzuru lekarskiego

132.| Mozliwos¢ definiowania wiasnych wykazéw

133.| Mozliwos¢ projektowania formularzy dokumentacji medycznej

134.| Integracja z innymi modutami systemu medycznego realizujacymi funkcjonalnos¢ w zakresie:
135.| -ewidencji zuzytych lekow i materiatow oraz automatycznej aktualizacji stanow
magazynowych (Apteczka oddziatowa),

136.| - wzajemnego udostepniania danych zlecenia i danych o jego wykonaniu (Przychodnia,
Pracownia Diagnostyczna).

137.| -tworzenia zamowien na krew i preparaty krwiopochodne

138.| Mozliwos¢ ewidencji wykonania ustug rozliczanych komercyjnie

139.| Tworzenie zapotrzebowania zywnosciowego dla pacjentow oddziatu z mozliwo$cig przeliczenia
ilosci zamawianych positkow wg przypisanych pacjentom diet

140.| Mozliwos¢ uzupetnienie zapotrzebowania zywno$ciowego 0 zamowienia dodatkowych positkéw
i materiatow

Deklaracje POZ,

Import uméw w rodzaju POZ

Ewidencja deklaracji POZ/KAOS

- Deklaracje do lekarza rodzinnego,

- Deklaracje do pielggniarki,

- Deklaracje do potoznej,

- Deklaracje z zakresu medycyny szkolnej,

- Kompleksowa ambulatoryjna opieka nad pacjentem z cukrzyca,

o
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8. - Kompleksowa ambulatoryjna opieka nad pacjentem zarazonym HIV

9. Ewidencja porad POZ

10. | Generowanie i eksport komunikatow XML w aktualnie obowigzujacych wersjach z zakresu
sprawozdawczosci zwigzanej z deklaracjami POZ/KAOS

11. | Komunikat DEKL — komunikat szczegotowy deklaracji POZ/KAOS

12. | Komunikat ZBPOZ — komunikat szczegotowy danych zbiorczych o $wiadczeniach udzielonych
w ramach POZ

13. | Import komunikatow zwrotnych XML w obowigzujacych wersjach

14. | Import komunikatu ,,potwierdzen odbioru” danych przesatnych komunikatami DEKL i ZBPOZ
15. | Import komunikatu potwierdzen do deklaracji POZ/KAOS (komunikat P_DEK)

16. | Import komunikatu zwrotnego z weryfikacji deklaracji POZ/KAQOS (komunikat P_WDP)

17. | Import komunikatu zwrotnego rozliczenia deklaracji POZ/KAOS (komunikat Z_RDP)

18. | Przeglad potwierdzen deklaracji POZ/KAOS

19. | Przeglad weryfikacji deklaracji POZ/KAOS z mozliwos$cig zbiorczego wycofania deklaracji,
ktore nie zostaty zaliczone przez NFZ

20. | Generowanie rachunkow deklaracji POZ

21. | Generowanie i wydruk zatacznikow i sprawozdan POZ zgodnie z wytycznymi ptatnika

22. | Zatacznik nr 4 do umowy POZ

23. | Zalacznik nr 5 do umowy POZ w zakresie: nocna i $wiagteczna opieka lekarska i pielegniarska w
POZ

24. | Zatacznik nr 6 do umowy POZ w zakresie: transport sanitarny w POZ

25. | Potroczne sprawozdanie z wykonanych badan diagnostycznych

Lp | Zakazenia szpitalne
1. | Modut realizuje wspomaganie Zaktadu Opieki Zdrowotnej w zakresie kontroli wystepowania
zakazen zaktadowych i zapobiegania tym zakazeniom, zgodnie z odpowiednimi przepisami
prawa. W szczegélnosci:
2. | prowadzenie Rejestru Kart Rejestracji Zakazenia Zaktadowego,
3. | wydruki na podstawie danych Rejestru Kart Rejestracji Zakazenia Zaktadowego,
4. | prowadzenie Rejestru Kart Rejestracji Drobnoustroju Alarmowego,
5. | wydruki na podstawie danych Rejestru Kart Rejestracji Drobnoustroju Alarmowego,
6
7
8

prowadzenie Rejestru zgtoszen zachorowania na chorobg zakazna,

wydruki na podstawie danych Rejestru zgtoszen zachorowania na chorobe zakazna,
prowadzenie Rejestru zgtoszen zachorowania (podejrzenia zachorowania) na AIDS lub
zgtoszenia zakazenia (podejrzenia zakazenia) HIV,

9. | wydruki na podstawie danych Rejestru zgtoszen zachorowania (podejrzenia zachorowania) na
AIDS lub zgtoszenia zakazenia (podejrzenia zakazenia) HIV,

10| prowadzenie Rejestru zgtoszen zachorowania (podejrzenia zachorowania) na chorobg
przenoszong droga piciows,

11| wydruki na podstawie danych Rejestru zgtoszen zachorowania (podejrzenia zachorowania) na
chorobe przenoszong droga ptciowa,

12, prowadzenie Rejestru zgtoszen zachorowania (podejrzenia zachorowania) na gruzlice,
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13, wydruki na podstawie danych Rejestru zgtoszen zachorowania (podejrzenia zachorowania) na
gruzlice,

14 prowadzenie Rejestru zgtoszen zgonu (podejrzenia zgonu) z powodu choroby zakaznej,

15, wydruki na podstawie danych Rejestru zgtoszen zgonu (podejrzenia zgonu) z powodu choroby
zakaznej,

16.| prowadzenie Rejestru obserwacji potencjalnych zrodet zakazenia (wktucia obwodowe, wktucia
centralne, cewniki, respiratory, operacje, infekcje),

17 prowadzenie Rejestru podejrzen ognisk epidemicznych,

18, wydruki na podstawie danych Rejestru podejrzen ognisk epidemicznych,

19 prowadzenie Rejestru potwierdzonych ognisk epidemicznych ,

20.| wydruki na podstawie danych Rejestru potwierdzonych ognisk epidemicznych,

21, raporty zgodne z odpowiednim Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia,

22| analizy ilosciowe zakazen zaktadowych,

23 analizy kosztow podan antybiotykow i badan mikrobiologicznych zwigzanych z zakazeniami
zaktadowymi,

24, Wspotpraca z systemem RCH oraz Laboratorium w zakresie podan antybiotykow i zlecen badan
do pracowni mikrobiologicznej:

25 - monitorowanie o koniecznos¢ zatozenia Indywidualnej Karty Zakazen Szpitalnych w
przypadku podania antybiotyku powyzej 3 dni

26, - monitorowanie o koniecznos¢ zatozenia Indywidualnej Karty Zakazen Szpitalnych w
przypadku wystapienia patogenu w badaniu mikrobiologicznym

27, -szybki podglad listy pacjentéw dla nowo zatzonych: kart obserwacji, kart zakazenia, kart
drobnoustroju, alert-potogendéw

JGP

Wyznaczanie Jednorodnych Grup Pacjentow na podstawie danych hospitalizacji za pomoca
whbudowanego grupera JGP

Import aktualnego stownika procedur medycznych ICD9 (komunikat ICD9),

Wyznaczanie JGP dla hospitalizacji

Mozliwos¢ wyznaczania JGP dla kazdego z pobytow oddzielnie

Zapewnienie sprawnego zasilania systemu w aktualne charakterystyki JGP wynikajace z
publikowanych Zarzadzen Prezesa NFZ

6. | Wyznaczanie JGP za pomoca whudowanego (lokalnego) grupera JGP w zakresie umow:
leczenie szpitalne, rehabilitacja stacjonarna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna

7. MozIliwos¢ recznego wyznaczenia JGP dla hospitalizacji z pominigciem grupera lokalnego i
grupera NFZ

8. Mozliwosé¢ automatycznego przypisania JGP do pobytu na oddziale, z ktorego pochodzi element
kierunkowy wyznaczonej JGP

9. | Wsteczna weryfikacja poprawnosci wyznaczonych wczesniej JGP z mozliwoscia automatycznej
aktualizacji JGP na poprawng

10. | Réznice wynikajace z wezytania nowych wersji grupera, ktore opublikowano z wsteczng datg
obowiazywania, ktore moga obejmowaé

11. | - Roznice w zaewidencjonowanych taryfach,

=
o

gL
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12. | - Roéznice w zaewidencjonowanych JGP,

13. | Roznice wynikajace z modyfikacji danych statystycznych hospitalizacji, a majgce wplyw na
wyznaczong JGP:

14. | - Konieczno$¢ zmiany JGP,

15. | - Koniecznos¢ zmiany taryfy,

16. | - Koniecznosc¢ przepiecia JGP do pobytu na innym oddziale

17. | Wyszukiwanie hospitalizacji wg ponizszych kryteriow

18. | - Data zakonczenia hospitalizacji,

19. | - Wersja grupera za pomoca ktérego wyznaczono JGP

20. | - Kod JGP,

21. | - Rozpoznanie gtbwne

22. | - Kod procedury medycznej,

23. | - Status rozliczenia

24. | Wskazanie mozliwos$ci uzyskania JGP o wigkszej taryfie w przypadku zmiany kombinacji
rozpoznan wypisowych

25. | Wsteczna weryfikacja z mozliwoscia automatycznej aktualizacji JGP pod katem znalezienia
bardziej optymalnej JGP

26. | Mozliwos¢ wydrukowania charakterystyki wybranej JGP w formie podrecznej karty

27. | Mozliwos¢ wykonywania symulacji wyznaczania JGP (funkcjonalno$¢ Symulatora JGP)

Lp | Symulator JGP

Symulator dostepny w systemie

Symulator dostepny poprzez przegladarke WWW

Wstepne zasilenie symulatora danymi z wybranej hospitalizacji

Mozliwosé¢ sprawnej modyfikacji danych w symulatorze i obserwacja wptywu zmian na
wyznaczane JGP

Modyfikacja danych pacjenta (wiek, ptec),

6. Modyfikacja danych hospitalizacji (data przyjecia, data wypisu, tryb przyjecia, tryb wypisu, tryb
i charakter hospitalizacji,

7. Dodanie lub usuniecie pobytu

8. Modyfikacja danych pobytu (data przyjecia, data wypisu, cz. VIl kodu resortowego komaérki,
kod $wiadczenia, rozpoznanie zasadnicze, rozpoznania wspotistniejace, procedury medyczne
(daty wykonania))

9. Wyréznianie kolorami danych hospitalizacji nieistotnych z punktu widzenia wyznaczenia JGP
10. | Mozliwosc¢ okreslenia wersji grupera za pomocg ktorego wyznaczone zostang JGP

11. | Wersja grupera wynikajaca z daty zakonczenia hospitalizacji,

12. | Dowolna wersja grupera istniejaca w systemie,

13. | Wskazywanie JGP z podziatem na:

el RN

o

14. - JGP, dla ktorej hospitalizacja spetnia warunki wyboru,
15. - JGP, dla ktorych hospitalizacja nie spelnia warunkow,
16. - JGP, ktore istnieja w planie umowy $wiadczeniodawcy,

17. | Wyroéznienie kolorem pozycji w celu odzwierciedlenia waznosci wyznaczonych JGP z punktu
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widzenia swiadczeniodawcy (np. istniejacych w planie umowy a tym samym mozliwych do
rozliczenia)

18. | W przypadku wskazania JGP do ktorych pacjent mogtby zosta¢ zakwalifikowany jednak nie
zostaty spetnione wszystkie warunki - wskazanie tych warunkow

19. | Mozliwosc¢ przegladu podstawowych informacji o wybranej JGP

20. | Wartosci taryf dla poszczegolnych trybow hospitalizacii,

21. | Parametry zwigzane z mechanizmem osobodni (liczba dni finansowana grupa, taryfa dla
hospitalizacji trwajacych < 2 dni, warto$¢ punktowa osobodnia ponad ryczatt finansowany
grupa),

22. | Parametry JGP (warunki, ktoére musi spetnia¢ hospitalizacja),

23. | Wykorzystanie planu umowy dla JGP w przypadku, gdy JGP istnieje w umowie ,

24. | Prezentacja wykresow ilustrujacych zaleznoé¢ naliczonych taryf od czasu hospitalizacji pacjenta

Lp | Kolejki Oczekujacych

1. Definicja kolejek oczekujacych zgodnie z wymaganiami ptatnika

2. Kolejki oczekujacych do komoérek organizacyjnych

3. Kolejki oczekujacych do procedur medycznych lub swiadczen wysokospecjalistycznych
zdefiniowanych przez ptatnika

4, Prowadzenie kolejek oczekujacych

5. Wykaz os6b oczekujacych w kolejce

6. Mozliwosé planowania daty z doktadnos$cig do dnia lub tygodnia (w przypadku odlegtego

terminu realizacji $wiadczenia)
7. Przyporzadkowanie oczekujacych do jednej z kategorii medycznych (przypadki pilne/przypadki

stabilne)
8. Rejestrowanie przypadkow zmian terminu udzielenia §wiadczenia wraz z przyczyna zmiany
9. Mozliwos¢ zbiorczego przenoszenia oczekujacych pomiedzy kolejkami

10. - Wszystkich aktywnych pozycji

11. - Wybranych oczekujacych

12. | Wskazanie tych definicji kolejek oczekujacych, ktore po wezytaniu aneksu do umowy posiadaja
nieaktualne informacje o kodzie komérki wg NFZ wraz z mozliwos$cig automatycznej
aktualizacji kodu komorki wg NFZ na podstawie aktualnych zapiséw w umowie z NFZ

13. | Generowanie statystyk kolejek z podziatem na przypadki pilne i stabilne

14, - Liczba oczekujacych
15. - Szacunkowy czas oczekiwania w kolejce
16. - Sredni rzeczywisty czas oczekiwania w kolejce (zgodnie z algorytmem opublikowanym w

rozporzadzeniu)

17. | Generowanie i eksport komunikatow XML w aktualnie obowigzujacych wersjach z zakresu
sprawozdawczosci zwigzanej z kolejkami oczekujacych

18. | Komunikat LIOCZ — komunikat szczegotowy o kolejkach oczekujacych

19. | Komunikat KOL — komunikat o kolejkach oczekujacych do $wiadczen wysokospecjalistycznych
20. | Import komunikatu ,,potwierdzen odbioru” danych o kolejkach oczekujacych

21. | Wydruk listy oczekujacych z uwzglednieniem ponizszych kryteriow

22, - Rodzaj kolejki (do komorki organizacyjnej, do procedury medycznej/swiadczenia
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wysokospecjalistycznego)

23. - Kod kolejki

24. - Stan wpisu w kolejce (aktywne, wykreslone, zakonczone realizacja)

25. - Kategoria medyczna (pilny, stabilny)

26. - Data wpisu (od .. do ..)

217. - Data planowanej realizacji (od .. do ..)

28. - Data skreslenia z kolejki (od .. do ..)

Lp | Gabinet Medycyny Pracy

1. definiowanie dostepnosci ustug placoéwki medycznej Zamawiajacego:

2. wprowadzanie cennikow:

3. - okre$lanie dat obowigzywania cennika,

4. - okres$lanie zakresu ustug dla cennika,

5. - okres$lanie cen ustug,

6. - mozliwosc¢ okreslenia cen widetkowych dla ustugi,

7. - mozliwos¢ powigzania cennika z kategorig osobowsa wykonujacego,

8. - okres$lenie sposobu ptatnosci (zezwolenie na ptatnosé ,,z dotu™),

9. - mozliwos¢ okreslenia zaliczki wymaganej przed wykonaniem ustugi.

10. | okreslanie dostepnosci zasobow w placowce (grafiki):

11. - definiowanie szablonu pracy zasobu typu gabinet :

12. - okreslenie dni tygodnia,

13. - okres$lenie czasu pracy gabinetu,

14. - okreslenie zakresu ustug realizowanych w gabinecie

15. - okreslanie ograniczen grafika dla instytucji kierujacej (ptatnika), jednostki zlecajacej
Zamawiajacego (Oddziatu/lzby Przyjec), ilosci wykonywanych ustug

16. - definiowanie szablonu pracy zasobu typu lekarz:

17. - okreslenie dni tygodnia,

18. - okres$lenie czasu pracy,

19. - okreslenie zakresu ustug realizowanych przez lekarza w ramach umow,

20. - okreslenie gabinetu, w ktérym wykonywane sa ustugi (miejsce wykonania).

21. - generacja grafikéw dla lekarzy w powiazaniu z gabinetami w zadanym okresie czasu,

22. - blokada grafikéw (urlopy, remonty).

23. | obstuga skorowidza pacjentow

24. | mozliwos¢ zastosowania kart identyfikacyjnych do wyszukania pacjenta

25. | generowanie zlecen wymaganych badan i konsultacji na podstawie karty narazen stanowiska
pracy dla uméow Medycyny Pracy

26. | planowanie i rezerwacja wizyty pacjenta:

27. | wyszukiwanie wolnych terminéw jednoczesnej dostepnosci wymaganych zasobow:

28. - rezerwacja wybranego terminu lub ,,pierwszy wolny”.

29. - prezentowanie preferowanych terminow wykonania ustugi dla zgtoszen internetowych np.
pacjenci rejestrowani przyz Internet od 13.00-15.00

30. - automatyczna rezerwacja terminow dla zgtoszen internetowych wg preferencji pacjenta
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31. - wstawianie terminu pomiedzy juz istniejace wpisy w grafiku w przypadkach nagtych

32. | przeglad rezerwacji

33. | rejestracja pacjenta do wykonania ustugi:

34. | weryfikacja uprawnien z tytulu umow zarejestrowanych w module Sprzedaz ustug medycznych:
35. - przeglad udostepnionych danych umowy,

36. - informacje o powodzie niedostepnosci ustugi i ograniczeniach dostepnosci,

37. - informacje o dostepnosci ustug poza strukturami jednostki (podwykonawcy).

38. | okreslenie miejsca wykonania ustugi (wybor gabinetu) dla ustug nie podlegajacych planowaniu i
rezerwacji.

39. | zlecenie wykonania ustugi pacjentowi we wskazanym (lub wynikajacym z rezerwacji) miejscu
wykonania,

40. | mozliwos¢ wykorzystania szablonow zlecen ztozonych,

41. | obstuga wynikow:

42. | odnotowanie wydania wyniku,

43. | wpisywanie wynikow zewnetrznych.

44. | obstuga Indywidualnego Konta Pacjenta (IKP):

45. | prowadzenie kont rozrachunkowych pacjentow z tytutu ustug medycznych,

46. | wystawienie faktur i faktur korygujacych,

47. | mozliwos¢ skojarzenia faktury ze schematem ksiegowania w module Finanse — Ksiegowosc,
48. | eksport faktury do modutu Rejestr Sprzedazy,

49. | przyjecie ptatnosci (gotowka, Karta ptatnicza, srodki pacjenta na IKP),

50. | wyptata gotéwki z tytutu nadptat i korekt.

51. | obstuga stanowiska kasowego:

52. | obstuga operacji kasowych dla pacjentow (IKP),

53. | obstuga operacji kasowych dla kontrahentow (dostep do kartoteki kontrahentow modutu Finanse
- ksiegowos¢),

54. | obstuga operacji kasowych dla pracownikéw (dostep do kartoteki pracownikéw modutu Finanse
— Ksiegowosé),

55. | prowadzenie raportu kasowego,

56. | mozliwosc¢ skojarzenia z kazdym typem operacji kasowej schematu ksiggowania w module
Finanse-Ksiegowosc,

57. | wprowadzanie umowy indywidualnej (polisy) na swiadczenie ustug medycznych wg szablonu.
58. | raporty i wykazy Rejestracji.

59. | dostep do listy pacjentow zarejestrowanych do gabinetu

60. | rejestracja rozpoczecia obstugi wizyty pacjenta w gabinecie (przyjecie)

61. | dokumentacja badan profilaktycznych z zakresu Medycyny Pracy

62. | orzecznictwo Medycyny Pracy

63. | wspomaganie obstugi pacjenta w gabinecie:

64. | przeglad danych pacjenta w nastepujacych kategoriach:

65. - dane osobowe,

66. - podstawowe dane medyczne (grupa krwi, uczulenia, stale podawane leki, przebyte choroby,
karta szczepien),

67. - uprawnienia z tytutu umow,
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68. - Historia Choroby (dane ze wszystkich wizyt pacjenta) ,

69. - wyniki badan,

70. - przeglad rezerwacji.

71. - wykluczenia (rozpoznania ograniczajace uprawnienia z umowy),

72. | mozliwos¢ uzytkowania zdefiniowanych wczesniej wzorcow dokumentacji dedykowanej do
wizyty (w zaleznos$ci od kategorii medycznej wizyty),

73. | przeglad, wprowadzanie i modyfikacja danych wizyty w nastepujacych kategoriach:

74. - wywiad (na formularzu zdefiniowanym dla wizyty),

75. - opis badania (na formularzu zdefiniowanym dla wizyty),

76. - informacje ze skierowania,

77. - skierowania, zlecenia,

78. - planowanie i rezerwacja zlecen z wizyty,

79. - mozliwos¢ wykorzystania szablonow zlecen ztozonych,

80. - ustugi, swiadczenia w ramach wizyty,

81. - zalecenia z wizyty (w tym zwolnienia lekarskie),

82. - wystawione skierowania,

83. - zlecenia szczepien:

84. - inne dokumenty (zaswiadczenia, druki, na formularzach zdefiniowanych dla wizyty).

85. | mozliwos¢ stosowania stownika tekstow standardowych do opis danych wizyt

86. | mozliwos¢ stosowania ,,pozycji preferowanych” dla uzytkownikoéw, jednostek organizacyjnych
(wyrdznienie najczesciej wykorzystywanych pozyciji stownikow).

87. | mozliwos¢ wykonywania ustug dodatkowych podczas wizyty:

88. - weryfikacja uprawnien pacjenta,
89. - obstuga Indywidualnego Konta Pacjenta (IKP) jak w recepciji,
90. - obstuga stanowiska kasowego (jak w Rejestracji/Recepcji).

91. | definiowanie wiasnych formularzy dokumentacji medycznej
92. | obstuga zakonczenia wizyty:

93. | autoryzacja medyczna wizyty,

94, | automatyczne tworzenie karty wizyty.

95. | kwalifikacja rozliczeniowa ustug i $wiadczen.

96. | automatyczna generacja i przeglad Ksiegi Gabinetu

97. | raporty i wykazy Gabinetu

Lp | Statystyka

1. Obstuga statystyki:

obstuga skorowidza pacjentow z mozliwoscia integracji z innymi systemami medycznymi
(Przychodnia, Pracownia Diagnostyczna):

wyszukiwanie pacjentow w skorowidzu wg réznych parametréw, w szczegolnosci:

- identyfikator pacjenta

- data urodzenia i miejsce

- imie ojca i matki

- miejsce urodzenia

no

N|o|o W
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8. - ple¢
9. - PESEL opiekuna
10. - nazwisko rodowe matki

11. - miasto (pobyt staty, adres korespondencyjny)
12. - pobyt w jednostce
13. - pobyt w okresie

14, - nr telefonu

15. - adres e-mail

16. - nazwisko rodowe i poprzednie nazwisko pacjenta

17. - rodzaj i nr dokumentu tozsamosci

18. - status: VIP, cudzoziemiec, uprawniony do przyjecia poza kolejnoscia

19. - przyjety: dzisiaj w godzinach od.. do.., wczoraj w godzinach od.. do.., w ciggu ostatnich 24,48,
X godzin

20. | wyszukiwanie pacjenta o nieznanej tozsamosci Co najmniej w oparciu o:

21. - pte¢ (meska, zenska, nieznana)

22, - fragment (fraza) opisu pacjenta

23. - przyjety: dzisiaj w godzinach od.. do.., wczoraj w godzinach od.. do.., w ciggu ostatnich 24,48,
X godzin

24. | rejestracja i modyfikacja danych pacjentow,

25. | przeglad danych archiwalnych pacjenta:

26. - w zakresie danych osobowych,

217. - w zakresie danych z poszczegolnych pobytow szpitalnych

28. | potwierdzenia wypisu pacjenta pod katem kompletnosci i poprawnosci dokumentacii,
29. | wbudowane wydruki zewnetrzne:

30. - Karta Statystyczna,

31. - Karta Leczenia Psychiatrycznego,

32. - Karta Zgonu,
33. | obstuga Ksiag:

34, - Ksiega Glowna,

35. - Ksiega Odmow,

36. - Ksiega Zgonow,

37. - Ksiega Noworodkow,

38. | mozliwos¢ definiowania wiasnych szablonow wydrukow,
39. | wbudowane raporty standardowe:

40. - zestawienie pacjentow, nowoprzyjetych, wypisanych, przebywajacych na oddziale (dzienne,
tygodniowe, za dowolny okres)

41. liczba osobodni z uwzglednieniem przepustek, w zadanym okresie

42. - oblozenie 16zek na dany moment

43. - diety podane pacjentom oddziatu.

44. | mozliwo$¢ definiowania wiasnych wykazow

45. | mozliwo$¢ projektowania formularzy dokumentacji medycznej

46. | wbudowane raporty standardowe:

47. - statystyczne z oddziatow: np. Dziennik ruchu chorych, wskazniki szpitalne w okresie (liczba.
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przyjetych, liczba wypisanych, liczba osobodni),

48, - Z oblozenia 16zek,

49, - zestawienia wg jednostek chorobowych, czasu leczenia jednostki chorobowej (sumaryczne i
0sobowe)

50. | Wydruk raportow w formacie XLS

51. | elektroniczna komunikacja z instytucjami nadrzednymi, w tym:

52. - Oddziaty NFZ,

53. - PZH.

54. | eksport danych statystycznych oraz ilosciowych o wykonanych swiadczeniach do pliku
tekstowego lub w formacie .xls z mozliwo$cia wykorzystania przez moduty Rachunku Kosztow
Leczenia.

Lp | Sprzedaz Ustug Medycznych

1. | wprowadzanie listy ustug (oferta jednostek organizacyjnych),

2. | wprowadzenie danych ustugi:

3. - wymagalno$¢ skierowania,

4. | wprowadzanie cennikow:

5. - Okres obowigzywania,

6. - Godziny dostepnosci,

7. - Mozliwosé definicji cennikow standardowych i specjalnych (np. na dni §wigteczne),

8. - Miejsca realizacji,

9. | wprowadzanie rabatow:

10. | - Rabaty ogolne do wykorzystania bez ograniczen,

11. | - Rabaty prywatne — przyporzadkowane do osoby,

12. | obstuga skorowidza pacjentow,

13. | konstruowanie produktow (szablonow do wykorzystania w umowach):

14. | wprowadzanie danych podstawowych produktu,

15. | wprowadzanie zakresow ustug medycznych w ramach produktu,

16. | wprowadzanie ustug medycznych w ramach zakresu,

17. | wprowadzanie trybow i terminow ptatnosci dla zakresow:

18. | -abonament, (niezaleznie od wykonanych ustug),

19. | - FFS (Fee For Service czyli za kazde wykonanie ustugi),

20. | - wspolptatnos¢ w ramach FFS,

21. | - platnosci mieszane.

22. | grupowanie zakreséw ustug (benefitplany),

23. | ewidencja i obstuga umow:

24. | obstuga réznego typu umow:

25. | obstuga umow na sprzedaz ustug medycznych:

26. | ewidencja roznego typu umow:

27. | - umowy ubezpieczeniowe,

28. | - umowy abonamentowe,
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29. | -umowy z innymi ZOZ-ami, Indywidualnymi Praktykami Lekarskimi,

30. | wprowadzanie danych podstawowych umowy,

31. | przypisywanie produktu do umowy,

32. | definiowanie rabatow dla umowy,

33. | wprowadzanie list uprawnionych do grup zakresow (benefitplanow):

34. | - beneficjenci,

35. | -subbeneficjenci.

36. | tworzenie produktu dedykowanego dla umowy (wyodre¢bnienie umowy z szablonu produktu),
37. | definiowanie wzorow faktur i zatagcznikow do faktur dla umowy,

38. | automatyczne rozliczenia umow:

39. | - generowanie harmonograméw ptatnosci umowy w oparciu 0 dane zakresdéw umowy,

40. | - generowanie faktur i zatagcznikow do faktur ptatnych abonamentowo w oparciu o zdefiniowane
wzorce i dane umowy,

41. | -generowanie faktur i zatacznikéw do faktur ptatnych za wykonanie w oparciu o zdefiniowane

wzorce i dane umowy oraz dane o wykonanych ustugach.
42. | wspoétpraca z modutem Finanse-Ksiegowos¢:
43. | -eksport wygenerowanych faktur do modutu Rejestr Sprzedazy pakietu Finanse-Ksiegowos$é,

Apteka

obstuga magazynu lekéw apteki :

konfiguracja magazynu apteki:

- mozliwo$¢ wykorzystania stownikow: lekéw, grup ATC, nazw miedzynarodowych,
- mozliwos¢ definiowania wiasnych grup lekow (globalnych i lokalnych),

- mozliwos¢ tworzenia lokalnych stownikow lekow dla magazynow,

- mozliwo$¢ wyszukiwania leku na podstawie kodu EAN13 lub EAN 128

- mozliwo$¢ definiowania wiasnych dokumentéw (np. rozchod darow, przyjecie bezptatnych
probek itp.),

- mozliwo$¢ automatycznego numerowania dokumentow wg definiowanego wzorca.
Sporzadzanie zaméwien doraznych do dostawcow srodkow farmaceutycznych i materiatow
9. medycznych. Zamoéwienia moga by¢ przygotowywane na podstawie aktualnych stanéw
magazynowych, stanéw minimalnych i maksymalnych,

10. | Ewidencja dostaw(przychod):

11 - dostawa od dostawcow, z mozliwoscia wprowadzana ich droga elektroniczng (mozliwosé

" | rejestrowania rowniez dostaw nie fakturowanych),

12 - sporzadzanie preparatow laboratoryjnych, preparatow galenowych, lekéw recepturowych oraz
" | ptynow infuzyjnych,

13. | W dokumencie produkcji leku recepturowego musi by¢ mozliwos¢ podgladu sktadnikow leku

® N o0~ wWNE -
I

14. - sporzadzanie roztworow spirytusowych,

15. - import docelowy zaktadowy i indywidualny,

16. - zwrot z oddziatow z aktualizacja stanow apteczki,
17. - dary.

18. | W dokumencie przychodu probek powinna istnie¢ mozliwos¢ rejestracji danych osoby
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dostarczajacej probke oraz nazwe podmiotu odpowiedzialnego.

Ewidencja dostaw na podstawie kodu EAN13 lub EAN 128. W przypadku braku pozycji o

podanym kodzie system powinien uzupetni¢ dane leku

20 Korekta dokumentéw ewidencjonujacych dostawy srodkow farmaceutycznych i materiatow
" | medycznych.

21. | Ewidencja wydan (rozchodow):

29 - wydawanie na oddziaty za pomocg dokumentow RW lub MM na podstawie zamowien

" | elektronicznych lub papierowych (wspotpraca z apteczka oddziatowa),

23. | Ewidencja wydan na podstawie kodow EAN13 i EAN 128

19.

24, - mozliwo$¢ elektronicznego potwierdzenia realizacji zamowienia z oddziatu
25. - wydawanie na zewnatrz,

26. - zwrot do dostawcow,

217. - ubytki i straty nadzwyczajne,

28. - korekta wydan srodkéw farmaceutycznych,

- definiowanie i kontrola limitow wartosciowych lekéw wydawanych do komorek
organizacyjnych

30. | Korekta stanow magazynowych:

- korekta stanow magazynowych (ilosciowa i jako$ciowa) na podstawie arkusza spisu z natury z

29.

3L. doktadnosciag do dostawy lub asortymentu,

32. - generowanie arkusza do spisu z natury,

33. - biezaca korekta jakosciowa stanu magazynowego,

34. - odnotowanie wstrzymania lub wycofania leku z obrotu,

35 - kontrola dat waznos$ci oraz mozliwo$¢ automatycznego zdejmowania ze stanow magazynowych

lekow przeterminowanych.

36. | Przeglad stan6w magazynowych biezacych oraz na wybrany dzien.

37. | Wspieranie obstugi i kontroli zaméwien (w tym publicznych):

38 - przekazywanie listy asortymentowo - wartosciowej lekéw do modutu realizujacego
" | funkcjonalnos¢ Obstugi zamowien i przetargow,

39. - pobieranie zwycieskiej oferty (umowy),

40. - kontrola realizacji dostaw i poziomu cen w ramach zwycigskiej oferty (umowy).
41. | czynnoéci analityczno-sprawozdawcze:

42. | raporty i zestawienia:

43. - na podstawie rozchodow,

44, - na podstawie przychodéw,

45, - na podstawie stanow magazynowych,

46. - mozliwo$¢ wydruku do XLS

47. - raport realizacji zaméwien wewnetrznych

48. | Mozliwos¢ przekazywania wszystkich wydrukow do plikow w formacie PDF
49. | Generator raportow (mozliwos¢ definiowania wiasnych zestawien) .
50. | Wspomaganie decyzji farmakoterapeutycznych:

51. - przechowywanie informacji o leku,

52. - wstrzymanie, wycofanie decyzja GIF

53. - odnotowywanie dziatan niepozadanych.

54. - mozliwos¢ definiowania receptariusza szpitalnego
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55. | Integracja z innymi modutami realizujacymi funkcjonalnos¢ w zakresie:

56. | Finanse — Ksiegowosc:

57 - dostgpnos¢ funkcji wartosciowego, syntetycznego zapisu obrotu materiatowego na kontach
" | ksiggi glownej FK,

58 - m(l)?"WOS'é zapisu dokumentéw rozchodowych (koszty) na poziomie wydania z magazynu
' apteki,

59 - mozliwo$¢ zapisu dokumentow rozchodowych (koszty) na poziomie wydania z magazynu
" | apteczki oddziatowej,

60. - mozliwo$¢ elastycznego tworzenia wzorcow eksportu do FK,

61 - mozliwos¢ wykorzystania stownikéw FK: kontrahentow, rodzajow kosztow, osrodkow

powstawania kosztow.

62. | Rachunek kosztow leczenia:

63 - w zakresie udostgpnienia indeksu lekow i danych o aktualnych cenach lekéw do okreslenia
" | normatywow materiatowych swiadczen (w zakresie lekow).

64. | Ruch Chorych, Przychodnia:

65. - W zakresie skorowidza pacjentow.

66. | Kontrola interakcji pomiedzy sktadnikami wybranych lekow

67. | System musi umozliwiac definiowanie zamiennikow dla wybranych lekéw

68 System umozliwia obstuge magazynu depozytéw wraz z obstuga dokumentéw magazynu

" | depozytowego i mozliwoscig zdefiniowania leku depozytowego

69. | Powiadomienie o nowym zamowieniu z Apteczek Oddziatowych

70. | Automatyczna i grupowa akceptacja dokumentow

L.p. | Apteczka oddziatlowa

1. generowanie zamoéwien do apteki gtownej,
2. obstuga magazynu apteczki oddziatowe;j:
3

4

wydawanie srodkéw farmaceutycznych z apteczki oddziatoweyj:

- wydawanie na oddziat/pacjenta (wspotpraca z aplikacjami medycznymi np. Ruch Chorych,
Przychodnia),

5 - zwrot do apteki,

6. - ubytki i straty nadzwyczajne,

7. - korekta wydan srodkow farmaceutycznych.

8

9

korekta stanéw magazynowych:

. - korekta stanow magazynowych (ilosciowa i jakosciowa) na podstawie arkusza spisu z natury,
10. - generowanie arkusza do spisu z natury,

11. - biezaca korekta jakosciowa stanu magazynowego.

12. | Mozliwos¢ definiowania receptariusza oddziatowego

13. | Mozliwos¢ obstugi apteczek pacjentow

L.p [ Punkt pobran
1. zarzadzanie zleceniami na badania laboratoryjne:

70| Strona

Projekt wspoffinansowany przez Unie Europejska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego
na lata 2007-2013

www.rpowp.wrotapodlasia.pl



UNIA EUROPEJSKA ok
EUROPEJSKI FUNDUSZ b
ROZWOJU REGIONALNEGO P

PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI Podlaskie |

* %
*

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umozliwiajacych uruchomienie e-ustug medycznych oraz integracje
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

2. - przyjmowanie zlecen badan laboratoryjnych z podsystemu Ruch chorych i Przychodnia z
mozliwoscia okreslenia domyslnego punktu pobran dla zleceniodawcy,

3. - wprowadzanie zlecen zewnetrznych,

- mozliwos¢ wyszukiwania zlecen wg imienia i nazwiska, daty zlecenia oraz planowanej daty
wykonania,

- dostep do zlecen archiwalnych pacjenta,

- wyré6znianie zlecen CITO,

automatyczne dobieranie materiatow niezbednych do realizacji zlecenia.

obstuga punktu przyjecia i rozdzielni materiatu:

wspomaganie rozdziatu materiatéw wg jednostek wykonujacych (badania realizowane we
wtasnych lub obcych laboratoriach),

10. | rejestracja wystania materiatdw do laboratoriow,

11. | oznakowanie pobieranych materiatow kodem kreskowym.

12. | rejestracja w systemie pobranych materiatow:

&>

©|@|N|o |0

13. | -automatyczne odnotowanie daty i godziny pobrania,

14. | - odnotowanie osoby pobierajacej materiat,

15. | - odnotowanie dodatkowych uwag do pobrania,

16. | -dla wybranych badan (np. oznaczenie grupy krwi) koniecznos¢ potwierdzenia danych pobrania

(data i godzina, osoba, uwagi).

17. | obstuga i wydruk Ksiegi Pobran

18. | integracja z innymi modutami systemu medycznego:

19. | - przekazywanie elektronicznego potwierdzenia pobrania materiatu do zleceniodawcow
podsystemu Ruch chorych i Przychodnia oraz do modutu Laboratorium.

Rozliczenia z NFZ

Zarzadzanie umowami NFZ

Import pliku umowy w postaci komunikatu UMX,
Przeglad i modyfikacja szczegotow umowy:

- Okres obowigzywania umowy,

©

- Pozycje planu umowy,

- Miejsca realizacji swiadczen

- Limity na realizacje $wiadczen i ceny jednostkowe,

- Stowniki zwigzane z umowami (stownik zakresow $wiadczen, swiadczen jednostkowych,
pakietow swiadczen, schematow leczenia itd.)

9. - Parametry pozycji pakietow swiadczen

10. Modut korzysta bezposrednio z danych zaewidencjonowanych na oddziatach i w poradniach bez
koniecznosci importu i kopiowania danych

11. | Weryfikacja wprowadzonych pozycji rozliczeniowych pod katem zgodnosci ze stanem, po
wczytaniu aneksu umowy (ze wstecznym okresem obowiazywania). Mozliwos¢ zbiorczej
modyfikacji pozycji rozliczeniowych, w ktorych znaleziono réznice

12. - Réznica w cenie $wiadczenia,

13. - Roznica w wadze efektywnej swiadczenia,

XN MW|N|F|T
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14, - Roznica w sposobie obliczania krotnosci i okresu sprawozdawczego,
15. | Definiowanie dodatkowych walidacji

16. - Liczba realizacji s$wiadczen w okresie,

17. - Liczba realizacji §wiadczen w ramach zakresu w okresie,

18. Mozliwos¢ ewidencji i rozliczenia realizowanych $wiadczen

19. - Ubezpieczonym,

20. - Nieubezpieczonym a uprawnionym do $wiadczen,

21. - Uprawnionym na podstawie decyzji wojta/burmistrza

22, - Uprawnionym na podstawie przepiséw o koordynacii,

23. - Uprawnionym na podstawie Karty Polaka

24, - Kobietom w cigzy, w okresie potogu oraz mtodziezy do 18 roku zycia
25. Mozliwos¢ zbiorczej modyfikacji pozycji rozliczeniowych w zakresie zmian dotyczacych
26. - Numeru umowy,

27. - Zakresu $wiadczen,

28. - Wyroéznika

29. - Swiadczenia jednostkowego,

30. Mozno$¢ wprowadzenia dodatkowego poziomu kontroli wprowadzonych swiadczen poprzez
funkcjonalnos¢ autoryzacji $wiadczen przez osobe uprawniong

31. | Przeglad informacji o posiadanych przez pacjenta uprawnieniach do swiadczen w kazdym dniu
pobytu

32. | Po otrzymaniu informacji z NFZ, uprawniony uzytkownik dziatu rozliczen musi mie¢ mozliwo$¢é
modyfikacji danych

33. | Sprawozdawczo$¢ z do oddziatow NFZ w zakresie komunikacji przez poczte elektroniczng musi
odbywac¢ si¢ automatycznie, z poziomu systemu HIS

34. | W przypadku komunikatow, w ktérych NFZ wymaga kompresowania lub szyfrowania danych,
operacje te musza odbywac¢ sie automatycznie w systemie HIS

35. | System musi umozliwi¢ harmonogramowanie eksportow danych: o wyznaczonej godzinie, co
okres$lona liczbe godzin, za okres$long liczbe godzin

36. | Weryfikacja zestawow swiadczen pod katem poprawnosci i kompletnosci wprowadzonych danych
37. | Wyszukiwanie pozycji btednie potwierdzonych w komunikatach zwrotnych NFZ

38. | Wyszukiwanie po numerach w ksiegach

39. | Wyszukiwanie zestawow bez zaewidencjonowanych procedur ICD9

40. | Wyszukiwanie zestawow po numerze paczki, w ktorej wyeksportowano dane do NFZ

41. | Wyszukiwanie po instytucji kierujacej

42. | Wyszukiwanie po personelu kierujacym/ realizujacym

43. | Wyszukiwanie zestawow bez pozycji rozliczeniowych

44. | Wyszukiwanie zestawow z niekompletnymi danymi rozliczeniowymi

45. | Wyszukiwanie pozycji rozliczeniowych, ktore nie zostaty jeszcze rozliczone

46. | Wyszukiwanie po statusie rozliczenia

47. | Wyszukiwanie zestawow zawierajacych rozliczenia ze wskazanej umowy

48. | Wyszukiwanie zestawow zawierajacych wskazane swiadczenie jednostkowe

49. | Wyszukiwanie zestawow $wiadczen z JGP wyznaczong w zadanej wersji

50. | Wyszukiwanie zestawow $wiadczen ratujacych zycie i zdrowie

51. | Wyszukiwanie zestawow $wiadczen zrealizowanych dla wybranych uprawnien pacjenta
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52. | Wyszukiwanie $wiadczen, ktore zostaty skorygowane, a informacja o skorygowaniu nie zostata
sprawozdana do systemu NFZ

53. | Generowanie i eksport komunikatu fazy | (komunikat SWIAD) w aktualnie obowigzujacej wersji
publikowanej przez ptatnika

54, Import potwierdzen do danych przekazanych w komunikacie | fazy (komunikat P_SW]I)

55. Import danych z pliku z szablonami rachunkow (komunikat R_UMX)

56. | Eksport komunikatéw zwigzanych ze sprawozdawczosciag POZ

57. - Eksport komunikatu DEKL — informacje o deklaracjach

58. - Eksport komunikatu ZBPOZ — informacje o swiadczeniach zrealizowanych w ramach POZ
59. Import potwierdzen zwigzanych ze sprawozdawczosciag POZ

60. - Import komunikatu P_DEK — potwierdzenia danych dla przestanych deklaracji

61. - Import komunikatu Z_WDP — wyniki weryfikacji deklaracji

62. - Import komunikatu Z RDP — rozliczenia deklaracji

63. | Eksport komunikatow zwigzanych ze sprawozdawczoscia kolejek oczekujacych

64. - Eksport komunikatu LIOCZ — informacje o statystykach kolejek oczekujacych

65. - Eksport komunikatu KOL — informacje o0 oczekujacych na swiadczenia wysokospecjalistyczne
66. Import potwierdzen zwigzanych ze sprawozdawczoscia kolejek oczekujacych

67. Import komunikatu P_L10 — potwierdzenie statystyk przekazanych w komunikacie LIOCZ

68. | Przeglad szablonéw rachunkéw wygenerowanych i przekazanych przez ptatnika

69. | Generowanie i wydruk rachunkéw na podstawie szablonéw

70. | Generowanie i wydruk faktur na podstawie rachunkow

71. Generowanie i wydruk zestawien i raportow zwigzanych ze sprawozdawczoscig Wewngtrzng
(mozliwos¢ $ledzenia postgpow wykonania zakontraktowanych swiadczen w ciggu trwania okresu
rozliczeniowego)

72. | Raport z wykonanych swiadczen z mozliwoscia ograniczenia danych do m.in.:

73. - Numeru umowy,

74, - Zakresu miesiecy sprawozdawczych,
75. - Miesigca rozliczeniowego,

76. - Jednostki realizujacej,

77. - Zakresu $wiadczen i wyrdznika,

78. - Swiadczenia,

79. - Numeru szablonu

80. - Uprawnienia pacjenta do swiadczen

81. | Zestawienie z realizacja planu umowy,

82. | Zestawienie wykonan przyrostowo,

83. | Zestawienie wykonan wedtug miejsc realizacji

84. | Sprawozdanie rzeczowe

85. | Eksport danych do popularnych formatéw (XLS, TXT, CSV, HTML)

86. | Generowanie i wydruk dokumentow zwigzanych ze sprawozdawczoscia wymagang przez OW
NFZ

87. Sprawozdanie finansowe,

88. | Zestawienie swiadczen udzielonych §wiadczeniobiorcom innym niz ubezpieczeni,

89. | Zestawienie swiadczen wykonanych pacjentom na podstawie przepisow o koordynacji (UE),
90. | Zestawienie $wiadczen wykonanych pacjentom na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy (decyzja

73| Strona

Projekt wspoffinansowany przez Unie Europejska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego
na lata 2007-2013

www.rpowp.wrotapodlasia.pl
N I

. | B | O




UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

* %
*

2@ PROGRAM REGIONALNY i
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI Podlaskie I

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umozliwiajacych uruchomienie e-ustug medycznych oraz integracje
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

wojta/burmistrza),

91. | Zestawienie swiadczen wykonanych pacjentom nieubezpieczonym, rozliczanym na podstawie art.
12 lub art. 13 ustawy

92. | Automatyczne wyliczanie kosztow porady u pacjenta nieubezpieczonego

93. | - chemioterapia

94. | - programy terapeutyczne

95. | Zataczniki do uméw POZ

96. | Ewidencja faktur zakupowych

97. Import stownika produktéw handlowych (komunikat PRH)

98. Mozliwosé przekodowania produktow handlowych na leki

99. | Ewidencja faktur zakupowych

100. | Generowanie i eksport faktur zakupowych do NFZ w aktualnym formacie komunikatu FZX
101. | Import potwierdzen do faktur zakupowych (komunikat FZZ)

102. | Generowanie i wydruk zatacznika nr 4 do umowy — ewidencja faktur zakupowych
103. | Obstuga sprawozdawczosci w zakresie POZ

104. | Integracja z innymi modutami systemu

105. | - ewidencja pozycji rozliczeniowych w Ruchu Chorych, Przychodni

106. | - ewidencja faktur zakupowych za leki w chemioterapii w module Apteka

107. | - ewidencja faktur zakupowych na leki stosowane w programach lekowych

108. | Eksport faktur rozliczeniowych do modutu Finansowo-Ksiegowego

109. | Przekazywanie danych o hospitalizacji do Symulatora JGP

L.p. | Pracownia diagnostyczna

1 dostep do listy pacjentow zarejestrowanych do pracowni

2. rejestracja rozpoczecia obstugi wizyty pacjenta w pracowni (przyjecie)
3. wspomaganie obstugi pacjenta w pracowni:
4

5

6

przeglad danych pacjenta w nastepujacych kategoriach:

- dane osobowe,
- podstawowe dane medyczne (grupa krwi, uczulenia, stale podawane leki, przebyte choroby, karta

szczepien),
7. - Uprawnienia z tytutu umow,
8. - Historia Choroby (dane ze wszystkich wizyt pacjenta) ,
9. - wyniki badan,
10. - przeglad rezerwacji.

11. | Mozliwo$¢ zdefiniowania wzorow dokumentow dedykowanych dla pracowni
12. | Mozliwos¢ uzytkowania zdefiniowanych wczesniej wzorcow dokumentacji dedykowanej do

wizyty,
13. | Przeglad, wprowadzanie i modyfikacja danych wizyty w nastepujacych kategoriach:
14, - informacje ze skierowania,
15. - skierowania, zlecenia,
16. - ustugi, Swiadczenia w ramach wizyty,
17. - wystawione skierowania,

74| Strona

Projekt wspoffinansowany przez Unie Europejska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego
na lata 2007-2013

www.rpowp.wrotapodlasia.pl



* %
*

UNIA EUROPEJSKA %
PROGRAM REGIONALNY % EUROPEJSKI FUNDUSZ p
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI Podlaskie ROZWOJU REGIONALNEGO PO

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umozliwiajacych uruchomienie e-ustug medycznych oraz integracje
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

18. - wykonane podczas wizyty procedury dodatkowe

19. - inne dokumenty (zaswiadczenia, druki, na formularzach zdefiniowanych dla wizyty).

20. - wynik badania

21. - mozliwosc¢ przechwytywania pojedynczych klatek obrazu z kamery lub innego zrodta np. aparatu

USG i dotgczanie go do wyniku badania

22. | Mozliwos¢ stosowania stownika tekstow standardowych do opis danych wizyt
23. | Mozliwosé stosowania ,,pozycji preferowanych” dla uzytkownikéw, jednostek organizacyjnych
(wyrdznienie najczesciej wykorzystywanych pozycji stownikow).

24. | Mozliwos¢ ewidencji wykonania ustug rozliczanych komercyjnie:

25. | Obstuga zakonczenia badania/wizyty:

26. - autoryzacja medyczna badania,

217. - automatyczne tworzenie karty wizyty/wyniku badania

28. | Kwalifikacja rozliczeniowa ustug i swiadczen.

29. | Wqglad w rozliczenia NFZ z tytutu zrealizowanych w trakcie wizyty ustug

30. | Automatyczna generacja i przeglad Ksiegi Pracowni

31. | Obstuga wynikow badan:

32. - wprowadzanie opisow wynikéw badan diagnostycznych

33. - wprowadzanie opisow wynikow badan na definiowalnych formularzach wynikow
dostosowanych do rodzaju wykonywanego badania

34, - autoryzacja wynikoéw badan diagnostycznych

35. - wydruk wyniku wg wzoru, jakim postuguje sie pracownia

36. | System powinien umozliwia¢ powtorny wydruk dokumentu juz wydrukowanego.
37. | Raporty i wykazy Pracowni

L.p. | Dokumentacja Medyczna (formularzowa)

1. Generowanie Historii Choroby z danych zgromadzonych w systemie

Generowanie Karty Informacyjnej z danych gromadzonych w systemie

Generowanie wynikow badan dla zadanych kryteriow: pacjent, nazwa badania, jednostka

3 organizacyjna, zadany okres czasu,

4. Generowanie wydrukow kart obserwacji pacjenta

5. Generowanie wydrukow kart zakazenia, kart drobnoustroju

6. Generowanie raportoéw z dyzuru lekarskiego na podstawie zarejestrowanych obserwacji pacjenta
7. Generowanie raportow z diagnoz pielggniarskich

8 elastyczne dopasowanie systemu do potrzeb Zamawiajacego w zakresie dokumentowania

procesu leczenia :
9. - definiowania wiasnych formularzy przeznaczonych do wpisywania danych w systemie.
- wyswietlanie, wprowadzanie i drukowanie informacji w ustalonej przez uzytkownika postaci

10. (definiowalne formularze oraz edytor wydrukow dla badan, konsultacji, itp.).
11. - histogramy

12. - mozliwos¢ kojarzenia formularzy ze zleceniami i elementami leczenia

13. - rejestrowanie danych multimedialnych (rysunki, obrazy, dzwieki, itp.).

14. - dostep do danych dla potrzeb analityczno-sprawozdawczych.

15. System powinien przechowywac¢ wszystkie wersje utworzonej i wydrukowanej (lub
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zarchiwizowanej w archiwum elektronicznym) dokumentacji medycznej.

Wszystkie dokumenty dokumentacji medycznej pacjenta powinny by¢ dostepne z jednego
miejsca

Musi istnie¢ mozliwos¢ zdefiniowania drukarki dla kazdego rodzaju dokumentu tak aby
dokument mogt by¢ drukowany na odpowiedniej dla niego drukarce

Powinna istnie¢ mozliwos¢ podpisania elektronicznego i zarchiwizowania wszystkich

18. dokumentéw dokumentacji medycznej tworzonych przez system zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Mozliwosé zablokowania modyfikacji wpiséw w historii choroby dokonanych przez innego

16.

17.

19 lekarza niz lekarz aktualnie zalogowany

20 MgZIiwoéé autoryzacji przez lekarza dokonujacego wpis, fragmentu historii choroby lub
' epikryzy

’1 Systfem musi by¢ wyposazony W mechanizmy umozliwiaja,_ce weryfikacje, czy na okreslonym
' etapie procesu obstugi pacjenta zostaty utworzone wszystkie wymagane dokumenty

2 Musi istnie¢ mozliwo$¢ utworzenia dokumentu roboczego, umozliwiajacego podglad danych

zrodtowych w postaci dokumentu

System umozliwia obstuge dokumentow o zmiennej tresci, o ile nie stoi to w sprzecznosci z
23. wymaganiami zewnetrznymi dotyczacymi tych dokumentow (np. scisle okreslony format lub
zawartosci informacyjna dla dokumentoéw skierowan, zlecen, recept)

p. | Archiwum Papierowej Dokumentacji Medycznej

Rejestracja dokumentacji medycznej:

- Rejestrowanie kartotek pacjentow lub kartotek zbiorczej dokumentacji medycznej.

- System musi zapewnia¢ automatyczne numerowanie kartotek wg zdefiniowanych szablonow.
- Rejestracja informacji o woluminach (teczkach), w ktorych sktadowana jest dokumentacja
medyczna.

- Rejestracja informacji o dokumentach zrédtowych stanowiacych dokumentacje medyczna.
Wydruk nalepek na woluminy i dokumenty zrodtowe zawierajacych kod paskowy pozwalajacy
na jednoznaczng identyfikacje dokumentu.

7 System musi zapewnia¢ szybkie wyszukanie informacji o woluminie dokumentacji

' medycznej/dokumencie Zrodtowym na podstawie odczytanego kodu paskowego.

System musi zapewnia¢ przeglad kartotek/woluminow/dokumentow zrodtowych opisujacych
8. dokumentacje medyczng oraz szybkie wyszukiwanie informacji o dokumentacji wg zadanych

o o & |wNe|T

kryteriow:
9. - dokumentacja okreslonego pacjenta,
10. | - dokumentacja wypozyczona,
11. | - dokumentacja z przekroczonym terminem zwrotu,
12. | - dokumentacja zamowiona (w trakcie realizacji zaméwienia),
13. | - dokumentacja do archiwizacji,
14. - dokumentacja zniszczona,
15. | - dokumentacja zagubiona,
16. | -dokumentacja zmartych pacjentow,
17. | - kopie dokumentacji medycznej.
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18. | System musi takze realizowac¢ opcCje zaawansowanego wyszukiwania dokumentacji medycznej.
Rejestracja informacji 0 zniszczeniu/zagubieniu dokumentacji medycznej; wygenerowanie

19. protokotu zniszczenia/zagubienia dokumentacji medycznej.

20 Rejestracja informacji 0 odnalezieniu dokumentacji medycznej; wygenerowanie protokotu
" | odnalezienia dokumentacji medycznej.

21, Rejestracja informacji o planowym zniszczeniu dokumentacji medycznej; wygenerowanie

protokotu planowego zniszczenia dokumentacji medyczne;j.

22. | Rejestracja informacji o utworzonych kopiach dokumentacji medycznej.

23. | Rejestracja informacji o przeniesieniu dokumentow zrodtowych pomiedzy woluminami.

24 System musi zapewnia¢ mozliwo$¢ usuniecia z systemu informacji o dokumentach zrodtowych,
" | woluminach i kartotekach stanowiacych papierowa dokumentacje medyczna.

25. | System musi zapewnia¢ przeglad historii woluminéw dokumentacji medycznej zawierajacej:

26. | -informacje o rejestracji dokumentacji medycznej,
27. | -informacje o wypozyczeniach/zwrotach dokumentacji medycznej,
28. | -informacje o zagubieniu/zniszczeniu/planowym zniszczeniu dokumentacji medycznej;

29. | oraz wydruk historii woluminéw.
30. | Zamowienie dokumentacji medycznej:
31 Rejestracja zamowienia na dokumentacje medyczna do okreslonej jednostki organizacyjnej

szpitala.
32 System musi zapewnia¢ przeglad stanu realizacji ztozonych zaméwien na dokumentacje
" | medyczna.
33 System musi zapewnia¢ wyszukanie zamowien na dokumentacje medyczng wg pacjentow
" | ktorych dotyczy dokumentacija.
34 System musi zapewnia¢ przeglad zaméwien na dokumentacje medyczng wg stanu realizacji

Zlecen.

35. | Rejestracja zwrotu wypozyczonej dokumentacji do miejsca przechowywania dokumentacji.

36. | Realizacja zamowienia na dokumentacje medyczna:

- System musi zapewnia¢ przeglad ztozonych zaméwien na dokumentacje medyczna;

37. | wyszukiwanie zaméwien wg numeru woluminu; przeglad zamowien wg stanu realizacji
zamoéwien.

- System musi zapewnia¢ wspomaganie procesu realizacji zamoéwien na dokumentacje

38. | medyczng poprzez : oznaczenie zamowien do realizacji, rejestracja przygotowanych do wydania
woluminow.

System musi realizowa¢ obstuge podpisywania protokotéw w dwoch trybach: w jednostce

39. wypozyczajacej lub w jednostce zamawiajacej.
10 |- Rejestracja faktu wypozyczenia dokumentacji medycznej do okreslonej jednostki
" | organizacyjnej bez wczeéniejszego zlecenia dostarczenia dokumentacji medycznej.
a |- Przygotowanie, generowanie i wydruk protokotow przekazania zamawianej dokumentacji

medycznej.

42. | Obstuga zaméwien z organow upowaznionych:

- Rejestracja zamowienia na dokumentacj¢ medyczng ztozonego przez organ upowazniony;
43. | System musi zapewnia¢ mozliwos¢ wskazania w zaméwieniu oczekiwanych dokumentow
zrodtowych lub umieszczenia stownego opisu zamawianej dokumentacji.

44. | - System musi zapewnia¢ wspomaganie procesu realizacji zamowienia na dokumentacje
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medyczng z organu upowaznionego poprzez : wskazanie/rejestracje danych udostepnianego
woluminu, rejestracje kopii udostepnianych dokumentéw zroédtowych, generowanie protokotow
przekazania.

- Rejestracja odmowy udostepnienia dokumentacji medycznej organom zamawiajacym z
podaniem przyczyny odmowy.

46. | System musi obstugiwac :

45.

47. | - rejestr dokumentacji medycznej wybranych pacjentow,
48. | - rejestr dokumentacji medycznej przechowywanej w okreslonej jednostce organizacyjnej,
49 - rejestr dokumentacji medycznej wypozyczonej w danym czasie do innych jednostek

organizacyjnych lub organow uprawnionych,
- rejestr dokumentacji medycznej wypozyczonej do jednostek organizacyjnych lub organéw

50. : p . : )
uprawnionych, dla ktorych uptynat w okreslonym czasie termin zwrotu
51 System musi zapewnia¢ ustawienie parametrow systemu dla Archiwum Dokumentacji
" | Medycznej.
59 System musi zapewnia¢ tworzenie i modyfikacje¢ pozycji stownika typow dokumentacji

medycznej w podziale na indywidualng dokumentacje pacjenta i dokumentacje zbiorcza.
System musi zapewnia¢ bezpieczny dostep do przechowywanych informacji oraz

53. | funkcjonalnosci w oparciu 0 mechanizmy uwierzytelnienia uzytkownikow oraz kontroli
uprawnien do udostepnianych zasobow.

L.p. | Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

1. Mozliwo$¢ archiwizacji dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.

2. Mozliwosé archiwizacji dokumentow ztozonych, wieloczesciowych i przyrostowych tj ksiegi
3

4

Mozliwosé¢ obstugi zatacznikéw do dokumentow

Mozliwos¢ automatycznej rejestracji dokumentow elektronicznych generowanych przez system
medyczny w repozytorium dokumentacji elektronicznej

5 Mozliwos$é rejestracji dokumentow elektronicznych utworzonych poza systemem HIS, manualna
rejestracja dokumentow zewnetrznych

6. Cyfryzacja dokumentu papierowego i dotagczanie go do dokumentacji elektronicznej

7. Dostep do catosci dokumentacji przechowywanej w EDM:
8

9

- Z poziomu wbudowanych w systemy medyczne mechanizmow

. Mozliwosé exportu/importu dokumentu elektronicznego do/z pliku w formacie XML

10. | Mozliwos¢ ztozenia podpisu elektronicznego na dokumencie oraz na zbiorze dokumentow
11. | Mozliwos¢ ztozenia podpisu elektronicznego na zbiorze dokumentow

12. | Mozliwo$¢ znakowania czasem dokumentu

13. | Mozliwos¢ wykonania kontrasygnaty

14. | Mozliwos¢ weryfikacji podpisu

15. | Mozliwos¢ weryfikacji integralnosci dokumentu

16. | Mozliwo$¢ wydruku dokumentu

Mozliwosé wyszukiwania dokumentoéw za pomocg zaawansowanych kryteriow oraz meta
danych.

18. | Mozliwos¢ wersjonowania przechowywanych dokumentéw z dostgpem do petnej historii
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poprzednich wersji.
19. | Repozytorium EDM musi umozliwiaé:

20. | -rejestracje dokumentu

21. | - pobieranie dokumentow w formacie XML
22. | - pobieranie dokumentéw w formacie PDF
23. | -wyszukiwanie materializacji dokumentoéw
24. | Repozytorium EDM musi wspotdzieli¢ z HIS:
25. | -stownik jednostek organizacyjnych

26. | - rejestr uzytkownikow

27. | -rejestr pacjentow

28 System uprawnien pozwalajacy na precyzyjne definiowanie obszarow dostepnych dla danego
" | uzytkownika petnigcego okreslong rolg.
Mozliwosé¢ zarzadzania uprawnieniami dostepu do okreslonych operacji w repozytorium.
29. | Przyktady uprawnien systemowych: uruchomienie systemu, zarzadzanie uprawnieniami
uzytkownikow, zarzadzanie parametrami konfiguracyjnymi, zarzadzanie typami dokumentow.
Mozliwo$¢ zarzadzania uprawnieniami do wykonywania operacji ha poszczegolnych typach
dokumentéw w ramach catej placowki lub poszczegolnych jednostek organizacyjnych. Przyktady
30. | uprawnien do dokumentow: dodawanie dokumentow do repozytorium, odczyt dokumentu,
podpisywanie dokumentu, znakowanie czasem dokumentu, import i eksport dokumentu,
anulowanie dokumentu, wydruk dokumentu itd.
Mozliwos¢ definiowania nowych typow dokumentéw obstugiwanych przez repozytorium
dokumentéw elektronicznych.
Zaktada sie takze mozliwos¢ indeksowania dokumentow, ktorych elektroniczna postac nie jest
32. | przechowywana w systemie HIS - np. indeksowanie dokumentow papierowych, obrazoéw
radiologicznych przechowywanych w PACS.
33. | Indeksowane powinny by¢ wszystkie wersje dokumentu
34. | Indeks powinien uwzgledniaé¢ rozdzielenie danych osobowych od danych medycznych
35. | Mozliwos¢ indeksowania dokumentow w celu tatwego jej wyszukiwania wg zadanych kryteriow
36 Indeks dokumentacji powinien by¢ zorientowany na informacje o dokumencie: autor, data

" | powstania, rozmiar, typ, data powstania itp., oraz na informacje o zdarzeniach
37. | System musi umozliwi¢ udostepnianie dokumentacji:

31.

38. | -w celu realizacji procesow diagnostyczno-terapeutycznych w Z0Z

39. | - pacjentom i ich opiekunom

40. | - podmiotom upowaznionym np. prokurator

a1 System powinien umozliwia¢ wymiane dokumentacji medycznej w ramach Systemu Informacji
" | Medycznej:

42. | -bezposrednio pomigdzy jednostkami ochrony zdrowia

43. | - zaposrednictwem systemow regionalnych

44. | -z wykorzystaniem platformy P1.

L.p. | Wykazy
1. elastyczne dopasowanie systemu do potrzeb sprawozdawczych Zamawiajacego:
2. - definiowanie niestandardowych wykazéw pozwalajacych na tabelaryczne przedstawianie
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danych dostepnych w poszczegdlnych modutach, zapis stworzonych wzorcéw wykazéow w celu
wielokrotnego wykonywania raz zdefiniowanego wykazu
3. - wykonanie zdefiniowanych wykazow i ich przedstawienie poprzez arkusz kalkulacyjny Excel

Rehabilitacja

definiowanie listy zdarzen medycznych/elementow leczenia dla miejsca wykonania
zarzadzanie stownikami:

- stanowisk i urzadzen rehabilitacyjnych

Prowadzenie klasyfikacji warunkow wykonania rehabilitacji:

- rehabilitacja ambulatoryjna

- rehabilitacja oddzialu dziennego

- rehabilitacja stacjonarna

zarzadzanie grafikami i terminarzami:

- stanowisk i urzadzen rehabilitacyjnych

prowadzenie stownika rozpoznan kwalifikujacych do stopnia pilnosci ,,pilny”, wg Klasyfikacji
chorob ICD — rewizja 10 dla rehabilitacji medycznej

okreslenie warunkow dostepnosci elementu leczenia, poprzez przypisanie odpowiednich
kategorii zasobow typu:

12. | - personel,

13. | - pomieszczenie,

14. | - stanowisko rehabilitacyjne.

15. | okreslanie standardowego czasu trwania porad/wizyt: pierwszorazowej, kontrolnej

16. | obstuge skorowidza pacjentéw modutow obstugi Zaktadu/Dziatu Rehabilitacji

o
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©

11.

17. | wprowadzenie nowego programu rehabilitacji dla pacjenta

18. | System automatycznie nadaje stopien pilnosci programu na podstawie rozpoznania skierowania:
19. | przypisanie do programu lekarza prowadzacego, terapeuty prowadzacego

Planowanie elementow leczenia programu rehabilitacji w terminarzach terapeutéw, pomieszczen,
20. | stanowisk rehabilitacyjnych i w karcie zabiegowej pacjenta z uwzglgdnieniem preferencji
pacjenta

21. | wspomaga planowanie porad kontrolnych, w ramach programu, do lekarza prowadzacego

22. | ,reczne” planowanie porad i zabiegéw, w tym porad i zabiegéw w, juz zajetych, terminach

23. | dostep do biezacego programu rehabilitacji pacjenta

24. | obstuge porady w programie rehabilitacji uprzednio zaplanowanej lub z pominigciem planowania
25. | dostep do dokumentacji medycznej pacjenta

26. | system umozliwia lekarzowi i terapeucie biezace uzupetianie dokumentacji medycznej pacjenta,
27. | lekarzowi wystawianie skierowan, recept i zlecen

28. | ewidencje zrealizowanych §wiadczen

29. | ewidencje¢ czasu trwania porady

30. | wglad do wszystkich wczesniejszych zlecen i wynikow badan

31. | system umozliwia wglad do terminarza gabinetu na dany dzien

32. | system umozliwia wglad do terminarza terapeuty na dany dzien

33. | potwierdzenie wykonania zabiegu w karcie zabiegowej pacjenta
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L.p. | Pulpit Uzytkownika
1 System powinien zawiera¢ pulpity uzytkownikéw umozliwiajace bezposredni dostep do
' wszystkich niezbednych funkcji, do jakich uzytkownik posiada uprawnienia
2. Powinny istnie¢ zdefiniowane pulpity, co najmie w zakresie:
3. - pulpit lekarza
4, Pulpit uzytkownika powinien zawiera¢, co najmniej bezposredni dostep do
5 - pacjentow: oddziatu, ,,moich” pacjentow czyli tych dla ktorych zalogowany lekarz jest
' lekarzem prowadzacym, zaplanowanych na wizyte i konsultacje, uméwionych na dzisiaj
6 - wynikéw badan z podziatem na laboratoryjne, diagnostyczne i inne z mozliwos$cia
' wyswietlenia tylko najnowszych wynikow (np. z ostatnich 24godzin)
7. - zaplanowane na dzisiaj: wizyty, konsultacje
8 - dokumentacji medycznej pacjentow oddziatu, ,,moich”, uméwionych na wizyte, z odbytych
' wizyt i konsultacji
9 - terminarz uzytkownika uwzgledniajacy jego: dyzury, nieobecnosci, zadania, zaplanowane dla
' niego lub zrealizowane przez niego: zabiegi, konsultacje, wizyty
10 Powinna istnie¢ mozliwos¢ samodzielnego, przez uzytkownikéw lub administratoréw,
" | definiowania pulpitu lub jego modyfikacji
L.p. | Aplikacja dla urzadzen mobilnych
1. Aplikacja dla urzadzen mobilnych musi umozliwiac:
2. Graficzny przeglad miejsca pobytu pacjenta z zachowaniem hierarchii: sala, 16zko, pacjent
3. Przypisywanie pacjentow do sal
4. Wyszukiwanie i identyfikacje pacjentow po kodzie kreskowym z opaski
5. Zlecanie badan
6. Zlecanie lekéw
7. Przeglad wystawionych zlecen
8. Przeglad wynikow badan
9. Wprowadzanie wynikéw pomiarow
L.p. | Weryfikacja uprawnien swiadczeniobiorcéw
1. Weryfikacja uprawnien pacjenta do swiadczen refundowanych przez NFZ podczas
2. rejestracji na Izbie Przyje¢
3 rejestracji/planowania wizyty w przychodni lub pracowni, weryfikowany jest stan na dzien
' rejestracji
4, Tworzenie harmonogramow weryfikacji grupowej
5. Weryfikacja uprawnien w oparciu 0 harmonogramy obejmujgca pacjentow
6. - przebywajacych na oddziale,
7. - przebywajacych na obserwacji na izbie przyjg¢
8. - w trakcie wizyt
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9. - wypisywanych ze szpitala ale o niezautoryzowanym wypisie i nie rozliczonych

10. - dla ktorych zarejestrowano zgon, ale zapis nie zostat autoryzowany a pobyt rozliczony

11. | Oznaczanie ikong i kolorem statusu weryfikacji pacjenta

12. | -naliscie pacjentow

13. - w widocznym miejscu przy danych pacjenta

L.p. | Medyczny Portal Informacyjny - eRejestracja

1. Rejestracja nowego pacjenta — uzytkownika systemu

2.

3. Potwierdzenie rejestracji pacjenta poprzez wprowadzenie kodu udostepnionego przez e-Mail.
4, Mozliwosé samodzielnej autoryzacji (okreslenie danych dostepowych — login/hasto)

uzytkownika — pacjenta po poprawnym potwierdzeniu rejestracji; mozliwos¢ wytaczenia trybu
samodzielnej autoryzacji pacjentow.

5. Mozliwo$¢ ograniczenia samodzielnej autoryzacji uzytkownikow — pacjentow do osob
zarejestrowanych w zintegrowanym systemie HIS (na podstawie zgodnosci numeru PESEL i
nazwiska); mozliwo$¢ wytaczenia trybu autoryzacji pacjentow w oparciu o rejestr
zintegrowanego systemu HIS.

6. Logowanie pacjenta/uzytkownika — autentykacja uzytkownika systemu.

7. Aktualizacja profilu pacjenta/uzytkownika SPI; mozliwo$¢ aktualizacji danych kontaktowych:
adresu e-mail, nr-telefonu; adresu zamieszkania.

8. Mozliwos¢ zablokowania zmiany danych osobowych pacjenta (imig, nazwisko, PESEL) w
profilu pacjenta.

9. Mozliwos$é rejestracji podopiecznych pacjenta; dla podopiecznych, ktorzy sa uzytkownikami

MPI koniecznos¢ akceptacji objecia opieka przez innego pacjenta; mozliwos¢ odrzucenia
wniosku o objecie opieka przez innego pacjenta - uzytkownika e-Pacjent lub mozliwos¢ trwatego
zablokowania wnioskowania o objecie opieka przez danego uzytkownika.

10. Mozliwosé przegladu opiekunéw; mozliwos¢ usuniecia opiekuna; mozliwosé zablokowania
opiekuna - opiekun nie bedzie miat mozliwosci ponownego wnioskowania o objecie opieka.
11. Mozliwosé okreslenia przez pacjenta parametréw powiadomien o zblizajagcym sie terminie
udzielenia ustugi (interwat czasu przed planowanym terminie, tryb powiadamiania)
zdefiniowanych w systemie jako mozliwe do ustawienia przez uzytkownika/pacjenta.

12. Mozliwos¢ zmiany hasta pacjenta — uzytkownika SPI.

13. Mozliwo$é ustawienia nowego hasta, po poprawnej weryfikacji adresu e-mail lub numeru
telefonu poprzez wprowadzenie przestanego kodu potwierdzenia.

14. Rezerwacja terminu udzielenia ustugi — wskazanie daty i czasu planowanej realizacji wizyty,
miejsca realizacji (element struktury organizacyjnej) i personelu realizujacego (opcjonalnie; w
zaleznosci od statusu wyboru personelu zdefiniowanego dla ustugi).

15. | Mozliwosé/koniecznosé rejestracji danych skierowania w czasie rezerwacji terminu udzielenia
dla ustug o odpowiednim statusie wymagalnosci danych skierowania.

16. | Grupowanie ustug do rezerwacji wg zdefiniowanych rodzajow ustug.

17. | Grupowanie ustug wg zawodu personelu realizujgcego (np. lekarze, lekarze-dentysci,
fizjoterapeuci).

18. Przeglad rejestru rezerwacji wizyt pacjenta z wyrdéznieniem stanu ustugi (planowana,

82 |Strona

Projekt wspoffinansowany przez Unie Europejska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego
na lata 2007-2013

www.rpowp.wrotapodlasia.pl

N 0 B O P B B



* %
*

UNIA EUROPEJSKA %
PROGRAM REGIONALNY % EUROPEJSKI FUNDUSZ p
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI Podlaskie ROZWOJU REGIONALNEGO PO

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umozliwiajacych uruchomienie e-ustug medycznych oraz integracje
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

zrealizowana, anulowana).

19. Mozliwo$¢ anulowania przez pacjenta rezerwacji wizyty.

20. Mozliwos¢ zmiany terminu wizyty przez pacjenta.

21. Mozliwos¢ rezerwacji terminu wizyty dla podopiecznych; mozliwos¢ zmiany terminu wizyt dla
podopiecznych; mozliwos¢ anulowania rezerwacji podopiecznych

22. | Wydruk potwierdzenia rezerwacji wizyty zawierajacy informacje o ustudze, miejscu realizacji
oraz planowang date udzielenia ustugi.

23. Mozliwo$¢ wysytania przez SMS, e-mail lub wiadomosci na portalu pacjenta przypomnien o
zblizajacych sie terminach wizyt.

24, Mozliwo$¢ wysytania przez SMS, e-mail lub wiadomosci na portalu pacjenta powiadomien o
anulowaniu rezerwacji przez pracownikoéw jednostki ochrony zdrowia.

25. Mozliwo$é wysytania przez SMS, e-mail lub wiadomosci na portalu pacjenta powiadomien o
zmianie terminu realizacji ustugi dokonanej przez pracownikéw jednostki ochrony zdrowia.
26. | Wysytanie wiadomosci do jednostki ochrony zdrowia; mozliwo$¢ formatowania tresci
wiadomosci (czcionka, kolor, justowanie, odnosniki do innych stron).

27. | Wysytanie wiadomosci e-mail lub wiadomosci na portalu pacjenta o koniecznosci potwierdzenia
rezerwacji terminu wizyty

28. Potwierdzenie rezerwacji wizyty w okre$lonym czasie przed realizacja dla rezerwacji
wymagajacych takich potwierdzen

29. Przeglad wystanych wiadomos$¢; wyrdznienie wiadomosci nieprzeczytanych; wyszukiwanie
wiadomos$ci wg tematu, daty wystania i odbiorcy.

30. Edycja wystanych i jeszcze nieprzeczytanych przez pracownikéw jednostki ochrony zdrowia
wiadomosci.

31. Przeglad wiadomosci odebranych od pacjentow; wyszukiwanie wiadomos$ci wg tematu, daty
wystania, nadawcy; wyroznienie wiadomosci nieprzeczytanych.

L.p. | Medyczny Portal Informacyjny - eKontrahent

Rejestracja uzytkownikow MPI - pracownikow kontrahenta; definiowanie uprawnien dla

1. uzytkownikow przez uzytkownikéw kontrahenta posiadajacych uprawnienie lokalnego
administratora kontrahenta

Rejestracja danych lekarzy zlecajacych - pracownikéw kontrahenta.

Rejestracja pacjentow zwiazanych z kontrahentem.

Przeglad ustug realizowanych w Jednostce Ochrony Zdrowia na rzecz kontrahenta wraz z
harmonogramami realizacji ustug.

Rezerwacja terminu udzielenia ustugi dla wskazanego pacjenta kontrahenta.

Mozliwo$¢ wskazania/zlecenia badan do realizacji w czasie rezerwowanej wizyty pacjenta.
Anulowanie rezerwacji terminu udzielenia ustugi medycznej.

Zmiana planowanego terminu realizacji ustugi medycznej dla wskazanej rezerwacji.
Przeglad rezerwacji terminéw udzielenia ustug medycznych z wyroéznieniem stanu rezerwacji
(planowane, zrealizowane, anulowane).

10. | Wydruk potwierdzenia rezerwacji terminu udzielenia ustug medycznych.

11. Mozliwos$é rejestracji zlecenia wykonania badan; rejestracja danych skierowania na badania:
instytucja kierujaca, lekarz kierujacy.
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12. | Mozliwos¢ rejestracji danych o pobraniu materiatéw do zleconych badan.

13. Mozliwos¢ wydruku potwierdzenia zlecenia badan.

14. | Przeglad zarejestrowanych zlecen wykonania badan z wyréznieniem stanu realizacji badania
(zarejestrowane/zlecone/w trakcie realizacji/zrealizowane/anulowane).

15. | Wydruk raportu prezentujacego liczby zrealizowanych ustug w okreslonym czasie.

16. | Wydruk raportu — zestawienia ustug zrealizowanych na rzecz danego kontrahenta w okreslonym
czasie.

L.p. | Medyczny Portal Informacyjny - Administrator
1 Zgodnos¢ koncepcji mechanizmu kontroli dostgpu do funkcji systemu z RBAC (ang. Role-based
' Access Control).

2. Definiowanie nowego uzytkownika.

3. Przeglad i modyfikacja danych uzytkownikow.

4, Tworzenie grup uzytkownikow; przyporzadkowanie uzytkownikéw do grup.

5. Przydzielanie uprawnien i rol uzytkownikom i grupom uzytkownikéw.

6. Przeglad efektywnych uprawnien uzytkownika wynikajgcych z przynaleznosci do grup
uzytkownikow, przypisanych rol i praw.

7. Mozliwos¢ przydzielania uprawnien do zmieniajacych si¢ w czasie zasobow.

8. Definiowanie polityk poziomu bezpieczenstwa hasta uzytkownika, mozliwos¢ przypisania
wskazanych polityk do uzytkownikow.

9. Kontrola ztozonosci hasta uzytkownika zgodnie z przypisang polityka poziomu bezpieczenstwa.

10. Dostepnos¢ interfejsu umozliwiajacego integracje uzytkownikow z dotychczas uzytkowanym
systemem (interfejsy na poziomie bazy danych i jezykow wysokiego poziomu).

11. Dostepnos¢ interfejsu do kontroli praw przyznanych uzytkownikom (interfejsy na poziomie bazy
danych i jezykéw wysokiego poziomu).

12. Dostepnos¢ interfejsu do zarzadzania prawami przyznanych uzytkownikom (interfejsy na
poziomie bazy danych i jezykoéw wysokiego poziomu).

13. Uzytkownicy systemu nie odpowiadajg bezposrednio uzytkownikom systemu zarzadzania baza
danych.

14, Mozliwosé delegowania uprawnien do administrowania uprawnieniami w poszczegélnych
podsystemach.

L.p. | Medyczny Portal Informacyjny - Konfigurator
1 Rejestracja struktury organizacyjnej Jednostki Ochrony Zdrowia w uktadzie hierarchicznym, w
' postaci interaktywnego diagramu.

2. Mozliwos$¢ rejestracji i prezentacji formatowanych opiséw jednostek organizacyjnych.

3. Mozliwos$é rejestracji godzin pracy jednostek organizacyjnych; mozliwosé¢ przepisania godzin
pracy z informacji zarejestrowanych dla jednostki nadrzednej.

4, Integracja rejestru struktury organizacyjnej z odpowiadajacym rejestrem HIS (ang. Hospital
Information System).

5. Publikacja informacji o elementach struktury organizacyjnej szpitala na Szpitalnym Portalu
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Informacyjnym.

6. Publikacja informacji o ustugach medycznych realizowanych w jednostkach organizacyjnych
szpitala na Szpitalnym Portalu Informacyjnym.

7. Rejestracja informacji o personelu realizujacym ustugi medyczne; rejestracja informacji o
grupach zawodowych i specjalnosciach personelu.

8. Rejestracja informacji o godzinach pracy personelu (harmonogramach pracy personelu).

9. Integracja rejestru personelu z odpowiadajacym rejestrem HIS.

10. | Rejestracja informacji o ustugach realizowanych w Jednostce Ochrony Zdrowia; rejestracja
opisow ustugi w postaci formatowanych tekstow; rejestracja informacji o wymagalnosci
skierowania.

11. Definiowanie wymagalnosci istnienia w systemie aktywnej deklaracji POZ okreslonego typu w
czasie rejestracji terminu realizacji wskazanej ustugi.

12. Definiowanie rodzajow $wiadczonych ustug, przypisywanie ustug do zdefiniowanych rodzajow
13. Definiowanie statusu wyboru personelu dla definiowanych ustug (wybor personelu
dopuszczalny, niemozliwy, wymagany).

14. | Definiowanie wymagalnosci skierowania do realizacji ustugi; okreslenie mozliwosci lub
koniecznosci rejestracji danych skierowania w czasie rezerwacji terminu udzielenia ustugi.

15. Rejestracja informacji o szczegolnych warunkach udzielania ustug (zalecenia dla pacjentow
odnosnie realizacji ustugi) w postaci formatowanych tekstow.

16. Rejestracja informacji 0 dokumentach (zatgcznikach) zwigzanych z definiowana ustuga.

17. Definiowanie kwestionariuszy umozliwiajacych pozyskanie dodatkowych informacji od pacjenta
W procesie rezerwacji terminu udzielenia ustugi/wizyty; mozliwo$¢ zdefiniowania pytan dla
ktorych podanie odpowiedzi jest wymagane, mozliwos¢ zdefiniowania pytan zamknigtych, dla
ktorych odpowiedZ udzielana jest poprzez wybor pozycji na liscie dostepnych wartosci.

18. Integracja rejestru ustug medycznych z odpowiadajacym rejestrem w HIS; powigzanie ustug
zdefiniowanych w portalu z ustugami w HIS; przepisywanie wybranych ustug z HIS do rejestru
portalu.

19. Publikacja informacji o wskazanej ustudze w module e-Pacjent.

20. | Wskazanie ustug, dla ktorych mozliwa jest rezerwacja terminu udzielania ustug w module e-
Pacjent.

21. Rejestracja ustug zlecanych stanowigcych grupy badan dostepnych dla kontrahenta; przypisanie
badan do ustug zlecanych.

22. Rejestracja informacji o dokumentach (zatacznikach) wymaganych do udzielenia ustug;
mozliwo$¢ dotgczenia pliku zatacznika.

23. | Przypisanie zarejestrowanych zatacznikéw do wskazanych ustug.

24, Definiowanie postaci skierowan drukowanych podczas rezerwacji terminéw wizyt przez
jednostki wspotpracujace (kontrahentow) - obstuga szablonoéw skierowan.

25. Definiowanie dni wolnych od pracy

26. Rejestracja informacji o dostgpnosci elementéw struktury organizacyjnej Jednostek Ochrony
Zdrowia; podpowiadanie definicji harmonogramow pracy jednostki na podstawie godzin
otwarcia jednostki; mozliwos¢ uwzglednienia zdefiniowanych dni wolnych od pracy

27. Rejestracja przerw w dostepnosci elementow struktury organizacyjnej Jednostek Ochrony
Zdrowia.

28. Rejestracja informacji o dostepnosci ustug w jednostkach organizacyjnych szpitala na postawie
zdefiniowanej wczesniej dostepnosci jednostek organizacyjnych.
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29. Mozliwosé¢ definiowania parametrow rezerwacji dla ustug dostepnych w jednostkach
organizacyjnych: maksymalna liczba jednoczasowych rezerwacji tego samego pacjenta;
minimalny interwat czasu pomiedzy data rejestracji a data realizacji ustugi; maksymalny okres
czasu wzglgdem daty rezerwacji, w ktorym mozliwe jest okreslenie planowanego terminu
udzielenia ustugi.

30. Mozliwosé zdefiniowania wymagalnosci potwierdzenia rezerwacji terminu wskazanej ustugi
realizowanej w danej jednostce organizacyjnej w okreslonym przedziale czasu przed realizacja
wizyty;

31. Rejestracja informacji o dostepnosci ustug w jednostkach organizacyjnych szpitala na postawie
harmonogramu; podpowiadanie definicji harmonogramu na podstawie godzin otwarcia jednostki;
mozliwos$¢ rejestracji ciagtej dostgpnosci ustug w jednostkach organizacyjnych; mozliwosé¢
uwzglednienia zdefiniowanych dni wolnych od pracy

32. Rejestracja informacji o dostepnosci personelu na podstawie harmonogramu; podpowiadanie
harmonograméw dla personelu na podstawie godzin pracy zdefiniowanych w rejestrze personelu.
33. Rejestracja informacji o dostgpnosci ustug udzielanych przez okreslony personel na podstawie
zdefiniowanej wczesniej dostepnosci personelu.

34, Rejestracja informacji o dostepnosci ustug udzielanych przez okreslony personel na podstawie
harmonogramoéw; podpowiadanie harmonograméw nha podstawie godzin pracy personelu.

35. Mozliwos¢ dowolnej modyfikacji definiowanych dostepnosci: usuwanie dostgpnych okresow;
modyfikacja dat dostepnych okresow; dodawanie nowych okresow dostepnosci.

36. | Mozliwosc¢ zdefiniowania dhugosci przedziatu czasowego dla rezerwacji terminéw udzielenia
ustugi przez wskazany personel; mozliwos¢ okreslenia maksymalnej liczby rownoczesnych
rezerwacji w zdefiniowanym przedziale czasowym

37. Definiowanie klas pacjentow — uzytkownikoéw modutu e-Pacjent

38. Definiowanie parametrow rezerwacji dla poszczegolnych klas pacjentow: maksymalnej liczby
rezerwacji terminéw udzielenia ustugi dostepnych dla pacjentéw okreslonej klasy; maksymalny
okres rezerwacji terminow udzielenia ustug; tryb potwierdzenia rezerwacji (bez
potwierdzenia/potwierdzenie e-mail/potwierdzenie SMS).

39. Mozliwosé okreslenia sposobu powiadamiania pacjentow okreslonej klasy o anulowaniu
rezerwacji w jednostce ochrony zdrowia (brak powiadomien, powiadomienie SMS,
powiadomienie e-mail).

40. Mozliwos¢ okreslenia sposobu powiadamiania pacjentow okreslonej klasy o zmianie
planowanego terminu udzielenia ustugi w jednostce ochrony zdrowia (brak powiadomien,
powiadomienie SMS, powiadomienie e-mail).

41. Mozliwosé okreslenia sposobu powiadamiania pacjentow okreslonej klasy o potwierdzeniu
planowanego terminu udzielenia ustug w zintegrowanym systemie HIS (brak powiadomien,
powiadomienie SMS, powiadomienie e-mail).

42. Mozliwos¢ okreslenia sposobu powiadamiania pacjentow okreslonej klasy o potwierdzeniu
planowanego terminu udzielenia ustug w zintegrowanym systemie HIS (brak powiadomien,
powiadomienie SMS, powiadomienie e-mail).

43. | Mozliwosc¢ okreslenia sposobu powiadamiania pacjentow okreslonej klasy o zblizajacym sig¢
terminie udzielenia ustugi (brak powiadomien, powiadomienie SMS, powiadomienie e-mail),
mozliwos¢ okreslenia interwatu czasu przed planowanym terminem udzielenia ustugi, kiedy
zostanie wystane powiadomienie; mozliwos¢ definiowania wielu powiadomien o zblizajacym sig
terminie udzielenia ustugi dla danej rezerwacji.
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44, Mozliwosé definiowania uprawnien do modutu e-pacjent dla pacjentéw okreslonej klasy;
integracja uprawnien do modutu e-pacjent z uprawnieniami zarzadzanymi w administratorze
systemu.

45, Przeglad pacjentow zarejestrowanych w Szpitalnym Portalu Informacyjnym.

46. | Zatwierdzenie zarejestrowanych pacjentow jako uzytkownikoéw Szpitalnego Portalu
Informacyjnego przez pracownikow szpitala (autoryzacja przez pracownikow szpitala).

47. Rejestracja pacjentow jak uzytkownika Medycznego Portalu Informacyjnego przez pracownikow
szpitala — mozliwo$¢ udostepnienia funkcjonalnosci e-pacjent bez koniecznosci rejestrowania si¢
pacjenta na stronie internetowe;j.

48. | Przypisanie pacjentom - uzytkownikom MPI podopiecznych; mozliwos¢ rejestracji danych
podopiecznych nie zarejestrowanych wczesniej w systemie.

49, Mozliwo$é zablokowania konta pacjenta - zablokowania dostepu wybranym pacjentom do e-
Pacjenta

50. | Mozliwos¢ wygenerowania raportow zawierajacych:

- wykaz pacjentéw z liczbg dokonanych rezerwacji internetowych (wyszukanie pacjentow, ktorzy
wykonali najwigcej rezerwacji internetowych),

- wykaz pacjentéw z liczba niewykorzystanych rezerwacji tj. nieoznaczonych jako zrealizowane
z przekroczonym planowanym terminem wizyty.

51. Integracja rejestru pacjentow z odpowiadajacym rejestrem w HIS; mozliwos¢ wyszukiwania
pacjentéw zarejestrowanych wg identyfikatora w systemie HIS.

52. | Rejestracja kontrahenta obstugiwanego w Szpitalnym Portalu Informacyjnym

53. Rejestracja pracownikow kontrahenta — uzytkownikow Szpitalnego Portalu Informacyjnego;
przydzielanie uprawnien pracownikom kontrahenta.

54, Rejestracja pacjentow powiazanych z danym kontrahentem.

55. Import danych pacjentéw zwiazanych z kontrahentem z pliku zewnetrznego (plik csv o
okreslonym formacie).

56. Rejestracja umow zawartych z kontrahentem.

57. Rejestracja ustug realizowanych na rzecz danego kontrahenta na podstawie okreslonej umowy;
mozliwos$¢ rejestracji ilosciowych limitow ustug.

58. Rejestracja dostepnosci ustug w ramach okreslonych umow zawartych z kontrahentem.

59. Integracja rejestru kontrahentéw z odpowiadajacym rejestrem HIS.

60. Mozliwos¢ definiowania postaci wiadomosci automatycznie generowanych przez system -
definiowanie szablonow wiadomosci;

61. Mozliwosé przypisania zdefiniowanych szablonéw wiadomosci zwigzanych z
zaplanowanymi/realizowanymi ustugami do rodzaju ustug - mozliwos¢ zdefiniowania réznych
szablonéw wiadomosci dla réznych typoéw ustug

62. | Wysytanie wiadomosci do pacjentow zarejestrowanych w SPI (wiadomosci powinny by¢
prezentowane w module e-Pacjent); wysytanie wiadomosci do wszystkich pacjentow; wysytanie
wiadomosci do wybranych pacjentoéw; wysytanie komunikatow — wiadomosci, na ktore nie
mozna odpowiadaé¢; mozliwos¢ formatowania tresci wiadomosci (czcionka, kolor, justowanie,
odnosniki do innych stron).

63. Mozliwos¢ wysytania wiadomosci e-mail do pacjentow — uzytkownikow portalu.

64. Mozliwo$¢ wysytania wiadomosci SMS do pacjentow — uzytkownikow portalu.

65. Przeglad wystanych wiadomos$¢; wyrdznienie wiadomosci nieprzeczytanych; wyszukiwanie
wiadomos$ci wg tematu, daty wystania i odbiorcy.

87 |Strona

Projekt wspoffinansowany przez Unie Europejska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego
na lata 2007-2013

www.rpowp.wrotapodlasia.pl
N I

. | B | O




*

UNIA EUROPEJSKA %
PROGRAM REGIONALNY % EUROPEJSKI FUNDUSZ b
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI Podlaskie ROZWOJU REGIONALNEGO PR

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umozliwiajacych uruchomienie e-ustug medycznych oraz integracje
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

66. | Edycja nieprzeczytanych, wystanych wiadomosci.

67. Logiczne usuniecie wiadomosci — 0znaczenie wiadomosci jako usunietej — niewidocznej dla
adresatow.

68. Przeglad wiadomosci odebranych od pacjentow; wyszukiwanie wiadomosci wg tematu, daty
wystania, nadawcy; wyroznienie wiadomosci nieprzeczytanych.

69. | Rejestracja kontrahenta obstugiwanego w Szpitalnym Portalu Informacyjnym

70. Rejestracja pracownikow kontrahenta — uzytkownikow Szpitalnego Portalu Informacyjnego;
przydzielanie uprawnien pracownikom kontrahenta

71. Rejestracja pacjentow powiazanych z danym kontrahentem; mozliwo$¢ wskazania pacjentow
kontrahenta z rejestru pacjentow MPI.

72. Import danych pacjentéw zwiazanych z kontrahentem z pliku zewnetrznego (plik csv o
okreslonym formacie)

73. Rejestracja umow zawartych z kontrahentem

74. Rejestracja ustug realizowanych na rzecz danego kontrahenta na podstawie okreslonej umowy;
mozliwos$¢ rejestracji ilosciowych limitow ustug

75. Rejestracja dostepnosci ustug w ramach okreslonych uméw zawartych z kontrahentem

76. Integracja rejestru kontrahentéw z odpowiadajacym rejestrem HIS - powigzanie kontrahentow z
odpowiednimi pozycjami stownikow HIS.

77. Przeglad wiadomosci odebranych od pacjentow; wyszukiwanie wiadomosci wg tematu, daty
wystania, nadawcy; wyroznienie wiadomosci nieprzeczytanych.

Szczegolowe wymagania minimalne dotyczace oprogramowania obslugujacej czes¢
administracyjna:

Opis wymagania

L.p. | Wymagania ogélne — prawne

Oferowane oprogramowanie jest zgodne z aktualnymi aktami prawnymi regulujacymi organizacjg i
dziatalnos¢ sektora ustug medycznych i opieki zdrowotnej w kraju. w tym:

Ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591) z p6zniejszymi
zmianami (w szczegolnosci nowelizacja obowiazujaca od 1 stycznia 2002 r.)

3. | Ustawa z dnia 11.03.2004 o podatku od towardw i ustug z pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie

4. | szczegolnych zasad rachunku kosztéw w publicznych zaktadach opieki zdrowotnej (Dz.U. 1998

nr 164 poz. 1194)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkéw technicznych i organizacyjnych,

> jakim powinny odpowiadac¢ urzadzenia i systemy informatyczne stuzace do przetwarzania danych
osobowych (Dz.U. z 2004 nr 100, poz.1024)

6 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1998 nr 21 poz. 94) z pézniejszymi
Zmianami

7 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 0so6b fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz.

350) z pozniejszymi zmianami
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Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu

8 Zdrowia (Dz.U. 2003 nr 45 poz. 391) z po6zniejszymi zmianami
9 Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o $wiadczeniach pienigznych z ubezpieczenia spotecznego w
" | razie choroby i macierzynstwa (Dz.U. 1999 nr 60 poz. 636) z p6zniejszymi zmianami
10 Ustawa z dnia 13 pazdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczen spotecznych (Dz.U. 1998 nr 137
" | poz. 887) z pozniejszymi zmianami
11 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji dziatalnosci podmiotoéw realizujacych zadania
" | publiczne (Dz.U z 2005 nr 64) z p6zniejszymi zmianami
12 Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 11 pazdziernika 2005 w sprawie minimalnych wymagan

dla systemow teleinformatycznych (Dz.U. 2005 Nr 212, poz. 1766).
System musi spetnia¢ wymogi wynikajace z ustawy ,,o Ochronie Danych Osobowych” z 29
13. | czerwca 1997 roku oraz z Rozporzadzenia MSWiIA z 29 kwietnia 2004 roku, w szczegolnosci
system musi przechowywa¢ informacije o:
14. | dacie wprowadzenia danych osobowych
15. | identyfikator uzytkownika wprowadzajacego dane osobowe
16. | zrodto danych (o ile dane nie pochodza od osoby, ktorej te dane dotycza)
17. |informacje o odbiorcach danych ktorym dane osobowe zostaty udostepnione,
18. | dacie i zakresie tego udostepnienia
19. | data modyfikacji danych osobowych
20. |identyfikator operatora modyfikujacego dane
21. | System ma interfejs graficzny dla wszystkich modutéw
22. | System pracuje w srodowisku graficznym MS Windows na stanowiskach uzytkownikéw
23. | (preferowane srodowisko MS Windows XP/Vista)
24. | Wszystkie moduty systemu dziataja w oparciu o jeden motor bazy danych
25. | Wszystkie moduty/ systemy pochodza od jednego producenta
System komunikuje si¢ z uzytkownikiem w jezyku polskim. Jest wyposazony w system
26. | podpowiedzi (help). W przypadku oprogramowania narzedziowego i administracyjnego serwera
bazy danych - czesciowa komunikacja w jezyku angielskim
W funkcjach zwigzanych z wprowadzaniem danych system udostepnia podpowiedzi, automatyczne
27. | wypetnianie pol, stowniki grup danych (katalogi lekéw, procedur medycznych, danych osobowych,
terytorialnych).
System zapewnia odpornos¢ struktur danych (baz danych) na uszkodzenia oraz pozwala na szybkie
odtworzenie ich zawartosci i wiasciwego stanu, jak rowniez posiada tatwos¢ wykonania ich kopii
28. | biezacych oraz tatwosc¢ odtwarzania z kopii. System jest wyposazony w zabezpieczenia przed nie-
autoryzowanym dostepem. Zabezpieczenia funkcjonuja na poziomie klienta (aplikacja) i serwera
(serwer baz danych).
System jest wykonany w technologii klient-serwer, dane sa przechowywane w modelu relacyjnym
baz danych z wykorzystaniem aktywnego serwera baz danych.
System musi by¢ wyposazony w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostepem.
30. | Zabezpieczenia musza funkcjonowa¢ na poziomie klienta (aplikacja) i serwera (serwer baz
danych),
31 System musi posiada¢ mechanizmy umozliwiajace zapis i przegladanie danych o logowaniu

" | uzytkownikow do systemu
32. | System musi umozliwia¢ podglad aktualnie zalogowanych do systemu uzytkownikow.
33. | System musi tworzy¢ i utrzymywac log systemu, rejestrujacy wszystkich uzytkownikéw systemu i

29.
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wykonane przez nich najwazniejsze czynno$ci z mozliwoscig analizy historii zmienianych wartosci
danych.

Administrator musi posiada¢ mozliwos¢ z poziomu aplikacji z modutu administratora nadawania
34. | danemu uzytkownikowi unikalnego loginu oraz hasta. Administrator musi posiada¢ mozliwo$é
ustawienia parametrow hasta: dhugos¢, czas zywotnosci, czas przed wygasnigciem

Administrator musi posiada¢ z poziomu aplikacji mozliwo$¢ wylogowania wszystkich
uzytkownikoéw aplikacji oraz zablokowania im dostepu do niej przez okreslony czas

W przypadku przechowywania haset w bazie danych, hasta musza by¢ zapamigtane w postaci
niejawnej (zaszyfrowanej).

Dane powinny by¢ chronione przed niepowotanym dostgpem przy pomocy mechanizmu uprawnien
uzytkownikéw. Kazdy uzytkownik systemu powinien mie¢ odrebny login i hasto. Jakakolwiek
funkcjonalnos¢ systemu (niezaleznie od ilosci modutow) bedzie dostepna dla uzytkownika dopiero
po jego zalogowaniu. Systemu uprawnien powinien by¢ tak skonstruowany, aby mozna byto
uzytkownikowi nada¢ uprawnienia z doktadnoscia do rodzaju wykonywanej operacji tj. osobne
uprawnienie na odczyt danych i osobne na wprowadzanie/modyfikacje¢ danych. System uprawnien
powinien umozliwia¢ definiowanie grup uprawnien, ktore to mogtyby by¢ przydzielane
poszczegdlnym uzytkownikom.

Rownolegle musi istnie¢ mozliwos¢ nadawania uzytkownikowi pojedynczych uprawnien z listy
38. | dostepnych. System musi umozliwia¢ definiowanie grup uzytkownikow i przydzielanie
uzytkownikow do tych grup.

System umozliwia administratorowi z poziomu aplikacji definiowanie i zmiang praw dostepu dla
39. | poszczegolnych uzytkownikow i grup uzytkownikow z doktadnoscia do poszczegolnych modutow
oraz funkgcji systemu

Jednokrotne logowanie do systemu umozliwiajace dostep do wszystkich modutow, do ktérych
uzytkownik posiada uprawnienia

Mozliwo$é uruchomienia kolejnej aplikacji bez koniecznosci wylosowywania sie z dotychczas
uzywanej aplikacji i ponownego logowania.

Definiowanie pulpitu uzytkownika umozliwiajacego uruchomienie wszystkich modutow, aplikacji
42. | czy funkcjonalnosci Systemu, do jakich posiada uprawnienia, rowniez aplikacji nie bedacych
przedmiotem zamowienia np. aplikacje biurowe.

43. | Dostep do pulpitu uzytkownika powinien by¢ zabezpieczony hastem.

35.

36.

37.

40.

41.

L.p. | System obstugi zgloszen

Obstuga zgtoszen btedow oraz zmian funkcjonalnosci w formie elektronicznej poprzez witryne
internetowa CHD (Centralny Help Desk).

Autoryzowany dostep do witryny dla uprawnionych pracownikow Zamawiajacego

Dostep do réznych konsoli zarzadzania zgtoszeniami

Konsola zglaszajacego dostgpna dla wszystkich uprawnionych pracownikow Zamawiajacego -
umozliwia uzytkownikowi witryny CHD dostep tylko do wiasnych zgtoszen

Konsola KZS (Kierownika Zespotu Serwisowego) dostepna dla Lidera (Lideréw) zespotu po

5. | stronie Zamawiajacego — umozliwia dostgp do zgtoszen wszystkich uzytkownikoéw witryny CHD
ze strony Zamawiajacego

el I
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6. |Rejestracja zgtoszenia w formie elektronicznej na witrynie CHD

7. | Rejestracja tresci zgtoszenia wraz z opcjonalnymi zatgcznikami

8. Kategoryzacja zgtoszenia przez zgtaszajacego, zgodnie z zasadami zawartymi w umowie

Wybor przedmiotu zgtoszenia - wersji systemu/modutu oraz umowy (umowa serwisowa, nadzoru
9. |autorskiego itp.) w ramach ktorej zostaty okreslone warunki realizacji zgtoszen i czasy SLA
wykorzystywane podczas realizacji zgtoszenia

Prezentacja statusu zgtoszenia, umozliwiajacego szybka weryfikacje stanu zaawansowania prac
10. | oraz konieczno$¢ wykonania okreslonych czynno$ci przez zgtaszajacego (uszczegotowienie
zgtoszenia, akceptacja realizacji itp.)

Dwustronna komunikacja w trakcie realizacji zgtoszenia pomiedzy zgtaszajacym a 0soba
realizujaca zgtoszenie (poprzez witryng CHD)

Przesytanie informacji (rowniez z zatgcznikami) majacych na celu doprecyzowanie opisu
zgtoszenia, starczenia dodatkowych wyjasnien itp.

13. | Prezentacja istotnych informacji w trakcie realizacji zgtoszenia (dla zgtaszajacego)

14. | Informacje o wynikach analizy zgtoszenia, planowanym sposobie realizacji i terminie realizacji
15 Informacje o tymczasowym rozwiazaniu zgtoszenia (o ile takowe istnieje), ktore umozliwi dalsza
" | prace w istniejacym systemie do momentu pojawienia Si¢ rozwigzania whasciwego.

16. | Informacje o zrealizowaniu zgtoszenia wraz z ewentualnymi dodatkowymi wyjasnieniami

17. | Prezentacja rozwigzania zgtoszenia z mozliwos$cig akceptacji/odrzucenia przez klienta

18. | Automatyczne zamknigcie zgtoszenia po akceptacji rozwiazania

19. | Automatyczne wznowienie realizacji zgtoszenia po odrzuceniu rozwigzania

20. |Podglad historii realizacji zgtoszenia

21 Podglad historii realizacji w porzadku chronologicznym od momentu jego zarejestrowania wraz z
" | cala korespondencja oraz informacjami kto, kiedy i jaka czynno$¢ wykonat

22. | Wydruk na zadanie danych zgtoszenia wraz z peina historig jego obstugi

23. | Dostep do tablicy ogtoszen na witrynie (dla wszystkich jej uzytkownikéw), ktora zawiera:

24 Informacje ogélne o zmianach w systemie, informacje o nowych wersjach systemu, miejscach skad
" | mozna ja pobrac itp

25. | Zataczniki mogace by¢ czeécia kazdego ogtoszenia takie jak pliki parametryzujace, stowniki itp.
2% Powiadamianie uprawnionych uzytkownikéw o nowych informacjach i komunikatach

" | pojawiajacych si¢ a witrynie.

11.

12.

r
©

Rejestr zakupow

mozliwo$¢ obstugi wielu rejestrow zakupu (Centralny Rejestr Zakupow),

dostep do katalogu kontrahentoéw i pracownikow zintegrowanego z systemem Finansowo-
Ksiggowym,

definicja rejestrow zakupu i ich powiazanie z rejestrami systemu FK,

okreslenie sposobu numeracji dokumentéw zakupu

wprowadzanie dokumentéw zakupu z mozliwoscia obstugi VAT:

okreslenie formy ptatnosci,

- okreslenie typu wystawianego dokumentu (faktura, faktura korygujaca),

okreslenie rozdziatu stosunku wptywow z zakupoéw na osrodki powstawania kosztow.

O|IN|o|O W N
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mozliwos¢ wspotpracy z modutem realizujacym funkcjonalnos¢ z zakresu Finanse — Ksiegowosé
na poziomie dekretow do Ksiegi gtownej,

10. | mozliwo$¢ wydruku zestawien na podstawie dokumentow zakupu:

11. |- rejestru zakupu

12. |- zestawienia dokumentoéw zakupu,

13. | mozliwo$¢ sledzenia historii wypozyczen faktur zakupowych w ramach jednostki

14. | mozliwo$c¢ okreslenia osob/jednostek odpowiedzialnych za wypozyczone dokumenty

15. |autoryzacja hastem wypozyczenia dokumentu przez osobe/jednostke wypozyczajaca

16 raporty sredniego czasu wypozyczenia dokumentow z podziatem na osoby/jednostki

" | odpowiedzialne

raporty czasu wypozyczenia dokumentow z doktadnoscig do pojedynczych faktur zakupowych z
podziatem na osoby/jednostki odpowiedzialne

17.

L.p. |Wycena Kosztéw Normatywnych Swiadczen

mozliwo$¢ opisania normatywnych naktadéw osobowych i materiatowych niezbednych do

1. SN - i

wykonania swiadczenia lub grupy JGP :

- okreslenie naktadow materiatowych potrzebnych do wykonania $wiadczenia lub grupy JGP na
2 podstawie zdefiniowanego stownika materiatow i stownika lekow z mozliwos$cig systemowej

integracji w tym zakresie ze stownikami uzytkowanymi przez moduty realizujace funkcjonalnosé
w zakresie obstugi magazynu materiatéw i obstugi magazynu lekéw,
3. |- okreslenie naktadoéw osobowych personelu uczestniczacego w wykonaniu swiadczenia,

- okreslenie ilosci lub czasu pracy urzadzenia uzytego do wykonania swiadczenia oraz

4. | jednostkowego kosztu pracy (dane pobierane z modutu $rodki trwate i wyliczane na podstawie
amortyzacji) lub wpisanie wartosci kosztow w podziale na koszty rodzajowe recznie

5. |- mozliwos¢ wykorzystania do opisu $wiadczenia — swiadczen prostych wczesniej opisanych
6. |- mozliwos¢ wykorzystania do opisu JGP — swiadczen wczesniej opisanych, z okresleniem

" | miejsca wykonania

- okreslenie srednigj ilosci osobodni w ramach JGP dla oddziatu rozliczajacego dane JGP lub
innego oddziatu

8. |- mozliwos¢ wydruku przygotowanych opisow $wiadczen,

- mozliwos¢ automatycznego stworzenia opisu swiadczenia dla osrodka na podstawie wzorca

S przygotowanego dla catego zaktadu.
10 mozliwo$¢ opisywania tych samych swiadczen w sposéob rézny dla kazdego osrodka
" | wykonujacego,
11. | mozliwos$¢ aktualizacji kosztow naktadow materiatowych w trybie miesigcznym poprzez:
12. |- aktualizacje ,,reczng”,
13. |- automatyczne przepisanie kosztow materiatow i lekow z poprzedniego miesiaca,
14. |- integracje w zakresie srednich cen dostaw materiatow i lekoéw z modutami realizujacymi

funkcjonalnos¢ w zakresie obstugi magazynu materiatow i obstugi magazynu lekow,

15. | uaktualnienie kosztow naktadow osobowych personelu,

16. |wyliczenie aktualnych sumarycznych kosztoéw normatywnych,

17. | wydruk wyliczonych kosztéw normatywnych.

18 raporty kontroli celowosci wydania materiatow z magazynu materiatow do miejsc udzielania
" | $wiadczen (w ramach systemowej integracji z modutem realizujagcym funkcjonalnos¢ obstugi
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magazynu i ewidencja udzielonych $wiadczen w miejscach udzielania,

19 analizy poréwnawcze kosztow zaksiegowanych w kartotece osrodka powstawania kosztow FK z
" | kosztami wynikajacymi z normatywu i zaewidencjonowanej ilosci wykonan.

20. | mozliwos¢ okreslenia kosztu osobodnia do wyliczenia kosztu JGP poprzez

21. |- aktualizacje ,,r¢czna”,

22. |- automatyczne przepisanie kosztow osobodnia z poprzedniego miesiaca,

- obliczenie kosztu osobodnia z na podstawie kosztow rzeczywistych (do wyboru koszty

23. | bezposrednie, catkowite, wytworzenia, sprzedazy) z wybranych miesiecy, z wylaczeniem

wybranych kosztow szczegotowych , wg okreslonego klucza podziatu

L.p. |Kalkulacja Kosztéw Leczenia

kalkulacja indywidualnych kosztow leczenia pacjenta:

mozliwo$¢ automatycznego pobierania danych o pacjencie w zakresie zrealizowanych mu
swiadczen z aplikacji medycznych (Przychodnia, Ruch Chorych i Apteczka oddziatowa):

- osobodni,

- procedury,

- badania,

- leki.

mozliwo$¢ wydruku kosztowej karty pacjenta dajacej mozliwos¢ wyceny pobytu pacjenta (wydruk
jako zatacznik moze by¢ podstawg wystawienia faktury za pobyt pacjenta nieubezpieczonego) z
wyszczegolnieniem kosztow §wiadczen i lekow istotnych kosztowo oraz wiaczeniem kosztow
pozostatych swiadczen do kosztow ogolnych pobytu:

- w zakresie kosztow lekéw — na poziomie cen lekdéw z konkretnej dostawy, w ramach ktorej
8. | zrealizowano podania dla pacjenta (integracja z modutami Apteka, Apteczka oddziatowa),

SHESA EST Rl B

- w zakresie rzeczywistych kosztow $wiadczen (z ostatniego miesiaca, dla ktorego taka wycena

S istnieje — integracja z modutem Koszty)
10 mozliwos¢ grupowania kosztowych kart pacjentow wg zdefiniowanych kryteriow i prowadzenia
" | analiz ekonomicznych (np. wg jednostek chorobowych).
L.p. | Kasa

1. | mozliwos¢ obstugi wielu stanowisk kasowych (Centralny Rejestr Kasowy),

mozliwo$¢ dedykowania stanowisk kasowych do placowek medycznych Zamawiajacego,

mozliwo$¢ pracy kasy w kontekscie placowki medycznej Zamawiajacego (na wydruku

3. | umieszczane powinny by¢ oprocz danych Zamawiajacego takze dane placowki medycznej
wystawiajacej dokument kasowy),

4. | dostep do raportow kasowych wszystkich stanowisk,

dostep do katalogu kontrahentoéw i pracownikow zintegrowanego z systemem Finansowo-

Ksiggowym,
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dostep do skorowidza pacjentow zintegrowanego z aplikacjami medycznymi (Recepcja, Gabinet,

6. -
Pracownia),
7. | wprowadzanie dokumentow kasowych dla stanowisk:
8. |- automatyczne tworzenie raportu kasowego — praca w kontekscie raportu kasowego,

- automatyczne generowanie operacji kasowych na stanowiskach dedykowanych dla placowki
9. | medycznej w oparciu o wystawiane w niej automatycznie faktury (dla kazdej zrealizowanej
odpflatnie ustugi medycznej) — integracja z fakturowaniem na poziomie placowki

10. |- operacje otwarcia/zamkniecia raportu kasowego,

11. |- obstuga operacji gotowkowych

12. |- obstugi operacji bezgotowkowych (np. karty ptatnicze),

13. |- obstugi operacji walutowych,

14. | wprowadzanie dokumentéw poprzez schematy ksiegowan (automatyczne okreslenie sposobu
" | dekretacji FK),

15. |- wydruk dokumentéw kasowych.

16 Mozliwos¢ dodania dodatkowych dekretow uzupetniajacych w raporcie kasowym przed jego

" | zamknigciem

17. |wydruk raportu kasowego,

18. |biezace i wsteczne zestawienia stanu kasy na podstawie:

19. |- biezacych obrotow,

20. |- raportow kasowych.

mozliwo$¢ zapisu wartosciowego operacji kasowych na kontach ksiegi gtownej i ksiag

21. | pomocniczych w module realizujacym funkcjonalnos¢ w zakresie Finanse — Ksiegowos$¢ zgodnie z
okreslonym sposobem dekretacji.

22. | Obstuga drukarek fiskalnych

L.p. | Windykacja

mozliwo$¢ prowadzenia rejestru kontaktow windykatorskich z wyszukiwaniem wg:

- symbolu faktury, ktorej kontakt dotyczy,

- daty kontaktu,

kwalifikacji sprawy,

- planowanej daty nastgpnego kontaktu,

- rodzaju kontaktu (nota odsetkowa, wezwanie do zaptaty, potwierdzenie sald, zmiana terminu
platnosci, inne definiowane przez uzytkownika):

mozliwo$¢ automatycznego, ale potwierdzonego przez uzytkownika, wpisu odpowiedniego

7. | rodzaju kontaktu do rejestru kontaktow windykatorskich w przypadku wygenerowania pisma noty
odsetkowej, pisma wezwania do zaptaty, pisma potwierdzenia sald,

mozliwo$¢ automatycznego generowania scenariuszy sptaty naleznosci wraz z naleznymi

8. | odsetkami przy okreslonych warunkach porozumienia §wiadczeniodawcy z ptatnikiem: ilo$¢ rat,
terminy rat, kwoty rat

mozliwo$¢ oceny ptatnikow przez sporzadzanie odpowiednich raportow prezentujacych
odchylenia faktycznych terminéw ptatnosci w stosunku do terminéw wymagalnych,

10. | mozliwo$¢ wiekowania naleznosci wymagalnych wg zadanych przedziatow czasowych

SRS E L I e
1
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wymagalnosci,

mozliwo$¢ przypisania wskaznikow procentowych do zadanych przedziatéw czasowych

11. |wymagalnosci stuzacych do naliczania rezerw na naleznosci wymagalne, w celu pozniejszej
prawidtowej prezentacji nalezno$ci w bilansie,

12 moZIiWos'g’ sporzadzania wykazow pbrazuj acych zbio_rcze naliczanie rezerw dlg wybranych

" | naleznosci wymagalnych wg przypisanych do przedziatow czasowych wskaznikow procentowych,
13. | mozliwos¢ definiowania wzorcow dekretowania dla:

14. |- dokumentow naliczania rezerw,

15. |- dokumentow rozwigzania rezerw.

16 moinWos’_é automatycznego 't_worzenia_dpkumentu ksiegowego w dzienniku FK z naliczonymi
" | rezerwami, zadekretowanymi wg zdefiniowanego wzorca,

17 mozliwosé automatycznego tworzenia dokumentl_J ksie;govx_/ego w dzienniku FK z rozwigzania
rezerw w przypadku ich sptaty, zadekretowanymi wg zdefiniowanego wzorca.

L.p. |Gospodarka materialowa

1. |obstuga magazynu materiatow:

2. | mozliwosé¢ obstugi wielu magazynéow,

3 mozliwo$¢ okreslenia asortymentu materiatow ewidencjonowanych w poszczegélnych

" | magazynach.

4. |elastyczne tworzenie indeksu materiatowego:

5. |- dowolna budowa kodu indeksu materiatowego (ograniczenie jedynie na dtugosé¢ kodu),

6. | mozliwos¢ przyporzadkowania kodéw klasyfikacyjnych (PKWiU) do materiatu.

7. | obstuga kilku metod wyceny rozchodéw materiatow:

8. |- cenyrzeczywiste — FIFO,

9. |- cenyrzeczywiste — LIFO,

10. |- ceny rzeczywiste - szczegotowa identyfikacja (wybor z konkretnej dostawy),

11. |- ceny ewidencyjne — érednia wazona.

12 ewidencja obrotu materiatowego w cyklu miesiecznym (prowadzenie dziennikéw wprowadzonych
" | dokumentow):

13. |- rejestracja bilansu otwarcia dla magazynéw — ilosciowo-wartosciowego stanu zapasow
" | materiatowych na dzien rozpoczgcia pracy,

14, |° kor(_ekty bilansu otwarcia — mozliwo$¢ automatycznej korekty rozchodow dokonanych z bilansu
" | otwarcia,

15 |° ewidencja przychodow materiatow — rozne typy przyjecia (osobne typy dokumentow) np.

zwigzanych z réznymi typami dziatalnosci,

16. |- korekty przychodow (ilosciowe i wartosciowe) — mozliwos¢ automatycznej korekty rozchodow
" | dokonanych na podstawie skorygowanych dostaw,

- ewidencja rozchodow materiatow zgodnie z przyjetym sposobem wyceny - rézne typy

17. |rozchodéw (osobne typy dokumentéw) np. zwigzanych z réznymi typami dziatalnosci; kontrola
limitow kwotowych dla wydawanych materiatow zgodnie z limitem przypisanym do odbiorcy
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18. |- mozliwos¢ powiazania dokumentow rozchodu materiatow z osrodkami powstawania kosztow
" | dla celéw rachunku kosztow,

19. |- rozb!cie pojedynczych pozycji roz_chodu dla celow rachunku kosztow poprzez zastosowanie
" | mechanizmu tzw. ,,relewow” (wydania z magazynu zywnosci),

20. |- wydruk dokumentu przekazania towaru (PT) na podstawie dokumentu rozchodu

wewnetrznego.

21. |- dokument korekty rozchodow,

29 |- ewidencja rozchodéw zewnetrznych — mozliwos¢ ewidencjonowania réZnyc_h typc’)w_
" | rozchodow (osobne typy dokumentow) np. ze wzgledu na przyczyne przekazania materiatow,

23. |- ewidencja zwrotow od odbiorcy,

24. |- ewidencja przesunig¢ migdzymagazynowych materiatow,

25. |- wydruki dokumentow zwigzanych z obrotem materiatowym.

26. | wspieranie obstugi inwentaryzacji stanow magazynowych:

27. |- przygotowanie i wydruk arkuszy spisu z natury,

28 |- moz_I!Wos’é prowad_zenia rzeczywis_tyc_h wartoéc_i stanow magazynowych na podstawie spisu z
" | natury i ich poréwnanie z wartosciami ksiggowymi,

29. |- mozliwos¢ rozliczenia roznic inwentaryzacyjnych — dokument niedoborow,

30. |- mozliwosc¢ rozliczenia roznic inwentaryzacyjnych — dokument nadwyzek.

31. |biezaca informacja o stanach magazynowych:

32. |- podglad i wydruk historii obrotu materiatowego dla poszczegolnych asortymentow materiatow,

33. |- podglad i wydruk stanéw magazynowych dla wybranych lub wszystkich magazynow,

34. |- kontrola przekroczenia stanow minimalnych i maksymalnych.

35. | wykazy i zestawienia:

36. |- napodstawie rozchodow: dla wybranych materiatow, dla wybranych grup materiatow,

37 |- na podstawie przychodéw: dla wybranych materiatow, dla wybranych grup materiatow, dla
" | wybranych rodzajow kosztow,

38. |- zestawienia dokumentow zaewidencjonowanych dla poszczegolnych magazynow,

39. |- karty materiatowej: ilosciowej i ilosciowo-warto$ciowej.

40. |wspieranie obstugi zamowien (w tym publicznych):

41. |analizy zuzycia:

2 |- mozli_Wos'é vv_yliczania d_aty, po uptywie ktorej skonczy si¢ biezacy zapas materiatu (na
" | podstawie sredniego zuzycia za wybrany okres czasu),

43, d _moinWOéé tworzenia wykazow towarow, ktorych zapas wystarczy na diuzej niz zadana ilosé

ni,

. |: mozliwos¢ tworze_nia Wykaz{)w_ towarow, ktc’)rych biezace zuzycie ilosciowe za wybrany okres
" | jest wieksze od $redniego zuzycia ilosciowego za inny poréwnywalny okres czasu,

45, d _moinWOéé tworzenia wykazu materiatow, ktore zalegaja w magazynie powyzej zadanej ilosci

ni.

46. | przygotowanie i kontrola zaméwien:

47. |- przygotowanie zaméwienia na podstawie analizy zuzycia za dany okres,

48. |- dostgp do przegladu zawartych uméw dotyczacych zakupu materiatow,

49. |- Kkontrola realizacji dostaw i poziomu cen.

50. |integracja z innymi modutami realizujacymi funkcjonalnos¢ w zakresach:
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51. | Finanse — Ksiggowos¢:

50 |° _do_st‘;pnos’c’_ funkcji wartosciowego, syntetycznego zapisu obrotu materiatowego na kontach

" | ksiegi gtownej FK

53. |- mozliwosc¢ elastycznego tworzenia wzorcow eksportu do FK,

54 | moinWQéé wykorzystania stownikow FK: kontrahentow, rodzajow kosztow, osrodkow

" | powstawania kosztow.

55. | Rachunek kosztéw leczenia:

56 |- W _zakresie udo_ste;pnienia danych o aktualnych cenach materiatéw do okreslenia normatywow

" | materiatowych swiadczen,

57 |- W zakresie r02chodg’>w materigléw wedh_1g c_>s’rodkc’>w ppwsta}\_/vania kosztow W_celu pordéwnania
" | z normatywnym zuzyciem materiatdéw wynikajacym z ewidencji wykonanych swiadczen.

58. | Srodki Trwate:

59 |- mozliwos¢ przesytania danych o rozchodach materiatow (urzadzen przyjetych na magazyn)

" | bedacych, po imporcie w module Srodki Trwate, podstawg do zatozenia kartoteki srodka trwatego

L.p. | Wyposazenie

1. | Prowadzenie kartotek sktadnikow majatku trwatego (ilosciowo-wartosciowych) obejmujacych:

2. | numer inwentarzowy elementéw wyposazenia,

3. | ilos¢ sktadnikow danego elementu wyposazenia,

4. | wartos¢ sktadnikéw danego elementu wyposazenia,

5. |informacje o0 miejscu uzytkowania kazdego sktadnika majatku trwatego.

5 biezaca informacja o stanie sktadnikéw wyposazenia — wydruk informacji z kartotek sktadnikéw
" | wyposazenia,

7 prowadzenie ksiag inwentarzowych (mozliwosé¢ wydruku informacji z kartotek zgrupowanych
" | wedtug ksiag inwentarzowych),

8 ewidencja zmian w kartotekach sktadnikow wyposazenia — ewidencja wpisow w kartotekach

inwentarzowych:

9. | definicja typow dokumentow,

10. ewidencja Wpiséw do ksiag inwentarzowych, na biezgco modyfikujacych stan kartoteki sktadnika
wyposazenia,

11. | wykazy na podstawie dokumentow (wpisoéw do Kartotek inwentarzowych).

12. | wspieranie obstugi inwentaryzacji niskocennych sktadnikéw majatku trwatego:

13. | mozliwo$¢ przygotowania i wydruku arkuszy spisu z natury,

14 mozliwo$¢ wprowadzenia rzeczywistych ilosci niskocennych sktadnikéw majatku trwatego na

" | podstawie spisu z natury i ich poréwnanie z wartosciami ksiegowymi,

15. | mozliwo$¢ rozliczenia réznic inwentaryzacyjnych — protokoét roznic inwentaryzacyjnych.

L.p. | Grafiki

1. | konfiguracja grafikow czasu pracy pracownikow:
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mozliwo$¢ definiowania kalendarza, dni swigtecznych oraz rozktadu standardowego

2 pieciodniowego tygodnia pracy,

3 mozliwo$¢ przydzielania pracownikow do poszczegolnych grup uméow na okresy zatrudnienia w
" | danej jednostce zaktadu,

4 definicja rodzajow godzin jakie sg stosowane do wprowadzania ewidencji czasu pracy; czasu

trwania tzw. pory nocnej, doby swiatecznej; ilosci godzin w tygodniu pracy.

5. | ewidencja czasu pracy pracownikow w podziale na grupy uméow:

planowanie czasu pracy pracownikow z doktadnos$cig do godzin pracy w poszczegolne dni z
informacja o ilosci godzin do przepracowania, iloscia godzin nocnych i $wiatecznych,
wprowadzanie faktycznego czasu pracy pracownikéw (rejestracja godzin nieobecnosci,
dodatkowych godzin pracy takze w zakresie podziatu na miejsca zatrudnienia),

8. |wydruk grafika czasu pracy,

9. | zatwierdzanie zaplanowanego i faktycznego czasu pracy przez osoby do tego uprawnione,

10. | wspotpraca z RCP (eksport i import danych z RCP),

11. | mozliwo$¢ wykonywania raportow w oparciu o dane wprowadzone dla pracownikow.

12. |rozliczenia godzin pracy dla potrzeb naliczenia wynagrodzen:

automatyczne obliczanie w oparciu o faktyczny czas pracy pracownika liczby przepracowanych
13. |godzin $wigtecznych, nocnych, nadgodzin (rozliczenie powinno by¢ przygotowywane w rozbiciu
na miejsca zatrudnienia pracownika),

mozliwos$¢ modyfikacji przygotowanego rozliczenia godzin (w zakresie podziatu na miejsca
zatrudnienia),

mozliwo$¢ przekazania przygotowanego rozliczenia automatycznie realizujacego funkcjonalnosé
w zakresie obstugi wynagrodzen.

14.

15.

r
©

Obsluga Zaméwien i Przetargéw

obstuga zamowien i przetargéw w Dziale zamowien:

mozliwo$¢ powigzania synonimow z indeksami materiatowymi dostepnymi w module obstugi
magazynu w przypadku synoniméw na towary

mozliwo$¢ przekazywania zamowien z jednostek do opiniowania do 0s6b merytorycznych,
mozliwo$¢ sposobu realizacji zamowienia:

- wydanie z magazynu konkretnego indeksu materiatowego powiazanego z synonimem z
zamowienia,

- zakup u dowolnego kontrahenta,

- zakup u konkretnego kontrahenta,

- zakup z umowy przetargowe;j.

realizacja zamowien wewnetrznych z jednostek organizacyjnych:

- tworzenie zamowien zewngtrznych na podstawie zaméwien wewnetrznych,

- wydruk zaméwien zewnetrznych,

- kontrola realizacji zaméwien zewnetrznych (w momencie tworzenia dokumentéw PZ w module
realizujacym funkcjonalnos¢ obstugi magazynu materiatow).

obstuga zaméwien publicznych w zakresie ewidencji danych wymaganych Ustawa Prawo
Zamowien Publicznych:
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14. | ewidencja pytan i odpowiedzi do specyfikacji,

15. |ewidencja protestow, odwotan i skarg,

16. |ewidencja ztozonych ofert,

17. |ewidencja kontrahentow wykluczonych,

18. | mozliwo$¢ tworzenia pakietow,

19. | mozliwo$¢ zapisania do pliku listy pozycji przetargowych (jako zatgcznika do SIWZ),

20. | mozliwo$¢ wezytania z pliku listy pozycji przetargowych z cena i iloscia ujetych w ofercie.

21 wspieranie rozstrzygania przetargu poprzez ewidencjg i przeliczanie ocen wystawianych w ramach
" | kryteriow przez cztonkow komisji,

wspieranie rozstrzygania przetargu poprzez wyliczanie ogolnej oceny na podstawie cen i ocen za
kryteria.

23. | podpisywanie umow poprzetargowych — przepisywanie zwycieskiej oferty do umowy,

24. | kontrola realizacji umowy:

- podczas tworzenia dokumentow PZ w modutach realizujacych funkcjonalnosé obstugi

25. | magazynu materiatowego i magazynu apteki — sprawdzanie zgodnosci co do ilosci i ceny
przyjmowanej pozycji z zapisang w umowie,

- mozliwos¢ sprawdzenia procentowego wykonania umowy — dla catej umowy i poszczegolnych
jej pozyciji.

27. | generowanie standardowych pism zwiazanych z przetargiem oraz umowa,

28. | mozliwos¢ tworzenia wiasnych pism.

22.

26.

r
©

Zaméwienia Wewnetrzne

tworzenie zaméwien wewnetrznych w jednostkach organizacyjnych Zamawiajacego:

dostep do stownika synonimow okreslajacego dostepne do zamawiania pozycje

tworzenie i ewidencja zaméwien na synonimy w jednostkach organizacyjnych Zamawiajacego,
mozliwo$¢ tworzenia zamowien na podstawie juz istniejacych,

mozliwo$¢ akceptacji zamowienia przez:

- pracownika przygotowujacego zamowienie,

- przetozonego,

- kierownika jednostki organizacyjnej.

wydruk zamowienia,

tworzenie zamowien RPZ (Rocznych Planow Zakupow) w jednostkach organizacyjnych
Zamawiajacego

tworzenie zamoéwien w ramach RPZ w jednostkach organizacyjnych Zamawiajacego na synonimy
11. | zaplanowane w RPZ obowigzujacym w danym roku dla danego Odbiorcy i Osrodka Powstawania
Kosztow

12. | tworzenie zaméwien spoza RPZ w jednostkach organizacyjnych Zamawiajacego

13 mozliwos¢ przesytania zamoéwien wewnetrznych z jednostek organizacyjnych w formie

" | elektronicznej do Dziatu Realizacji Zamowien,

14. | przeglad stanu realizacji zamowienia,

15. | przeglad stanu realizacji pozycji zamoéwienia.
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L.p. |BHP
1 obstuga rejestru pracowni radiologicznych (inspektorzy odpowiedzialni, pracownicy narazeni,
" | zezwolenia),

2. | obstuga rejestru urzadzen pomiarowych indywidualnych i srodowiskowych,

3. | obstuga rejestru zrodet promieniowania (rodzaje zrodet, pomiary aktywnosci),

4. | obstuga protokotow odczytu urzadzen pomiarowych,

5. | wydruk karty zgtoszeniowej do Centralnego Rejestru Dawek,

6. |widok danych kadrowych:

7. | podstawowe dane pracownikow (dane osobowe, umowy),

8. | nieobecnosci,

9. | badania okresowe,

10. | uprawnienia,

11. |kursy BHP,

12. | odziez robocza.

13. | stanowiska — dane dotyczace oceny narazenia,

14. | walidacje prezentujace alerty i ostrzezenia na podstawie zgromadzonych dla pracownikow danych,

15 udostepnienie danych gromadzonych w ramach funkcjonalnosci modutu w module Wykazy na
" | potrzeby tworzenia definiowanych przez uzytkownikow wykazow i pism.

16. |obstuga rejestru pracownikow stuzby BHP

17. | obstuga rejestru wypadkéow

18. przyggl'iowanie danych dla standardowych wydrukow dotyczacych wypadkow - karty statystycznej

wypadku

19 utworzenie na podstawie zgromadzonych danych i przestanie do programu Ptatnik formularza
" | ZUS-IWA

20. | widok danych kadrowych:

21. | - podstawowe dane pracownikéw (dane osobowe, umowy),

22. | - nieobecnosci,

23. | - badania okresowe,

24. | - uprawnienia,

25. | - kursy BHP,

26. | - 0dziez robocza.

27. | - stanowiska — dane dotyczace oceny narazenia,

28. | obstuga rejestru chorob zawodowych:

29 przygotowanie danych dla standardowych wydrukow dotyczacych wypadkow - karty stwierdzenia
" | choroby zawodowej, karty oceny narazenia zawodowego

30 udostepnienie danych gromadzonych w ramach funkcjonalnosci modutu w module Wykazy na
" | potrzeby tworzenia definiowanych przez uzytkownikow wykazow i pism

L.p. | Budzetowanie
1. wprowadzanie budzetow:
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2. mozliwos¢ podziatu osrodkow powstawania kosztow na:

3. - osrodki podlegajace analizom rentownosci poprzez okreslenie zysku/straty w standardzie
rachunkowosci zarzadczej (porownanie kosztow i przychodow ze sprzedazy wewngtrznej i
Zewnetrznej),

4, - osrodki nie podlegajace analizom rentownosci — nie rozliczane na poziomie zysku/straty —
przekazujace swoje koszty osrodkom opisanym powyzej jako tzw. koszty posrednie.

5. mozliwo$¢é wykorzystania cennikoéw wewnetrznych swiadczen jako podstawy rozliczen

wzajemnych (sprzedazy wewnetrznej/zakupéw wewnetrznych) dla osrodkéw podlegajacych
analizom rentownosci,

6. mozliwo$¢ pobierania automatycznie wygenerowanych cen wewnetrznych na podstawie
rzeczywistych historycznych kosztéw $wiadczen w wybranych miesiacach,

7. mozliwo$¢é wprowadzania budzetéw kosztowych z podziatem na:

8. - koszty bezposrednie osrodka w podziale na rodzaje kosztow,

9. - koszty zakupionych swiadczen wewnetrznych,

10. | - koszty posrednie przeniesione z osrodkow nie podlegajacych budzetowaniu, w tym koszty
zarzadu.

11. | mozliwos¢ wprowadzania budzetow przychodowych z podziatem na:

12. | - przychody z tytutu sprzedanych swiadczen wewnetrznych,

13. | - przychody z tytutu sprzedanych ustug zewnetrznych.

14. | mozliwos¢ budzetowana zysku/straty (réznica budzetéow przychodowych i kosztowych),
15. | mozliwos¢ generowania Kart rentownosci dla osrodkow podlegajacych analizom rentownosci z
podziatem na:

16. | - wykonane koszty bezposrednie osrodka w podziale na rodzaje kosztow,

17. | - wykonane koszty zakupionych §wiadczen wewngtrznych,

18. | - koszty posrednie przeniesione z osrodkow nie podlegajacych budzetowaniu, w tym koszty
zarzadu,

19. | - wykonane przychody z tytutu sprzedanych swiadczen wewnetrznych,

20. | - wykonane przychody z tytutu sprzedanych ustug zewnetrznych.

21. | - zysk/strata (roznica przychodow i kosztow

22. | automatyczne generowanie budzetow:

23. | - napodstawie poprzedniego miesigca,

24. | - poprzez rozdzielenie kwoty zbiorczej na wskazane miesiace.

25. | mozliwos¢ generowania raportdéw monitorujacych procentowe wykonanie budzetu przychodow i
kosztow,

26. | mozliwo$¢ generowania procentowej realizacji budzetu w uktadzie kart rentownosci,
27. | mozliwo$¢ generowania raportow wartosciowych odchylen wykonania od planu w uktadzie kart

rentownosci,

28. | mozliwos¢ weryfikacji poprawnosci zestawienia wynikoéw dla wszystkich osrodkéw poprzez:

29. | - sprawdzenie ustalenia wasciwego poziomu cen wewngtrznych z punktu widzenia catosci
jednostki Zamawiajacego,

30. |- porownanie z tradycyjnym modelem rozliczenia kosztow realizowanym w zakresie Rachunek

kosztow leczenia,
31. | mozliwo$¢ automatycznego wielowymiarowego agregowania budzetéw i ich realizacji w
jednostkach organizacyjnych wag:
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32. | - rodzajow dziatalnosci,

33. | - grup osrodkéw powstawania kosztow,
34. | - placowek,

35. | - rodzajow kosztow.

36. | mozliwo$¢ transmisji danych raportowych do arkusza kalkulacyjnego Excel.
37. | wprowadzanie stownika pozycji budzetowych:
38. | mozliwos¢ wprowadzenie pozycji budzetowych w podziale na:

39. | - Koszty bezposrednie

40. | - pozostate koszty

41. | - przychod

42. | - warto$¢ statystyczna

43. |- inne

44. | - plan czastkowy - wynagrodzenia
45. | - plan czastkowy - urzadzenia

46. | - plan czastkowy - inne

47. | mozliwos¢ wprowadzenie wielu planéw budzetowych dla OPK

48. | mozliwo$¢ wersjonowania planow budzetowych

49. | mozliwos¢ kopiowania planow budzetowych

50. | mozliwosc¢ okreslenia agregatow (suma, srednia, minimum, maksimum) dla pozycji budzetowych
w przekroju miesiecy lub OPK

51. | mozliwo$¢ pojedynczego lub zbiorczego dopisywania OPK do planu budzetowego

52. | mozliwo$¢ pojedynczego lub zbiorczego dopisywania pozycji budzetowych do planu budzetowego
53. | mozliwos¢ pojedynczego lub zbiorczego dopisywania okresow ktorych dotyczy plan budzetowy
54. | mozliwosc¢ okreslenie sposobu liczenia pozycji budzetowej w zakresie planu z uzyciem
nastgpujacych funkcji (ta sama pozycja moze mie¢ inng definicjg dla ro6znych OPK lub dla tego
samego OPK ale w innych miesiacach)

55. | - warto$¢ okreslana recznie przez Uzytkownika

56. | - Kkoszt catkowity JGP pobrany z modutu wyceny kosztéw normatywnych z uwzglgdnieniem
zaplanowanej ilosci sprzedawanych JGP

57. | - Kkoszt materiatdéw z JGP pobrany z modutu wyceny kosztow normatywnych z uwzglednieniem
zaplanowanej ilosci sprzedawanych JGP

58. | - Kkoszt osobodni z JGP pobrany z modutu wyceny kosztow normatywnych z uwzglednieniem
zaplanowanej ilosci sprzedawanych JGP

59. | - Kkoszt swiadczen z JGP pobrany z modutu wyceny kosztéw normatywnych z uwzglednieniem
zaplanowanej ilosci sprzedawanych JGP

60. |- narzut kosztow posrednich wynikajacy z rozliczenia wartosci planowanych kosztow
bezposrednich osrodkéw pomocniczych

61. |- narzut kosztoéw posrednich od wybranego OPK wynikajacy z rozliczenia wartosci planowanych
kosztow bezposrednich osrodkéw pomocniczych

62. |- narzut kosztow procedur wynikajacy z rozliczenia wartosci planowanych kosztow
bezposrednich osrodkéw diagnostycznych

63. | - narzut kosztoéw procedur od wybranego OPK wynikajacy z rozliczenia wartosci planowanych
kosztow bezposrednich osrodkow diagnostycznych

64. | - narzut kosztow zarzadu wynikajacy z rozliczenia wartosci planowanych kosztow

102 |Strona

Projekt wspoffinansowany przez Unie Europejska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego
na lata 2007-2013

www.rpowp.wrotapodlasia.pl



UNIA EUROPEJSKA ok
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO Nl

PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI Podlaskie I

* %
*

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umozliwiajacych uruchomienie e-ustug medycznych oraz integracje
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

bezposrednich osrodkéw pomocniczych

65. |- narzut kosztow zarzadu od wybranego OPK wynikajacy z rozliczenia wartosci planowanych
kosztow bezposrednich osrodkéw zarzadu

66. | - wartos¢ planu sprzedazy wybranego rodzaju swiadczen przez OPK

67. | -- wg ceny wewnetrznej

68. -- wg kosztu normatywnego

69. |- wartos$¢ planu sprzedazy wybranego $wiadczenia przez OPK

70. | -- wg ceny wewnetrznej

71. -- wg kosztu normatywnego

72. | - warto$¢ planu zakupu wybranego rodzaju swiadczen przez OPK

73. | -- wg ceny wewnetrznej

74. -- wg kosztu normatywnego

75. | - warto$¢ planu zakupu wybranego $wiadczenia przez OPK

76. | -- wg ceny wewngtrznej

77. -- wg Kosztu normatywnego

78. | - przychody zaplanowanych do sprzedazy JGP

79. | - wartos¢ zaplanowanych na wybrany kwartat zakupow w ramach rocznego planu zakupow,
pobrany z modutu Zamowien Wewnetrznych w podziale na :

80. | materiaty

81. srodki trwate

82. | ustugi

83. | - warto$¢ srednia pozycji budzetowe]j z wybranego kwartatu roku poprzedniego

84. | - wartos¢ srednia pozycji budzetowej z roku poprzedniego

85. | - warto$¢ wykonania pozycji budzetowej z poprzedniego miesigca

86. | - warto$¢ wybranej innej pozycji budzetowej z tego samego okresu (sumowanie pozycji)

87. | mozliwos¢ przypisania wielu funkcji liczacych do tej samej pozycji z okresleniem operacji
arytmetycznej miedzy funkcjami (dodawanie, odejmowanie, mnozenie, dzielenie) w zakresie
planu

88. | mozliwos¢ okreslenie sposobu liczenia pozycji budzetowej w zakresie wykonania z uzyciem
nastepujacych funkcji (ta sama pozycja moze mie¢ inng definicjg dla r6znych OPK lub dla tego
samego OPK ale w innych miesiacach)

89. |- wartos¢ kosztow dla grupy kosztow szczegdtowych z dokumentow
90. | -- zaksiggowanych

91. | -- niezaksiggowanych

92. | - warto$¢ kosztow dla wybranego kosztu szczegotowego z dokumentow wg daty ksiegowania
93. | -- zaksiggowanych

94. | -- niezaksiggowanych

95. | - wartos¢ kosztow bezposrednich:

96. | -- wszystkich kosztow szczegdtowych

97. | -- grupy kosztow szczegotowych

98. | - warto$¢ kosztéw catkowitych:

99. | -- wszystkich kosztow szczegdtowych

100. | -- grupy kosztow szczegotowych

101. | - warto$¢ kosztow posrednich:
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102. | -- wszystkich kosztow szczegotowych
103. | -- grupy kosztow szczegotowych

104. | - warto$¢ kosztow procedur:

105. | -- wszystkich kosztow szczegotowych
106. | -- grupy kosztow szczegdtowych

107. | - warto$¢ kosztow sprzedazy:

108. | -- wszystkich kosztow szczegotowych
109. | -- grupy kosztoéw szczegotowych

110. | - warto$¢ kosztow wytworzenia:
111. | -- wszystkich kosztow szczegotowych
112. | -- grupy kosztoéw szczegotowych

113. | - warto$¢ kosztow zarzadu:

114. | -- wszystkich kosztow szczegotowych
115. | -- grupy kosztoéw szczegotowych

116. | - warto$¢ kosztow zarzadu:

117. | -- wszystkich kosztow szczegotowych
118. | -- grupy kosztow szczegdtowych

119. | - warto$¢ narzutu grupy kosztéw posrednich od grupy OPK

120. | - warto$¢ narzutu grupy kosztow posrednich od wybranego OPK
121. | - warto$¢ narzutu grupy kosztow procedur od grupy OPK

122. | - warto$¢ narzutu grupy kosztow procedur od wybranego OPK
123. | - warto$¢ narzutu grupy kosztow sprzedazy od grupy OPK

124, | - warto$¢ narzutu grupy kosztow sprzedazy od wybranego OPK
125. | - warto$¢ narzutu grupy kosztow wytworzenia od grupy OPK

126. | - warto$¢ narzutu grupy kosztow wytworzenia od wybranego OPK
127. | - warto$¢ narzutu grupy kosztow zarzadu od grupy OPK

128. | - warto$¢ narzutu grupy kosztow zarzadu od wybranego OPK

129. | - obroty WN, MA, Saldo, Persaldo kont majacych w swojej budowie symbol OPK
130. | - warto$¢ narzutu $wiadczen wg ceny wewnetrznej:

131. | -- wszystkich $wiadczen

132. | -- od grupy OPK

133. | -- wybranego OPK

134. | - warto$¢ narzutu $wiadczen wg kosztu normatywnego:

135. | -- wszystkich $wiadczen

136. | -- od grupy OPK

137. | -- wybranego OPK

138. | mozliwos¢ przypisania wielu funkcji liczacych do tej samej pozycji z okresleniem operacji
arytmetycznej miedzy funkcjami (dodawanie, odejmowanie, mnozenie, dzielenie) w zakresie
wykonania

L.p. | Elektroniczna Inwentaryzacja
System umozliwia obstuge inwentaryzacji srodkéw trwatych oraz wyposazenia z wykorzystaniem
kodow kresowych.
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Mozliwosé¢ obstugi inwentaryzacji z wykorzystaniem przenosnych terminali (kolektoréw danych)
wyposazonych w czytnik kodow kreskowych oraz graficzny wyswietlacz.

Mozliwosé drukowania bezposrednio z systemu etykiet zawierajacych kod kreskowy na
termotransferowych drukarkach interpretujacych jezyk EPL 2.

Mozliwosé¢ drukowania bezposrednio z przeno$nego terminala etykiet zawierajacych kod

4, kreskowy dla wybranych srodkéw trwatych na drukarkach termotransferowych interpretujacych
jezyka EPL 2.

5 Drukowane etykiety winny zawiera¢ minimum nastepujace informacje:

6. unikalny jednowymiarowy kod kreskowy

7. dwuliterowy symbol stowny wyro6zniajacy srodki trwate i wyposazenie: ST lub WP

8

9

liczbowy kod srodka trwatego/wyposazenia

nazwe $rodka trwatego (lub wyposazenia).

Oferowany system musi przekazywa¢ do kolektora danych minimum nastgpujace stowniki
dotyczace srodkow trwatych:

11. | Stownik producentéw sprzetu medycznego

12. | Stownik klasyfikacji aparatury medycznej

13. | Stownik aparatury medycznej

14. | Stownik budynkow

15. | Klasyfikacja KST wg GUS

16. | Stownik komorek organizacyjnych

17. | Stownik miejsc uzytkowania

18. | Stownik ksiag inwentarzowych

19. | Stownik rodzajéw komponentow

20. | Stownik osrodkow powstawania Kosztow

21. | Stownik os6b odpowiedzialnych

22. | Stownik rodzajow komponentow

23. | Stownik 0sob przypisanych jako odpowiedzialnych do srodka trwatego
24. | Stownik komponentow.

Oferowany system musi przekazywa¢ do kolektora danych minimum nastgpujace stowniki
dotyczace wyposazenia:

26. | Lista wyposazenia

27. | Stownik rodzajow wyposazenia

28. | Stownik budynkow

29. | Stownik komorek organizacyjnych

30. | Stownik miejsc uzytkowania

31. | Stownik ksiag inwentarzowych

32. | Stownik osrodkéw powstawania kosztow.

L.p. | Ewidencja Aparatury Medycznej
1. System oparty na bazie srodkow trwatych ewidencjonowanych w programie Srodki Trwate.
Rejestracja czynnosci dla aparatury medycznej: naprawy, konserwacje, dziatania serwisowe,
aktualizacje oprogramowania, przeglady, regulacje, kalibracje, wzorcowania, sprawdzenia i

105 |Strona

Projekt wspoffinansowany przez Unie Europejska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego
na lata 2007-2013

www.rpowp.wrotapodlasia.pl



UNIA EUROPEJSKA ok
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO Nl

PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI Podlaskie I

* %
*

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umozliwiajacych uruchomienie e-ustug medycznych oraz integracje
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

kontrola bezpieczenstwa.

3 Planowanie konserwacji, dziatan serwisowych, przegladow, regulacji, kalibracji, wzorcowan,
' sprawdzen i kontroli bezpieczenstwa.

Przechowywanie w bazie dokumentacji, protokotow i zalecen.

Sprawozdania z czynnosci i planow.

e

o

L.p. | System Informacji Zarzadczej

1. Porownywanie i analiza danych pochodzacych z wszystkich systemow, w oparciu o hurtownie
danych

2. Mozliwosé¢ definiowania wiasnych analiz opartych o gromadzone dane z systemow medycznych i
administracyjnych

3 Tworzenie raportow on-line w oparciu o dane aktualne

4 Graficzna prezentacja wynikow

5. Mozliwo$é pobierania danych do:

6. - Pliku MS Excell

7 - Pliku PDF

8 - Pliku tekstowego np. csv

9. Raporty medyczne:

10. - Grafik personelu

11. - Utylizacja zasobow — oddziaty

12. - Utylizacja zasobow — przychodnia

13. - Utylizacja zasobow — pracownie diagnostyczne

14, - Utylizacja zasobow — laboratoria

15. - Dynamika obtozenia t6zek szpitalnych

16. - Dynamika ruchu chorych

17. - Dynamika czasu hospitalizacji

18. - Plan i wykonanie §wiadczen NFZ i MZ

19. - Zuzycie lekow wg grup

20. | Raporty administracyjne:

21. - Grupy personelu

22, - Wykaz stanu kont

23. - Plan i wykonanie kosztow OPK

24, - Koszty posrednie OPK w podziale na OPK przekazujace

25. - Absencje personelu

26. - Wskazniki ptynnosci

217. - Prognoza ptynnosci finansowa

28. - Wskazniki zadtuzenia

29. - Realizacja planu finansowego

30. - Budzety OPK (plan, wykonanie, odchylenia )

31. - Przychody z pozostatej sprzedazy

32. - Zasoby ludzkie wg grup zawodowych (liczby pracownikow w etatach, osobach, odejscia,
przyjecia, srednie zatrudnienie w osobach, w etatach, srednia ptaca )
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33. - Zobowiazania w podziale na okresy wymagalnosci

34, - Naleznosci w podziale na okresy wymagalnosci

35. - Sprawozdania roczne (bilans, rachunek zyskoéw i strat )

36. - Jednorodne grupy pacjentow :

37. - Stan realizacji umow NFZ — poziom 1: stan realizacji rodzajow umow

38. - Stan realizacji umow NFZ — poziom 2: stan realizacji wybranej umowy

39. - Stan realizacji umoéw NFZ — poziom 3: szczegoty realizacji wybranej umowy

40. - Stan realizacji umow NFZ — poziom 4: zestawienie pozycji rozliczeniowych sktadajacych na
realizacje planu umowy

41. - Zestawienie wyznaczonych JGP - Poziom 1: Zestawienie ogolnej liczby wystapien danej JGP w
zadanym okresie lub/i dla zadanej wersji grupera JGP

42. - Zestawienie wyznaczonych JGP - Poziom 2: Szczegoty wybranej JGP

43, - Zestawienie wyznaczonych JGP - Poziom 3: Dodatkowe informacje

Ad. Czesci 2b. Dostawa i wdrozenie infrastruktury serwerowej dla potrzeb
systemu medycznego wraz z oprogramowaniem systemowym

Serwer bazy danych — minimum 2 szt.
Zwirtualizowany serwer aplikacji — minimum 2 szt.

Obudowa: Obudowa do szafy Rack o wysokosci max 2U z mozliwoscig instalacji do 8
dyskow 3.5" HotPlug

1 wraz z kompletem wysuwanych szyn umozliwiajacych montaz w szafie rack i wysuwanie
serwera do celéw serwisowych

Posiadajgca dodatkowy przedni panel zamykany na klucz, chroniagcy dyski twarde przed
nieuprawnionym wyjeciem z serwera.

Plyta gléwna: Ptyta gtéwna z mozliwoscig zainstalowania minimum dwoch procesorow
2 cztero, szescio lub osmiordzeniowych. Plyta gtowna musi by¢ zaprojektowana przez
producenta serwera i 0znaczona jego znakiem firmowym.

Lp.

Procesor: Dwa procesory szesciordzeniowe  klasy x86 dedykowane do pracy z
3 zaoferowanym serwerem umozliwiajace osiagnigcie wyniku

nie mniej niz 7270 punktéw w tescie ,,Passmark CPU Mark”

Chipset: Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach
dwuprocesorowych

Pamie¢ RAM: 64 GB pamieci RAM

LV RDIMM o czgstotliwosci pracy 1333MHz

5 Ptyta powinna obstugiwa¢ domin. 384GB, na plycie gtéwnej powinno znajdowaé sie
minimum 12 slotow przeznaczonych dla pamigci

Mozliwe zabezpieczenia pamigci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Lockstep

6 Sloty PCI Express: Min. Jeden slot x16 generacji 3, min. 3 sloty x16 o predkosci x8
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generacji 3 dla kart petnej wysokosci

7 Karta graficzna: Zintegrowana karta graficzna umozliwiajaca rozdzielczos¢ min. HD

Wbudowane porty: min. 5 portéw USB 2.0 , 2 porty RJ45 1 GE, 2 porty VGA (1 na
przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), min. 1 port RS232
9 Interfejsy sieciowe: Wbudowana dwuportowa karta Gigabit Ethernet.

Wewnetrzny modul SD: Mozliwos¢ zainstalowania wewngtrznego modutu  z
10 redundantnymi kartami SD oraz klucza USB. Mozliwosé skonfigurowania mirroru z
poziomu BIOS pomig¢dzy redundantnymi kartami SD.

Kontroler dyskéw: Zainstalowany sprzetowy kontroler dyskowy, posiadajacy min.
11 512MB nieulotnej pamieci cache , umozliwiajacego konfiguracje pozioméw RAID : 0, 1,
5, 6, 10, 50, 60

Dyski twarde: Mozliwos¢ instalacji dyskow twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD.
Zainstalowanych 2 dyskow twardych o pojemnosci min. 500GB 15k RPM SAS

13 Naped optyczny: Wbudowany naped DVD+/-RW

System diagnostyczny: Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umozliwiajacy
14 wyswietlenie informacji o stanie procesora, pamieci, dyskow, BIOS’u, zasilaniu oraz
temperaturze.

15 Zasilacze: Redundantne zasilacze typu Hot-plug o mocy maks. 750W

16 Wentylatory: Minimum 4 redundantne wentylatory

Bezpieczenstwo: Zintegrowany z ptyta gtowng modut TPM. Wbudowany czujnik otwarcia
obudowy wspoétpracujacy z BIOS i kartg zarzadzajaca.

12

17
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Karta zarzadzajaca: Mozliwos¢ instalacji niezaleznej od zainstalowanego na serwerze
systemu operacyjnego posiadajagcej dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet
umozliwiajacej:

- zdalny dostep do graficznego interfejsu Web karty zarzadzajacej

- zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. predkosci obrotowej
wentylatorow, konfiguracji serwera, )

- szyfrowane potaczenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzacje uzytkownika

- mozliwo$¢ podmontowania zdalnych wirtualnych napedéw

- wirtualng konsolg z dostepem do myszy, klawiatury

- wsparcie dla IPv6

- wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging,
Telnet, SSH

- mozliwo$¢ zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru pradu przez serwer

- mozliwo$¢ zdalnego ustawienia limitu poboru pradu przez konkretny serwer

- integracja z Active Directory

- mozliwo$¢ obstugi przez dwoch administratoréw jednoczesnie

- wsparcie dla dynamic DNS

- wysytanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji
sprzetowej

- mozliwos¢ podtaczenia lokalnego poprzez ztacze RS-232

- mozliwo$¢ instalacji wewnetrznej pamieci flash o wielkosci min. 16GB dedykowanej do
pracy z Kartg zarzadzajaca

Gwarancja: Trzy lata gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzetu, z
czasem reakcji do konca nastepnego dnia roboczego od przyjecia zgtoszenia.

Firma serwisujaca musi posiada¢ I1ISO 9001:2000 na $wiadczenie ustug serwisowych oraz
19 posiada¢ autoryzacje producenta serwera — dokumenty potwierdzajace zataczy¢ do oferty.
Oswiadczenie producenta serwera, ze w przypadku nie wywiazywania sie z obowigzkéw
gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisujacej, przejmie na siebie wszelkie zobowigzania
Zwigzane z serwisem.

Serwer musi by¢ wyprodukowany zgodnie z norma 1SO-9001 oraz 1ISO-14001.

18

20 Serwer musi posiada¢ deklaracja CE.

Zamawiajacy wymaga dokumentacji w jezyku polskim lub angielskim.

21 Mozliwosé telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej serwera oraz warunkow
gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub jego
przedstawiciela.

W przypadku dostarczenia rozwigzania, ktore opiera si¢ 0 wiecej niz jedna platforme

99 bazodanowsy, dla kazdej bazy danych nalezy dostarczy¢ odrebny serwer o parametrach
minimalnych zgodnych z niniejsza tabela.

Lp. Serwer domeny — 1 szt.
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Obudowa: Obudowa Rack o0 wysokosci max 2U z mozliwoscig instalacji do 8 dyskow
3.5" HotPlugwraz z kompletem wysuwanych szyn umozliwiajacych montaz w szafie rack i
wysuwanie serwera do celow serwisowych

Posiadajaca dodatkowy przedni panel zamykany na klucz, chronigcy dyski twarde przed
nieuprawnionym wyjeciem z serwera.

Serwer mozna dostarczy¢ w ramach serwera NAS.

Plyta glowna: Ptyta gtéwna z mozliwoscig zainstalowania minimum dwoch procesorow
2 cztero, szescio lub osmiordzeniowych. Piyta gtéwna musi byé zaprojektowana przez
producenta serwera i 0znaczona jego znakiem firmowym.

Procesor: Jeden procesor szesciordzeniowy  klasy x86 dedykowany do pracy z
3 zaoferowanym serwerem umozliwiajace osiagnigcie wyniku
nie mniej niz 7270 punktow w tescie ,,Passmark CPU Mark”

Chipset: Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach

4 dwuprocesorowych
Pamie¢ RAM: 12GB pamigci RAMLYV RDIMM o czgstotliwosci pracy 1333MHz
5 Plyta powinna obstugiwa¢ domin. 384GB, na ptycie gtownej powinno znajdowac sig¢

minimum 12 slotow przeznaczonych dla pamigci

Mozliwe zabezpieczenia pamigci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Lockstep

6 Sloty PCI Express: Min. Jeden slot x16 generacji 3, min. 3 sloty x16 o predkosci x8
generacji 3 dla kart petnej wysokosci

Karta graficzna: Zintegrowana karta graficzna  umozliwiajaca rozdzielczos¢ min.
1280x1024

Whbudowane porty: min. 5 portow USB 2.0 , 2 porty RJ45 1GE, 2 porty VGA (1 na
przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), min. 1 port RS232

9 Interfejsy sieciowe: Whudowana dwuportowa karta Gigabit Ethernet.

Wewnetrzny modul SD: Mozliwos¢ zainstalowania wewngtrznego modutu  z
10 redundantnymi kartami SD oraz klucza USB. Mozliwos¢ skonfigurowania mirroru z
poziomu BIOS pomigdzy redundantnymi kartami SD.

Kontroler dyskéw: Zainstalowany sprzetowy Kkontroler dyskowy, posiadajacy min.
11 512MB nieulotnej pamieci cache , umozliwiajacego konfiguracje pozioméw RAID : 0, 1,
5, 6, 10, 50, 60

Dyski twarde: Mozliwos¢ instalacji dyskow twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD.
12 Zainstalowanych 2 dyskow twardycho pojemnosci min. 300GB 10k RPM SAS

13 Naped optyczny: Wbudowany naped DVD+/-RW

System diagnostyczny: Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umozliwiajacy
14 wyswietlenie informacji o stanie procesora, pamieci, dyskow, BIOS’u, zasilaniu oraz
temperaturze.

15 Zasilacze: Redundantne zasilacze typu Hot-plug o mocy maks. 750W

16 Wentylatory: Minimum 2 redundantne wentylatory
17 System Operacyjny: Windows Server 2012, Standard Edition z licencjami dostgpowymi

110 |Strona

Projekt wspoffinansowany przez Unie Europejska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego
na lata 2007-2013

www.rpowp.wrotapodlasia.pl



UNIA EUROPEJSKA %
PROGRAM REGIONALNY W EUROPEJSKI FUNDUSZ p
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI Podlaskie ROZWOJU REGIONALNEGO PO

* %
*

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umozliwiajacych uruchomienie e-ustug medycznych oraz integracje
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

dla pieciu uzytkownikow

Karta zarzadzajaca: Mozliwos¢ instalacji niezaleznej od zainstalowanego na serwerze
systemu operacyjnego posiadajagcej dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet
umozliwiajacej:

- zdalny dostep do graficznego interfejsu Web karty zarzadzajacej

- zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. predkosci obrotowej
wentylatorow, konfiguracji serwera, )

- szyfrowane potaczenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzacje uzytkownika

- mozliwos$¢ podmontowania zdalnych wirtualnych napedow

- wirtualna konsole z dostepem do myszy, klawiatury

- wsparcie dla IPv6

- wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging,
18 | Telnet, SSH

- mozliwo$¢ zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru pradu przez serwer

- mozliwo$¢ zdalnego ustawienia limitu poboru pradu przez konkretny serwer

- integracja z Active Directory

- mozliwo$¢ obstugi przez dwoch administratoréw jednoczesnie

- wsparcie dla dynamic DNS

- wysytanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji
sprzetowej

- mozliwos¢ podtaczenia lokalnego poprzez ztacze RS-232

- mozliwo$¢ instalacji wewnetrznej pamieci flash o wielkosci min. 16GB dedykowanej do
pracy z Kartg zarzadzajaca

Gwarancja: Trzy lata gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzetu, z
czasem reakcji do konca nastepnego dnia roboczego od przyjecia zgtoszenia.

Firma serwisujaca musi posiada¢ I1SO 9001:2000 na $wiadczenie ustug serwisowych oraz
19 posiada¢ autoryzacje producenta serwera — dokumenty potwierdzajace zataczy¢ do oferty.
Oswiadczenie producenta serwera, ze w przypadku nie wywiazywania sie z obowigzkéw
gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisujacej, przejmie na siebie wszelkie zobowigzania
Zwigzane z serwisem.

Serwer musi by¢ wyprodukowany zgodnie z norma 1SO-9001 oraz ISO-14001.

Serwer musi posiada¢ deklaracja CE.

20 Oferowany serwer musi znajdowac si¢ na liscie Windows Server Catalog i posiada¢ status
,Certified for Windows” dla systemoéw Windows Server 2008 R2 x64, x64, x86, Microsoft
Windows 2012.

Zamawiajacy Wymaga dokumentacji w jezyku polskim lub angielskim.

Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzgtowej serwera oraz warunkow
21 gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub jego
przedstawiciela.

22 Serwer domeny mozna wykona¢ w ramach systemu wirtualnego.
Lp. Serwer do backupu — NAS
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1 Obudowa: Obudowa przenosna typu RACK

2 Pamig¢ RAM: min. 1GB pamigci RAM

3 Whbudowane porty: min. 2 porty USB 3.0

4 Interfejsy sieciowe: min. dwa interfejsy sieciowe Gigabit Ethernet.

5 Kontroler dyskéw: umozliwiajacy konfiguracje poziomow RAID : 0, 1, 5, 6, 10.

Mozliwos¢ wymiany dyskow w trakcie pracy (Hot-swap)

Dyski twarde: Mozliwos¢ instalacji dyskow twardych SATA 2,5"i 3,5"
6 Zainstalowane 12 dyskéw twardych o pojemnosci min. 4TB SATA Il kazdy,
skonfigurowane w RAID 6 + hotspare

System diagnostyczny: Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umozliwiajacy
7 wyswietlenie informacji o stanie urzadzenia i konfiguracji

Zasilacze: zasilacze o mocy maks. 400W, zasilanie awaryjne - czas podtrzymania min. 30
minut

Zarzadzanie i funkcje: Dostep i administracja poprzez HTTPS (SSL)
- zdalny dostep do graficznego interfejsu Web

- zdalne monitorowanie i informowanie o statusie

- mozliwo$¢ podmontowania zdalnych wirtualnych napedéw

- wspotpraca z Microsoft Active Directory w zakresie autoryzacji dostepu uzytkownikow
9 - kontrola dostepu na podstawie adresow ip (dozwolone / zabronione)
- wspotpraca z zasilaczami awaryjnymi UPS

- wbudowany program antywirusowy

- mozliwo$¢ tworzenia backup iSCSI LUN (migawki - snapshot)

- wbudowany serwer Syslog i RADIUS

- mozliwo$¢ obstugi przez dwoch administratoréw jednoczesnie

10 Gwarancja: Dwa lata gwarancji producenta

Serwer backupu mozna potaczy¢ wraz z serwerem domeny lub wykonaé¢ go w obregbie

11 )
systemu wirtualnego.

Licencje Serwerowe
Element Charakterystyka

System operacyjny| System spetniajgcy ponizsze wymagania:
serwer domeny - system musi by¢ systemem dedykowanym dla serweréw, posiada¢ minimum 50
licencji dostepowych do serwera, 4 licencji terminalowych do tego serwera,
- system musi by¢ systemem okienkowym, dajacym mozliwos¢ uruchomienia
aplikacji serwerowych dedykowanych dla serwerow typu Windows,
- system musi udostgpnia¢ obstuge domeny Windows za pomoca ustugi Active
Directory
- system musi mie¢ mozliwos¢ obstugi jezyka polskiego i angielskiego,
- system musi mie¢ mozliwos¢ udostepniania zdalnego aplikacji serwerowych
dedykowanych dla systeméw Windows poprzez cienkiego klienta RDP lub ICA, z
obstuga lokalnych portow komputera,
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- system musi mie¢ mozliwos¢ backupu samego siebie i by¢ odtwarzalnym z tego
backupu,

- mozliwos¢ wykonywania aktualizacji i poprawek systemu oraz sterownikow
przez internet z mozliwoscia wyboru instalowanych poprawek online lub offline,
- darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego,

- wbudowana zapora sieciowa,

- wsparcie dla urzadzen plug and play,

- obstuga systeméw wieloprocesorowych,

- mozliwosc¢ zdalnej konfiguracji w trybie tekstowym i okienkowym,

- zdalna dystrybucja na stacje robocze,

- ustugi katalogowe pozwalajace na zarzadzanie zasobami sieci,

- szyfrowanie plikoéw i folderéw,

- wbhudowane mechanizmy wirtualizacji.

Systemy System okienkowy dla ilosci procesorow niezbednym dla poszczegolnych
operacyjne dla maszyn, lub system rownowazny zapewniajacy:
serweréw baz - mozliwo$¢ uruchomienia systemow baz danych Oracle i Sybase.

danych (minimum)

Lp Motor Bazy Danych dla dwéch serweréw baz danych - wymagania

1. Dostepnos¢ oprogramowania na wspotczesne 64-bitowe platformy Unix, Intel/AMD, Linux 32-
bit i 64-bit, MS Windows 32-bit i 64-bit. ldentyczna funkcjonalno$¢ serwera bazy danych na
ww. platformach

2. Niezaleznos¢ platformy systemowej dla oprogramowania klienckiego / serwera aplikacyjnego od
platformy systemowej bazy danych

3. Mozliwosé przeniesienia (migracji) struktur bazy danych i danych pomiedzy ww. platformami
bez koniecznoéci rekompilacji aplikacji badz migracji srodowiska aplikacyjnego

4, Przetwarzanie z zachowaniem spéjnosci i maksymalnego mozliwego stopnia wspothieznosci.

Modyfikowanie wierszy nie moze blokowa¢ ich odczytu, z kolei odczyt wierszy nie moze ich
blokowa¢ do celéw modyfikacji. Jednoczesnie spojnos¢ odczytu musi gwarantowac uzyskanie
rezultatow zapytan odzwierciedlajacych stan danych z chwili jego rozpoczecia, niezaleznie od
modyfikacji przegladanego zbioru danych.

5. Mozliwos¢ zagniezdzania transakcji — powinna istnie¢ mozliwos¢ uruchomienia niezaleznej
transakcji wewnatrz transakcji nadrzednej. Przyktadowo — powinien by¢ mozliwy nastgpujacy
scenariusz: kazda proba modyfikacji tabeli X powinna w wiarygodny sposob odtozy¢ §lad w
tabeli dziennika operacji, niezaleznie czy zmiana tabeli X zostata zatwierdzona czy wycofana.

6. Wsparcie dla wielu ustawien narodowych i wielu zestawow znakoéw (wiacznie z Unicode).

7. Mozliwosé migracji zestawu znakow bazy danych do Unicode

8. Mozliwos¢ redefiniowania przez klienta ustawien narodowych — symboli walut, formatu dat,
porzadku sortowania znakéw za pomoca narzedzi graficznych.

9. Skalowanie rozwigzan opartych o architekture trojwarstwowa: mozliwosé uruchomienia wielu
sesji bazy danych przy wykorzystaniu jednego potaczenia z serwera aplikacyjnego do serwera
bazy danych
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10. Mozliwosé otworzenia wielu aktywnych zbiorow rezultatow (zapytan, instrukcji DML) w jednej
sesji bazy danych

11. Wsparcie protokotu XA

12. Wsparcie standardu JDBC 3.0

13. Zgodnos¢ ze standardem ANSI/ISO SQL 2003 lub nowszym.

14, Motor bazy danych powinien umozliwia¢ wskazywanie optymalizatorowi SQL preferowanych
metod optymalizacji na poziomie konfiguracji parametréw pracy serwera bazy danych oraz dla
wybranych zapytan. Powinna istnie¢ mozliwos¢ umieszczania wskazowek dla optymalizatora w
wybranych instrukcjach SQL.

15. Brak formalnych ograniczen na liczbe tabel i indeksow w bazie danych oraz na ich rozmiar
(liczbg wierszy).

16. Wsparcie dla procedur i funkcji sktadowanych w bazie danych. Jezyk programowania powinien
by¢ jezykiem proceduralnym, blokowym (umozliwiajacym deklarowanie zmiennych wewnatrz
bloku), oraz wspierajacym obstuge wyjatkow. W przypadku, gdy wyjatek nie ma
zadeklarowanej obstugi wewnatrz bloku, w razie jego wystapienia wyjatek powinien by¢
automatycznie propagowany do bloku nadrzednego badz wywotujacej go jednostki programu

17. Procedury i funkcje skladowane powinny mie¢ mozliwos¢ parametryzowania za pomoca
parametréw prostych jak i parametréw o typach ztozonych, definiowanych przez uzytkownika.
Funkcje powinny mie¢ mozliwos¢ zwracania rezultatow jako zbioru danych, mozliwego do
wykorzystania jako zrodto danych w instrukcjach SQL (czyli wystepujacych we frazie FROM).
Ww. jednostki programowe powinny umozliwia¢ wywotywanie instrukcji SQL (zapytania,
instrukcje DML, DDL), umozliwia¢ jednoczesne otwarcie wielu tzw. kursoréw pobierajacych
paczki danych (wiele wierszy za jednym pobraniem) oraz wspiera¢ mechanizmy transakcyjne
(np. zatwierdzanie badZz wycofanie transakcji wewnatrz procedury).

18. Mozliwos¢ kompilacji procedur sktadowanych w bazie do postaci kodu binarnego (biblioteki
dzielonej)

19. Mozliwos¢ deklarowania wyzwalaczy (triggerow) na poziomie instrukcji DML (INSERT,
UPDATE, DELETE) wykonywanej na tabeli, poziomie kazdego wiersza modyfikowanego przez
instrukcje DML oraz na poziomie zdarzen bazy danych (np. proba wykonania instrukcji DDL,
start serwera, stop serwera, proba zalogowania uzytkownika, wystapienie specyficznego btgdu w
serwerze). Ponadto mechanizm wyzwalaczy powinien umozliwia¢ oprogramowanie obstugi
instrukcji DML (INSERT, UPDATE, DELETE) wykonywanych na tzw. niemodyfikowalnych
widokach (views).

20. W przypadku, gdy w wyzwalaczu na poziomie instrukcji DML wystapi btad zgtoszony przez
motor bazy danych badz ustawiony wyjatek w kodzie wyzwalacza, wykonywana instrukcja
DML musi by¢ automatycznie wycofana przez serwer bazy danych, za$§ stan transakcji po
wycofaniu musi odzwierciedla¢ chwilg przed rozpoczeciem instrukcji w ktorej wystapit ww.
btad lub wyjatek

21. Powinna istnie¢ mozliwos¢ autoryzowania uzytkownikow bazy danych za pomoca rejestru
uzytkownikéw zatozonego w bazie danych
22. Baza danych powinna umozliwia¢ na wymuszanie ztozonosci hasta uzytkownika, czasu zycia

hasta, sprawdzanie historii haset, blokowanie konta przez administratora badz w przypadku
przekroczenia limitu nieudanych logowan.

23. Przywileje uzytkownikéow bazy danych powinny by¢ okreslane za pomoca przywilejow
systemowych (np. prawo do podtaczenia si¢ do bazy danych - czyli utworzenia sesji, prawo do
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tworzenia tabel itd.) oraz przywilejow dostepu do obiektow aplikacyjnych (np. odczytu /
modyfikacji tabeli, wykonania procedury). Baza danych powinna umozliwia¢ nadawanie ww.
przywilejow za posrednictwem mechanizmu grup uzytkownikéw / rol bazodanowych. W danej
chwili uzytkownik moze mie¢ aktywny dowolny podzbior nadanych rol bazodanowych.

24, Mozliwosé wykonywania i katalogowania kopii bezpieczenstwa bezposrednio przez serwer bazy
danych. Mozliwos¢ zautomatyzowanego usuwania zbednych Kopii bezpieczenstwa przy
zachowaniu odpowiedniej liczby kopii nadmiarowych - stosownie do zatozonej polityki
nadmiarowosci backup'ow. Mozliwos¢ integracji z powszechnie stosowanymi systemami
backupu (Legato, Veritas, Tivoli, OmniBack, ArcServe itd). Wykonywanie kopii
bezpieczenstwa powinno by¢ mozliwe w trybie offline oraz w trybie online

25. Mozliwos$é wykonywania kopii bezpieczenstwa w trybie online (hot backup).

26. Odtwarzanie powinno umozliwia¢ odzyskanie stanu danych z chwili wystgpienia awarii badz
cofna¢ stan bazy danych do punktu w czasie. W przypadku odtwarzania do stanu z chwili
wystapienia awarii odtwarzaniu moze podlega¢ cata baza danych badz pojedyncze pliki danych.
217. W przypadku, gdy odtwarzaniu podlegaja pojedyncze pliki bazy danych, pozostate pliki baz
danych moga by¢ dostepne dla uzytkownikow

28. Whbudowana obstuga wyrazen regularnych zgodna ze standardem POSIX dost¢pna z poziomu
jezyka SQL jak i procedur/funkcji sktadowanych w bazie danych.

Lp. Zasilacz 4000 VA — 2szt.
1 Obudowa: do montazu w szafie 19"
2 Moc pozorna: min. 4000VA
3 llos¢: 2 szt.
4 Interfejsy sieciowe: interfejs sieciowy Ethernet.

Zarzadzanie i funkcje: Dostep i administracja poprzez HTTP, SNMP

- zdalny dostep do graficznego interfejsu Web

9 - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie
- log zdarzen

- zarzadzanie za pomocg protokotu SNMP

10 Gwarancja: Trzy lata gwarancji producenta

Ad. Czesci 2c. Dostawa i wdrozenie systemu identyfikacji pacjentow

Lp. Drukarka do opasek na reke — 1 szt.

Funkcje: Drukarka opasek na reke ze zintegrowanym wktadem z nosnikiem do drukowania
opasek identyfikacyjnych

1
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2 Rozdzielczosé: 12 punktéw na mm/300 dpi

Opaski: (w zestawie 1200 szt.)

Materiat: Powlekana biata folia polipropylenowa do druku termicznego z powtoka
antybakteryjna

Klej: Koncoéwka samoprzylepna z mocnym klejem akrylowym

Gruboé¢: 152 mikrony +/-10%

3 Rozmiar opaski: Dla dorostych 25 mm x 279 mm (100 op), Dla dzieci 25 mm x 178 mm
(100 op),

Kolor opaski: Biaty lub bezbarwny

Zapiecie: Samoprzylepne badz zatrzask

Opaski zgodne z zaoferowana drukarka opasek

Drukarka musi by¢ dostosowana do pracy z wdrazanym system obstugi szpitala

Lp. Czytnik kodow kreskowych — 2 szt.

Zasieg odczytu: do 60 cm

Interfejs:bezprzewodowy

Zasieg urzadzenia: 100m w terenie niezabudowanym, do 50m w terenie zabudowanym,
np. poprzez interfejs Bluetooth.

Szybkoesé: min 100 odczytow na sekunde

Funkcje: Przycisk wyzwalajacy odczyt
Urzadzenie musi by¢ przystosowane do pracy z wdrazanym systemem obstugi szpitala

g B W N

Lp. Kliniczny asystent medyczny z czytnikiem kodéw kreskowych — 6 szt.

Urzadzenie musi by¢ urzadzeniem mobilnym, narecznym

Urzadzenie musi mie¢ wyswietlacz o wielkosci nie mniejszej niz 5,8
cali

Urzadzenie nie moze by¢ cigzsze niz 0,4kg

Urzadzenie musi mie¢ ergonomiczng obudowe, wWykonang z materiatu
Parametry spelniajacego normy bezpieczenstwa dostosowane do pracy w stuzbie
podstawowe zdrowia, m.in. urzadzenie musi mie¢ powtoke antybakteryjna lub
powtoke ochronng zmywalna srodkami do dezynfekcji oraz powtoke
gumowsa antyposlizgowa

Urzadzenie musi by¢ wstrzasoodporne i odporne na upadki z
wysokosci do 1 m

Urzadzenie musi posiada¢ tadowarkg z sieci AC

Urzadzenie musi obstugiwac system operacyjny Android min. 4.0 lub
Microsoft Windows 8 PL dla aplikacji szpitalnych.

2 | System operacyjny
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512 MB RAM

32 GB pamieci wewnetrznej SSD, SD lub podobnej

Pojemnos¢ akumulatora pozwalajaca na minimum 5 godzinng prace z

mozliwoscia jego wymiany

Panel dotykowy

Parametr Matryce kolorowa LCD lub LED w rozdzielczosci min. 800x480

3 Y Czytnik RFID i czytnik kodow kreskowych z opasek pacjentéw 1D i
urzadzenia °D

Modut SmartCard reader

Norma odpornosci min. 1P54

Latwa do czyszczenia i dezynfekcji obudowa i powtoka urzadzenia

Panel LCD musi mie¢ powtoke umozliwiajaca prace w warunkach

nastonecznionych

USB, Bluetooth, WiFi

Interfejs SD
4 Interfejsy i Modem 3G wbudowany lub dodatkowy (w przypadku dostarczenia
komunikacja modemu 3G w wersji dodatkowej, urzadzenie nie moze to wystawac na

wigcej niz 5cm poza obudowg i utrudnia¢ normalna prace urzadzenia w
trakcie obchodu i identyfikacji pacjentow)

Na urzadzeniu musi zosta¢ zainstalowane i skonfigurowane
oprogramowanie (modut obchdd lekarski) systemu obstugi szpitala
wdrazanego u zamawiajacego.

Urzadzenie musi komunikowac si¢ z wdrazanym systemem szpitalnym
W sposob zaszyfrowany i uwzgledniajacy opoznienia wynikajace ze
stosowania sieci bezprzewodowych

5 | Oprogramowanie

Urzadzenie musi zosta¢ dostarczone z aktywna kartag SIM 3G do
obstugi sieci Internet wraz z zdefiniowanym tunelem np. VPN do

6 |Inne komunikacji z systemami zamawiajacego.

Inicjacja tacznosci musi odbywac¢ sie automatycznie i bez ingerencji w
nig pracownika szpitala.

Lp. Kliniczny asystent medyczny — 2 szt.
Urzadzenie musi by¢ urzadzeniem mobilnym, narecznym z otworem —
uchwytem
Urzadzenie musi mie¢ wyswietlacz o wielkosci nie mniejszej niz 10
cali
1 Parametry Urzadzenie nie moze by¢ cigzsze niz 1,7kg
podstawowe Urzadzenie musi mie¢ ergonomiczng obudowe, wykonang z materiatu

spetniajacego normy bezpieczenstwa dostosowane do pracy w stuzbie
zdrowia, m.in. urzadzenie musi mie¢ powloke antybakteryjng lub
powtoke ochronng zmywalna srodkami do dezynfekcji oraz powtoke
gumowa antyposlizgowa
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Urzadzenie musi by¢ wstrzasoodporne i odporne na upadki z
wysokosci do 0,9m

Urzadzenie musi posiada¢ stacje dokujaca pozwalajaca na tadowanie
urzadzenia z sieci AC mozliwg do zamontowania na scianie lub na
biurku

Urzadzenie musi posiada¢ funkcje rejestracji i przypominania o
dezynfekcji urzadzenia

Urzadzenie musi obstugiwa¢ system operacyjny Microsoft Windows 8
2 | System operacyjny | PL lub system rownowazny, pod warunkiem, iz wykonawca dostosuje
system szpitalny do obstugi innego systemu operacyjnego np. Android.
2GB RAM

32 GB pamigci wewngetrznej SSD, SD lub podobnej

Pojemnos¢ akumulatora pozwalajaca na minimum 5 godzinng prace z
mozliwoscia jego wymiany

Panel dotykowy

Matryce kolorowg LCD

3 Parametry Kamera do odczytu kodow QR
urzadzenia Czytnik RFID i czytnik kodow kreskowych z opasek pacjentow 1D i
2D

Czytnik SmartCard

Norma odpornosci min. 1P54

Latwa do czyszczenia i dezynfekcji obudowa i powtoka urzadzenia
Panel LCD musi mie¢ powtoke umozliwiajaca prace w warunkach
nastonecznionych

USB, Bluetooth, WiFi

Interfejs SD
4 Interfejsy i Modem 3G wbudowany lub dodatkowy (w przypadku dostarczenia
komunikacja modemu 3G w wersji dodatkowej, urzadzenie nie moze to wystawac na

wigcej niz 5cm poza obudowg i utrudnia¢ normalna prace urzadzenia w
trakcie obchodu i identyfikacji pacjentow)

Na urzadzeniu musi zosta¢ zainstalowane i skonfigurowane
oprogramowanie (modut obchéd lekarski) systemu obstugi szpitala
wdrazanego u zamawiajacego.

Urzadzenie musi komunikowac si¢ z wdrazanym systemem szpitalnym
W sposob zaszyfrowany i uwzgledniajacy opdznienia wynikajace ze
stosowania sieci bezprzewodowych

5 | Oprogramowanie

Urzadzenie musi zosta¢ dostarczone z aktywna karta SIM 3G do
obstugi sieci Internet wraz z zdefiniowanym tunelem np. VPN do

6 |Inne komunikacji z systemami zamawiajacego.

Inicjacja tacznosci musi odbywac si¢ automatycznie i bez ingerencji w
nig pracownika szpitala.

Ad. Czesci 2d. Rozbudowa systemu laboratoryjnego LIS (Cze$¢ druga)
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Zamawiajacy posiada system LIS produkcji MARCEL o nazwie ,,Srodowisko
Centrum”. System LIS wymienia informacj¢ z innymi systemami informatycznymi za
pomoca protokotu HL7.

Wymagania funkcjonalne systemu Laboratoryjnego

1. Oprogramowanie 100% w jezyku polskim, graficzny interfejs uzytkownika
2. Jednokrotna rejestracja danych — raz zapisane dane nie wymagaja powtornego wpisywania
3. Rejestracja pacjentow i zlecen diagnostycznych:

a) prowadzenie kartoteki pacjentoéw i ich rejestracja, tacznie z datg przyjecia do szpitala oraz
4. identyfikacja pacjenta na podstawie r6znych danych: demograficznych, nr ksi¢gi gtownej,

identyfikatora zewnetrznego,
b) rejestracja zlecen (wszystkie badania), od zleceniodawcow szpitalnych i zewnetrznych, w tym:
s rejestracja godzin: pobrania, dostarczenia materiatu i rejestracji zlecenia,

5 » dokumentacja materiatu z wykorzystaniem rozbudowywalnego przez uzytkownika stownika

' materiatéw, mozliwos¢ szczegdtowego opisania w zleceniu,

*  mozliwos$¢ rejestrowania danych z wywiadu (przyjmowane leki, zastosowane i planowane
leczenie, sugerowany kierunek diagnozy itp.).

c) catkowicie automatyczny dobor cen dla wykonywanych badan, umozliwiajacy:

dobor réznych cen za badanie dla roznych ptatnikow,

przypisanie badan r6znym ptatnikom, bez rejestracji osobnych zlecen,

rejestracje grupy (pakietu) badan o cenie réznej od sumy cen sktadowych,

zlecenie badania (po ustalonej cenie) wykonywanego na koszt laboratorium,

e przydziat ceny z cennika ,,domysinego” w przypadku niekompletnych danych
kwalifikujacych przydziat wiasciwego cennika (lub braku w nim ceny),
* blokade rejestracji badania, do ktorego nie mozna automatycznie dobra¢ ceny.
d) automatyczne rozliczanie zlecen, z uwzglednieniem specjalnych ich rodzajow (Cito,
Dyzury...), w tym:
o mozliwos¢ definiowania wiasnych rodzajow zlecen,

7. s Mozliwo$¢ automatycznego doboru réznych cen tego samego badania dla réznych
platnikow i w zaleznosci od rodzaju zlecenia (wtacznie z rodzajami zlecen
zdefiniowanymi przez uzytkownika),

* mozliwo$¢ uzycia zdefiniowanego rodzaju zlecenia jako filtru w zestawieniach.

8 e) automatyczne uwzglednianie w rozliczaniu zlecen kilku réznych stawek VAT dla tej
' samej ustugi, w zaleznosci od przeznaczenia wyniku,
f) mozliwos¢ podtaczenia i wspotpracy z drukarkami fiskalnymi, prowadzenie
9. towarzyszacych im rejestrow sprzedazy i rejestrow paragonow fiskalnych, z mozliwoscia
rownoczesnego uzycia Kilku takich drukarek i rejestrow,
10 g) mozliwos¢ dopisania badania do istniejacego zlecenia, bez koniecznosci ponownego
" | rejestrowania danych administracyjnych,
11. |h) prowadzenie gtownej ksigzki zlecen i mozliwosc¢ jej wydruku,
Mozliwos¢ wspoétpracy z innymi laboratoriami w zakresie automatycznego tworzenia
12 wysyikowych Ii_st Zlecen z niekt_éry_ch ba_daﬁ i zwrotnego odpioru (rejestraciji) Wynikéw oraz
rozliczen. Mozliwos¢ uwzglednienia takich wynikéw na zbiorczym formularzu wyniku dla
pacjenta.
13. Mozliwos¢ automatycznego (na podstawie zlecen) wystawiania rachunkow indywidualnych dla
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pacjentow i okresowych (zbiorczych) dla ptatnikow, bezposrednio z LIS, z automatycznie
prowadzong dokumentacja.
14. Proces analityczny:
15 a) prowadzenie ksiazek zlecen i wynikéw w pracowniach, automatycznie sprzezonych z
" | ksigzka gtowna,
b) definiowanie w dowolnym czasie i automatyczne prowadzenie ksiag (ewidencji/list) wg
wymagan Zamawiajacego, z mozliwoscia:
e definiowania zawartosci (kolumn) ksiegi,

16. e grupowania i numeracji wg zadanego porzadku,
e Uzycia przy wydruku wynikow: numeracji z ksiegi i specjalnych (przypisanych do ksiegi)
formularzy,

* filtrowania wynikow odpowiednio do przynaleznosci do ksiegi.
c) automatyczne kierowanie badan do stanowisk, na ktorych majg by¢ wykonane, z
17. uwzglednieniem alternatywnych metod wykonywania, w tym mozliwos¢ przekierowywania
badan do innej pracowni
d) petna automatyka sterowania analizatorami diagnostycznymi (programowanie, wysylanie

18. Zlecen, odbior wynikow, przestanie informacji technicznych), uwzgledniajaca specyfike
urzadzen,
e) mozliwos¢ wyboru liczby i rodzaju badan do wykonania, zmiany kolejnosci, przerwania,
19. powtorzenia, wpisania wyniku manualnie, zatwierdzenia — w miare mozliwos$ci obstugiwanego

stanowiska (analizatora),
f) mozliwos¢ alternatywnego wykonywania tych samych badan na kilku (r6znych lub takich
samych) analizatorach — oprogramowanie musi umozliwia¢ automatyczny (bez wskazywania
przez uzytkownika) przydziat probek do analizatoréw/pracowni z uwzglgdnieniem:
e Mozliwos$ci zadania przez uzytkownika regut przydziatu,
o mozliwosci wystapienia nieokreslonej (jedna lub kilka) liczby probek tego samego
materiatu,
* automatycznego programowania i odbioru wynikow z ktoregokolwiek takiego analizatora,
bez wskazywania, na ktorym zostana lub zostaty wykonane,
* optymalizacji wykorzystania analizatoréw — wykonywanie badan wg zadanych kryteriow
optymalizacji (czas pracy, repertuar aparatu, obcigzenie).
21. |9) mozliwo$¢ manualnej rejestracji wynikow,
22. |h) przyspieszona, automatyczna obstuga zlecen pilnych,
i) automatyczny dobér wartosci referencyjnych i automatyczne flagowanie wynikow, w tym
23. | flagowanie wynikow bedacych tekstowymi opisami, z mozliwoscia dowolnej liczby zakresow
referencyjnych, osobno dla kazdej metody wykonania badania.
o4, ) moinWoé_é automatycznego zastepowania wyniku liczbowego (poza wskazanym
zakresem) odpowiednim tekstem,
25. |K) rejestracja btedow wykonania,
26. |) okreslanie, analiza i sygnalizacja przekroczenia krytycznych wartosci wynikow badan,
m) dwustopniowe zatwierdzanie: 1) ,,techniczna” akceptacja wyniku i 2) autoryzacja
diagnosty, w tym walidacja wyniku, wspélny widok wynikow ze wszystkich pracowni,
zwalidowanych poprzednich wynikow pacjenta, funkcje ,,delta check”. Mozliwos¢ wyboru trybu
pracy: z zatwierdzaniem jedno- lub dwustopniowym. Autoryzacja wyniku wspomagana

20.

217.
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podgladem wydruku w jego ostatecznej postaci,
n) okreslanie porzadku (kolejnosci) ustawienia badan/parametréw, niezaleznie dla:

28. wyswietlania na ekranie, drukowania na wynikach (niezaleznie dla kazdego typu formularza),
przy rejestracji, w cennikach,

0) definiowanie regut wydawania wynikow i automatyczna kwalifikacja wyniku do wydruku,

29. przesyiki w formie komunikatu HL7 itp. zgodnie z definiowanymi przez uzytkownika regutami,
p) drukowanie wynikow dla pacjentéw i wynikéw zbiorczych, na zbiorczych i specyficznych
formularzach, w tym mozliwos¢:

« definiowania wtasnych formularzy,
30
' « definiowania okreslonego (np. zgodnego z istniejacym dotad drukiem) wzoru formularza
wyniku,
* rezerwacji lub blokady uzycia wybranych formularzy dla wskazanych zleceniodawcow,
31 g) ewidencja wydawania wynikow (papierowych) z zaznaczeniem czasu (daty i godziny)
' wydania i informacja o osobie wydajacej i odbierajacej wynik.

32 r _automatyczna (na pontaWie zadanych kryteriéw) kwalifikacja wyniku do: wydruku /
" | wystania w standardzie HL7 itp.,

33 S) archiwizacja petnych wynikéw diagnostycznych wraz z opisami i uwagami

34, t) automatyczne (w tle) naliczanie kosztow, z uwzglednieniem metod i powtorzen,

35. | Automatyczna identyfikacja materiatu:
36 a) system znakowania kodami paskowymi (,,oklejanie” w miejscu pobrania, nie w
" | laboratorium) nie wymagajacy drukarek tych kodow,
b) jednoznaczna identyfikacja pacjenta, zlecenia i kazdej probki materiatu w oparciu o kod

37 paskowy, rowniez rozrdznianie materiatow w ramach jednego zlecenia,

38 c) nieogr_aniczone czasowo wykrycie i mozliwos¢ blokady uzycia w systemie dwoch
' probowek z identycznym kodem kreskowym,

39. |d) wykorzystanie kodoéw kreskowych we wspoétpracy z analizatorami,

e) funkcja ,,przyjecia materiatu”, umozliwiajaca rejestracje materiatu z rownoczesng

40. | weryfikacja zlecenia (wykrycie zlecen, do ktorych brak materiatu, oraz materiatu, do ktérego brak
zlecenia), uwzglednienie tego faktu w procesie analitycznym.

41. | Kontrola jakosci i wiarygodnosci wynikow:

42. |a) kartoteka materiatow kontrolnych i procedur,

43. |b) automatyczne przygotowywanie Kart Kontroli,

44, C) rejestracja i ewidencja wynikow prob kontrolnych,

45. |d) poprawnos¢, precyzja (odtwarzalnosé, powtarzalnosc),

46. |e) wykresy LJ,
f) analiza Westgarda (w seriach i pomigdzy, reguty proste i ztozone, indywidualny dobor

47.
regut),
48. g) ewidencja dziatah naprawczych,
49 Statystyczna analiza wynikow (wszystkie wyniki, kazdy parametr): srednia, SD, zmiany w czasie,
" | zawezanie kryteriow (okres od-do, grupy wiekowe).
50 System uprawnien przyznawanych uzytkownikom, umozliwiajacy ochrone danych
' konfiguracyjnych, osobowych, medycznych i finansowych,
51. Automatyczne dokumentowanie wszystkich zapisow i zmian w danych, w tym wpisow i
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poprawek dotyczacych danych pacjentow, zlecen, wynikow, finansoéw i parametrow
konfigurujacych, zawierajace co najmniej zapis kto, kiedy i jakiej dokonal zmiany badz wpisu.
Zabezpieczenie dostepu do danych zgodnie z obowigzujacymi przepisami (w tym ustawy o
52. ochronie danych osobowych). Mozliwos¢ logowania uzytkownikéw na poziomie aplikacji przy
pomocy kluczy i certyfikatow RSA — alternatywnie do haset.
Rejestracja, sledzenie i odtwarzanie czynnosci waznych dla procesu analitycznego (godzina
pobrania, rejestracji zlecenia, planowana godzina wykonania badania, przyje¢cia materiatu,
wykonania, zatwierdzenia, wydruku/-wydania), z podaniem kto i kiedy wykonat, z
uwidocznieniem tej informacji na wydruku wyniku.
Katalogowanie miejsca przechowywania probek po wykorzystaniu (niektopotliwe dla
54. uzytkownika, np. pojedynczy odczyt kodu kreskowego) z mozliwoscia pozniejszego odszukania
i wskazania.
Statystyka i zestawienia w podziale na co najmniej ptatnikow, zleceniodawcow, punkty pobran,
oddziaty, lekarzy, analizatory, w podziatach i uktadach wymaganych przez te podmioty:
e ilosciowe i wartosciowe,
e rozliczeniowe i kosztowe,
e uwzgledniajace definiowane typy zlecen,
¢ grupowanie danych (w ramach wybranego podziatu) i sumowanie w grupach.
Mozliwos¢ manualnej korekty skutkow dziatania procedur automatycznych, z sygnalizacja
wystapienia takiej sytuacji.
Mozliwosé uruchamiania poszczegélnych funkcji systemu (np. rejestracja zlecen) z roznych
stanowisk (w ramach posiadanych licencji).
W ramach posiadanych licencji uzytkownik ma dostep do konfiguracji i rekonfiguracji danych
sterujacych automatycznag pracg systemu
Automatyczna wspotpraca w zakresie przyjmowania zlecen i odsytania wynikéw, wg standardu
HL7, z systemem HIS, innymi LSI.
60 Wspotpraca z autonomicznymi podsystemami specjalistycznymi (preanalityczne, eksperckie), w
' zakresie umozliwiajacym automatyzacje procesu wykonywania badan.
61. Architektura klient/serwer.
62 Automatyczne (bez udziatu uzytkownika) tworzenie kopii bezpieczenstwa we wskazanym
' miejscu, mozliwos¢ tworzenia dodatkowych kopii zabezpieczajacych na zadanie uzytkownika.
63. Prowadzenie zdalnego serwisu poprzez tacze internetowe
W przypadku dostarczenia rozwigzania rownowaznego , Zamawiajacy wymaga aby
64. zaproponowane rozwigzanie LIS byto rozwigzaniem dziatajacym przynajmniej juz w 2
szpitalach.
W przypadku dostarczenia systemu rownowaznego, Zamawiajacy wymaga aby system
rownowazny posiadat minimum wszystkie funkcjonalnosci wymienione powyzej oraz
65. funkcjonalnosci realizowane przez system wymieniony i funkcjonujacy u Zamawiajacego.
Funkcjonalnosci systemu LIS dziatajacego u Zamawiajacego sa wymienione na stronach
producenta systemu.

53.

55.

56.

57.

58.

59.

Ad. Czesci 2 e. Integracje systemu medycznego z systemem administracyjnym

Zamawiajacy posiada system informatyczny: Asseco Infomedica 4.31 z nastgpujacymi
modulami:
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- admin

- izba przyjec

- kadry

- oddziat

- ptace

- pozyczKi

- stowniki

- statystyka

- wykazy

- EXPFKK

- EXPZUS

Zamawiajacy pozyskat informacje, iz szczegotowy opis systemu i poszczegoélnych modutéw
oraz dokumentacja techniczna znajduje si¢ pod adresem producenta http://www.asseco.pl/
Wykonawca musi zintegrowac¢ wdrazane systemy z systemem administracyjnym dziatajacym
u zamawiajacego minimum w zakresie podanym ponizej, lub dostarczy¢ system rownowazny
posiadajacy wszystkie funkcjonalnosci posiadanego produktu przez Zamawiajacego (lista
funkcjonalnos$ci jest dostgpna na stronach producenta systemu) oraz przenie$¢ dane z tego
systemu do systemu nowego. System zamawiajacego posiada strukture komunikacji offline o
interfejsie plikowym csv. Wykonawca moze przenosi¢ dane bezposrednio z systemu
komunikujac si¢ poprzez strukture pliku danych csv lub moze przenies¢ dane z dokumentacji
papierowej posiadanej przez szpital. Zamawiajacy nie jest producentem systemu firmy
Asseco, W zwigzku z powyzszym nie ma rowniez informacji nt. struktury wewnetrznej
systemu administracyjnego. Wszelkie niezbedne informacje znajduja si¢ na stronach
internetowych firmy Asseco.

Budzetowanie — Finanse-Ksiegowos$¢ / Rachunek Kosztéw

Korzystanie ze struktur danych systemu Finanse-Ksiegowos¢ / Rachunek Kosztow w zakresie:
kluczy statystycznych, warto$ci kluczy, rozliczen z NFZ

Korzystanie ze struktur danych systemu Finanse-Ksiegowos¢ / Rachunek Kosztow w zakresie:
$wiadczen, ilosci wykonanych swiadczen, zaawansowanych statystyk, danych Bl

Korzystanie ze struktur danych systemu Finanse-Ksiegowos¢ / Rachunek Kosztow w zakresie
stownikow: OPK, Kont, Obroty kont i OPK

lub wymieni¢ system na nowy.

Zamawiajacy wymaga aby dane z systemu obecnie funkcjonujacego, w tym dane historyczne
do 5 lat wstecz zostaty przeniesione w catosci do nowego systemu.

L.p. | Wymagania podstawowe dotyczace przeptywu danych miedzy wszystkimi modutami

Wspolna baza kontrahentow dla wszystkich systemow — Finanse-ksiggowos$¢ Goqudarka
1. | materiatowa, Rejestr Sprzedazy, Rejestr Zakupu, Obstuga Zamoéwien i Przetargow, Srodki
Trwate, Wyposazenie, Pracownia Diagnostyczna, Kasa, Apteka
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Wspdlna baza osrodkéw powstawania kosztow dla systemow: Finanse- Ksiggowosc, Koszty,
2 Wycena Kosztow Normatywnych Swiadczen, Gospodarka materiatowa, Srodki Trwate,
" | Wyposazenie, Kadry, Ptace, Pracownia Diagnostyczna, Kalkulacja Kosztéw Leczenia, oraz dla
modutow Apteka, 1zba Przyjec¢, Oddziat

Wspolna baza $wiadczen medycznych (Procedur, Badania) systemow: Koszty, Wycena

3. | Kosztéw Normatywnych Swiadczen, Pracownia Diagnostyczna, Kalkulacja Kosztow

Leczenia, oraz dla modutéw 1zba Przyje¢, Oddziat

4 Z modutu Place eksportowane sg automatycznie na poziomie bazy danych zadekretowane listy
" | ptac do systemu Finanse-ksiggowo$¢ / Rachunek Kosztow.

5 Z modutu Srodki Trwale eksportowane sa automatycznie na poziomie bazy danych
" | zadekretowane odpisy amortyzacyjne do systemu Finanse-ksiegowos$¢ / Rachunek Kosztow.

6 Z modutu Rejestr Sprzedazy eksportowane sa zadekretowane faktury do systemu Finanse-
" | ksiegowos¢ i VAT.

7 Z modutu Wycena Kosztow Normatywnych Swiadczen eksportowane sa koszty normatywne
" | Swiadczen do systemu Koszty.

8 Z modutu Gospodarka materiatowa eksportowane sa zadekretowane dokumenty przychodowe,
" | rozchodowe oraz pozostate do systemu Finanse-ksiegowos¢.

9 Z modulu Apteka / apteczka oddziatowa, eksportowane sg zadekretowane dokumenty
" | przychodowe, rozchodowe oraz pozostate do systemu Finanse-ksiegowos¢.

Eksport danych z systemu Apteka do systemu Wycena kosztow normatywnych swiadczen - w
10.| zakresie udostepnienia indeksu lekéw i danych o aktualnych cenach lekéw do okreslenia
normatywow materiatowych swiadczen (w zakresie lekow).

Modutu Apteczka oddziatowa udostgpnia automatycznie dane o ewidencji podania lekow
poszczegdlnym pacjentom do modutu Kalkulacja Kosztow Leczenia

12.| Eksport rozchodow lekoéw z Apteczki oddziatowej do systemu Finanse-ksiegowosé

13 Z modutu Ptace eksportowane sg automatycznie na poziomie bazy danych zadekretowane listy
‘| ptac do systemu Rachunek Kosztow.

Wymiana informacji pomiedzy Apteka a systemem Finansowo-ksiegowym  w zakresie
14.| przyjetych towarow, faktur zakupowych, a takze rozchodow na osrodki kosztow, z
zachowaniem charakterystyki kont ksiegowych.

Automatyczna synchronizacja stownikéw kontrahentow, odbiorcow, nr osrodkow kosztowych,
pomiedzy systemem Finanse-Ksiegowos¢ a Apteka.

Mozliwosé zlecania z Ruchu chorych tj. z Oddziatu izby przyjeé¢ oraz Gabinetu:

16.| - podania leku/kroplowki/chemioterapii, zabiegu, badania diagnostycznego, konsultacji, diety,
Wystawienie zlecenia powinno nies¢ kompletne informacje, niezbedne do jego wykonania.
Wglad w wyniki badan wykonanych na skutek realizacji zlecen. Tres¢ i format wyniku
17.| powinien by¢ zgodny z formatem w jakim wynik zostat opisany w jednostce realizujacej
badanie, np. w oparciu o specjalizowany formularz.

Mozliwos¢ automatycznego  wydruku  skierowania na  podstawie  wystawionego
zlecenia/zestawu zlecen.

Z modutu Zakazenia Szpitalne mozliwos¢ ewidencji karty zakazenia bezposrednio z poziomu
modutu Ruch Chorych ,

20 Mozliwos¢ automatycznego przesytania zlecen z przypisanymi danymi o probce z modutu
'| Ruch chorych —Oddziat do systemu Laboratorium

21.| Z modutu Przychodnia Gabinet mozliwos¢ kierowania pacjenta bezposrednio na izbe przyjeé

11.

15.

18.

19.
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w module Ruch Chorych (Izba Przyje¢, Oddziat)

29 Z modutu Przychodnia Gabinet mozliwos¢ walidacji, czy pacjent zgtaszajacy sie do gabinetu
‘| nie ma obecnie aktywnego pobytu na Oddziale w module Ruch chorych

W module Gabinet, odnotowanie podania leku/szczepionki z automatycznym pomniejszeniem
stanow magazynowych apteczki podrecznej

W modutach Ruch chorych(izba przyje¢, oddziat), Gabinet, Pracownia Diagnostyczna czy
powinien by¢ wglad we wczesniejsze pobyty pacjenta we wszystkich jednostkach szpitala.

W modutach Ruch chorych(izba przyje¢, oddziat), Gabinet, Pracownia Diagnostyczna
powinien by¢ mozliwy wglad do wynikoéw badan pacjenta, wykonanych zaréwno podczas
aktualnego pobytu, jak i wczesniejszych pobytéow réwniez w innych jednostkach
organizacyjnych szpitala.

Z modutu Laboratorium mozliwos¢ przestania wynikow badan laboratoryjnych do modutu
Ruch chorych

Mozliwos¢é dowolnej rozbudowy modutow Zakazenia szpitalne, Ruch chorych, o wybrane
formularze, wykorzystujac dane z modutu Dokumentacja Medyczna

Z modutu Pracownia Diagnostyczna mozliwo$¢ ewidencji i wglad w liste biezacych
hospitalizacji dla pacjentow hospitalizowanych na oddziatach tj . w module Ruch chorych

Z modutu Rozliczenia Ruch chorych (lzba Przyje¢, Oddziat) mozliwos¢ automatycznego
29.| tworzenia zestawienia do NFZ faktur zakupowych za leki chemioterapii/programéow lekowych
na podstawie ewidencji faktur zakupowych w module Apteka

Integracja modulu Budzetowanie w zakresie planow czastkowych z modutem zamowien
wewnetrznych (roczne plany zakupy), srodkow trwatych (plan amortyzacji).

Mozliwosé przestania danych o jednostkowych kosztach osobodni oraz procedur medycznych
z moduty Rachunku Kosztow do modutu Kalkulacji kosztow leczenia,

23.

24.

25.

26.

27.

28.

30.

31.

Ad. Czesci 3a. Dostawa i wdrozenie urzadzen sieci LAN

Architektura

System w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Biatymstoku sktada¢ sie bedzie z trzech
serwerdow fizycznych; dwoch serweréw dla baz danych, serwera — lokalnego kontrolera domeny oraz
macierzy danych dla repozytorium. Kopie baz danych beda przechowywane na serwerze NAS.

Serwer — lokalny kontroler domeny i katalogu LDAP udostepniat bedzie rowniez poprzez Terminal
Services aplikacje ,,grubego klienta” systemu HIS.

Sie¢ zostanie oddzielona od siebie VLANami, a ruch pomigdzy nimi bedzie filtrowany. Ruch do
UMWP bedzie udostepniany ze strefy DMZ i podlegat bedzie enkapsulacji do VPN gdzie poprzez sie¢
Internet bedzie spigty z systemami Regionalnymi w UMWRP. VPN zostanie rowniez zestawiany do
urzadzen powiagzanych z lokalnym systemem HIS, m.in. dla urzadzen przenosnych. Szyfrowanie
transmisji odbywac si¢ bedzie poprzez 256-bit AES.

Zatozono, ze udostepniana do sieci lokalnej bedzie tylko aplikacja, a nie caty shell systemu. Takie
rozwigzanie zapewni mozliwo$¢ udostepniania software na stabych komputerach w sieci lokalnej, z
miejsca, ktore bedzie chronione przed niepowotanym dostgpem skanerem antywirusowym i z
wykorzystaniem VPN dla urzadzen zdalnych, ktore beda mogty zalogowac si¢ do systemu poprzez
Internet (np. laptop lekarza z domu czy tez tablet lekarza dyzurnego po sieci 3G). Zapewniona
zostanie réwniez mozliwosé instalacji aplikacji ,,grubego klienta” na komputerach PC, do ktérych
zostang podtaczone urzadzenia zewnetrzne np. stuzace do obrazowania. W takim przypadku komputer
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bedzie musiat by¢ umieszczony w osobnym VLANie bez mozliwosci dostepu do lokalnej sieci
Internet. Do obstugi danych dyskowych zostang zainstalowane w serwerach karty obstugujace
protokoty macierzy danych. Na serwerze domeny zostanie zainstalowany agent antywirusowy.
Zamawiane urzadzenia sieciowe sktadajace si¢ na rozwigzanie UTM beda obstugiwaty zaréwno sieé
VLAN urzadzen serwerowych jak i sie¢ lokalna szpitala. Ze wzgledu na konieczno$¢ podiaczenia do
routera zewngetrznego dodatkowego, lokalnego potaczenia do sieci Internet wymaga si¢ aby urzadzenie
wspierato mechanizmy typu transparent firewall.

Do zadan Wykonawcy bedzie nalezato zestawienie wszystkich kanatéw tacznosci pomigdzy
urzadzeniami wewnetrznymi i zewnetrznymi (VPN, 3G).

Switch warstwy core/serwerowy — 1 szt. + niezbedne okablowanie

Element Charakterystyka
Minimalne ¢ Urzadzenie musi by¢ fabrycznie nowe i nieuzywane wczesniej w zadnych
wymagania projektach.
sprzgtowe: * Urzadzenie musi posiada¢ obudowe wysokosci nie wigkszej niz 1RU z

mozliwoscia montazu w szafie 19”.

¢ Urzadzenie musi posiada¢ minimum 48 portow 10/100/1000BASE-T.

¢ Urzadzenie musi posiada¢ minimum jeden dodatkowy slot na modut
rozszerzen z mozliwo$cia jego wymiany ,.na goraco” (ang. hot swap).
Wsrod dostepnych modutow rozszerzen musza byé dostepne co najmniej
nastepujace moduty:

—  Minimum 4-portowy modut Gigabit Ethernet z portami
umozliwiajacymi obsadzenie optycznymi modutami SFP.
—  Minimum 2-portowy modut 10Gigabit Ethernet SFP+.

* Porty SFP modutéw muszg umozliwia¢ ich obsadzenie modutami
1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-LX/LH, 1000BASE-ZX,
1000BASE-BX oraz CWDM i DWDM zaleznie od potrzeb
Zamawiajgcego. Porty SFP+ muszg umozliwia¢ ich obsadzenie modutami
10GBASE-SR, 10GBASE-LR, 10GBASE-LRM, 10GBASE-ER oraz
modutami optycznymi GE (1000BASE-SX, 1000BASE-LX/LH,
1000BASE-ZX, 1000BASE-BX).

* Urzadzenie musi by¢ wyposazone w redundantne i wymienne moduty
wentylatorow.

* Urzadzenie musi posiada¢ mozliwos¢ instalacji zasilacza redundantnego.
Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania zewngtrznych systemow zasilania
redundantnego w celu realizacji tego zadania. Zasilacze musza by¢
wymienne.

* Urzadzenie musi posiada¢ mozliwos¢ instalacji zasilacza pradu statego.
Wymagane jest, aby w urzadzeniu mozna byto jednoczesnie instalowac
zaréwno zasilacze pradu zmiennego, jak i statego. W momencie dostawy
urzadzenie ma by¢ wyposazone w zasilacz pradu zmiennego 230V.

* Urzadzenie musi posiada¢ (w czasie wdrozenia projektu) wsparcie
sprzetowe i obstuge standardu IEEE 802.1ae szyfrowania ruchu na portach
dostepowych 10/100/1000.
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¢ Przetacznik musi zapewnia¢ obstuge wszystkich portow z peina
wydajnoscia (wirespeed).Szybkos¢ przetaczania minimum 65 Mpps dla
pakietow 64-bajtowych.

* Urzadzenie musi zosta¢ wyposazone w 4-portowy modut 1Gigabit Ethernet
SFP oraz 4 wktadki optyczne GE 1000BASE-LX.

Funkcje warstwy 2| e rzadzenie musi posiadaé tablice MAC o pojemnosci co najmniej 1000
adresow a proces uczenia si¢ adresow MAC musi by¢ wykonywany
sprzetowo.

* Urzadzenie musi wspiera¢ minimum 100 aktywnych sieci VLAN.

* Urzadzenie musi obstugiwac statyczng agregacje portow lub wykonywang
przy pomocy protokotu LACP.

* Urzadzenie musi wspiera¢ co najmniej nastgpujace elementy zwigzane z
obstuga Spanning Tree: MSTP 802.1s, RSTP 802.1w, STP Root Guard.

* Urzadzenie musi wspiera¢ port mirroring.

Pozostate funkcje | « Urzadzenie musi wspiera¢ minimum 3 poziomy dostepu administracyjnego

poprzez konsole. Przetacznik musi umozliwia¢ zalogowanie sie

administratora z konkretnym poziomem dostepu zgodnie z odpowiedza
serwera autoryzacji.

* Urzadzenie musi umozliwia¢ uwierzytelnienie i autoryzacje uzytkownikow
w oparciu o IEEE 802.1X z mozliwo$cia dynamicznego przypisania
uzytkownika do okreslonej sieci VLAN i z mozliwoscig dynamicznego
przypisania listy kontroli dostgpu (ACL).

* Urzadzenie musi umozliwi¢ umieszczenie we wskazanym segmencie sieci
uzytkownikow, ktorzy nie zostali uwierzytelnieni i zautoryzowani w
procesie 802.1X.

* Urzadzenie musi umozliwia¢ uwierzytelnianie i autoryzacje urzadzen na
porcie w oparciu o adres MAC.

* Urzadzenie musi umozliwia¢ uwierzytelnienie i autoryzacje uzytkownikow
w oparciu o portal www dla klientéw bez suplikanta 802.1X (bez
koniecznosci stosowania zewnetrznego serwera Www).

* Urzadzenie musi umozliwia¢ uwierzytelnienie i autoryzacje wielu
uzytkownikoéw/urzadzen na jednym porcie.

* Urzadzenie musi umozliwia¢ elastyczno$¢ w zakresie przeprowadzania
procesu uwierzytelniania na porcie.

* Urzadzenie musi oferowa¢ mozliwos¢ wdrozenia uwierzytelniania i
autoryzacji w oparciu 0 802.1X w trybie audytowym, gdzie niezaleznie od
wyniku uwierzytelnienia proces autoryzacji powiedzie si¢ i dostep nie
zostanie ograniczony.

* Urzadzenie musi posiada¢ funkcje supplicanta 802.1X (mozliwo$¢
podtaczenia przetacznika do innego switcha z uruchomionym
mechanizmem uwierzytelniania 802.1X)

* Urzadzenie musi oferowa¢ obstuge co najmniej nastepujacych funkcji
bezpieczenstwa sieci LAN: Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP

Incnnotinn 1 1D Caniven Ciinrd
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o Urzadzenie musi umozliwia¢ uwierzytelnienie i autoryzacje dostepu
administracyjnego do urzadzenia przy pomocy zewnetrznych serwerow
RADIUS lub TACACS+.

* Urzadzenie musi obstugiwac listy kontroli dostepu (ACL) na poziomie
portow (PACL), VLAN-ow (VACL), interfejsow routera L3 (RACL).

* Urzadzenie musi zapewnia¢ podstawowe mechanizmy bezpieczenstwa
IPv6 na brzegu sieci (IPv6 FHS) — w tym minimum ochrone przed
rozgtaszaniem fatszywych komunikatow Router Advertisement (RA
Guard), ochrone przed dotgczeniem nieuprawnionych serweréw DHCPV6
do sieci (DHCPv6 Guard) oraz ochrong przed fatszowaniem zrédtowych
adreséw IPv6 (IPv6 Source Guard).

* Urzadzenie musi posiada¢ mozliwos¢ zarzadzania przez SNMPv3, SSHv2,
HTTPS z wykorzystaniem IPv4 i IPv6.

* Urzadzenie musi umozliwia¢ zdalng obserwacje ruchu na okreslonym
porcie, polegajaca na kopiowaniu pojawiajacych si¢ na nim ramek i
przesytaniu ich do zdalnego urzadzenia monitorujacego, poprzez
dedykowana sie¢ VLAN (RSPAN).

* Urzadzenie musi posiada¢ makra lub wzorce konfiguracji portow
zawierajace prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez
producenta sprzetu zaleznie od typu urzadzenia dotagczonego do portu (np.
telefon IP, kamera).

* Urzadzenie musi by¢ wyposazone w dedykowany port Ethernet do
zarzadzania out-of-band.

* Plik konfiguracyjny urzadzenia musi by¢ mozliwy do edycji w trybie off-
line (tzn. konieczna jest mozliwo$¢ przegladania i zmian konfiguracji w
pliku tekstowym na dowolnym urzadzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji
w pamieci hieulotnej musi by¢ mozliwe uruchomienie urzadzenia z nowa
konfiguracja. W pamieci nieulotnej musi by¢ mozliwos¢ przechowywania
przynajmniej 5 plikow konfiguracyjnych.

* Urzadzenie musi umozliwia¢ tworzenie skryptéw celem obstugi zdarzen,
ktoére moga pojawic si¢ w Systemie.

* Urzadzenie musi obstugiwac protokot VRRP lub mechanizm rownowazny.
Przez mechanizm réwnowazny rozumie sie mechanizm opierajacy sie na
rownowazeniu redundancji dla ustug bramy IPv4 i IPv6.

* Urzadzenie musi zapewnia¢ mozliwos¢ routingu statycznego
i dynamicznego (minimum w oparciu o protokét RIP) dla protokotéw IPv4
i IPV6.

* Urzadzenie musi obstugiwa¢ trasy routingu o jednakowym koszcie (ECMP
- Equal-cost multi-path routing).

e Urzadzenie musi obstugiwac¢ funkcje DHCP Relay.

e Urzadzenie musi umozliwia¢ konfiguracje list ACL i ustug QoS dla IPv6.

o Urzadzenie musi wspiera¢ mechanizm prywatnych VLANoOw, czyli
mozliwos¢ blokowania ruchu pomiedzy portami w obrebie jednego
VLANuU z pozostawieniem mozliwosci komunikacji z wybranymi portami
nadrzednymi.
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Quality of Service| 4 Urzadzenie musi implementowac co najmniej cztery kolejki sprzetowe dla

(QoS) ruchu wyjsciowego na kazdym porcie dla obstugi ruchu o ro6znej klasie
obstugi. Wymagana jest implementacja algorytmu Shaped Round Robin
lub podobnego dla obstugi tych kolejek.

* Urzadzenie musi umozliwia¢ obstuge jednej z powyzej wspomnianych
kolejek z bezwzglednym priorytetem w stosunku do innych (StrictPriority).

* Urzadzenie musi umozliwia¢ klasyfikacje ruchu do klas roznej jakosci
obstugi (QoS) poprzez wykorzystanie nastgpujacych parametrow:
zrodtowy/docelowy adres MAC, Zrodtowy/docelowy adres IP,
zrodtowy/docelowy port TCP.

* Urzadzenie musi umozliwia¢ ograniczenie pasma dostgpnego na danym
porcie dla ruchu o danej klasie obstugi z doktadnoscia do 8 Kbps (policing,
ratelimiting). Wymagana jest mozliwo$¢ skonfigurowania minimum 64
roéznych ograniczen per port, kazde odpowiednio dla réznej klasy obstugi
ruchu.

* Urzadzenie musi umozliwia¢ zmiane kodu wartosci QoS zawartego w
ramce Ethernet lub pakiecie IP — poprzez zmiang¢ odpowiednio pola 802.1p
(CoS) oraz IP ToS/DSCP.

Ad. Czesci 3b. Dostawa i wdrozenie urzadzen UTM

Router brzegowy UTM — 1 szt.

Element Charakterystyka
Minimalne ¢ Urzadzenie musi by¢ routerem modularnym wyposazonym w minimum 3
wymagania interfejsy Gigabit Ethernet 10/100/1000 dla realizacji potaczenia do sieci
sprzetowe: lokalnej, zdalnej oraz Internet.

¢ Urzadzenie musi by¢ wyposazone w minimum 256MB pamigci Flash i mie¢
mozliwos¢ rozbudowy do co najmniej 1GB.

* Urzadzenie musi by¢ wyposazone w pamie¢ RAM z mozliwoscig jej
rozbudowy do minimum 2GB,

* Urzadzenie musi by¢ wyposazone w minimum dwa porty USB. Co najmniej
dwa porty musza pozwala¢ na podtaczenie zewnetrznych pamieci FLASH w
celu przechowywania obrazow systemu operacyjnego, plikow
konfiguracyjnych lub certyfikatow elektronicznych. Co najmniej jeden port
musi petni¢ funkcje konsoli szeregowej.

Architektura * Urzadzenie musi by¢ urzadzeniem modularnym posiadajacym mozliwosé
instalacji co najmniej: 4 modutéw sieciowych z interfejsami, 1 modutu
ustugowego z interfejsami, 2 modutow z uktadami DSP.

¢ Urzadzenie musi umozliwia¢ zestawianie tuneli VPN w kazdym kierunku.

» Urzadzenie musi posiada¢ mozliwos¢ skonfigurowania bezposredniej
komunikacji pomiedzy wybranymi modutami ustugowymi z pominigciem
gtéwnego procesora.
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« Urzadzenie musi posiada¢ wszystkie interfejsy ,,aktywne”. Nie dopuszcza sig
stosowania kart, w ktorych dla aktywacji interfejsow potrzebne bedg
dodatkowe licencje lub klucze aktywacyjne i konieczne wniesienie optat
licencyjnych. Np. niedopuszczalne jest stosowanie karty 4-portowej gdzie
aktywne sa 2 porty, a dla uruchomienia pozostatych konieczne jest wpisanie
kodu, ktory uzyskuje si¢ przez wykupienie licencji na uzytkowanie
pozostatych portow.

* Sloty urzadzenia przewidziane pod rozbudowe o dodatkowa karta sieciowa
musza mie¢ mozliwos¢ obsadzenia kartami: z portami szeregowymi.

* Oczekiwana wydajnos¢ proponowanego rozwigzania z wiaczonymi
ustugami nie moze by¢ mniejsza niz 65Mbps.

Oprogramowanie - ¢  Oprogramowanie urzadzenia musi umozliwia¢ rozbudowe o dodatkowe

funkcjonalnosc¢ funkcjonalnosci bez konieczno$ci instalacji nowego oprogramowania. Nowe
zbiory funkcjonalnosci muszg by¢ dostepne poprzez wprowadzenie
odpowiednich licencji.

* Urzadzenie musi posiada¢ obstuge protokotow routingu IP BGPv4, OSPFv3,

IS-IS, RIPv2 oraz routingu multicastowego PIM (Sparse i Dense) oraz

routing statyczny.

Urzadzenie musi wspiera¢ protokot BGP z obstuga 4 bajtowych ASN.

Urzadzenie musi posiada¢ wsparcie dla funkcjonalnosci Policy Based

Routing.

* Urzadzenie musi posiada¢ wsparcie dla mechanizmow zwigzanych z obstuga

ruchu multicast: IGMP v3, IGMP Snooping, PIMv1, PIMv2.

Urzadzenie musi posiada¢ obstuge protokotu IGMPv3.

Urzadzenie musi obstugiwaé mechanizm Unicast Reverse Path Forwarding

(URPF).

* Urzadzenie musi obstugiwac tzw.routing migdzy sieciami VLAN w oparciu

o trunking 802.1Q.

Urzadzenie musi obstugiwaé IPv6 w tym ICMP dla IPv6.

Urzadzenie musi zapewnia¢ obstugg list kontroli dostepu w oparciu o adresy

IP Zzrodtowe i docelowe, protokoty IP, porty TCP/UDP, opcje IP, flagi TCP

oraz o wartosci TTL.

* Urzadzenie musi posiada¢ obstuge NAT dla ruchu IP unicast i multicast oraz

PAT dla ruchu IP unicast.

Urzadzenie musi posiada¢ obstuge mechanizmu DiffServ.

Urzadzenie musi mie¢ mozliwos¢ tworzenia klas ruchu oraz oznaczanie

(Marking), klasyfikowanie i obstuge ruchu (Policing, Shaping) w oparciu o

klase ruchu.

* Urzadzenie musi zapewnia¢ obstuge mechanizmow kolejkowania ruchu: z

obstuga kolejki absolutnego priorytetu; ze statyczna alokacja pasma dla typu

ruchu; WFQ.

Urzadzenie musi obstugiwaé¢ mechanizm WRED.

Urzadzenie musi obstugiwaé protokét RSVP.
Lirzadzenie miisi ohshhaiwaé mechanizm Generic Traffic Shanina
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« Urzadzenie musi obstugiwa¢ mechanizm ograniczania pasma dla
okreslonego typu ruchu.

* Urzadzenie musi obstugiwa¢ protokét GRE oraz zapewnia¢ mechanizm
honorowania IP Precendence dla ruchu tunelowanego.

o Urzadzenie musi obstugiwac protokot NTP.

s Urzadzenie musi obstugiwa¢ DHCP w zakresie Client, Server.

o Urzadzenie musi posiada¢ obstuge tzw. First Hop Redundancy Protocol
(takiego jak HSRP, GLBP, VRRP lub odpowiednika).

* Urzadzenie musi posiada¢ obstuge mechanizméw uwierzytelniania,
autoryzacji i rozliczania (AAA) z wykorzystaniem protokotéw RADIUS lub
TACACS+.

« Urzadzenie musi posiada¢ funkcjonalnos¢ firewall minimum w trybie routed.

¢ Urzadzenie musi posiada¢ mozliwos¢ szyfrowania potaczen
z wykorzystaniem algorytmow DES/3DES/AES Catkowita wydajnosé¢
szyfrowania nie moze by¢ nizsza niz 100 Mbps.

* Urzadzenie musi posiada¢ mozliwos¢ zestawiania tuneli VPN
z wykorzystaniem protokotu IPsec, IKEv1 i IKEv2.

Zarzadzanie i| e Urzadzenie musi by¢ zarzadzalne za pomoca SNMPV3.

konfiguracja « Urzadzenie musi mie¢ mozliwosé eksportu statystyk ruchowych za pomoca
protokotu Flow lub odpowiednika.

* Urzadzenie musi by¢ konfigurowalne za pomocg interfejsu linii polecen
(ang. Command Line Interface — CLI).

* Plik konfiguracyjny urzadzenia (w szczegdolnosci plik konfiguracji
parametréw routingu) musi pozwalaé¢ na edycje w trybie off-line, tzn. musi
by¢ mozliwos¢ przegladania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na
dowolnym komputerze. Po zapisaniu konfiguracji w pamieci nieulotnej
powinno by¢ mozliwe uruchomienie urzadzenia z nowa konfiguracja.

W pamieci nieulotnej musi by¢ mozliwo$¢ przechowywania minimum 10
plikow konfiguracyjnych. Zmiany aktywnej konfiguracji musza by¢
widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza si¢ czgsciowych restartow
urzadzenia po dokonaniu zmian.

Obudowa o Obudowa urzadzenia musi by¢ wykonana z metalu.
» Urzadzenie musi mie¢ mozliwos¢ montazu w szafie 19”.
Zasilanie o Urzadzenie musi mie¢ mozliwos¢ zasilania ze zrédet zmiennopradowych

230V (zasilacza AC) oraz statopradowych (zasilacz DC).

* Urzadzenie musi by¢ wyposazone w zasilacz umozliwiajacy zasilanie
pradem zmiennym 230V.

* Urzadzenie musi mie¢ mozliwo$¢ podtaczenia zasilacza redundantnego.

Przelacznik dystrybucyjny UTM — 5szt.
Element Charakterystyka
Minimalne o Urzadzenie musi posiada¢ minimum 48 portéw 10/100/1000BASE-T.
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wymagania « Urzadzenie musi posiada¢ minimum 4 porty uplink 10Gigabit Ethernet

sprzgtowe: SFP/SFP+/XFP. Wykorzystanie portow SFP/SFP+/XFP nie moze
powodowac¢ wyltgczenia zadnego z portow 10/100/1000BASE-T.

e Dwa z portow uplinkowych nalezy obsadzi¢ wktadka optyczna 10GE MM

e Urzadzenie musi obstugiwa¢ minimum 250 sieci VLAN.

e Urzadzenie musi obstugiwaé¢ minimum 8000 adreséw MAC.

e Obudowa urzadzenie nie moze mie¢ wysokosci wiekszej niz 1RU i musi by¢
dostosowana do montazu w szafie 19”.

* Przetgcznik musi zapewnia¢ obstuge wszystkich portow z pelng wydajnoscia
(wirespeed). Wydajnos¢ przetaczania minimum 41,7 Mpps dla pakietow 64-
bajtowych.

* Urzadzenie musi umozliwia¢ obstuge ramek jumbo o wielkosci min. 9216
bajtow.

» Urzadzenie musi obstugiwac protokot NTP.

¢ Urzadzenie musi zapewnia¢ obstuge min. 16 statycznych tras dla routingu
IPv4 i IPV6.

* Urzadzenie musi obstugiwac¢ ruchu multicast w zekresie wsparcia dla
IGMPv3 i MLDv1/2 Snooping.

* Urzadzenie musi oferowa¢ wsparcie dla protokotéw IEEE 802.1w Rapid
Spanning Tree oraz IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree. Wymagane
wsparcie dla min. 64 instancji protokotu STP.

* Urzadzenie musi zapewni¢ obstuge potaczen link aggregation zgodnie z
IEEE 802.3ad wraz z obstuga mechanizméw bezpieczenstwa typu Port
Security i IP Source Guard na interfejsach link aggregation.

* Urzadzenie musi posiada¢ makra lub wzorce konfiguracji portow
zawierajace prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez producenta
sprzetu zaleznie od typu urzadzenia dotgczonego do portu (np. telefon IP).

* Urzadzenie musi obstugiwac¢ protokoty LLDP i LLDP-MED lub
réwnowazne (np. CDP).

* Urzadzenie musi mie¢ mozliwos¢ zarzadzania poprzez interfejs CLI z
poziomu portu konsoli.

* Urzadzenie musi by¢ wyposazone w port USB umozliwiajacy podtaczenie
pamieci flash.

* Urzadzenie musi umozliwia¢ zdalng obserwacje ruchu na okreslonym porcie,
polegajaca na kopiowaniu pojawiajacych sie na nim ramek i przesytaniu ich
do zdalnego urzadzenia monitorujacego, poprzez dedykowana sie¢ VLAN.

* Plik konfiguracyjny urzadzenia musi by¢ mozliwy do edycji w trybie off-line
(tzn. konieczna jest mozliwos¢ przegladania i zmian konfiguracji w pliku
tekstowym na dowolnym urzadzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w
pamieci hieulotnej musi by¢ mozliwe uruchomienie urzadzenia z nowg
konfiguracja. W pamieci nieulotnej musi by¢ mozliwos¢ przechowywania
przynajmniej 5 plikéw konfiguracyjnych.

* Urzadzenie musi by¢ zasilane pradem zmiennym 230V AC oraz musi
posiada¢ mozliwoesé zastosowania redundantnego zasilacza (dopuszczalne
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rozwigzania zewnetrzne).

Mechanizmy ¢ Urzadzenie musi wspiera¢ minimum 5 pozioméw dostepu administracyjnego

bezpieczenstwa poprzez konsole. Przetacznik musi umozliwia¢ zalogowanie sie
administratora z konkretnym poziomem dostepu zgodnie z odpowiedzig
serwera autoryzacji.

* Urzadzenie musi umozliwia¢ uwierzytelnienie i autoryzacje¢ uzytkownikéw
na poziomie portu dostepowego w oparciu o IEEE 802.1X z mozliwoscig
dynamicznego przypisania uzytkownika do okreslonej sieci VLAN
i z mozliwoscig dynamicznego przypisania listy kontroli dostgpu (ACL).

* Urzadzenie musi umozliwi¢ umieszczenie we wskazanym segmencie sieci
uzytkownikoéw, ktorzy nie zostali uwierzytelnieni i zautoryzowani w procesie
802.1X.

* Urzadzenie musi umozliwia¢ uwierzytelnianie i autoryzacje urzadzen na
porcie w oparciu o adres MAC.

* Urzadzenie musi umozliwia¢ uwierzytelnienie i autoryzacje uzytkownikow
w oparciu o portal www dla klientow bez suplikanta 802.1X (bez
koniecznosci stosowania zewnetrznego serwera Www).

* Urzadzenie musi umozliwia¢ elastycznos¢ w zakresie przeprowadzania
procesu uwierzytelniania na porcie. Wymagane jest zapewnienie
jednoczesnego uruchomienia na porcie zaréwno mechanizméow 802.1X jak i
uwierzytelniania w oparciu o adres MAC oraz uwierzytelniania w oparciu o
portal www.

* Urzadzenie musi umozliwia¢ uwierzytelnienie i autoryzacje wielu
uzytkownikoéw/urzadzen na jednym porcie.

* Urzadzenie musi oferowa¢ mozliwo$¢ uzyskania dostepu do urzadzenia
przez SNMPv3, SSHv2, z wykorzystaniem IPv4 i IPv6.

* Urzadzenie musi obstugiwa¢ listy kontroli dostepu (ACL) — dla portow
(PACL) i interfejsow SVI (RACL) — zaréwno dla IPv4 jak i IPV6.

* Urzadzenie musi oferowa¢ obstuge mechanizmow Port Security, DHCP
Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard.

o Urzadzenie musi oferowa¢ funkcjonalnos¢ Protected Port.

» Urzadzenie musi obstugiwac¢ funkcjonalnos¢ VVoice VLAN umozliwiajaca
odseparowanie ruchu danych i ruchu gtosowego.

QoS o Urzadzenie musi Klasyfikowa¢ ruchu do klas roznej jakosci obstugi (QoS)
poprzez wykorzystanie nastepujacych parametrow: zrodtowy/docelowy adres
MAC, zrodtowy/docelowy adres IP, Zzrodtowy/docelowy port TCP.

* Urzadzenie musi implementowaé co najmniej cztery kolejki sprzgtowe na
kazdym porcie wyjsciowym dla obstugi ruchu o réznej klasie obstugi.
Wymagana jest implementacja algorytmu Weight Round Robin lub
podobnego dla obstugi tych kolejek

* Urzadzenie musi umozliwia¢ obstuge jednej z powyzej wspomnianych
kolejek z bezwzglednym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority).

* Urzadzenie musi umozliwia¢ ograniczenie pasma dostepnego na danym
porcie dla ruchu o danej klasie obstugi. Wymagana jest mozliwo$¢é
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skonfigurowania minimum 64 réznych ograniczen per port, kazde
odpowiednio dla roznej klasy obstugi ruchu.

Rozbudowa ¢ Urzadzenie musi posiada¢ mozliwos¢ rozbudowy o funkcjonalnosé taczenia
w stos z zachowaniem nastepujacej parametrow:

— Do co najmniej 4 jednostek w stosie.

— Magistrala stakujaca o0 wydajnosci co najmniej 20Gbit/s.

—  Mozliwo$¢ tworzenia potagczen EtherChannel zgodnie z 802.3ad dla
portow nalezacych do réznych jednostek w stosie (Cross-stack
EtherChannel).

— Jezeli realizacja funkcji stackowania wymaga dodatkowych
modutéw/kabli ich dostarczenie w ramach tego postepowania nie jest
wymagane.

Ad. Czesci 4 a. Dostawa i wdrozenie repozytorium Elektronicznej Dokumentacji
Medycznej

Lp. Macierz dyskowa do sktadowania danych medycznych EDM — 1 szt.

1 Obudowa: Do instalacji w standardowej szafie RACK 19” obudowa maksymalnie 4U

Kontrolery: Dwa kontrolery RAID pracujace w uktadzie active-active posiadajace tacznie

minimum osiem portéw GE lub dwa porty 10GE do podtaczenia do sieci, oraz minimum 4
2 porty SAS. Wymagane poziomy RAID 0, 1, 5, 6, 10, niezalezny dostep do dysku kazdego z
kontrolerow.

Dodatkowa karta kontrolera SAS 6Gb/d HBA do potaczenia macierzy z serwerem.

Cache: 2GB na kontroler, pamie¢ cache zapisu mirrorowana miedzy kontrolerami, z opcja
3 zapisu na dysk lub inna pamie¢ nieulotna lub podtrzymywana bateryjnie przez min. 72h w
razie awarii

Dyski: Zainstalowane 12 dyskow Hot-Plug SAS o pojemnosci min 300GB/15krpm RAID 6
+ hotspare, 24 dyski min 4TB/7.2krpm SAS,SATA lub NLSAS RAID 6 + hotspare, 12
dyskow min. 4TB/7.2krpm SAS,SATA lub NLSAS szyfrowane na poziomie poiki.
Mozliwo$é rozbudowy przez doktadanie kolejnych dyskow/pétek dyskowych do tacznie
minimum 192 dyskow, rowniez dyskéw hot-plug typu SAS. Mozliwos¢ mieszania typow
dyskow w obrebie macierzy oraz pojedynczej potki.

Wykonawca moze dostarczy¢ inng liczbg i pojemnos¢ dyskow o ile spetni wymagania
dostepnej powierzchni dyskowej tacznej swojego systemu.

Oprogramowanie: Zarzadzajace macierza w tym powiadamianie mailem o awarii,
umozliwiajace maskowanie i mapowanie dyskow. Mozliwosé rozbudowy funkcjonalnosci
5 macierzy o kopie migawkowe (licencja na minimum 8 kopii na dysk logiczny). Mozliwos¢
rozbudowania oprogramowania o funkcjonalnos¢ petnych kopii dyskow logicznych.

Mozliwos¢ utworzenia minimum 128 LUN’ 6w
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Licencja macierzy powinna umozliwia¢ podtaczanie minimum 2 hostow bez koniecznosci
zakupu dodatkowych licencji dla macierzy.

Wsparcie dla systemow operacyjnych: MS Windows 2003/ 2008/2012, RedHat
Enterprise Linux

Bezpieczenstwo: Ciagta praca obu kontroleréw nawet w przypadku zaniku jednej z faz
zasilania. Zasilacze, wentylatory, kontrolery RAID redundantne.

Warunki gwarancji dla macierzy:

Przynajmniej trzy lata gwarancji producenta z czasem reakcji do konca nastgpnego dnia
roboczego od przyjecia zgtoszenia.

Wszystkie naprawy gwarancyjne powinny by¢ mozliwe na miejscu.
Dostawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, wiaczajac w to koszt czgsci | transportu.

W czasie obowigzywania gwarancji dostawca zobowigzany jest do udostgpnienia
Zamawiajacemu nowych wersji BIOS, firmware i sterownikow (na ptytach CD lub stronach
internetowych).

Dokumentacja uzytkownika: Zamawiajacy wymaga dokumentacji w jezyku polskim lub
angielskim

10 Certyfikaty: Macierz musi by¢ wyprodukowany zgodnie z norma 1SO 9001.

Ad. Czesci 4 b.  Przygotowanie do interfejsu do integracji z regionalna platforma e-
ustug medycznych oraz z regionalna platforma analityczng

Wykonawca ma za zadanie:

1. Przygotowanie interfejsu do zintegrowania systemu e-ustug medycznych HIS z regionalng
platforma w celu uzyskania zatozen projektow.

2. Zintegrowanie Systemu HIS z Lokalnym Systemem EDM zgodnie z wymaganiami i
formatami integracji.

3. Mozliwos¢ dostosowania Systemu do standardu HL7 CDA Release 2 lub standardu
rownowaznego pod wzglgdem oferowanej funkcjonalnosci.

4. System bedzie zintegrowany z Regionalnym Systemem Rejestrow.

5. System bedzie zintegrowany z Lokalnym Systemem Bl i Hurtownig Danych i bedzie
umozliwiat wymiane danych w trybie raz dziennie.

6. Wykonawca przygotuje system tgcznosci z systemem Regionalnym e-Zdrowie w UMWP
poprzez kanaty szyfrowane VPN w sieci Internet.
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Klasyfikacja typéw danych medycznych

e-ustug medycznych oraz integracje z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

Klasyfikacja typow danych medycznych odnosi si¢ do danych wytwarzanych w lokalnych Systemach typu HIS i lokalnych Systemach typu EDM, ktore beda nastgpnie
przekazywane do Regionalnego Repozytorium Dokumentacji Medycznej.

Powiazanie danych z

Stopien pokrewiernstwa

oparte na niej akty wykonawcze

Kategoria . . . Wymaganie dostepu dla danych dla
Lp danych Grupa danych Typy danych (zakres) Podstawa prawna do gromadzenia danych Rejestrgm medycznym lub/i Uprawnionych Uzytkownikéw systemu
niemedycznym
Dane pacjenta
1 Imig i nazwisko
2 Dane osobowe Ple¢
— - Wszystkie obowiazujace Ustawy i
3 PE‘_‘SEL_ lub inny identyfikator Rozporzadzenia traktujace o danych Istniejace systemy lokalne,
Ulica i nr domu medycznych przyporzadkowanych do PESEL, TERYT . . . .

4 Dane Kod pocztowy indywidualnej osoby. Pacjent, Lekarz, Pielegniarka, Ratownik

teleadresowe Miasto Medyczny, Pracownik Rejestracji,

Kraj Farmaceuta,
Dane Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0
ewidencyjne i '

5 Y Status uzd%c;?mzifnsﬁtuigg svstem $wiadczeniach opieki zdrowotnej SWUS

ubezpieczenia eWng ymp y finansowanych ze srodkow publicznych oraz

oparte na niej akty wykonawcze
: Imig i nazwisko Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0

Informacje o Plec swiad iach opieki zd ; - lokal
6 czlonkach ec¢ _ _ Swiadczeniach opieki zdrowotnej Istniejace systemy lokalne, Nie okrelono

rodziny PESEL lub inny identyfikator finansowanych ze srodkow publicznych oraz | listy POZ
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e-ustug medycznych oraz integracje z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

L Kategoria Grupa danych Typy danych (zakres) Podstawa prawna do gromadzenia danych Re'e}:sc;\l/'\g%z?‘r:gg dcirr:ycrz IZub/i Wymaganie dostepu dla danych dla
P danych P Y ypy dany P g Y 1 - yezny Uprawnionych Uzytkownikéw systemu
niemedycznym
7 Grupa Krwi Istniejace systemy lokalne
8 Informacje dotyczace Istniei " lokal
nadwrazliwosci i uczulet Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 Stnigjace systemy lokaine
Informacje o chorobach grudnia 2010 r. w sprawie rodzajow i zakresu
9. przewlektych i zazywanych d?ZIzutvmv::wzt:ﬁJi;medycznej oraz sposobu jej Istniejace systemy lokalne
lekach (np. insulina) P
10. Pgecllvx_lwskazama 2W|_q|za|r(1e z Istniejace systemy lokalne
axtuainie przepisanymi fekami Pacjent, Lekarz, Pielegniarka, Ratownik
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 Medyczny
Podstawowe grudnia 2002 r. w sprawie wykazu
1L | dane Dane krytyczne Wykonane szczepienia obowiazkowych szczepien ochronnych oraz Istniejace systemy lokalne
medyczne i (dane zasad przeprowadzania i dokumentacji
inne udostgpniane SzCzepien. — - -
12, | bezposrednio | w nagéych Posiadane implanty Rozporzadzenie Ministra ZdI’OW_Iiri z dnia 21 Istniejace systemy lokalne
Zwigzane z przypadkach) grudnia 2010 r. w sprawie rodzajow i zakresu
medycznymi . dokumentacji medycznej oraz sposobu jej .
13. Cigza przetwarzania Istniejace systemy lokalne
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19
grudnia 2001 r. w sprawie nakazu
14 Dane o szczepieniach obowigzkowych szczepien ochronnych oraz Istniejace systemy lokalne
zasad przeprowadzania i dokumentacji
szczepien
15 Dane o niekorzystnych reakcjach | Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia21 | Sjownik lekow
na leki grudnia 2010 r. w sprawie rodzajow i zakresu Pacjent, Lekarz, Pielegniarka, Ratownik
] dokumentacji medycznej oraz sposobu jej o Medyczny
16 Dane o brakujacych organach przetwarzania Istniejace systemy lokalne
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Lp

Kategoria
danych

Grupa danych

Typy danych (zakres)

Podstawa prawna do gromadzenia danych

Powiazanie danych z
Rejestrem medycznym lubl/i
niemedycznym

Wymaganie dostepu dla danych dla
Uprawnionych Uzytkownikéw systemu

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Dane o ciatach obcych w
organizmie

Dane o urazach i wypadkach

Istniejace systemy lokalne

Istniejace systemy lokalne

Dane gtéwne

Pomiar wagi

Pomiar wzrostu

Pomiar cis$nienia

Pomiar tetna

Alergie

Przeciwwskazania

Dane o potencjalnych ryzykach
zwigzanych z dziedziczeniem

Dane $rodowiskowe majace
wptyw na zdrowie

Aktualne wyniki podstawowych
badan laboratoryjnych (krew,
mocz, itp..)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21
grudnia 2010 r. w sprawie rodzajow i zakresu
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej
przetwarzania

; Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 1
sierpnia 2003 r. w sprawie rodzajow
indywidualnej dokumentacji medycznej
pacjenta, sposobu jej prowadzenia i
przechowywania oraz szczegotowych
warunkow jej udostepniania przez
pielegniarke, potozng udzielajaca swiadczen
zdrowotnych; Rozporzadzenie Ministra
Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie
standardow jakosci dla medycznych
laboratoriow diagnostycznych i
mikrobiologicznych.

Istniejace systemy lokalne

Pacjent, Lekarz, Pielegniarka, Ratownik
Medyczny

Deklaracje POZ

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0
$wiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze srodkow publicznych oraz
oparte na niej akty wykonawcze

Listy POZ

Referencje do rozszerzonych
danych medycznych

BRAK

Istniejace systemy lokalne
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Kategoria . _Powiqzanie danych z . Wymaganie dostepu dla danych dla
Lp danych Grupa danych Typy danych (zakres) Podstawa prawna do gromadzenia danych Rejestrgm medycznym lub/i Uprawnionych Uzytkownikéw systemu
niemedycznym
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
$wiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze $rodkéw publicznych oraz
Informacie o wystawionveh oparte na niej akty wykonawcze;
30 Skierowania skierowa# iacr\1Niy ich statu)gie Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 Istniejgce systemy lokalne Pacjent, Lekarz, Pracownik rejestracji
sierpnia 2005 r. w sprawie warunkéw
bezpiecznego stosowania promieniowania
jonizujacego dla wszystkich rodzajow
ekspozycji medycznej.
31 Wizyty/ Porady/ | Informacje o wizytach i ich Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 Pacjent, Lekarz
Konsultacje statusie grudnia 2010 r. w sprawie rodzajow i zakresu -
- S— - . L Istniejace systemy lokalne
] Informacje o badaniach i ich dokumentacji medycznej oraz sposobu jej ] k
32 Badania statusie przetwarzania Pacjent, Lekarz
Informacje o wystawionych Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 . .
33 Recepty receptach lekarskich i maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich Istniejace systemy lokalne Pacjent, Lekarz, Farmaceuta,
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o
Profilaktvka i . zapobieganiu oraz zwalcganiu zakazen i . .
34 planowar)wlie Plany szczepien chorab zakaznych u ludzi oraz Istniejace systemy lokalne Pacjent, Lekarz
leczenia dedykowane akty wykonawcze
Lréfr?i::rz?rfi/it? géc\fvi/pk'gﬂgcig i Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o o )
35 zrealizowanych i koniecznych do zapoplegamg oraz zwalc;anlu zakazen i Istniejace systemy lokalne Pacjent, Lekarz
konania planowanych choréb zakaznych u Iyd_2| oraz dedykowar_le
wy _ 7 akty wykonawcze, Ministra Zdrowia z dnia 21
Informacje o szczepieniach | grudnia 2010 r. w sprawie rodzajow i zakresu
36 dodatkowych zrealizowanych i dokumentacji medycznej oraz sposobu jej Istniejace systemy lokalne Pacjent, Lekarz
Zalecanych do Wykonanla przetwarzar“a
planowanych
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L Kategoria Grupa danych Typy danych (zakres) Podstawa prawna do gromadzenia danych Re'e}:sc;\l/'\g%z?‘r:gg dcirr:ycrz IZub/i Wymaganie dostepu dla danych dla
P danych P Y ypy dany P g Y 1 - yezny Uprawnionych Uzytkownikéw systemu
niemedycznym
37 InformaCJe 0 wykonanych Istniejace systemy lokalne Pacjent, Lekarz
badaniach kontrolnych Lo B .
_ Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21
38 Lnf(;)rmac%eko prz;;sziy;]:h grudnia 2010 r. w sprawie rodzajow i zakresu | |stniejace systemy lokalne Pacjent, Lekarz
adaniach kontrolnyc _ dokumentacji medycznej oraz sposobu jej
Informacje o sposobie leczenia przetwarzania
39 (baza wiedzy - Informacje o Istniejace systemy lokalne Pacjent, Lekarz
bilansach zdrowia)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28
sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji
Informacia o badaniach profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dzieémi
40 rofilaktjczn ch i mtodzieza, Rozporzadzenie Ministra Istniejace systemy lokalne Pacjent, Lekarz
P yezny Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie
rodzajow i zakresu dokumentacji medycznej
oraz sposobu jej przetwarzania
Rozporzadzenie MinistraZdrowia i Opieki
Spotecznejz dnia 15 wrzesnia 1997 r. w
sprawie rodzajowdokumentacji medycznej
. . stuzby medycyny pracy oraz sposobu jej
41 :)r:(fr(;rsr(r)laqghobadamach prowadzenia iprzechowywania, Istniejace systemy lokalne Pacjent, Lekarz
WY Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21
grudnia 2010 r. w sprawie rodzajow i zakresu
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej
przetwarzania
Rozpqrzqdzenle Mlnlstrz_a Zdrow_|§1 z Sjma 21 Rejestr Uprawnionych
Orzeczenia i d h iach i grt:(dnla 2019 r V\aspraw!e rodzajowtl) Zf.ik.r esu Lekarzy do Przeprowadzania
42 zaswiadczenia Darne_o wyaanych orzeczeniach 1 okumentacjl medycznej oraz sposobu Jej Badan Lekarskich dla Pacjent, Lekarz, Przedstawiciel Ptatnika
lekarskie zaswiadczeniach lekarskich przetwarzania Kierowcow: Istniciace
oraz wszystkie akty wykonawcze ' 12
o L systemy lokalne
kwalifikowane dla medycyny orzeczniczej w

140 |Strona

Projekt wspoétfinansowany przez Unie Europejskg w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2007-2013

www.rpowp.wrotapodlasia.pl



PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Podlaskie i i l E

UNIA EUROPEJSKA xx%
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO ok

**x
* gt

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umozliwiajacych uruchomienie
e-ustug medycznych oraz integracje z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

Kategoria Powiazanie danych z Wymaganie dostepu dla danych dla
Lp danych Grupa danych Typy danych (zakres) Podstawa prawna do gromadzenia danych Rejestrgm medycznym lub/i Uprawnionych Uzytkownikéw systemu
niemedycznym
tym medycyna pracy oraz
inne rozporzadzenia, w ktorych jest mowa o
wszelkiego rodzaju zaswiadczeniach
Dane
rejestrowane o Dane rejestrowane o zdrowiu
43 zdrowiu d ! Ini . BRAK Istniejace systemy lokalne Pacjent, Lekarz
samodzielnie samodzielnie przez pacjenta
przez pacjenta
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
Informacje o kosztach swiadczeniach opieki zdrowotnej -~ -
44 udzielonych ustug finansowanych ze srodkow publicznych i Istniejace systemy lokalne Pacjent, Lekarz
Koszt | . dedykowane akty wykonawcze
oszty leczenia
45 Informacje o kosztach szczepien | BRAK Istniejace systemy lokalne Pacjent, Lekarz
46 Informacje o ewen.tualnych BRAK Istniejace systemy lokalne Pacjent, Lekarz, Przedstawiciel Ptatnika
doptatach ustugobiorcy
ROzSzerzone Informacje o udzielonych
47 |dane ustugach (dokumer?ty_ medygzne Istniejace systemy lokalne Pacjent, Lekarz
medyczne i tworzone p(_)dczas Swiadczen
inne ambulatoryjnych) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21
bezposredni Historia zdrowia i - — grudnia 2010 r. w sprawie rodzajow i zakresu
. Informacje o hospitalizacjach - . o - .
48 | ozwigzanez | choroby (karty leczenia szpitalnego) dokumentacji medycznej oraz sposobu jej Istniejace systemy lokalne Pacjent, Lekarz
medycznymi - przetwarzania
Informacje o wykonanych
49 ?SS?:VI\%: dg:]ailgnzots)g(/jcaz;ych Istniejace systemy lokalne Pacjent, Lekarz
diagnostycznych

141 |Strona

Projekt wspoétfinansowany przez Unie Europejskg w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2007-2013

www.rpowp.wrotapodlasia.pl



PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Podlaskie i i l E

UNIA EUROPEJSKA ol
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO Ak

* %
* g

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umozliwiajacych uruchomienie
e-ustug medycznych oraz integracje z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

L Kategoria Grupa danych Typy danych (zakres) Podstawa prawna do gromadzenia danych Re'e}:sc;\ll'\g;z?‘r:gg dcirr:ycrz IZub/i Wymaganie dostepu dla danych dla
P danych P Y ypy dany P g Y 1 . yezny Uprawnionych Uzytkownikéw systemu
niemedycznym
50 Informacje o przebiegu cigzy Istniejace systemy lokalne Pacjent, Lekarz
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 23
51 | Rozszerzone }Ngnlkl _ :—l ||Dstoryczn.e W?]/nlkl badan gr:arca 5006 r. vr\: Ispl;awe s_tgndardow jakosci Istniejace systemy lokalne Pacjent, Lekarz
dane aboratoryjne aboratoryjnyc d_a medycznyc ! a quatobr!o\llv ) )
medyczne i iagnostycznych i mikrobiologicznyc
|bnne <redni Dane multimedialne pozyskane w | Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 27
ezposredn wyniku przeprowadzenia badan marca 2008 r. w sprawie minimalnych
° Z\c/jwazane z Dane multimedial- diagnostycznych obrazowych, np. | wymagan dla jednostek ochrony zdrowia
52 | medycznymi oo zdjecia RTG, USG, wykonane udzielajacych $wiadczen zdrowotnych z Istniejace systemy lokalne Pacjent, Lekarz
technologia tomografii zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii
komputerowej, rezonansu zabiegowej oraz diagnostyki i terapii
magnetycznego, radioizotopowej choréb nienowotworowych
Wskazania do
innych zbiorow
53 danych BRAK Nie zidentyfikowano Istniejace systemy lokalne Pacjent, Lekarz
zawierajacych
dane medyczne
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Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umozliwiajacych uruchomienie
e-ustug medycznych oraz integracje z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

Klasyfikacaja typow danych finansowo — ksiegowych

Klasyfikacja typow danych finansowo — ksiggowych odnosi si¢ do danych, na ktorych operuje lokalny System typu ERP, System typu HIS, we wspoétpracy z Lokalnym
System Bl z Hurtownig Danych.

Wymaganie dostepu dla danych dla Uprawnionych

Lp Kategoria danych Grupa danych Typy danych (zakres) ]
Uzytkownikéw systemu
1 Rok
2 Miesigce
3 Nazwa, identyfikator
4 Osrodek powstawania kosztow (OPK)
5 Konto Kwota Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
6 Konto rozrachunkowe (t/n)
7 Konto powiazane z ksi lgaml pomocniczymi (kartoteki kontrahentow,
pracownikow lub Osro OW Kosztow)
Ekonomiczne Konto bilansowe (t/n)
L - H H | | ™ &) H H L H HIlN a2 B4 - Q +
(mIESIQCZHE) . . . [\clt(‘yl pUIIIUbIIIbLC uguq\,yul uDLbLCUU’lUVVICIIICIII [\DI?UI U‘IUVVIICJ. oq [19) . . . . . . .

Ksiegi Pomocnicze Kartoteki kontrahentow, pracownikéw oraz osrodkow kosztow Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
LY Nazwa, identyfikator
11 Osrodek kosztow Data obowiazywania osrodka kosztow Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
12 Data zamkni¢cia osrodka kosztow
13 Konto ksiegowe
17 O3r00eK KOSZiow ) o ) o )
I Koszty e osm T T e R T Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

artos¢ kosztow bezposrednich o$rodka kosztow

16 Wartos¢ narzutu kosztéw posrednich z osrodkéw pomocniczych
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Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umozliwiajacych uruchomienie
e-ustug medycznych oraz integracje z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

Lp

Kategoria danych

Grupa danych

Typy danych (zakres)

Wymaganie dostepu dla danych dla Uprawnionych
Uzytkownikéw systemu

17

18

19

20

21

22

23

24

25
26

27

28

29

30

31

32
33

34

35

36
37

38

medycznych - koszty procedur

Wartos¢ narzutu kosztow posrednich z osrodkow pomocniczych
niemedycznych

Warto$¢ narzutu kosztow posrednich z osrodkéw zarzadu

Odpisy amortyzacji

Numer umowy / dokumentu

Data operacji

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Wartos¢ zwickszenia wartosci umorzenia

Wartos¢ zwigkszenia wartosci amortyzacji bilansowej kartoteki

Wartos¢ zwigkszenia wartosci amortyzacji podatkowej kartoteki

Kod zrodta finansowania

Kontrahent

Nazwa, identyfikator
NIP / NIP EU

REGON

Kraj

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Adres

Kod pocztowy

Miasto

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Rozrachunek

okresu sprawozdawczego

Identyfikator rozrachunku
Rok

Miesiac

Konto ksiegowe

Obroty i salda na koniec

Projekt wspoffinansowany przez U

Data wystawienia
Data ptatnosci

Pracownik administracyjny w podmiocie Iejcérﬁckxﬁnt rona
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Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umozliwiajacych uruchomienie
e-ustug medycznych oraz integracje z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

. Wymaganie dostepu dla danych dla Uprawnionych
Lp Kategoria danych| Grupa danych Typy danych (zakres) Usytkownikeéw systemu
39 Saldo koncowe
40 Kwota obrotéw
a Identyfikator dokumentu (np. nr faktury, korekty faktury, nr wyciagu
bankowego, nr raportu ksiegowego)

42 Rodzaj operaciji (naliczenie, zaptata)

LeKrety Fracownik aoministracy|ny w poamiocie leczniczym.
43 Data wptywu, wystawienia, ptatnosci, zaptaty
44 Kwota operacyjna
45 Rok ksiggowy
46 Miesigc ksiegowy . . . L .

VAT Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
47 Rok rozliczenia VAT
48 Miesiac rozliczenia VAT
49 Identyfikator dokumentu
50 Sprzedaz Identyfikator kontrahenta . . . o .

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

51 Stawka VAT
52 Kwota netto, brutto, VAT
53 Identyfikator dokumentu
54 Identyfikator kontrahenta . . . o .

Zakup Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
55 Stawka VAT
56 Kwota netto, brutto, VAT
57 Identyfikator $rodka trwatego
58 Rok
59 Srodek trwaty Miesiac Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
60 Symbol identyfikujacy kartotekg inwentarzowsa
61 Nazwa Kkartoteki
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Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umozliwiajacych uruchomienie
e-ustug medycznych oraz integracje z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

Lp

Kategoria danych

Grupa danych

Typy danych (zakres)

Wymaganie dostepu dla danych dla Uprawnionych
Uzytkownikéw systemu

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

Trzyznakowy symbol/rodzaj wg $rodkow trwatych wg GUS

Srodek trwaty jest zaliczany do wartosci niematerialnych i prawnych
(WNIP) (t/n).

Rodzaj amortyzacji (liniowa, degresywna)

Symbol klasyfikacji srodkow trwatych wg stownika ewidencji aparatury
medycznej SEWAM / NFZ

Data przyjecia $rodka trwatego do uzytkowania

Data wyprodukowania $rodka trwatego

Numer fabryczny srodka trwatego

Identyfikator kontrahenta/dostawcy

Stawka amortyzacji srodka trwatego

Identyfikator konta ksiegowego stuzacego do ewidencji wartosci majatku
trwatego

Identyfikator konta ksiegowego stuzacego do ewidencji wartosci umorzen
majatku trwatego

Identyfikator konta ksiegowego stuzacego do ewidencji wartosci
amortyzacji majatku trwatego

Status $rodka trwatego (czynny, zlikwidowany, umorzony, sprzedany,
przekazany, wytaczony z amortyzacji, skasowany)

Stan kartoteki na koniec
okresu sprawozdawczego

Kod, nazwa zrodta finansowania

llos¢ sztuk srodka trwatego

Wartos¢ poczatkowa $rodka trwatego

Wartos¢ kartoteki z bilansu otwarcia

Wartos¢ brutto kartoteki

Wartos¢ netto kartoteki

Wartos¢ biezacej amortyzacji bilansowej kartoteki

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
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Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umozliwiajacych uruchomienie
e-ustug medycznych oraz integracje z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

Lp Kategoria danych Grupa danych Typy danych (zakres) Wymaganie d&?}??;owr?i Ez\?vy;;s;jel;t? prawnionych
82 Warto$¢ biezagcej amortyzacji podatkowej kartoteki
83 Typ operacji - uszczegotowienie rodzaju zwigkszenia
84 Data operacji
85 Zwiekszenia wartosci Identyfikator dokumentu/ operacji dla kartoteki
86 kartoteki dla roku i miesigca | Ilos¢ przyjmowanych sztuk srodka trwatego Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
87 ksiggowego Wartos¢ zakupu lub ulepszenia
88 Identyfikator kontrahenta
89 Kod Zrodta finansowania
90 Typ operacji - uszczegotowienie rodzaju zmniejszenia
91 Data operacji
92 Identyfikator dokumentu/ operacji dla kartoteki
93 kartoteki dla roku i miesiaca | |jos¢ zmniejszanych sztuk srodka trwatego Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
94 Zmniejszenia wartosci Warto§é¢ zmniejszenia wartosci brutto kartoteki
95 ksicgoweqo Warto$¢ zmniejszenia wartosci umorzenia kartoteki
96 Marto mnieiszenia wartosciamo ii_hilansowe
97 Warto$¢ zmniejszenia wartosci amortyzacji podatkowej kartoteki
98 Identyfikator kontrahenta w przypadku przekazania lub sprzedazy
99 Kod zrodta finansowania
100 Rok ksiegowy
101 Miesigc ksiegowy 147 |Strona
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103 Saldo bilansu otwarcia
104 www.rpowp.wrotapptg sierdod
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Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umozliwiajacych uruchomienie
e-ustug medycznych oraz integracje z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

Lp

Kategoria danych

Grupa danych

Typy danych (zakres)

Wymaganie dostepu dla danych dla Uprawnionych
Uzytkownikéw systemu

105

106

107

108
109

110

111

112

113

114

115

116
117

118

119
120
121

122

123

Obroty narastajaco

Saldo koficowe

Korekty wartosci kartoteki
dla roku i miesigca
ksiegowego

Typ dokumentu dla korekt kartotek

Identyfikator dokumentu/operacji dla kartoteki
Data operacji

Korekta wartosci poczatkowej kartoteki

Korekta wartosci brutto kartoteki

Korekta wartosci umorzenia kartoteki

Korekta wartosci amortyzacji bilansowej kartoteki

I — - y -

Kod zrodta finansowania

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

viagazyn

Identyfikator magazynu
Nazwa magazynu

Identyfikator konta ksicgowego z zakfadowego planu kont skojarzonego z
danym magazynem

Fracownik aaministracyjny w poamiocie ieczniczym.

viateriat

Identyfikator materiatu
Nazwa materiatu
Jednostka miary przychodu

Jednostka miary rozchodu

Mnoznik okreslajacy ilos¢ jednostek rozchodu w jednostkach przychodu

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
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FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umozliwiajacych uruchomienie
e-ustug medycznych oraz integracje z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umow3 z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

Kod wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobow i Ustug (PKWiU 2008) zgodnie z
124 Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 29 pazdziernika 2008 r. (DZ. U. Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
Nr 207, poz. 1293, z p6zniejszymi zmianami)
125 Identyfikator konta kosztow rodzajowych "4" z Ksiegi Gtownej Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
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FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umozliwiajacych uruchomienie
e-ustug medycznych oraz integracje z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

Lp

Kategoria danych|

Grupa danych

Typy danych (zakres)

Wymaganie dostepu dla danych dla Uprawnionych
Uzytkownikéw systemu

126

127

128

129

130

131
132
133

134

135

136

137

=
[(%)
o

139

140

141
142

143

144

145

146

147

148

Stan materiatu na koniec

okresu sprawozdawczego

Stan ilosciowy w jednostkach miary rozchodu na koniec okresu
sprawozdawczego

Cena jednostkowa netto za jednostke miary rozchodu

Cena jednostkowa brutto za jednostke miary rozchodu

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Wartoé¢ netto materiatu na koniec okresu sprawozdawczego

Warto$¢ brutto materiatu na koniec okresu sprawozdawczego

Przychody w okresie
sprawozdawczym

Przychody - statystyka

Identyfikator dokumentu przychodowego / zewnetrznego / faktury
Identyfikator kontrahenta
llos¢ przychodu materiatu w jednostce przychodu

Stawka VAT

Cena jednostkowa netto

Cena jednostkowa brutto

FTaCOWITTK aUlTiiisudeyjily w pouiiolie 1eCLZicsLyinl.

Wartos¢ netto przychodu

\Wartaés brutto-nrzvehodu
Se-BHe-PrZyechoat

ot

Wartos¢ VAT przychodu

Data wystawienia, ptatnosci, zaptaty

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Pr

ojekt wspdtfinansowany przez U

Ogoétem
Wedtug rodzajow

0 STouko i 0

Leczonego

Osobodnia
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Identyfikator dokumentu rozchodu

5 bogrclﬂglgf)éqrdﬁomranenta/o05tawcy KIory Jest oaniorcg materiatu

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
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Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umozliwiajacych uruchomienie
e-ustug medycznych oraz integracje z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umow3 z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

Lp

Kategoria danych

Grupa danych

Typy danych (zakres)

VWymaganie dostepu dla danych dla Uprawnionych
Uzytkownikéw systemu

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

Identyfikator osrodka powstawania kosztow (OPK), ktory pobiera materiat

Z magazynu

[Tos¢ rozchodu materiatu w jednostkach rozchodu

Stawka VAT

Cena Jednostkowa netto

Cena jednostkowa brutto

Wartos¢ netto rozchodu

Wartosc¢ brutto rozchodu

Wartos¢ VAT rozchodu

Data wystawienia, platnoscl, zaptaty

Koszty - statystyka

Ogotem

Wedtug rodzajow

PoszczegdInych osrodkow powstawania Kosziow (OPK)

Leczonego

Osobodnia

Kontrahent

L.ozka

Porady

ZyWionego 1 wsadu do Kotla

Jednostkowe procedur medycznych

Jednostkowe badan Taboratoryjnych

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Wynik finansowy

Ogolem

Oddziatow

Poradni

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
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Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umozliwiajacych uruchomienie
e-ustug medycznych oraz integracje z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

. Wymaganie dostepu dla danych dla Uprawnionych
Lp Kategoria danych Grupa danych Typy danych (zakres) Uzytkownikéw systemu
172 Nalesnosci Ogotem w tym wymagalne i niewymagalne Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
173 Wedtug kontrahentow
174 Ogotem w tym wymagalne i niewymagalne
175 ) . Wedtug kontrahentow . . . o .
Zobowiazania - — Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
176 Objete zawartymi porozumieniami
177 Objete innymi pismami (zobowiazania wobec bankdow)
178 . . Ogotem . L . . .
Srodki pieniezne Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
179 Poszczegolnych kont bankowych
180 Kasacja srodkow trwatych
181 Darowizny $rodkow trwatych
182 Aktywa trwate Zbycie ruchomych aktywow trwatych Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
183 Srodki trwate z podziatem na komorki kosztowe
184 Amortyzacja srodkéw trwatych
185 Bilans
186 Rachunek zyskéw i strat
187 Sprawozdania finansowe Plan finansowy i procent jego wykorzystania Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
188 Rachunek przeptywéw pienigznych
189 Zmiany w kapitale wtasnym
Wskazniki ekonomiczne np. rentownosci, ptynnosci biezacej, szybkosci
190 - : .
obrotu, pokrycia majatku kapitatem
191 o Wskaznik rentownosci oddziatow . . . o .
Wskazniki finansowe Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
192 Procentowy udziat kosztow w przychodach
193 Procentowy udziat kosztow osobowych w przychodach
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FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umozliwiajacych uruchomienie
e-ustug medycznych oraz integracje z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

Lp

Kategoria danych

Grupa danych

Typy danych (zakres)

Wymaganie dostepu dla danych dla Uprawnionych
Uzytkownikéw systemu

194

195

196

197

198

199

200

201

202

Budzetowanie

Budzetowanie wewnetrzne

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Sprawozdania GUS

Sprawozdanie RB-N — kwartalne

Sprawozdanie RB-UN — roczne

Sprawozdanie RB-Z — kwartalne

Sprawozdanie RB-UZ — roczne

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Sprawozdanie RB-WS

Sprawozdanie F-03

Poziom wykonania kontraktu (wartosciowy)

Deklaracje

Deklaracje: CIT-8, CIT-8 /O, VAT-7

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

Statystyka medyczna i

kontrakty z NFZ
(miesigczne /
kwartalne / roczne)

Statystyka medyczna

Liczba 16zek - rzeczywista, $rednia

Liczba leczonych

Liczba osobodni

Sredni okres pobytu w szpitalu

Obtozenie 16zek w oddziatach

Srednie wykorzystanie t6zek (%)

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Przelotowos¢

Urazowos¢

Smiertelnosé - przyczyna, wiek, pteé

Liczba zgonéw

Poziom wykonania
kontraktu

Poziom wykonania kontraktu ilosciowy

Poziom wykonania kontraktu wartosciowy

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Poziom wykonania kontraktu procentowy

Liczba i wartos¢ $wiadczen

Liczba i wartos¢ swiadczen zrealizowanych ponad limit okreslony umowa Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
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Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umozliwiajacych uruchomienie
e-ustug medycznych oraz integracje z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

Lp

Kategoria danych

Grupa danych

Typy danych (zakres)

Wymaganie dostepu dla danych dla Uprawnionych
Uzytkownikéw systemu

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

Liczba i wartos¢ swiadczen niewykonanych do limitu okreslonego umowg

Liczba i warto$¢ $wiadczen optaconych za dany okres

Wozrost kontraktu

Wozrost kontraktu - ilos¢

Wzrost kontraktu - wartosé

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Koszt / przychéd

iaAnnctlenans

Jednostkowy koszt zmienny (punktu)

JEaNOSIKOWY Przychoa ze sprzeaazy (PUnKiu)

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Prog rentownosci

Prog rentownosci ilosciowy (punkty)

Prég rentownosci wartosciowy

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Wskaznik rentownosci

Wskaznik rentownosci - % wzrostu przychodow niezbedny do osiagniecia
progu rentownosci

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

koszty bezposrednie i
posrednie

Struktura kosztow bezposrednich i posrednich

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Hospitalizacje

Hospitalizacje - z podziatem na jednostki chorobowe

Hospitalizacje - z podziatem na procedury

Hospitalizacje - z podziatem na wiek i pte¢

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Procedury

Procedury wykonywane w izbach przyje¢ / SOR

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Liczba pacjentow

Liczba pacjentow przyjetych do szpitala i zatatwionych ambulatoryjnie
(SOR, izby przyjec)

Liczba obcokrajowcow i nieubezpieczonych

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Zabiegi chirurgiczne

Liczba zabiegow chirurgicznych

Wskaznik zabiegow chirurgicznych

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Sprawozdania raportu
kolejek

Sprawozdania raportu kolejek — 0s6b oczekujacych na udzielenie swiadczen
medycznych

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Sprawozdawczos¢ karty
statystycznej szpitalnej

Sprawozdawczo$¢ karty statystycznej szpitalnej Mz/Szp-11

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Liczba porad w poradniach

Liczba porad w poszczegélnych poradniach - podziat na wiek, pte¢

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
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Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umozliwiajacych uruchomienie
e-ustug medycznych oraz integracje z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

Lp

Kategoria danych

Grupa danych

Typy danych (zakres)

Wymaganie dostepu dla danych dla Uprawnionych
Uzytkownikéw systemu

238

239

240

241

242

Badania diagnostyczne

Badania diagnostyczne - podziat, ilos¢

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Grupy dyspanseryjne

Grupy dyspanseryjne

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Transport sanitarny

Monitorowanie transportu sanitarnego

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Zestawienie diet w
nAdzialarh

Zestawienie diet w poszczegdlnych oddziatach — liczbowe

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Lestawienie alet w poszczegolnycn oadziatacn — roazajowe

Fracownik aaministracyjny w poamiocie ieczniczym.

243

244
245
246
247

248

249

250

251

252

253

254
255

256

257

258

259

ZbV

Kadrowo - ptacowe

Pri

Dane osobowe pracownika

Nazwisko

Imi¢ Pierwsze
Imi¢ Drugie
PESEL

Data urodzenia

Pte¢

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Numer krajowego / zagranicznego dokumentu tozsamosci

Termin waznosci krajowego / zagranicznego dokumentu tozsamosci

Data zatrudnienia

Data zwolnienia

Wyksztatcenie

Dane zawodu pracownika

Numer prawa wykonywania zawodu
Data obowiazywania prawa wykonywania zawodu

Specjalizacja

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Numer dokumentu specjalizacji
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Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umozliwiajacych uruchomienie
e-ustug medycznych oraz integracje z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

Lp

Kategoria danych

Grupa danych

Typy danych (zakres)

Wymaganie dostepu dla danych dla Uprawnionych
Uzytkownikéw systemu

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

Grupa personelu / osrodek powstawania kosztow (OPK)

Data rozpoczecia umowy

Data zakonczenia umowy

Wymiar pracy

System czasu pracy

Stawka / wynagrodzenie brutto / dodatki

Niepetnosprawnosc¢

Stan zatrudnienia
pracownikéw

Stan zatrudnienia - na dzieh

Stan zatrudnienia - miesi¢cznie

Stan zatrudnienia - kwartalnie

Stan zatrudnienia - $rednio

Stan zatrudnienia w osobach / etatach w poszczegéInych komérkach
organizacyjnych w rozbiciu na grupy zawodowe

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Analiza zatrudnienia

Analiza zatrudnienia — pte¢

Analiza zatrudnienia — rodzaj umowy (czas okreslony, czas nieokreslony,
na wypowiedzeniu)

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Srednie wynagrodzenie

Srednie wynagrodzenie zasadnicze w rozbiciu na poszczegolne grupy
zawodowe — miesigcznie

Srednie wynagrodzenie zasadnicze w rozbiciu na poszczegolne grupy
zawodowe — kwartalnie

Srednie wynagrodzenie brutto w jednostkach organizacyjnych w rozbiciu
na poszczegolne grupy zawodowe — kwartalnie

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Srednie koszty pracy

Srednie koszty pracy (wynagrodzenie + ZUS pracodawcy) w rozbiciu na
poszczegélne grupy zawodowe — kwartalnie

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Koszty wynagrodzen

Koszty wynagrodzen umow cywilno-prawnych (kontrakty) — miesigcznie

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Liczba zatrudnionych

Liczba zatrudnionych - mezczyzn i kobiet

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
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Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umozliwiajacych uruchomienie
e-ustug medycznych oraz integracje z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

Lp

Kategoria danych|

Grupa danych

Typy danych (zakres)

Wymaganie dostepu dla danych dla Uprawnionych
Uzytkownikéw systemu

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

Zatrudnienie 0s6b niepetnosprawnych

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Absencia personelu w
grupach zawodowych

Absencja personelu w rozbiciu na poszczegolne grupy zawodowe — urlopy
wypoczynkowe

Absencja personelu w rozbiciu na poszczegolne grupy zawodowe — urlopy

wninrhAwaiATA

Absencja personelu w rozbiciu na poszczegolne grupy zawodowe — urlopy
macierzynskie

Absencja personelu w rozbiciu na poszczegolne grupy zawodowe —
zwolnienia

FTaCOWIIK dultiiisudeyjily w pourmiocie 1eCLicLyin.

Wykorzystanie urlopow

Wykorzystanie urlopow wypoczynkowych w z rozbiciu na poszczegéine

wypoczynkowych w rioy zawodowe Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
grupach zawodowych grupy

Raport wybranych nieobecnosci — dzienny
Raport wybranych

nieobecnosci

Raport wybranych nieobecnosci — okresowy

Raport wybranych nieobecnosci — roczny

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Piramida

Piramida wieku

Piramida stazu

Piramida wyksztatcenia

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Uprawnienia do nagrod
jubileuszowych

Uprawnienia do nagrod jubileuszowych

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Przebieg zatrudnienia
(kariery) w zaktadzie

Przebieg zatrudnienia (kariery) w zaktadzie

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Przypominanie o
uptywajacych terminach
umow dot. zatrudnienia

Przypominanie o uptywajacych terminach umow dot. zatrudnienia

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Uprawnienia do odziezy
roboczej i do ekwiwalentu
za uzywanie wilasnej
odziezy roboczej

Uprawnienia do odziezy roboczej i do ekwiwalentu za uzywanie wtasnej
odziezy roboczej

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

www.rpowp.wrotapodlasia.pl

156 |Strona

Projekt wspoétfinansowany przez Unie Europejskg w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2007-2013




PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI Podlaskie §

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

UNIA EUROPEJSKA xx%
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO ok

%
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Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umozliwiajacych uruchomienie
e-ustug medycznych oraz integracje z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

Lp

Kategoria danych

Grupa danych

Typy danych (zakres)

Wymaganie dostepu dla danych dla Uprawnionych
Uzytkownikéw systemu

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

Pozostate

Przypominanie o
uptywajacych terminach
umow

Przypominanie o uptywajacych terminach umow

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Ewidencja postepowan
przetargowych

Ewidencja postepowan przetargowych — data zdania

Ewidencja postepowan przetargowych — data ogloszenia

Ewidencja postepowan przetargowych — data rozstrzygnigcia

Ewidencja postepowan przetargowych — czas trwania umowy

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Przypominanie o
uptywajacych gwarancji
sprzetu medycznego

Przypominanie o uptywajacych gwarancji sprzetu medycznego

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Raporty zbiorcze z
przegladéw / napraw
sprzgtu

Dane zbiorcze z przegladdéw / napraw sprzetu

Koszt przegladow / napraw sprzetu

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Procedury_ kontroli Procedury kontroli zarzadczej Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
zarzadczej

Raport okresowy

biologicznych czynnikow Raport okresowy biologicznych czynnikow chorobotworczych Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.
chorobotwérczych

Ocena sytuacji
epidemiologicznej

Ocena sytuacji epidemiologicznej

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Raport zbiorczy
wytworzonych odpadéw

Raport zbiorczy wytworzonych odpadéw

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym.

Klasyfikacja typéw danych wymienianych miedzy Lokalnym a Regionalnym Systemem Bl

Klasyfikacja typow danych ktore bedg wymieniane miedzy Lokalnym a Regionalnym System Bl odnosi sie wytacznie do agregatéw danych przekazywanych przez lokalne
Systemy Bl z Hurtownig Danych, ktére bedg trafia¢ finalnie do Regionalnej Hurtowni Danych.

www.rpowp.wrotapodlasia.pl
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PROGRAM REGIONALNY W
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI Podlaskie

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umozliwiajacych uruchomienie
e-ustug medycznych oraz integracje z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umow3 z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

UNIA EUROPEJSKA ol
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO Ak

* %
* g

Kategoria danych

Grupa danych

Typy danych (zakres)

Wymaganie dostepu dla danych dla Uprawnionych
Uzytkownikow systemu

o 01 A W N

10

11

12

13

14

Statvstvka finansowa

Przychody - statystyka

Ogoétem

Wedtug rodzajow

Poszczegolnych osrodké w powstawania kosztow (OPK)
Leczonego

Osobodnia

Kontrahent

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu
leczniczego.

Koszty - statystyka

Ogoétem

Wedtug rodzajow

Poszczegolnych osrodké w powstawania kosztow (OPK)
Leczonego

Osobodnia

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik

Kontrahent

administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu

Lozka

leczniczego.

Porady

158 |Strona

Projekt wspoétfinansowany przez Unie Europejskg w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2007-2013

www.rpowp.wrotapodlasia.pl



* %
o

UNIA EUROPEJSKA ol
PROGRAM REGIONALNY EUROPEJSKI FUNDUSZ
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI Podlaskie ROZWOJU REGIONALNEGO P

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umozliwiajacych uruchomienie
e-ustug medycznych oraz integracje z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowg z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

15 Zywionego i wsadu do kotta
16 Jednostkowe procedur medycznych
17 Jednostkowe badan laboratoryjnych
18 Ogdtem Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
19 Wynik finansowy Oddziatow administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu
20 Poradni leczniczego.
21 Ogotem w tym wymagalne i niewymagalne Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
22 Naleznosci Wedtug kontrahentow administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu

leczniczego.
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PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI Podlaskie

UNIA EUROPEJSKA xx%
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO ok

%
* gt

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umozliwiajacych uruchomienie
e-ustug medycznych oraz integracje z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

Lp

Kategoria danych

Grupa danych

Typy danych (zakres)

Wymaganie dostepu dla danych dla Uprawnionych
Uzytkownikéw systemu

23

24

25

26

27
28

29
30

31

32

33

34
35

36

37

38

39

40

41

Zobowiazania

Ogotem w tym wymagalne i niewymagalne

Wedtug kontrahentow

Objete zawartymi porozumieniami

Objete innymi pismami (zobowigzania wobec bankow)

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
adminictracvinv w arnanie hwnrzacvm danenn nndminti

leczniczego.

Srodki pienigzne

Ogoétem
Poszczegolnych kont bankowych

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu
leczniczego.

Aktywa trwate

Kasacja srodkow trwatych
Darowizny $rodkow trwatych

Zbycie ruchomych aktywow trwatych

Srodki trwale z pnrl7in}nm na_kamarki kosztowe

Amortyzacja srodkéw trwatych

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik

administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu
leczniczego.

Sprawozdania finansowe

Bilans
Rachunek zyskéw i strat

Plan finansowy i procent jeqo wykorzystania

Rachunek przeptywéw pienieznych

Zmiany w kapitale wtasnym

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik

administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu
leczniczego.

Wskazniki finansowe

Wskazniki ekonomiczne np. rentownosci, ptynnosci biezacej, szybkosci

obrotu, pokrycia majatku kapitatem

VVsSKazniK rentownoscCl oddziatow

Procentowy udziat kosztow w przychodach

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
administracvinv w oraanie tworzacvm daneao podmiotu
leczniczego.
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FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO
Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umozliwiajacych uruchomienie

e-ustug medycznych oraz integracje z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00
42 Procentowy udziat kosztéw osobowych w przychodach |
43 | Statystyka medyczn Liczba tozek - rzeczywista, srednia Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
44 | kontrakty zNFZ StatyStyka medyczna Liczna leczonyen adminictrarvinyv w arnania hanrzacsyirm danann nndminti
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Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umozliwiajacych uruchomienie

PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Podlaskie i

ROZWOJU REGIONALNEGO

** o

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ

%
* gt

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

e-ustug medycznych oraz integracje z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

Lp

Kategoria danych

Grupa danych

Typy danych (zakres)

Wymaganie dostepu dla danych dla Uprawnionych
Uzytkownikéw systemu

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

(miesieczne /
kwartalne / roczne)

Liczba osobodni

leczniczego.

Sredni okres pobytu w szpitalu

Oblozenie 10zek w oddziatach

Srednie wykorzystanie tozek (%)

Przelotowosé

Urazowosé

Smiertelnos¢ - przyczyna, wiek, pteé

Liczba zgonow

Poziom wykonania
kontraktu

Poziom wykonania kontraktu ilosciowy

Poziom wykonania kontraktu wartosciowy

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu

Poziom wykonania kontraktu procentowy

leczniczego.

Liczba i wartos¢ swiadczen

Liczba i wartos¢ swiadczen zrealizowanych ponad limit okreslony umowa

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik

Liczba i wartos¢ swiadczen niewykonanych do limitu okreslonego umowa

administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu

Liczba i wartos¢ swiadczen optaconych za dany okres

leczniczego.

Wozrost kontraktu

Wazrost kontraktu - ilos¢

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik

Wazrost kontraktu - wartosé¢

administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu
leczniczego.

Koszt / przychod
iednostkowy

Jednostkowy koszt zmienny (punktu)

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik

Jednostkowy przychéd ze sprzedazy (punktu)

administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu
leczniczego.

Prog rentownosci

Prog rentownosci ilosciowy (punkty)

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik

Prog rentownosci wartosciowy

administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu
leczniczego.

Wskaznik rentownosci

Wskaznik rentownosci - % wzrostu przychodow niezbedny do osiggniecia
progu rentownosci

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu
leczniczego.
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FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

Lp

Kategoria danych

Grupa danych

Typy danych (zakres)

Wymaganie dostepu dla danych dla Uprawnionych
Uzytkownikéw systemu

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

7

78

79

koszty bezposrednie i
posrednie

Struktura kosztéw bezposrednich i posrednich

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu
leczniczego.

Hospitalizacje

Hospitalizacje - z podziatem na jednostki chorobowe

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik

Hospitalizacje - z podziatem na procedury

administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu

Hospitalizacje - z podziatem na wiek i pte¢

leczniczego.

Procedury

Procedury wykonywane w izbach przyje¢ / SOR

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu
leczniczego.

Liczba pacjentow

Liczba pacjentow przyjetych do szpitala i zatatwionych ambulatoryjnie
(SOR, izby przyjeé)

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu

Liczba obcokrajowcow i nieubezpieczonych

leczniczego.

Zabiegi chirurgiczne

Liczba zabiegow chirurgicznych

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik

Wskaznik zabiegow chirurgicznych

administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu
leczniczego.

Sprawozdania raportu
kolejek

Sprawozdania raportu kolejek — 0sob oczekujacych na udzielenie
$wiadczen medycznych

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu
leczniczego.

Sprawozdawczo$é karty
statystycznej szpitalnej

Sprawozdawczo$¢ karty statystycznej szpitalnej Mz/Szp-11

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu
leczniczego.

Liczba porad w poradniach

Liczba porad w poszczegolnych poradniach - podziat na wiek, pte¢

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu
leczniczego.

Badania diagnostyczne

Badania diagnostyczne - podziat, ilos¢

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu
leczniczego.

Grupy dyspanseryjne

Grupy dyspanseryjne

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu
leczniczego.
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Podlaskie i

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umozliwiajacych uruchomienie
e-ustug medycznych oraz integracje z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

. Wymaganie dostepu dla danych dla Uprawnionych
Lp Kategoria danych Grupa danych Typy danych (zakres) Uzytkownikéw systemu
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
80 Transport sanitarny Monitorowanie transportu sanitarnego administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu
leczniczego.
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
81 Zestawienie diet w poszczegolnych oddziatach — liczbowe administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu
Zestawienie diet w leczniczego.
oddziatach Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
82 Zestawienie diet w poszczegolnych oddziatach — rodzajowe administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu
leczniczego.
83 A .
Stan zatrudnienia - na dzief
84 Stan zatrudnienia - miesiecznie Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
Stan zatrudnienia — - administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu
85 pracownikéw Stan zatrudnienia - kwartalnie leczniczego.
86 Stan zatrudnienia - $rednio
87 Stan zatrudnienia w osobach / etatach w poszczegéInych komérkach
organizacyjnych w rozbiciu na grupy zawodowe
88 Analiza zatrudnienia — pte¢ Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
89 | Kadrowo - pracowe Analiza zatrudnienia Analiza zatrudnienia — rodzaj umowy (czas okreslony, czas nieokreslony, | administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu
na wypowiedzeniu) leczniczego.
90 Srednie wynagrodzenie zasadnicze w rozbiciu na poszczegélne grupy
zawodowe — miesigcznie . - . - . .
: : : Srednie wynagrodzenie zasadnicze w rozbiciu na poszczegélne grupy Prac_O\{vnlk anlnlstracyjny w podmiocie Iecznlczym_, pracownik
91 Srednie wynagrodzenie - administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu
zawodowe — kwartalnie .
: - - - - — leczniczego.
92 Srednie wynagrodzenie brutto w jednostkach organizacyjnych w rozbiciu
na poszczegolne grupy zawodowe — kwartalnie
‘ - - .- Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
: . Srednie koszty pracy (wynagrodzenie + ZUS pracodawcy) w rozbiciu na L - - .
93 Srednie koszty pracy poszczegélne grupy zawodowe — kwartalnie admlr_ustracyjny w organie tworzacym danego podmiotu
leczniczego.
94 Koszty wynagrodzen Koszty wynagrodzen umow cywilno-prawnych (kontrakty) — miesigcznie Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
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Lp Kategoria danych Grupa danych Typy danych (zakres) Wymaganie dasit)?i)lgo\(ljvlﬁiﬂz\?vy;:;sselagprawnlonych

administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu
leczniczego.

Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
95 Liczba zatrudnionych - mezczyzn i kobiet administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu
leczniczego.

Liczba zatrudnionych . - . . . .
Pracownik administracyjny w podmiocie leczniczym, pracownik
96 Zatrudnienie 0s6b niepetnosprawnych administracyjny w organie tworzacym danego podmiotu
leczniczego.
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Ad. Czesci 4 c.  Uruchomienie i wdrozenie systemu analitycznego

System analityczny typu Bl —wymagania minimalne

1 Wymagania System musi umozliwia¢ konsolidacje zrodet, pobieranie danych i
ogolne utworzenie centralnego zrodta danych

agregacja danych
przetwarzanie danych
prezentacja danych

« integrowanie danych i dostep do danych znajdujacych sie w
roéznorodnych sktadnicach, takich jak systemy baz danych: Oracle,
SQL Server, DB2 czy Teradata

o Ml WD

7 » platforma powinna wspierac¢ istniejace i rozwijane standardy, takie
jak: http, XML,SOAP, XQuery czy XSD
8 » platforma analityczna ma potrafi¢ taczy¢ si¢ i pozyskiwa¢ dane z

systemow zrodtowych w sposob bezposredni (on-line) lub
bezposrednio po ich przeniesieniu do innej bazy danych

9 * uzytkownik musi mie¢ dostep do informacji biznesowej w sposob
on-line (raporty) przez przegladarke sieci Web; dopuszcza sie
instalacje dodatkowych komponentow typu Flash Player i innych
10 « platforma analityczna ma by¢ zbudowana z wykorzystaniem
nowoczesnej architektury wielowarstwowej, tj. takiej w ktorej
rozdzielone sg interfejs uzytkownika, przetwarzanie i sktadowanie
danych na kilka osobnych warstw, ktére moga by¢ oddzielnie
rozwijane i aktualizowane

11 Wymagania platforma analityczna musi potrafi¢ prezentowa¢ dane z wielu zrodet
analityczno / danych na jednym raporcie (nie tylko kokpicie panelu

raportowe: menedzerskim),

12 powinien istnie¢ mechanizm automatycznego monitorowania
wskaznikéw za pomoca zdefiniowanych regut biznesowych i
alertow,

13 platforma powinna generowac raporty zawierajace zarowno state,
jak i dynamiczne wiersze,

14 platforma analityczna musi potrafi¢ dynamicznie udostepniaé¢
uzytkownikom listy wartosci wykorzystywane do filtrowania danych
na raporcie,

15 platforma powinna umozliwia¢ tatwe budowanie raportéw ad hoc o
dowolnej strukturze,

16 » z platforma analityczna ma potrafi¢ wyeksportowaé dane w
formacie co najmniej pdf, xls,txt, csv,

17 platforma analityczna ma potrafi¢ wizualizowa¢ graficznie tzw.
wyjatki tzn. wartosci przekraczajace wartosci oczekiwane, nie
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mieszczace si¢ w pewnych zakresach,

18 platforma analityczna musi umozliwia¢ wykonywanie kalkulacji:
matematycznych, statystycznych, znakowych, konwersji,
19 platforma ma umozliwia¢ integracj¢ z popularnymi na rynku

arkuszami kalkulacyjnymi (np. Microsoft Office Excel, OO Calc)
aby wykorzystywa¢ rowniez arkusz kalkulacyjny jako interfejs
uzytkownika dla funkcji analiz OLAP, zgtebiania danych i
wyswietlania raportow,

20 » z platforma analityczna ma umozliwiaé wizualizacje danych
aktualnych, historycznych oraz trendu,

21 » 7 platforma analityczna ma pozwala¢ uzytkownikom ustawia¢
warunki potrzebne do filtrowania danych w przegladarce
internetowej,

22 » 7 platforma analityczna ma pozwala¢ uzytkownikom na

wykonywanie operacji drazenia danych do danych bardziej
szczegotowych (drill down) w przegladarce internetowe;j.

23 Wymagania » statystyka medyczna

24 funkcjonalne: « sprawozdawczo$é¢ Dane z obszaru rozliczen NFZ oraz kosztow

medycznych(Rozliczenia z NFZ, Rozliczenie Kosztu Procedur
Medycznych, Rozliczenie Kosztu Leczenia Pacjenta)

25 « informacje o kosztach we wskazanej przez uzytkownika
konfiguracji i szczegdtowosci,

26 « informacje o poziomie i strukturze zatrudnienia i wynagrodzen

27 » Wykorzystanie zasobow sprzetowych w danym okresie w stosunku
do mozliwosci w podziale na OPK i urzadzenia

28 « / statystyka zachorowan w podziale np. na obszar i kody rozpoznan

29 * czas oczekiwania na wizyte w zaktadzie opieki zdrowotnej,
konsultacje medyczne, porade specjalistyczna

30 « Sredni czas hospitalizacji / wskaznik wykorzystania tozek
szpitalnych (wyrazony w %)

31 « wskazniki finansowe, , zobowiazan / analityka i statystyka grup
rodzajowych kosztow

32 Wymaganiaw |« wymagana jest funkcja tworzenia raportow inaczej niz w sposob

zakresie scisle programistyczny
33 tatwosci » platforma powinna posiada¢ dodatkowg warstwe abstrakcji
uzytkowania: pozwalajaca na stosowanie przyjaznych nazw zamiast dtugich lub

niezrozumiatych nazw tabel,

34 « interfejs projektowania raportu powinien utatwi¢ uzytkownikom,
ktorzy nie sa programistami, tworzenie dokumentow biznesowych,

35 » platforma analityczna musi pozwala¢ uzytkownikom na

samodzielny dostep do danych z wykorzystaniem popularnych na
rynku arkuszy kalkulacyjnych, np. MS Excel, OO Calc,
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36 « platforma powinna umozliwia¢ wykorzystanie kreatora relacji
atrybutow zawierajacego walidatory utatwiajace tworzenie
optymalnych projektow wymiarow.

37 « platforma analityczna musi dynamicznie przypisywac
uzytkownikom poziom bezpieczenstwa bazujac na atrybutach
przypisanych uzytkownikowi w procesie autentykacji,

38 » platforma analityczna musi zarzadzac¢ jednolita baza
identyfikatoréw i haset uzytkownikow oraz grup uzytkownikow
niezaleznie od Zrédet danych,

39 Wymaganiaw |« platforma bedzie posiadac elastyczny model buforowania
zakresie pozwalajacy na optymalizowanie wydajnosci zapytan i utrzymanie
skalowalnosci i | op6znienia bufora wzgledem zrodta danych,

40 wydajnosci: « platforma bedzie umozliwia¢ definiowanie relacji pomiedzy

atrybutami w hierarchii, i dzigki temu powodowac¢ zwigkszenie
wydajnosci obstugi zapytan.

41 Wymaganiaw |« platforma analityczna musi mie¢ mozliwos¢ dystrybucji
zakresie stworzonych raportow oraz stron za pomocg e-maila oraz informacji
dystrybucji na panelu uzytkownika. Dystrybucja powinna odbywac sie¢ w
informaciji: odniesieniu do pojedynczego uzytkownika oraz do catych grup
42 » w ramach dystrybucji musi istnie¢ mozliwo$¢é subskrypcji
rozsytanej informacji,
43 * powinna istnie¢ mozliwos¢ dystrybucji raportow w réznych
formatach — np. HTML, Excel, PDF, CSV
44 * musi istnie¢ mozliwos¢ powiadamiania i alarmowania oraz
dystrybucji warunkowej,
45 * podczas dystrybucji powinna istnie¢ mozliwos¢ zapisu kopii

zatacznikow do pliku — np.PDF

Ad. Czesci 4 d. Dostawa i wdrozenie systemu elektronicznego obiegu dokumentow

1. Opis funkcjonalnosci systemu EOD

Praca w EOD jest oparta na obiegu pism i spraw. Sprawy moga odpowiada¢ realizowanym projektom,
rejestracja spraw odbywa si¢ w oparciu o Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt (JRWA). Sprawy
prowadzone w EOD moga by¢ odzwierciedleniem realizowanych projektow lub innych dziatan
pogrupowanych tematycznie.

2. Obieg pism przychodzacych
Dokument przychodzacy moze mie¢ posta¢ przesyiki wptywajacej w formie materialnej (pismo,

nosnik elektroniczny) jak i elektronicznej (email, dokument z ePUAP). Z zalozenia wszystkie
przesyiki wptywajace w formie materialnej beda ewidencjonowane przez kancelarie badz sekretariaty.
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Dokumenty z Elektronicznej Skrzynki Podawczej na poziomie platformy regionalnej na ePUAP beda
ewidencjonowane przez kancelarig.

Pisma zarejestrowane w kancelarii lub sekretariacie bedg mogty zosta¢ przestane do:

. sekretariatu innej jednostki organizacyjnej,
. kierownika jednostki organizacyjnej w celu okreslenia sposobu jego dekretacii,
. pracownika/-6w jednostki organizacyjnej.

Dla zarejestrowanego pisma nie jest konieczne natychmiastowe okreslenie sposobu przekazania,
pracownik rejestrujacy ma mozliwos¢ uzupetienia danych o przekazaniu w pozniejszym terminie, do
tego czasu pismo bedzie widoczne w zestawieniu pism uzytkownika rejestrujacego, z zadaniem
okreslonym jako ,,Rejestracja pisma”. Po zarejestrowaniu pisma system zapewnia mozliwosé
wydrukowania potwierdzenia przyjecia korespondencji.

Pracownicy kancelarii po wypetnieniu metryki pisma przekazujg pismo do sekretariatu jednostki
organizacyjnej wiasciwej do obstugi danego zagadnienia. Pracownicy sekretariatow jednostek oraz
pracownicy jednostek dziatajacy w roli sekretariatu po zarejestrowaniu pisma bedg mieli mozliwosé
przekazania pisma do kierownika w celu dekretacji, przestania pisma innemu sekretariatowi. Pismo
jest nastepnie dekretowane do wilasciwego pracownika merytorycznie, odpowiedzialnego za jego
rozpatrzenie i obstugg.

Lp Minimalne wymagania dotyczace Systemu typu EOD

Portal komunikacyjny

1. System posiada polskojezyczny interfejs uzytkownika oraz administratora

Dostep i petna obstuga systemu jest realizowana za posrednictwem przegladarki
internetowej w ramach ogélnie dostepnych otwartych standardow

Podstawowym interfejsem uzytkownika systemu jest przegladarka WWW. W
3. | podstawowym interfejsie sg mozliwe do realizacji wszystkie funkcje realizowane przez
uzytkownikoéw

System zbudowany jest w oparciu o0 warstwowg architekture, dzieki czemu mozliwe jest
rozdzielenie warstwy prezentacji, logiki biznesowej i danych oraz zastosowanie mechanizmow

4. typu rownowazenie obciazenia (load-balancing), klastrowanie i niezalezne skalowanie
wydajnosci oraz dostgpnosci kazdej z warstw
5 Metadane (opisujgce dokumenty, akta spraw, teczki, korespondentéw, itd.) s zarzadzane

przez serwer bazy danych
6. Fizyczne pliki sa przechowywane w oddzielnym repozytorium
Istnieje mozliwos¢ fizycznego rozdzielenia (ro6zne serwery) miejsca przechowywania

7. metadanych i repozytorium plikow
Dostep do funkcji systemu jest realizowany przez jednolity, standardowy interfejs
8 WebService — umozliwia to przyszty rozwoj systemu bez udziatu wykonawcy rozwiazania;

warstwa prezentacji systemu komunikuje sie z pozostatymi warstwami systemu gtownie przez
technologi¢c WebServices
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System zapewnia dostep do informacji o zmianach w liczbie i statusie przetwarzanych

9. pism, spraw
MozIliwos¢ tworzenia, rejestracji i przesytania pism lub spraw do odpowiedniego
adresata/komoérki wedtug okreslonego schematu obiegu dokumentow, dodawanie i okreslanie
10 tresci zatacznikow w dowolnym formacie, otrzymywanie potwierdzenia odbioru przez adresata
" | i nadawanie odpowiedniego statusu pismu lub sprawie, sledzenie historii zdarzen w zakresie
pisma lub sprawy, grupowanie pism i spraw oraz niezalezng prace nad nimi, przy zachowaniu
logicznego powigzania
11. Mozliwosé obiegu i opisu dokumentow finansowych w szpitalu (faktur)
12. Konfiguracja formy komunikacji i komunikatow przesytanych do uczestnikow procesu.
Konfiguracja statusow np. wniosku/ dokumentu w ramach poszczegélnych krokow
13. procesu.
Mozliwosé¢ zdefiniowania uprawnien poszczegolnych uzytkownikow do pozioméw
14. dostepu do dokumentu.
15. Mozliwosé przesytania informacji do uzytkownikéw procesu nt stanu i postgpu procesu.
Mozliwosé akceptacji / odrzucenia wniosku (np.: o dodatkowy zakup) oraz wpisania
16. komentarzy.
17. Mozliwosé definiowania sciezek (szablonow) procesow

Mozliwosé elektronicznego podpisu dokumentow w dowolnym formacie bez koniecznosci
18. | uzywania zewnetrznych aplikacji. Istnieje mozliwos¢ weryfikacji tego podpisu w dowolnym
momencie.

System typu EOD jest zintegrowany z Systemem typu ERP w kwestii obiegu dokumentéw,
19. | tzn. mozliwe jest wykorzystanie funkcji Systemu typu EOD z poziomu poszczegdlnych
modutow ERP.

System jest zintegrowany z Systemem typu ERP w zakresie przekazywania dokumentow
oraz ich statusu (zatwierdzen) przeprowadzanych w EOD.

System jest zintegrowany z baza danych, co najmniej w zakresie przechowywania i
odczytu dokumentow

29 System typu EOD zapewnia interfejs APl umozliwiajacy integracje z innymi systemami.

20.

21.

Identyfikacja nadawcy i odbiorcy

1. Dostep do systemu jest zwigzany z uwierzytelnieniem uzytkownika:

poprzez podanie unikalnej nazwy i hasta; hasto nie moze by¢ zapisane w systemie w

postaci jawnej, umozliwiajacej jego odczytanie i hieuprawnione uzycie
3. przy uzyciu certyfikatu elektronicznego

System jest zintegrowany z Regionalnym Systemem Rejestrow (w zakresie zarzadzania
autoryzacja dostepu do systemu typu EOD, tak aby uzytkownik, w szczegélnosci lekarz, nie
4. | musial posiada¢ wiecej niz jednego hasta w kontekscie logowania si¢ do Systemu) i LDAP
lekarzy. W przypadku pracownikow nie bedacych lekarzami system korzysta z lokalnego LDAP
wspdlnego z Systemem typu ERP.
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Mozliwosé jednoczesnego dostepu do danych wielu uzytkownikom przy zapewnieniu
ochrony tych danych przed utrata spéojnosci lub zniszczeniem

6. Mozliwos¢ wyroznienia co najmniej nastepujacych podstawowych rejestrow klientow:
interesanta/pacjenta szpitala (osoba, grupa osob, instytucji, korespondent ePUAP) —
7. |tzn. tego, kto sktada pismo (zapytanie) do szpitala i oczekuje odpowiedzi lub informacji ze
strony szpitala

8. Mozliwos¢ wyroznienia co najmniej nastepujacych podstawowych typow uzytkownikow
pracownika szpitala — tzn. tego, kto w ramach pracy na rzecz szpitala bierze udziat w

przyjmowaniu, przetwarzaniu i wytwarzaniu wszelkiego rodzaju dokumentéw szpitalnych

10. administratora — tzn. tego, kto wprowadza ustawienia do systemu i nimi zarzadza

Komunikacja wewnetrzna

Sktadanie elektronicznych wnioskow przez uprawniony personel Szpitala o udostepnienie

L dokumentacji medycznej, obejmujace rowniez akceptacje dokumentow.
5 Mozliwos¢ automatycznego powiadomienia zdefiniowanych w systemie oséb o
" | planowanym pojawieniu sie nowego pracownika .
3 Mozliwos¢ automatycznego powiadamiania osob odpowiedzialnych za rozliczenie

pracownika przy jego zwolnieniu.
4. Dystrybucja raportow do wskazanej grupy osob.

Mozliwo$¢ automatycznego powiadomienia odpowiednich pracownikow oraz
5. | kierownikow osrodkow odpowiedzialnosci o zmianie statusu raportu (wersja wstepna,
zweryfikowany, zatwierdzony).

Mozliwosé automatycznego powiadomienie zwierzchnika w przypadku zgtoszenia
6. |wypadku ze skutkiem mozliwej nieobecnosci pracownika w pracy - w celu zapewnienia
zastepstwa.

Mozliwosé przesytania dokumentow zakupowych (np. zapotrzebowanie, zaméowienie,

£ faktura zakupowa) oraz ich elektronicznej akceptacji.

8. Mozliwosé akceptacji karty obiegowej przez odpowiednich menadzeréw.

9. Mozliwosé¢ alokacji personelu medycznego do petnienia dyzuréw za pomocg grafiku.

10 MoZIiwpéé zak1_adania projektow / _akcg_ptgcji i do%qc_:_zania wymaganej dokumentacji na
" | kazdym etapie przebiegu procesu weryfikacji i akceptacji.

11 Mozliwosé elektronicznego zgtaszania probleméw z realizacjg ustugi przez formularz

www przez firmg zewnetrzna.
12. Mozliwosé elektronicznego przesytania raportow do wskazanych osob.
Zapewnienie elektronicznej akceptacji przedekretowanych dokumentéw, zgodnie ze

13 $ciezka ich obiegu w systemie.
14. Mozliwos¢ elektronicznego sktadania wnioskow.
15. Mozliwos¢ elektronicznego zatwierdzenia rozliczenia szkolen.

Mozliwosé kilkustopniowej weryfikacji i akceptacji wniosku o wydanie, wymiane sprzetu,
16. | nadanie numeru telefonicznego, wydanie telefonu komérkowego z mozliwo$cia akceptacji lub
odrzucenia poszczegélnych pozycji oraz dodania dodatkowych uwag.
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Mozliwosé przypisania zadania z wniosku wskazanym pracownikom dziatu IT lub grupie
17. | pracownikéw.

18. Mozliwosé przypisania zgtoszenia do wskazanego pracownika.
19. MozIliwos¢ rejestrowania opinii pacjentow.
20. Mozliwosé rejestrowania zdarzen niepozadanych i obserwowanych nieefektywnosci.

Mozliwosé tworzenia raportu z realizacji ustugi zawierajacego problemy zgtoszone w
21. | danym okresie (oznaczone jako pilne lub zwykte), wyniki przeprowadzonych interwencji u
firmy zewnetrznej, podsumowanie raportu z cyklicznego obchodu.

Mozliwos¢ udostepnienia/delegowania zadan do innych jednostek (np. uzupemienie
informacji pocztowej w Kancelarii).
23. Mozliwosé¢ uzupetniania dodatkowych informacji o zgtoszeniu.
Mozliwos¢ weryfikacji dokumentéw w workflow na zasadzie checklisty (listy zadan

22.

24. wymaganych do wykonania dla dokumentu).
o5 Mozliwosé wypetnienia zlecenia ustugi w elektronicznym formularzu oraz przestania go

" | do osoby odpowiedzialnej

Mozliwos¢ wystania wniosku o utworzenie konta w systemach informatycznych (wraz ze
26. |, . . M
$ciezka akceptacji).

97 Mozliwos¢ wystania wniosku 0 zmiane uprawnien w systemach informatycznych (wraz ze

" | $ciezka akceptacji).
28 Mozliwosé elektronicznego ztozenia wniosku o zmiane w systemach informatycznych

" | (wraz ze $ciezka akceptacji).
29. Mozliwosé¢ ztozenia wniosku o pozaplanowe szkolenie.
30. Mozliwosé obstugi procesu wieloetapowej akceptacji zgtoszen na szkolenia.
31. Mozliwos¢ wstepnej rejestracji dokumentow w EOD i nadanie im wybranej sciezki obiegu.
32 Mozliwosé generowania listy zadan do wykonania w formie polecen z okreslonym czasem

* | realizacji dla kazdego z uzytkownikow.

Przechowywanie dokumenzéw

1 Mozliwosé¢ zataczania dokumentoéw w réznych formatach, obejmujgcych co najmniej

dokumenty .doc, .xls, .pdf , pliki tekstowe.

Mozliwos¢ przechowywania dokumentow wraz z mozliwoscia ich drukowania,
2. | opisywania i publikacji (co najmniej dla dokumentow opisanych w wymaganiach
funkcjonalnych dla pozostatych systemow / modutow).

Mozliwosé okreslania trybu dostepu do przechowywanych dokumentéw (np. zablokowanie

3. | mozliwosci zmian) oraz mozliwos¢ szyfrowania dokumentow

4 Mozliwos¢ definiowania uprawnien uzytkownikow co najmniej na poziomie dodawania
" | dokumentow, modyfikacji, nowych wersji dokumentow, usuwania, wgladu i opisu.

5. Zapewnienie integralnosci, poufnosci i dostepnosci przechowywanych danych.

Mozliwos¢ zdefiniowania p6l danych dla poszczegolnych typow dokumentow
6. |pozwalajacych na opis, specyfikacje dokumentow, a nastepnie przeprowadzanie wyszukiwania
dokumentoéw wedtug zadanych kryteriow.
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7. Mozliwos¢ elektronicznej ewidencji zarchiwizowanej dokumentacji papierowe;j.

3 Mozliwosé pracy wielu osob na dokumencie. Mozliwos¢ blokowania edycji zatgcznikow
" | na czas pracy poszczeg6lnych uzytkownikow.

9 Mozliwosé¢ konfiguracji nowych typéw dokumentow przechowywanych w bazie danych
" | wraz z opisem uzytkownika.

10. Mozliwosé¢ pracy z dokumentem z réznymi uprawnieniami do dokumentow.

1 Mozliwosé raportowania przegladéw i zmian do dokumentow, zawierajace co najmniej

informacji o wersji dokumentu, uzytkowniku, czasie i trybie dostepu.

12. Mozliwos¢ rejestrowania roznych wersji dokumentow, wraz z opcjonalnym opisem zmian.
Pozostafe wymagania

Mozliwos¢ wysytania i odbierania wiadomosci (wewnetrznych komunikatow w systemie).

Mozliwosé wysytania i odbierania lub przekazywania do systemu poczty elektronicznej
wiadomosci e-mail, wraz z zatacznikami.

Mozliwos¢ dotaczania dokumentow (plikow) z Systemu typu EOD do wiadomosci e-mail.

Mozliwos¢ zamodelowania w systemie ztozonych procesow z takimi elementami jak
rozgatezienia, petle, rownolegte, warunki logiczne

Mozliwos¢é monitorowania wykonania poszczegélnych faz procesu.

Automatyczne tworzenie listy zadan do wykonania.

Umozliwienie prostego definiowania procesow przeptywéow pracy (workflow) dla
proceséw biznesowych i jednostek w nie zaangazowanych, bez udziatu programistow.

N e A I R A

VIII. Licencje

Zamawiajacy wymaga dostarczenia licencji bezterminowych na kazdy z elementéw oferowanego
systemu informatycznego, tzn. wszystkie funkcjonalnosci systemu informatycznego muszg by¢
dostepne przez caly okres uzytkowania systemu przez Zamawiajacego, takze w przypadku
wygasnigCia umow gwarancyjnych i serwisowych. Zamawiajacy wymaga zataczenia do oferty petnej
dokumentacji elektronicznej dla uzytkownikéw i administratorow systemu do oferowanych
elementow systemu. Zamawiajacy wymaga, aby dostarczona baza danych byta objeta licencja
bezterminowa licencjonowang na procesor (bez limitu uzytkownikow). Przez pojecie ,,Licencji
otwartej;” Zamawiajacy rozumie licencje bezterminowa na nieograniczona liczbe uzytkownikéw i
stanowisk komputerowych. Wskazana liczba jako ilos¢ licencji okresla ilos¢ jednoczesnie
korzystajacych uzytkownikow z danego modutu. Zamawiajacy dopuszcza inny podzial modutow
systemu z zastrzezeniem zmiany ilosci licencji na oferowane moduty, jednak nie mniejszej niz
okreslone powyzej lub otrzymania licencji otwartej na wszystkie moduty. Zamawiajagcy wymaga,
aby dostarczony system informatyczny objety byt licencja na stanowisko lub uzytkownika w
nastepujacej ilosci licencji na poszczegélne moduty funkcjonalne Systemu Informatycznego:

L.p. Nazwa modutu/zakresu Liczba licencji
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1. Rejestracja 7

2. Gabinet 5

3. Izba przyjec¢ 2

4, Zlecenia 30

5. Administrator 2

6. Oddziat 40

7. Deklaracje POZ 2

8. Zakazenia szpitalne 1

9. JGP Licencja otwarta
10. Symulator JGP Licencja otwarta
11. Kolejki Oczekujacych 4

12. Gabinet Medycyny Pracy 2

13. Statystyka 3

14, Sprzedaz Ustug Medycznych 2

15. Apteka 1

16. Apteczka Oddziatowa 3

17. Punkty pobran 1

18. Rozliczenia z NFZ 2

19. Pracownia diagnostyczna 2

20. Dokumentacja Medyczna (formularzowa) 20

21. Archiwum Papierowej Dokumentacji Medycznej Licencja otwarta
22, Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Licencja otwarta
23. Wykazy 2

24, Rehabilitacja 8

25. Pulpit uzytkownika 50

26. Aplikacja dla urzadzen mobilnych 8

217. Weryfikacja uprawnien swiadczeniobiorcow 10

28. Medyczny Portal Informacyjny - e-Rejestracja Bez limitu
29. Medyczny Portal Informacyjny - e-Kontrahent Bez limitu
30. Medyczny Portal Informacyjny - Administrator Bez limitu
31. Medyczny Portal Informacyjny - Konfigurator Bez limitu
32, Licencje bazodanowe* 2

33. Rejestr Zakupow 2

34. Wycena kosztow normatywnych 1

35. Kalkulacja Kosztow Leczenia 1

36. Kasa 1

37. Windykacja 1

38. Gospodarka materiatowa 2

39. Wyposazenie 2

40. Grafiki 6

41. Obstuga Zamowien i Przetargow 1

42. Zamowienia wewnetrzne 1

43, BHP 1

44, Budzetowanie 1
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45. Elektroniczna Inwentaryzacja 1
46. Ewidencja Aparatury Medycznej 1
47. System Informacji Zarzadczej 1
48. Laboratorium 4

* W przypadku dostarczenia rozwiazania, ktore bedzie umieszczone na wielu platformach
bazodanowych Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia wszystkich niezbednych licencji dla
tych baz danych. Nie dopuszcza si¢ stosowania rozwigzan w zakresie baz danych typu ,,open source”.
Wykonawca w ofercie musi pokaza¢ wszystkie licencje na kazdy zaoferowany produkt.

I’X. Dodatkowe wytyczne inwestorskie

1. Wykonawca jest zobowigzany do odpowiedniego oznakowania elementéw realizowanych w
ramach umowy, zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarzadzajacej RPO WP, umieszczonymi na
stronie http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/

Whytyczne sg umieszczone pod adresem:
http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/pobierz,e0d58cfc92d851cc9d45427a08f8eb21.pdf,podreczni
k-beneficjenta-rpowp.html

2. Wykonawca w swojej ofercie zawrze 100 dodatkowych godzin pomocy na zyczenie w formie
zdalnej, telefonicznej i osobistej tacznie w siedzibie zamawiajacego w zakresie wszystkich
aspektéow wdrazanej infrastruktury i systemu, dostepnej na zyczenie zamawiajacego w dni
robocze w godzinach 8:00 do 16:00 w okresie 1 roku od daty podpisania protokotu odbioru.

3. Wykonawca jest zobowigzany do wspotpracy z Inzynierem Kontraktu, ktorego wybrat sobie
Zamawiajacy W celu reprezentowania jego interesow przez Wykonawca.

X. Szkolenia

W ramach zamowienia zostang przewidziane szkolenia dla administratorow systemow sieciowych.
Zakres szkolen:

1. Warsztaty autorskie ( 2 uczestnikow z uwzglednieniem dodatkowych kosztow logistycznych)
2. Szkolenia autoryzowane producenta urzadzen sieciowych (dla 2 uczestnikow z
uwzglednieniem dodatkowych kosztow logistycznych) z zakresu:

» Konfiguracja przetacznikow sieci LAN,

» Konfiguracja routingu IP,

» Szkolenie z zakresu systemu zarzadzania siecig LAN,

» Konfiguracja zapor ogniowych,

» Administracja systemem zapobiegania atakom,

* Implementacja i zarzadzanie bezpieczenstwem dostgpu do sieci.

wraz z certyfikatem ukonczenia i egzaminem producenta.

3. Szkolenia z zakresu administracji wdrazanym oprogramowaniem i bazami danych (2
uczestnikow).
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Wykonawca zobowiazany jest do pokrycia wszelkich kosztow logistycznych, transportu,
zakwaterowania i wyzywienia uczestnikow w trakcie trwania szkolen. Szkolenia nie moga by¢
krotsze niz 5 dni roboczych po 8h, na kazdy z rodzajoéw szkolenia z jedna przerwa na obiad oraz z
min. 3ma przerwami kawowymi tak aby pojedynczy modut szkolenia nie trwat dtuzej niz 2,5
godz. Na szkoleniu musza zosta¢ poruszone wszystkie aspekty administracyjne wdrazanych
urzadzen i software.

W ramach szkolenia z wdrozonego oprogramowania zamawiajacy przewiduje do przeszkolenia do
50 0s6b wg. ponizszych kryteriow:

1. Szkolenia dla uzytkownikow odbeda sie w grupach nie wigkszych niz 10 oséb.

2. W czasie szkolenia kazda wdrazana osoba musi mie¢ indywidualny dost¢gp do terminala
komputerowego.

3. Kazde wdrozenie uzytkownikéw zakonczone jest egzaminem, majacym na celu potwierdzenie
przyswojenia przez uzytkownikéw zagadnien przedstawianych w ramach wdrozenia oraz
ocene skutecznosci danego wdrozenia.

4. Wdrozenia uzytkownikow odbeda sie u Zamawiajacego (na terenie jego placowki),
dopuszczalny wyjatek dotyczy grupy Administratorow.

5. Wymagana jest instalacja szkoleniowa, z mozliwos$cia dostepu do niej po dokonaniu rozruchu
produkcyjnego, celem szkolenia nowych uzytkownikéw i testowania funkcjonalnosci
systemu.

6. Na czas wdrozen Wykonawca zapewnia staty dostep do bazy treningowej, zawierajacej petng
funkcjonalnos¢.

7. Plan szkolen musi zosta¢ przedstawiony do akceptacji Zamawiajacego nie pozniej niz na 1
tydzien przed planowanym rozpoczeciem szkolenia, z podaniem m.in.: Data i godzina
szkolenia,

8. Logistyka wdrozen m.in.:

a. Zachowanie zgodno$ci z harmonogramem i tematyka projektu,

b. Lista obecnosci prowadzona na kazdym szkoleniu,

c. Obowiazkowy podpis na liscie obecnosci kazdego z uczestnikow oraz prowadzacego
wdrozenie,

9. Widrozenia beda obejmowaty wszystkie zakresy tematyczne

10. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia wiasnej propozycji harmonogramu
wdrozenia — tzw. Harmonogram Szczegoétowy, zgodny z Harmonogramem Zamawiajacego
Data finalnego odbioru Zintegrowanego Systemu Informatycznego - Zgodnie z zapisami
zawartymi w umowie

11. Wdrozenia odbeda si¢ w ramach wynagrodzenia okreslonego w umowie

12. Wykonawca przekaze Uzytkownikom Materiaty Szkoleniowe.

13. Ustugi wdrozeniowe, wdrozenie uzytkownikow, migracja danych z posiadanych przez
Zamawiajacego Systemow.

XI. Nadzér autorski i Serwis nad Oprogramowaniem Aplikacyjnym

1. Nadzér autorski uprawnia Zamawiajgcego do aktualizacji oprogramowania objetego
niniejszym postepowaniem do wymogow wynikajacych ze zmieniajacych si¢ przepisow
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ogolnych, rozporzadzen, ustaw, obowigzujacych wyktadni prawa lub wskazowek jednostek
nadrzednych (itp. Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia i innych).

a. przekazanie Zamawiajacemu informacji o nowych wersjach oprogramowania,
odbywac¢ sie bedzie poprzez wystanie pocztg elektroniczng na adres e-mail wskazany
przez Zamawiajacego

b. udostgpnienie uaktualnien oprogramowania objetego niniejsza umowa odbywa Si¢
poprzez serwer FTP lub witryne internetowa Wykonawcy.

2. Z tytutlu realizacji nadzoru autorskiego w stosunku do oprogramowania bedacego
przedmiotem Zamowienia Wykonawca zapewnia:

a. Udostepnienie poprawek do oprogramowania aplikacyjnego, w przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajacego bitgdu oprogramowania aplikacyjnego (tzn. nie
spowodowanego przez Zamawiajacego powtarzalnego dziatania oprogramowania, w
tym samym miejscu programu, prowadzacego w kazdym przypadku do otrzymania
btednych wynikow jego dziatania):

i. w przypadku tzw. Btedu krytycznego, tj. takiego, ktory uniemozliwia
uzytkowanie oprogramowania aplikacyjnego w zakresie jego podstawowej
funkcjonalnosci (wskazanej w dokumentacji uzytkownika), a w szczegdolnosci
nieprawidtowe dziatanie oprogramowania aplikacyjnego, ktére prowadzi do
zatrzymania jego eksploatacji, utraty danych lub naruszenia ich spojnosci w
wyniku ktorej, niemozliwe jest prowadzenie dziatalnosci z uzyciem
wskazanego wyzej oprogramowania:

v’ czas reakcji Wykonawcy na zgtoszenie Zamawiajacego (tj. czas od
otrzymania zgtoszenia do chwili podjecia przez Wykonawce
czynnosci  zmierzajagcych do naprawy  zgloszonego ,btedu
krytycznego™) wynosi 1 dzien roboczy;

v" czas dokonania i udostepnienia Zamawiajacemu odpowiednich korekt
oprogramowania aplikacyjnego wyniesie 3 dni robocze, od chwili
wptyniecia zgtoszenia;

v'w przypadku wystgpienia ,,btedu krytycznego” Wykonawca moze
wprowadzi¢ tzw. Rozwigzanie tymczasowe, doraznie rozwiazujace
problem btedu krytycznego — w takim przypadku dalsza obstuga
usuniecia dotychczasowego btedu krytycznego bedzie traktowana
jako btad zwykty;

ii. w pozostatych przypadkach:

v - czas reakcji Wykonawcy na zgtoszenie Zamawiajacego (tj. czas od
otrzymania zgtoszenia do chwili podjecia przez Wykonawce
czynnos$ci zmierzajacych do naprawy zgtoszonego btedu zwyktego)
wynosi do 15 dni roboczych;

v' - czas dokonania i udostepnienia Zamawiajacemu odpowiednich
korekt oprogramowania aplikacyjnego wyniesie do 60 dni roboczych
od chwili wptynigcia zgtoszenia;

v’ - w wyjatkowych wypadkach, za zgoda Zamawiajacego, czas
dokonania korekt bedzie uzgodniony pomiedzy Wykonawca |
Zamawiajacym;

b. Przyjmowanie pisemnego zgtoszenia zadania modyfikacji aplikacji,
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c. Przyjmowanie i rozpatrywanie indywidualnych uwag w stosunku do uzytkowanego
przez Zamawiajacego Oprogramowania Aplikacyjnego objetego Zamowieniem oraz
propozycji jego udoskonalen. Zasady realizacji zgtoszonych propozycji beda
kazdorazowo uzgadniane pomigdzy Wykonawca i Zamawiajacym,;

d. realizacja gwarancyjnych ustug serwisowych u Zamawiajacego w szacowanej ilosci
do 3 wizyty po 6 godzin kazda miesiecznie lub zamiennie wykonywanie prac
zdalnych:

i. udzielanie, w razie potrzeby, instrukcji w zakresie administracji baza danych;

ii. instalacja i konfiguracja Oprogramowania Aplikacyjnego na wskazanych
przez Zamawiajgcego stacjach roboczych;

iii. usuwanie awarii oprogramowania wynikajacej z winy Wykonawcy;

iv. instalacj¢ nowych wersji Oprogramowania Aplikacyjnego,

v. dostosowywanie Oprogramowania Aplikacyjnego do potrzeb Zamawiajacego,
miedzy innymi pomoc w definiowaniu szablonéw, sprawozdan, stownikéw
itp.;

vi. udzielanie, w razie potrzeby, instrukcji w zakresie przygotowania
réznorodnych raportow, sprawozdan, wg potrzeb uzytkownika;

vii. konsultacje = uzupelniajace,  pomoc  uzytkownikom w  obstudze
Oprogramowania Aplikacyjnego;

viii. doradztwo w zakresie rozbudowy srodkéw informatycznych, dokonywanie
ponownych instalacji oprogramowania objetego niniejsza Umowg w
przypadkach rozbudowy infrastruktury informatycznej Zamawiajacego;

iX. Zapewnienie ciagtosci pracy systemu.

XIl. Dokumentacja i instrukcje

=

Wykonaweca przekaze petng i kompletng dokumentacj¢ wdrozeniowa.

2. Wykonawca przekaze peing i kompletng dokumentacje eksploatacyjna administratora
(parametryzacja i konfigurowanie systemu, nadawanie uprawnien,  mechanizmy
bezpieczenstwa, interfejsy,).Wykonawca przekaze peing i kompletng instrukcje dla
uzytkownikéw systemu.

3. Wykonawca przekaze dokumentacje tworzenia kopii zapasowych systemu oraz archiwizacji
na nosnikach zewnetrznych, jak réwniez dokumentacj¢ odtwarzania danych i przywracania
dziatania systemu.

4. Wymaganie, ze zawarta w dokumentacjach wymienionych powyzej informacja dotyczy
aktualnie zainstalowanej wersji systemu i jej komponentow.

5. Wymagane jest przygotowanie scenariuszy testowych dla wdrazanego systemu, ktére pozwola

sprawdzi¢ czy wymagania stawiane systemowi sa spetnione.
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Zatacznik nr 2 do SIWZ

Wzoér

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

zawartaw ........... wdniu......... pomiedzy:
zwane dalej Zamawiajacym,

zwanymi dalej tacznie Strona,

Z siedzibg w ....ul.... kod pocztowy ....... ,

wpisang do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad ........ pod nr
KRS...... /wpisanym do ewidencji dziatalnosci gospodarczej prowadzonym przez ......... pod

zwanym dalej Wykonawca lub Strona,

zwanymi dalej tacznie Stronami.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), zostata zawarta
Umowa o nastepujacej tresci, zwana dalej Umowa:

§1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz
wdrozenie oprogramowania na potrzeby projektu e-Zdrowie w Samodzielnym Szpitalu
Miejskim im. PCK w Biatymstoku objetym projektem nr: WND-RPPD.04.01.00-20-
001/12 realizowanego w ramach Umowy nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00 z dnia 4
czerwca 2013 r., w szczegolnosci:

Czesé 1. Zakup sprzetu komputerowego;
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Czes¢ 2. Budowa kompleksowego systemu medycznego;
Czes¢ 3. Rozbudowa i modernizacja sieci LAN;
Czes¢ 4. Wdrozenie e-ustug.

2. Przedmiot Umowy okreslaja:

1)Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia wraz z  Opisem  Przedmiotu
Zamowienia, stanowigcym zatacznik do specyfikacji, w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w wyniku ktorego jest
zawarta niniejsza Umowa, zwanej dalej SIWZ, jako Zatacznik nr 1 do niniejszej
Umowy.

2)Oferta Wykonawcy z dnia ...........coooeiiiniiiiiiinin.n.. , Stanowigca Zatgcznik nr 2 do
Umowy.

3. Wykonawca udzieli licencji na korzystanie z systemu na rzecz Zamawiajacego, W
zakresie wskazanym w Opisie przedmiotu zamowienia.

§2
Oswiadczenia i zobowigzania Stron

1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do starannej i rzetelnej wspotpracy z Wykonawcg, w
szczegolnosci w zakresie sporzadzenia ,,Harmonogramu wykonania przedmiotu Umowy”,
zawierajacego  terminy  rozpoczecia i zakonczenia prac  implementacyjnych,
programistycznych i prac zwiagzanych z wdrozeniem systemu, prac zwigzanych z dostawa
sprzetu i oprogramowania serwerowego, oraz prac instalacyjnych sprzetu sieciowego, w
tym takze terminy rozpoczecia i zakonczenia testow przed odbiorem przedmiotu Umowy;,
potwierdzajacych prawidtowe wykonanie przedmiotu Umowy oraz stawiania si¢ do
odbioru przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze:

1)posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponuje niezbednymi zasobami i
uprawnieniami do wykonania przedmiotu Umowy, w szczegolnosci wymaganymi w
SIwWz,

2)zapoznat si¢ ze wszelkimi uwarunkowaniami, w tych technicznymi i organizacyjno-
prawnymi, majacymi wptyw na wykonanie przedmiotu Umowy, nie stwierdza
istnienia okoliczno$ci, ktore uniemozliwig lub utrudnia w jakikolwiek sposob
wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy oraz nie
zgtasza w tym zakresie pytan, uwag, ani zastrzezen,

3)zapoznat si¢ z aktualnymi wytycznymi Instytucji Zarzadzajacej Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podlaskiego 2007-2013 umieszczonymi na stronie
http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/ i zobowigzuje si¢ do oznakowania elementow
realizowanych w ramach Umowy zgodnie z tymi wytycznymi. W dniu opracowania
wzoru Umowy wytyczne byty umieszczone pod adresem:
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http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/pobierz,e0d58cfc92d851cc9d45427a08f8eb21.pdf,podrec
znik-beneficjenta-rpowp.html).

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu Umowy ze szczegdlng
starannoscia, przestrzegajac wszelkich wymaganych prawem przepisow, stosownych
norm, zawodowego charakteru prowadzonej przez siebie dzialalnosci oraz przy
uwzglednieniu specyfiki dziatania zaktadu Zamawiajgcego.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ w szczegolnosci do:

1)zapewnienia i wykonania przedmiotu Umowy przy pomocy pracownikow i
podwykonawcoéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie do
prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy,

2)zapewnienia przestrzegania przez swoich pracownikow i podwykonawcow przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisow przeciwpozarowych,

3)wykonania przedmiotu Umowy w sposob umozliwiajacy bezpieczng i niezaktocong
prace zaktadu,

4)udzielania Zamawiajacemu zadanych przez niego informacji i wyjasnien dotyczacych
wykonania przedmiotu Umowy,

5)niezwlocznego informowania Zamawiajacego o0 wszelkich ryzykach i zagrozeniu
prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, z podaniem przyczyn oraz propozycji
dziatan w celu naprawienia tego stanu.

5. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do przekazania Wykonawcy wszelkiej dokumentacji, ktorg
posiada, w zakresie systemow i protokotdéw wymiany danych dla systemow, ktore
podlegaja integracji.

§3
Sposéb wykonania przedmiotu Umowy
1. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1)niezwtocznego sporzadzenia wspoélnie z Zamawiajacym ,,Harmonogramu wykonania
przedmiotu Umowy”,

2)przeprowadzenia prac programistycznych i wdrozeniowych,

3)przeprowadzenia instalacji oprogramowania, instalacji klientow oprogramowania,
testow 1 szkolen z wdrozonego oprogramowania,

4)przygotowania i zorganizowania prac instalacyjnych, w tym sporzadzenia wymaganej
przepisami prawa dokumentacji, dokonania wszelkich niezbednych uzgodnien.

5)dokonania wszelkich niezbednych pomiarow oraz analiz w zakresie rozwigzan
funkcjonalnych, uzytkowych i technicznych,
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6)dostarczenia i zainstalowania na wiasny koszt i ryzyko wszelkich materiatow i urzadzen
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca ponosi
catkowitg odpowiedzialnos$¢ za jakos¢ uzytych materiatow i urzadzen oraz — do dnia
odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego — za ich uszkodzenie lub utrate,

7)dostawy, instalacji i konfiguracji urzadzen serweréw, macierzy i sprzgtu sieciowego w
zakresie przewidzianym w OPZ z zastrzezeniem, ze caly ten sprzet musi zosta¢
wdrozony u zamawiajacego w terminie nie dluzszym niz 2 miesigce po terminie
podpisania umowy.

2. Wykonawca wykona przedmiot Umowy w terminie do 6 miesigcy od dnia zawarcia
Umowy.

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o0 zakonczeniu wykonania przedmiotu Umowy i
wezwie Zamawiajacego do jego odbioru, co najmniej 3 dni przed terminem odbioru.

4.  Zamawiajacy przystapi do odbioru w terminie do 3 dni od dnia zgtoszenia gotowosci
przez Wykonawce i zgtosi uwagi lub zastrzezenia albo podpisze protokot odbioru w terminie
do 3 dni. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu przedmiotu Umowy Zamawiajacy
moze odmoéwi¢ odbioru przedmiotu Umowy. Wykonawca niezwtocznie usunie wskazane
wady, nie pdzniej niz w terminie 7 dni i procedura odbioru ulega powtorzeniu. Jezeli
Wykonawca nie wykonana prawidtowo przedmiotu Umowy w tym terminie Zamawiajacy
bedzie uprawniony do zastosowania kar umownych okreslonych w § 9 lub odstgpi¢ od
Umowy na podstawie § 10 ust. 5 pkt 2 Umowy.

5. Do protokotu odbioru Wykonawca dotaczy dokumentacje powykonawcza oraz:
1)karty katalogowe i certyfikaty zainstalowanych urzadzen,
2)karty gwarancyjne Wykonawcy lub producenta/ dokument potwierdzajacy wykupienie
od producenta gwarancji na warunkach nie gorszych niz okreslone w Umowie,
3)instrukcje obstugi,
4)dokumentacje do systemow informatycznych,
5)dokumentacje do wszystkich urzadzen i systemow.
6)procedurg odbioru,
7)dokumenty szkolen w formie papierowej z zakresu systemu informatycznego,
serwerow, systemow operacyjnych, baz danych, backupu i odtwarzania srodowisk
danych.
Powyzsze dokumenty beda w jezyku polskim.
6. Za dzien dokonania odbioru przedmiotu Umowy uznaje si¢ dzien podpisania przez
Zamawiajacego protokotu odbioru bez uwag i zastrzezen. Jezeli Wykonawca nie wykona
prawidtowo przedmiotu Umowy Zamawiajacy bedzie uprawniony do zastosowania Kkar
umownych okreslonych w § 9 ust. 1 pkt 2 lub odstapi¢ od Umowy na podstawie § 10 ust. 5
pkt 2 Umowy.

7. Z dniem podpisania protokotu odbioru Wykonawca przenosi na Zamawiajacego — W
zakresie wykonania przedmiotu Umowy autorskie prawa majatkowe do wszelkiej
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wytworzonej przez siebie dokumentacji w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy, na
nastepujacych polach eksploataciji:

1)w zakresie utrwalania i1 zwielokrotniania dokumentacji - wytwarzanie okreslong
technika egzemplarzy dokumentacji, w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu
magnetycznego oraz technika cyfrowsa,

2)w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych dokumentacje utrwalono
- wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

3)w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w sposob inny niz okreslony w pkt 2) -
publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a takze publiczne udostgpnianie dokumentacji w taki sposob, aby kazdy
mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

8. Przeniesienie praw obejmuje przeniesienie prawa do zezwalania na wykonywanie praw
zaleznych.

9. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci prac sktadajacych si¢ na wykonanie
przedmiotu Umowy innym wyspecjalizowanym podmiotom, zwanym podwykonawcami,
za ktorych dziatania i1 zaniechania bedzie odpowiadal jak za wlasne dziatania i
zaniechania, w tym za ich wszelkie opo6znienia i naruszenie jakosci.

10. Wykonawca nie moze bez uprzedniej, wyraznej i pisemnej zgody Zamawiajacego
powierzy¢ wykonania jakiejkolwiek czesci przedmiotu Umowy podwykonawcy, o ile nie
zostato to wprost wskazane w ofercie. W przypadku nie zajgcia stanowiska przez
Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnej informacji o takim
zamiarze od Wykonawcy, uznaje sig¢, ze zgoda zostata przez Zamawiajacego udzielona.

§4
Kontakt i osoby odpowiedzialne

1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do wspotpracy w celu zapewnienia sprawnej i terminowej
realizacji Umowy, poprawno$ci merytorycznej i technicznej, zgodnosci z przepisami
prawa i wymaganiami okreslonymi Umowa.

2. Przy prowadzeniu korespondencji w sprawach zwigzanych z wykonywaniem Umowy
obowigzywac bedzie forma pisemna, o ile Umowa nie przewiduje innej formy.

3. Wszelkie zawiadomienia, jakie maja by¢ sktadane w zwiazku z realizacja Umowy
powinny by¢ dostarczone osobiscie lub przestane nalezycie optaconym listem poleconym
lub za posrednictwem firmy kurierskiej korzystajacej z systemu monitorowania przesytek.
W razie pilnej potrzeby zawiadomienia moga by¢ przesytane faksem z potwierdzeniem
otrzymania. Niezaleznie od wystania faksu nalezy niezwtocznie przesta¢ oryginat
przesyiki.
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4. Ustala si¢ nastepujace adresy, nr faksow i telefonow:
1)ZamawiajacCy: ........covvenveniininnnnn. nrtel. ... nrfax. .................l ,
2)WyKonawea: ........cooveveeininnnnn. nrtel. ... nrfax. ...

5. Kazda ze Stron moze zmieni¢ adres, zawiadamiajagc 0 tym druga Stron¢ na pismie. W
braku takiego zawiadomienia, pisma ztozone lub przestane na adres podany w Umowie
uwaza si¢ za skutecznie doreczone.

6. Strony wskazuja nastepujace 0soby do kontaktow:
1)Zamawiajacy: .................. nrtel. .................. adres mailowy................
2)Wykonawea: @.................. nrtel. ...l adres mailowy................

7. Osoby wskazane jako osoby do kontaktow sg uprawnione do rozpatrywania wszelkich
biezgcych spraw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy, sporzadzania i
podpisywania korespondencji oraz protokotéw odbioru. Powyzsze uprawnienia nie
obejmuja prawa do zmiany Umowy.

8. Zmiana os6b do kontaktow wymaga zawiadomienia drugiej Strony w trybie ustalonym w
Umowie. Zmiana tych osoéb nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga sporzadzenia
pisemnego aneksu do Umowy.

9. Zamawiajacy niezwlocznie po podpisaniu  Umowy przekaze Wykonawcy liste
uprawnionych osob do kontaktu z Wykonawca oraz podpisania protokotu odbioru.
Zamawiajacy na biezaco bedzie aktualizowat powyzszg listg.

§5
Rekojmia i gwarancja

1. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, ze infrastruktura i systemy, o ktorych mowa w
Umowie:

1)zostang wykonane zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w OPZ i
Umowie, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej i stanem prawnym,

2)zostang dostarczone w najnowszych dostgpnych wersjach, wczesniejsze wersje moga
by¢ dostarczone wytacznie za wyrazna, pisemng zgoda Zamawiajacego,

3)nie zostaty uznane lub nie zostato ogtoszone, ze zostaty uznane za takie, ktore nie beda
rozwijane lub ich rozw6j nie bedzie wspierany.

2. Wykonawca udziela 3 letniej rekojmi na wady fizyczne i prawne systemow i urzadzen, o
ktorych mowa w Umowie, na warunkach okreslonych w Kodeksie cywilnym oraz
gwarancji jakosci podczas ktorej zobowiazuje si¢ do swiadczenia Asysty powdrozeniowej
do uptywu 12 miesigcy od dnia podpisania protokotu odbioru.
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3. Wykonawca zobowigzuje si¢ rozpocza¢ $wiadczenie Asysty powdrozeniowej od dnia
podpisania protokotu odbioru bez uwag i zastrzezen.

4. Niewniesienie przez Zamawiajacego, uwag i zastrzezen do protokotu odbioru nie
ogranicza uprawnien Zamawiajacego W zakresie realizacji udzielonych rekojmi i
zobowiazan Wykonawcy w zakresie Asysty powdrozeniowe; .

5. Okres swiadczenia Asysty powdrozeniowej dla danego systemu i sprzetu bedzie
automatycznie wydtuzany o czas wystapienia wady i czas jej usunigcia.

6. W ramach udzielonej rekojmi, po otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiajacego,
Wykonawca na wilasny koszt i ryzyko, naprawi lub wymieni na nowe elementy
przedmiotu Umowy w taki sposob, ze przywroci mu petng funkcjonalno$é w terminie do
2 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia.

1. Zgtoszen bgdzie dokonywaé Zamawiajacy:
1)mailem na adres Wykonawcy: ............
2)faXem: ...
3)na pismie na adres Wykonawcy: .........
w godzinach od 8 do 16 w dniach od poniedziatku do piatku.

7. Usuwanie wad moze polega¢ na naprawie wadliwych elementéw przedmiotu Umowy lub
ich wymianie na nowe elementy, spetniajace warunki opisane w Umowie i 0 parametrach
nie nizszych niz elementy zastepowane.

§6
Wynagrodzenie

1. Za prawidtowe wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
ryczattowe:

1)za wykonanie przedmiotu Umowy opisanego w § 1 Umowy w wysokosci brutto, tj.
tacznie z podatkiem VAT - .............. (stownie: ......... ).

2. Wykonawca bedzie uprawniony do wystawienia faktury VAT po podpisaniu przez
Zamawiajacego protokotu odbioru bez uwag i zastrzezen.

3. Na fakturach Wykonawca wpisze, ze faktura jest wystawiona w zwigzku z wykonaniem
zamoOwienia,,Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrozenie
oprogramowania na potrzeby projektu e-Zdrowie w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im.
PCK w Biatymstoku” objetym projektem WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn.
,,otworzenie infrastruktury oraz wdrozenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu
Miejskim im. PCK w Biatymstoku umozliwiajacych uruchomienie e-ustug medycznych
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oraz integracje z regionalnym systemem e-Zdrowie’realizowanego w ramach Umowy z
RPO nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00 z dnia 4 czerwca 2013 r.

4. Zaptata wynagrodzenia nastapi w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury VAT od Wykonawcy, na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na tej fakturze.

5. Zatermin dokonania zaptaty uwaza si¢ dzien ztozenia w banku dyspozycji wyptaty przez
Zamawiajacego.

6. W przypadku wystawienia nieprawidtowej faktury przez Wykonawce termin zaptaty
bedzie liczony od dnia doreczenia prawidtowej faktury.

7. Wykonawca jest zobowigzany do rzetelnego i terminowego rozliczania ptatnosci na rzecz
podwykonawcow.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do obnizenia wynagrodzenia o kwot¢ roszczen
podwykonawcow, ktorym wykonawca nie zaptacit w terminie.

9. Powyzsze wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy zwigzane z wykonaniem
przedmiotu Umowy, w szczegolnosci wynagrodzenie pracownikow i podwykonawcow
Wykonawcy, nalezne podatki, optaty celne i akcyzowe, i tym samym wyczerpuje wszelkie
zobowigzania Zamawiajacego wobec Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu
Umowy, w tym z tytutu przeniesienia autorskich praw majatkowych, praw zaleznych i
udzielonych gwarancji.

§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Wykonawca ztozy u Zamawiajacego zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w
wysoko$ci ............ tj. rownowartosci 10% ceny za wykonanie przedmiotu Umowy
brutto, w jednej z nastepujacych form:

1. pieniadz,
2.poreczenie bankowe lub poreczenie spotdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytoweyj,
3.gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa,

4.poreczenie udzielone przez podmiot, o ktorym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci
(Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z p6zn. zm.).

2. W przypadku formy pienigznej Wykonawca dokona przelewem wptaty na rachunek
ZamawiajgCego: ....oovirieriiteieieee e,

3. Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej moze by¢
wystawione przez bank lub ubezpieczyciela. W gwarancji bank lub ubezpieczyciel
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zobowiazg sie¢ do bezwarunkowej i nieodwotywalnej wyptaty na rzecz Zamawiajacego
kwoty .........ocoeiinnne. (stownie: ................... ) w terminie ......... dni od otrzymania
pisemnego zadania Zamawiajacego.

4. W przypadku poreczenia banku, spotdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej lub
podmiotu, o ktorym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.
275 ze zm.) porgczyciel porgczy nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy do kwoty
....................... (stownie: ....................0).

5. Projekt gwarancji lub porgczenia wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego przed
podpisaniem Umowy.

6. Najpozniej w dniu podpisania Umowy Wykonawca wplaci lub ztozy zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy.

7. W terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru Zamawiajacy zwréci
Wykonawcy 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Pozostate 30% zostanie
zwrocone w terminie do 15 dni po uptywie okresu udzielonej rekojmi za wady.

8. W przypadku wptaty na rachunek bankowy zabezpieczenie zostanie zwrocone wraz z
odsetkami wynikajagcymi z Umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji
bankowej za przelew na rachunek Wykonawcy.

9. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1, moze by¢ wykorzystane przez Zamawiajacego
na pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowiazan
przez Wykonawce.

§8
Klauzula poufnosci

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zachowania w $cistej tajemnicy wszelkich informacji
uzyskanych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy, niezaleznie od formy
przekazania tych informacji oraz ich zrodta, w szczegolnosci informacji technicznych,
technologicznych, organizacyjnych i innych dotyczacych Zamawiajacego.

2. W razie watpliwosci, czy okreslona informacja stanowi tajemnice Zamawiajacego,
Wykonawca zobowiagzany jest zwroci¢ si¢ w formie pisemnej do Zamawiajacego o
wyjasnienie takiej watpliwosci.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykorzystania uzyskanych, powyzszych informacji
jedynie w celu wykonania przedmiotu Umowy.
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4. Wykonawca zobowiazuje si¢ ujawni¢ powyzsze informacje tylko tym pracownikom i
podwykonawcom, wobec ktorych ujawnienie takie bedzie uzasadnione zakresem, w
ktorym wykonuja przedmiot Umowy.

5. Powyzsze przepisy nie beda miaty zastosowania wobec informacji powszechnie znanych
lub opublikowanych przez Zamawiajacego oraz w przypadku zadania ich ujawnienia
przez uprawniony organ.

§9
Kary Umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1.za nie wykonanie przedmiotu Umowy opisanego w § 1 Umowy w terminie
okreslonym w § 3 ust. 2 z uwzglednieniem § 3 ust. 6 Umowy — 0,1 % catkowitego
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien
opdznienia,

2.za nie wykonanie przedmiotu Umowy opisanego w § 3 ust 7 Umowy w terminie
przewidzianym tym samym ust. — 0,02 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

3.za nieterminowe wykonanie naprawy z tytutu rekojmi — 100 zt za kazdy dzien
opoznienia w wykonaniu naprawy lub wymianie na nowe elementy przedmiotu
Umowy w taki sposob, ze przywréci to pelng funkcjonalnosé przedmiotu Umowy,

4.za naruszenie klauzuli poufnosci — 10 000 zt za kazde naruszenie,

5.w przypadku odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — 20%
catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. I Umowy .

2. Jezeli kary umowne przewidziane w ust. 1 nie pokryja rzeczywistej szkody
Zamawiajacego, to przystuguje mu prawo zadania odszkodowania na zasadach ogolnych
Kodeksu cywilnego.

3. Kary Umowne sa ptatne w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania lub poprzez
potracenie z wynagrodzeniem Wykonawcy lub poprzez zatrzymanie zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy w odpowiedniej wysokosci.

§10
Zmiany i odstapienie od Umowy
1. Zmiany Umowy mozliwe sg wytacznie przy zachowaniu warunkow, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr
113, poz. 759 ze zm.).
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2. Zmiany umowy sg mozliwe w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy, i SIWZ i nie spowodujg podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy,
w nastepujacych przypadkach:

1)zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego, ktorych nie dato si¢ przewidzie¢
pomimo zachowania nalezytej starannosci i nie Sg one zawinione przez Strony,

2)przedtuzenia wykonania przedmiotu Umowy z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy,

3)obiektywnej koniecznosci zastosowania zamiennych sposobéw wykonania przedmiotu
Umowy, ktorej nie mozna byto wczesniej przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej
starannosci, nie jest ona zawiniona przez Strony i nie spowoduje obnizenia jakosci i
funkcjonalnos$ci przedmiotu Umowy,

3. O ile Umowa nie stanowi inaczej wszelkie zmiany Umowy beda dokonywane w formie
pisemnego aneksu do Umowy pod rygorem niewaznosci.

4. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w przypadku wystapienia okolicznosci, 0 ktorych
mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(tj. Dz. U.z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

5. Zamawiajacy moze takze odstagpi¢c od Umowy w nastgpujacych przypadkach:

1)Wykonawca nie ztozy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub okaze si¢ ono
wadliwe,

2)Wykonawca mimo otrzymania pisemnego wezwania i udzielenia terminu do
prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy nie wykonuje lub nienalezycie
wykonuje zobowigzania wynikajace z Umowy, w tym nie rozpoczyna wykonania
przedmiotu Umowy, nie przedstawi harmonogramu, nie przystepuje do procedury
odbioru prac do przyjecia przez Zamawiajacego w ustalonym terminie lub nie zostanie
ona zaakceptowana przez Zamawiajacego, nie wykonuje przedmiotu Umowy z
nalezyta starannoscig, w szczegolnosci nie dochowujac ustalonych terminéw lub
jakosci pracy,

3)jezeli w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczete postgpowanie upadtosciowe, lub
sad odmowi ogloszenia upadiosci, z uwagi na niewystarczajace aktywa na
prowadzenie upadtosci, lub Wykonawca zawrze z wierzycielami uktad powodujacy
zagrozenie dla realizacji Umowy lub nastapi likwidacja przedsigbiorstwa Wykonawcy;,
albo w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci.

4. Odstapienie od Umowy wymaga pisemnego oswiadczenia z podaniem uzasadnienia pod
rygorem niewaznosci.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy zostanie sporzadzony protokot inwentaryzacji prac,
za ktore Wykonawcy bedzie przystugiwato wynagrodzenie.
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§ 11
Postanowienia koncowe
1. Umowa zawiera nastepujgce Zataczniki, stanowigce jej integralng czesc:
1)Zatacznik nr 1 — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia,
2)Zatacznik nr 2 — Oferta Wykonawcy z dnia ...................... ,
3)Zatgcznik nr 3 - Wzor protokotu odbioru wykonania przedmiotu Umowy

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

3. Zadna ze Stron nie ma prawa dokonywaé cesji, przeniesienia badz obcigzenia swoich
praw lub obowigzkéw wynikajacych z Umowy bez uprzedniej zgody drugiej Strony
wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Strony dotozg wszelkich staran, aby spory miedzy nimi, dotyczace wykonania Umowy,
rozwigza¢ w sposob polubowny.

5. Sadem wiasciwym do rozstrzygania wszelkich sporéw powstatych w zwigzku niniejsza
Umowa jest sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

6. Umowg sporzadzono w 3 egzemplarzach, 2 (dwa) dla Zamawiajacego i 1 (jeden) dla
Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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WZOR

Zatacznik nr 1 doUmowynr ........................

Opis przedmiotu zamowienia
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Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umozliwiajacych uruchomienie e-ustug medycznych oraz integracje
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

WZOR

Zatacznik nr2 doUmowy nr ........................

Oferta Wykonawcy z dnia ...............
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Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdroZenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umozliwiajacych uruchomienie e-ustug medycznych oraz integracje
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

WZOR

Zatacznik nr5 do Umowynr .........

Protokot odbioru koncowego

Wdniu .................1. w Zwigzku z Umowa nr .............. zdnia ...

DOKONANO / NIE DOKONANO*
odbioru koncowego przedmiotu Umowy
BEZ UWAG | ZASTRZEZEN/ UWAGI | ZASTZREZENIA*

Zgodnie z Umowa wykonanie przedmiotu Umowy objgtego niniejszym odbiorem powinno
nastagpi¢ dodnia ...............ooooiia

Przedmiot umowy w zakresie objetym odbiorem zostal wykonany w terminie/nie zostat
wykonany w terminie*

* niepotrzebne skresli¢

Zataczniki:
B i it ittt ittt
Za Zamawiajacego Za Wykonawce
(imig i nazwisko, podpis) (imig i nazwisko, podpis)
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z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

Zatacznik nr 3 do SIWZ — Wzér formularza oferty

Wykonawca:

(petna nazwa Wykonawcy i adres do korespondenciji)

(=] I/ -V GOSN e-

OFERTA

Oferta dotyczy zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
ogloszonego przez Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Biatymstoku na:

,Dostawa 1 instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrozenie
oprogramowania na potrzeby projektu e-Zdrowie w Samodzielnym Szpitalu Miejskim
im. PCK w Bialymstoku”

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zaméwienia w kwocie:
Cenabrutto ................. zZh(stownie:........ooooiiiiii ztotych........ /100),

3. Oswiadczamy, iz oferta zawiera wszystkie koszty zwigzane z dostawg przedmiotu oferty
wiacznie z wszelkimi kosztami wynikajacymi z zapisow SIWZ.

4. Zapoznalismy sie z projektem umowy i nie wnosimy w stosunku do niego zadnych uwag,
a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowe bez zadnych uwag.

5. Integralng czescia oferty sa wszystkie zataczniki do oferty wymagane w specyfikacji.

6. Oswiadczamy, ze zapoznalis$my si¢ ze wszystkimi warunkami zamoéwienia, specyfikacja
istotnych warunkow zamoéwienia oraz zatacznikami do siwz.

7. Zamowienie realizowa¢ bedziemy z udziatem podwykonawcow (nazwa) w czesci:*

8. W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oswiadczam, ze spelniamy warunki
udzialu w postepowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy.

9. W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy informuje, iz nie n alez ymy do
grupy kapitalowej o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy. **
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Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdroZenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umozliwiajacych uruchomienie e-ustug medycznych oraz integracje
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

Tabela sprzetu i oprogramowania:

Nazwa urzadzenia | llo$¢ sztuk | Opis wartosci niestandardowych | Odwotanie do
lub licencji spetnienia wymogow
wg punktu OPZ

(podpis wykonawcy)
Uwaga:
*jezeli Wykonawca zamierza wykonaé¢ calos¢ zamowienia sitami wiasnymi, nie wypelnia
przedmiotowego punktu
**nalezy skresli¢ w przypadku gdy Wykonawca nalezy do grupy kapitatowej.
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Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umozliwiajacych uruchomienie e-ustug medycznych oraz integracje
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

Zatacznik nr 4 do SIWZ — Wz6r oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia

(pieczgc¢ adresowa firmy Wykonawcy)

Oswiadczenie

Przystepujac do postgpowania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego na:

,Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrozenie oprogramowania na
potrzeby projektu e-Zdrowie w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku”

ja (imie i Nazwisko), ZAMIBSZKALY .........cccecviiiiiicci e
FEPIEZENTUJAC TITMNIC ..ottt
jako - upowazniony na pismie lub WpISany W reJeStIZe .........ccceovvvrererirenieieinere e

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oswiadczam, ze nie zachodza podstawy do wykluczenia
naszej firmy z postgpowania 0 zamowienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.)

Miejscowos¢ i data Podpis(upowazniony przedstawiciel)
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Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdroZenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umozliwiajacych uruchomienie e-ustug medycznych oraz integracje
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

Zatacznik nr 5 do SIWZ — Wzér formularza wykazu spetnienia warunkow doswiadczenia-
referencji

WYKAZ
WYKONANYCH W CIAGU OSTATNICH TRZECH LAT GLOWNYCH USLUG

Lp. Data Nazwa podmiotéw
Przedmiot realizacji Wartos¢ (petna nazwa odbiorc
zamowienia* (od: mm-rr — brutto PLN peinan q y
do: mm-rr) adres)

Do wykazu nalezy dotaczy¢ dowody potwierdzajace, ze ustugi zostaty wykonane nalezycie

* z opisu w sposob jednoznaczny musi wynikaé, ze zakres wykonanej ustugi spelnia
wymogi okreslone w tym zakresie w SIWZ

Podpis Wykonawcy
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Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umozliwiajacych uruchomienie e-ustug medycznych oraz integracje
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

Zatacznik nr 6 do SIWZ — Wzér formularza wykazu osob bioragcych udziat w realizacji
zamowienia

WYKAZ OSOB, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONANIU ZAMOWIENIA

Zakres N Kwal'rﬁchjezawoqlwve/ Informecjeo
wyk I ImlgL wtym!rrformaqeo Doswiadczenie istawvie
C2yINo nazwisko posiadanych dysponowania
certyfikatach
Podpis Wykonawcy

* z opisu w sposob jednoznaczny musi wynikaé, ze kwalifikacje zawodowe oraz posiadane
doswiadczenie spelnia wymogi okreslone w tym zakresie w SIWZ
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Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umozliwiajacych uruchomienie e-ustug medycznych oraz integracje
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

Zatacznik nr 7 do SIWZ - Lista minimalnych wymagan funkcjonalnych wymaganych na
dzien ztozenia oferty

Spelnia

Lp Tres¢ wymagania TAK/NIE

Wymagania ogolne

1. | Wszystkie moduty systemu dziataja w oparciu o jeden motor bazy danych.

2. | System, co najmniej w zakresie aplikacji RCH, Apteki centralnej, Apteczki
oddziatowej, Lecznictwa otwartego i rozliczen NFZ powinien pracowaé w
oparciu o t¢ sama baz¢ danych, przez co nalezy rozumie¢ t¢ sama instancje
bazy danych, te same tabele. Niedopuszczalne jest przekazywanie i dublowanie
danych w zakresie w/w systemow.

Wszystkie moduty/ systemy pochodza od jednego producenta

4. | Kontrola/parametryzacja Wielkich/matych liter. Mozliwos¢ ustawienia w
wybranych polach jak ma by¢ sformatowany wpis

5. | Interfejs uzytkownika jest dostepny z poziomu przegladarki internetowej i nie
wymaga instalowania zadnego poprogramowaniach na stacjach klienckich. Na
dzien ztozenia musi by¢ dostep do aplikacji przez WWW, co najmniej, w
zakresie obstugi izby przyje¢, oddziatu i zlecen, rejestracji gabinetu
lekarskiego i pracowni diagnostycznej oraz apteki i apteczek oddziatowych,
rozliczen z NFZ wraz z gruperem JGP.

6. | System musi umozliwi¢ prace z poziomu najbardziej popularnych
przegladarek, co najmniej MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google
Chrome i Opera.

7. | Musi istnie¢ mozliwos¢ nadania uzytkowni uprawnien do pracy wytacznie w
kontekscie wybranej/ wybranych jednostek organizacyjnych. Np. tylko oddziat
wewnetrzy lub gabinet POZ i izba przyjec.

8. | System musi umozliwi¢ zmiane jednostki organizacyjnej na ktorej pracuje
uzytkownik bez koniecznosci wylogowywania si¢ z systemu

9. | System zarzadzania uzytkownikami musi by¢ wspolny dla wszystkich
systemow, w szczegolnosci dla modutu RCH, Apteka, Apteczki oddziatowe,
Rozliczenia z NFZ

10. | Wyroznienie pol:

11.| - ktorych wypetnienie jest wymagane,

12.| - przeznaczonych do edycji,

13. | - wypelnionych niepoprawnie.

14.| System musi umozliwi¢ skanowanie danych z dokumentéw tozsamosci -
dowodow osobistych lub prawo jazdy i na tej podstawie dokonywanie
automatycznej identyfikacji pacjenta

15.| System umozliwia wykonanie nowej operacji w systemie bez koniecznosci
przerywania czynnosci dotychczas wykonywanej (np. obstuga zdarzenie w
trybie nagtym) i powrét do zawieszonej czynnos$ci bez utraty danych,
kontekstu itp. Bez koniecznosci ponownego uruchamiania aplikacji i
wykorzystania licencji z puli dostepnych.

w
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16. | Wszystkie btedy niewypetnienie pol obligatoryjnych oraz btgdnego
wypetnienia powinny by¢ prezentowane w jednym komunikacie z mozliwo$cia
szybkiego przejscia do miejsca aplikacji, gdzie te btedy wystapity z poziomu
komunikatu o btedzie.

17.| Co najmniej w czesci medycznej uzytkownik po zalogowaniu powinien
widzie¢ pulpit zawierajacy wszystkie funkcje i moduty dostepne dla tego
uzytkownika

18.| System powinien zawiera¢ wbudowany komunikator umozliwiajacy wymiane
wiadomosci pomiedzy uzytkownikami.

19.| W kazdym oknie, gdzie mozliwa jest edycja powinien znajdowac si¢ klawisz
<cofnij> lub <anuluj> powodujacy powrét do poprzedniego okna bez zapisu
danych

20. | W kazdym polu edycyjnym(opisowym) tj np. tres¢ wywiadu powinna istnie¢
mozliwo$¢ wybrania i skorzystania z dowolnego formularza, tekstu
standardowego lub wczytania tekstu zapisanego w pliku zewnetrznym.
Powinna réwniez w tych miejscach istnie¢ mozliwos¢ zapisu do zewnetrznego
pliku przygotowanego tekstu oraz powinny by¢ udostepnione podstawowe
narzedzia utatwiajace edycje np. kopiuj/wklej

21.| System powinien zapewnia¢ mechanizm powiadomien generowanych
automatycznie w zwiazku ze $ledzeniem stanu realizacji zlecen, wynikow
badan, zamowien do Apteki.

Izba Przyje¢

obstuga skorowidza pacjentow, wspolnego dla innych modutow medycznych
tj: Przychodnia, Pracownia Diagnostyczna:

- wyszukiwanie pacjentoéw w skorowidzu wg r6znych parametrow,

- rejestracja i modyfikacja danych pacjentow,

- rejestracja danych pacjenta z Unii Europejskiej,

- rejestracja danych pacjenta przyjmowanego decyzja wojta/burmistrza
System przechowuje histori¢ zmian danych osobowych pacjenta. Wglad w
dane medyczne sprzed zmiany danych osobowych powinno umozliwié¢
przegladanie | wydruk dokumentacji z danymi pacjenta aktualnymi na dzien
tworzenia tej dokumentacji

7. | Z poziomu danych pacjenta NN powinna istnie¢ mozliwo$¢ powiazania
rekordu pacjenta NN z rekordem pacjenta zarejestrowanego w systemie

8. | obstuga skorowidza pacjentow, wspolnego dla innych modutow medycznych
tj: Przychodnia, Pracownia Diagnostyczna:

- wyszukiwanie pacjentow w skorowidzu wg roznych parametrow,

- rejestracja i modyfikacja danych pacjentow,

- rejestracja danych pacjenta z Unii Europejskiej,

- rejestracja danych pacjenta przyjmowanego decyzja wojta/burmistrza
System przechowuje histori¢ zmian danych osobowych pacjenta. Wglad w
dane medyczne sprzed zmiany danych osobowych powinno umozliwi¢
przegladanie | wydruk dokumentacji z danymi pacjenta aktualnymi na dzien
tworzenia tej dokumentacji

Z poziomu danych pacjenta NN powinna istnie¢ mozliwos$¢ powigzania

=
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rekordu pacjenta NN z rekordem pacjenta zarejestrowanego w systemie
9. | integracja z innymi modutami systemu medycznego realizujacymi
funkcjonalnos¢ w zakresie:
10.| -ewidencji zuzytych lekow i materiatow oraz automatycznej aktualizacji
stanow magazynowych (Apteczka oddziatowa)

11.| - wzajemnego udostepniania danych zlecen i danych o ich wykonaniu,

12. | projektowanie wtasnych formularzy dokumentacji medycznej,

13. | wbudowane raporty standardowe:

14.| - Ruch chorych Izby Przyje¢ — osobowy,

15.| - Ruch chorych Izby Przyje¢ — sumaryczny.

16. | Definiowanie wtasnych wykazow.
Pulpit Uzytkownika

1. | System powinien zawiera¢ pulpity uzytkownikéw umozliwiajace bezposredni
dostep do wszystkich niezbednych funkcji, do jakich uzytkownik posiada

uprawnienia
2. | Pulpit uzytkownika powinien zawiera¢, co najmniej bezposredni dostep do
3. | - pacjentow: oddziatu, ,,moich” pacjentow czyli tych dla ktérych zalogowany

lekarz jest lekarzem prowadzacym, zaplanowanych na wizyte i konsultacje,
umowionych na dzisiaj

4. | -wynikéw badan z podziatem na laboratoryjne, diagnostyczne i inne z
mozliwoscia wyswietlenia tylko najnowszych wynikow (np. z ostatnich
24godzin)

5. | - zaplanowane na dzisiaj: wizyty, konsultacje

6. | - dokumentacji medycznej pacjentéw oddziatu, ,,moich”, uméwionych na
wizyte, z odbytych wizyt i konsultacji

7. | -terminarz uzytkownika uwzgledniajacy jego: dyzury, nieobecnosci, zadania,
zaplanowane dla niego lub zrealizowane przez niego: zabiegi, konsultacje,
wizyty

Wykazy

1. | elastyczne dopasowanie systemu do potrzeb sprawozdawczych

Zamawiajacego:

2. | definiowanie niestandardowych wykazéw pozwalajacych na tabelaryczne
przedstawianie danych dostepnych w poszczegolnych modutach, zapis
stworzonych wzorcow wykazow w celu wielokrotnego wykonywania raz
zdefiniowanego wykazu
3. | wykonanie zdefiniowanych wykazow i ich przedstawienie poprzez arkusz
kalkulacyjny Excel
4. | System powinien zawiera¢ pulpity uzytkownikow umozliwiajace bezposredni
dostep do wszystkich niezbednych funkgcji, do jakich uzytkownik posiada
uprawnienia
5. | Przechowywanie wszystkich wersji utworzonych dokumentéw medycznych
Oddzial
1. | Pulpit gtéwny modutu powinien zawiera¢ podstawowe informacje liczbowe
informujace o liczbie aktualnie przebywajacych w oddziale pacjentach, o
liczbie pacjentéw wypisywanych, do przyjecia, liczbie zlecen do obstuzenia
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2. | Wyszukiwanie pacjentow na liscie wg roznych parametrow, w tym:

- stan pacjenta

- status pacjenta ( przystany z IP, przebywajacy na oddziale, skierowany do
innej jednostki, na przepustce, uciekinier)

- identyfikator pacjenta

- lekarz prowadzacy

- nazwisko i imi¢

- nr ksiegi gtownej

- rozpoznanie

- ptatnik

- nr kartoteki i karty pacjenta

- zlecenia modyfikowane w ciagu ostatnich X godzin

- Z aktualnymi zleceniami lekow

- obstugiwani w innych jednostkach

- Z przepustkami do zatwierdzenia

- zlecenia lekow do potwierdzenia

- obstugiwani w trybie IOM

- bez opisu historii choroby

- daty urodzenia

- wyszukanie pacjenta z wykorzystanie kodu paskowego z opaski

3. | Przyjecie pacjenta do oddziatu w jednym z trybow:

- w trybie nagtym w wyniku przekazania przez zesp6t ratunkowy

- w trybie nagtym

- planowane na podstawie skierowania

- planowane, poza kolejnoscia, na podstawie posiadanych uprawnien

- przymusowe

- przeniesienie z innego szpitala

- przyjecie osoby podlegajacej obowiazkowemu leczeniu

- w wyniku porodu w tym szpitalu (dla oddziatu neonatologicznego)
4. | - mozliwos¢ wykorzystania szablonow i zdefiniowanych formularzy do
wprowadzania danych (np. z wywiadu),

5. | Rejestracja przyjecia pacjenta w Oddziale:

- nadanie numeru Ksiegi Oddziatowej — automatycznego lub przez
uzytkownika,

- wprowadzenie danych lekarza prowadzacego,

- mozliwos¢ modyfikacji danych ptatnika,

- wprowadzenie danych o miejscu hospitalizacji w ramach oddziatu: odcinka
oddziatowego, t6zka,

- wprowadzenie danych o rodzaju hospitalizacji do celéw statystycznych, np.
catodobowa z zabiegiem operacyjnym, dzienna z bez zabiegow i badan
laboratoryjnych, itp.

6. | Mozliwos¢ rejestracji rozpoznania wstgpnego — oddziatowego, ktore powinien
by¢ domysinie takie samo, jak rozpoznanie z poprzedniego pobytu z
mozliwoscia modyfikacji

- rozpoznania: wstepne, koncowe, przyczyna zgonu,
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- autoryzacja elementow historii choroby przez lekarza

- czas, jaki uptynat od ostatniej hospitalizacji, w tym hospitalizacji o tym
samym rozpoznaniu co aktualna

- informacje o depozycie z wpisem do wybranej ksiegi depozytow

7. | ewidencja diagnoz pielggniarskich:

- wprowadzanie diagnozy

- realizacja procedur

- odnotowanie realizacji wielu procedur jednoczesnie

- plan realizacji

- wydruk indywidualnej karty procesu pielegnacji

- wydruk karty goraczkowej z mozliwoscig wyboru pomiaréw , jakie powinny
pojawic sie na karcie

8. | Rejestracja opuszczenia Oddziatu przez pacjenta w jednym z trybow:

- przeniesienie/wycofanie przeniesienia pacjenta na inny Oddziat.

- przeniesienie w trybie nagtym na inny Oddziat (bez uzupetnienia danych
wypisowych z poprzedniego oddziatu),

- WYpis pacjenta ze Szpitala,

- zgon pacjenta na Oddziale,

9. | Danych autoryzowanych nie mozna usuna¢ ani modyfikowacé, jedynie
oznaczy¢ jako nieaktualne

10. | Ewidencja danych do rozliczenia kontraktowanych produktoéw z ptatnikiem, w
tym rozliczanie kart TISS28,

11. | Wbudowane raporty standardowe:

- zestawienie pacjentéw, nowoprzyjetych, wypisanych, przebywajacych na
oddziale (dzienne, tygodniowe, za dowolny okres)

- ilo$¢ osobodni z uwzglednieniem przepustek, w zadanym okresie

- obtozenie t6zek na dany moment

- diety podane pacjentom oddziatu.

- zaswiadczenie 0 pobycie pacjenta zawierajace: nazwisko i imi¢ pacjenta,
nazwe oddziatu(kliniki), okres pobytu, rozpoznanie zasadnicze

12. | Mozliwos¢ wydruku raportu z dyzuru lekarskiego na podstawie
wprowadzonych obserwacji.

13.| Integracja z innymi modutami systemu medycznego realizujacymi
funkcjonalnos¢ w zakresie:

- ewidencji zuzytych lekow i materiatow oraz automatycznej aktualizacji
stanow magazynowych (Apteczka oddziatowa),

- wzajemnego udostepniania danych zlecenia i danych o jego wykonaniu
(Przychodnia, Pracownia Diagnostyczna).

14.| Odnotowanie faktu wydania pacjentowi drukow, zaswiadczen, skierowan itp.
15. | Tworzenie zapotrzebowania zywnosciowego dla pacjentow oddziatu z
mozliwoscia przeliczenia ilosci zamawianych positkow wg przypisanych
pacjentom diet

16. | Mozliwos¢ uzupetnienie zapotrzebowania zywno$ciowego 0 zamowienia
dodatkowych positkow i materiatow

17.| Mozliwos¢ wydruku raportu z dyzuru lekarskiego
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18. | Mozliwos¢ definiowania wiasnych wykazow
19. | Mozliwos¢ projektowania formularzy dokumentacji medycznej
20.
21.| obstuga skorowidza pacjentow z mozliwoscia integracji z innymi systemami
medycznymi (Przychodnia, Pracownia Diagnostyczna):
22.| obstuga skorowidza pacjentow z mozliwoscia integracji z innymi systemami
medycznymi (Przychodnia, Pracownia Diagnostyczna):
wyszukiwanie pacjentow w skorowidzu wg réznych parametrow, w
szczegolnosci:
- identyfikator pacjenta
- data urodzenia i miejsce
- imi¢ ojca i matki
- miejsce urodzenia
- ptec
- PESEL opiekuna
- nazwisko rodowe matki
- miasto (pobyt staty, adres korespondencyjny)
- pobyt w jednostce
- pobyt w okresie
- nr telefonu
- adres e-mail
- nazwisko rodowe i poprzednie nazwisko pacjenta
- rodzaj i nr dokumentu tozsamosci
- status: VIP, cudzoziemiec, uprawniony do przyjecia poza kolejnoscia
- przyjety: dzisiaj w godzinach od.. do.., wczoraj w godzinach od.. do.., w
ciggu ostatnich 24,48, X godzin
23. | wbudowane raporty standardowe:
24.| - zestawienie pacjentow, nowoprzyjetych, wypisanych, przebywajacych na
oddziale (dzienne, tygodniowe, za dowolny okres)
25.| - liczba osobodni z uwzglednieniem przepustek, w zadanym okresie
26.| - obtozenie t6zek na dany moment
27.| -diety podane pacjentom oddziatu.
28. | mozliwos¢ definiowania wiashych wykazow
29. | mozliwos¢ projektowania formularzy dokumentacji medycznej
30. | wbudowane raporty standardowe:
31.| - statystyczne z oddziatéw: np. Dziennik ruchu chorych, wskazniki szpitalne w
okresie (liczba. przyjetych, liczba wypisanych, liczba osobodni),
32.| -z oblozenia 16zek,
33.| - zestawienia wg jednostek chorobowych, czasu leczenia jednostki
chorobowej (sumaryczne i osobowe)
34.| Wydruk raportow w formacie XLS
Zlecenia
1. | zlecanie wielu r6znych badan w jednym miejscu, opatrzonych wspolnym
nagtowkiem i komentarzem
2. | Zlecanie lekow:
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planowanie i zlecanie lekow w powigzaniu z modutem Apteczki Oddziatowej
Kopiowanie zlecen lekow z poprzednich pobytow lub hospitalizacji
Zlecanie lekéw wg nazwy handlowej i miedzynarodowej
Zlecanie podan lekéw 0 okreslonych porach oraz co okreslony czas, od
pierwszego podania co X godzin i Y minut
7. | Wyroznianie kolorem zlecen lekéw zlecanych z innych magazynow
8. | Podczas zlecenia lekow:
9. | - podglad Karty lekow
10.| - kontrola interakcji pomiedzy zleconymi lekami
11. | Prezentacja i wydruk indywidualnej karty zlecen podan lekéw
12.| W przypadku anulowania zlecenia, powod anulowania powinien by¢ widoczny
przy zleceniu
13. | Planowanie i zlecanie badan i konsultacji w ramach zlecen zewnetrznych (z
innych podmiotow):
14. | mozliwo$¢ definiowania zlecen ztozonych:
15.| - kompleksowych,
16.| - panelowych,
17.| -cyklicznych.
18.| Zapisanie zleconych badan jako panelu zlecen do wykorzystani w pozniejszym
terminie
19. | Mozliwos¢ przepisania opisu zlecenia z poprzedniego zlecenia
20. | Mozliwos¢ dwuetapowego wprowadzania zlecenia (wpisanie oraz
potwierdzenia),
21.| Automatyczne powtarzania zlecen co okreslony interwal czasu
22.| Mozliwos¢ wyswietlania wynikow w uktadzie tabelarycznym z mozliwos$cia
sledzenia zmian wynikéw i zmiany kolejnosci porownywanych parametrow
(np. w wyniku morfologii)
23.| Mozliwos¢ przegladania wynikow liczbowych w postaci graficznej (badanie
trendu)
24.| System musi umozliwi¢ graficzng prezentacje wynikoéw badan z
uwzglednieniem na osi czasu podanych lekow i wykonanych procedur
25.| System musi umozliwi¢ wydruk wykresu wynikow badan
26.| Zlecanie lekow:
27.| planowanie i zlecanie lekow w powigzaniu z modutem Apteczki Oddziatowej
28.| Kopiowanie zlecen lekow z poprzednich pobytow lub hospitalizacji
Zakazenia szpitalne
1. | Modut realizuje wspomaganie Zaktadu Opieki Zdrowotnej w zakresie kontroli
wystepowania zakazen zaktadowych i zapobiegania tym zakazeniom, zgodnie
z odpowiednimi przepisami prawa. W szczegdlnosci:
prowadzenie Rejestru Kart Rejestracji Zakazenia Zaktadowego,
wydruki na podstawie danych Rejestru Kart Rejestracji Zakazenia
Zaktadoweqo,
prowadzenie Rejestru Kart Rejestracji Drobnoustroju Alarmowego,
wydruki na podstawie danych Rejestru Kart Rejestracji Drobnoustroju

o0k w
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Alarmowego,

prowadzenie Rejestru zgtoszen zachorowania na chorobe zakazng,

wydruki na podstawie danych Rejestru zgtoszen zachorowania na chorobe
zakazna,

prowadzenie Rejestru zgtoszen zachorowania (podejrzenia zachorowania) na
AIDS lub zgtoszenia zakazenia (podejrzenia zakazenia) HIV,

wydruki na podstawie danych Rejestru zgtoszen zachorowania (podejrzenia
zachorowania) na AIDS lub zgtoszenia zakazenia (podejrzenia zakazenia)
HIV,

prowadzenie Rejestru zgtoszen zachorowania (podejrzenia zachorowania) na
chorobe przenoszong droga ptciowa,

2. | Wspotpraca z systemem RCH w zakresie podan antybiotykéw i zlecen badan
do pracowni mikrobiologicznej:

3. | - monitorowanie o koniecznos¢ zatozenia Indywidualnej Karty Zakazen
Szpitalnych w przypadku podania antybiotyku powyzej 3 dni
4. | - monitorowanie 0 konieczno$¢ zatozenia Indywidualnej Karty Zakazen

Szpitalnych w przypadku wystapienia patogenu w badaniu mikrobiologicznym

1. | Wytwarzanie zamoéwien do apteki gtownej z uwzglednieniem stanoéw obecnych

apteczki (wytworzenie zaméwienia do apteki gtownej na podstawie

aktualnego stanu apteczki oddziatowej, ktory w szczegoInosci moze by¢

stanem minimalnym).

2. | konfiguracja magazynu apteki:

- mozliwos¢ wykorzystania stownikow: lekow, grup ATC, nazw
miedzynarodowych,

- mozliwosc¢ definiowania wtasnych grup lekow (globalnych i lokalnych),

- mozliwosc¢ tworzenia lokalnych stownikow lekéw dla magazynow,

- mozliwos¢ wyszukiwania leku na podstawie kodu EAN13 lub EAN 128

- mozliwos¢ definiowania wiasnych dokumentow (np. rozchédd darow,
przyjecie bezptatnych probek itp.),

- mozliwos¢ automatycznego numerowania dokumentoéw wg definiowanego
wzorca.

3. | Korekta stanow magazynowych:

- korekta stanow magazynowych (ilosciowa i jakosciowa) na podstawie
arkusza spisu z natury z doktadnoscia do dostawy lub asortymentu,

- generowanie arkusza do spisu z natury,

- biezaca korekta jakosciowa stanu magazynowego,

- odnotowanie wstrzymania lub wycofania leku z obrotu,

- kontrola dat waznosci oraz mozliwo$¢ automatycznego zdejmowania ze
standw magazynowych lekow przeterminowanych.

Przeglad stanow magazynowych biezacych oraz na wybrany dzien.

Integracja z innymi modutami realizujacymi funkcjonalno$¢ w zakresie:

Finanse — Ksiegowo$¢:

- dostepnos¢ funkcji wartosciowego, syntetycznego zapisu obrotu
materiatowego na kontach ksiegi gtownej FK,
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8. | - mozliwosc¢ zapisu dokumentow rozchodowych (koszty) na poziomie
wydania z magazynu apteki,
9. | - mozliwos¢ zapisu dokumentow rozchodowych (koszty) na poziomie

wydania z magazynu apteczki oddziatowej,
10.| - mozliwo$¢ elastycznego tworzenia wzorcow eksportu do FK,
11.| - mozliwos¢ wykorzystania stownikow FK: kontrahentoéw, rodzajow kosztow,
o$rodkow powstawania kosztow.
12.| Ruch Chorych, Przychodnia:
13.| - w zakresie skorowidza pacjentow.
Apteczka oddzialowa
1. | generowanie zamoéwien do apteki gtownej,
2. | obstuga magazynu apteczki oddziatowej:
3. | wydawanie srodkow farmaceutycznych z apteczki oddziatowe;j:
4 - wydawanie na oddziat/pacjenta (wspotpraca z aplikacjami medycznymi np.
Ruch Chorych, Przychodnia),

5. | -zwrot do apteki,
6. | - ubytki i straty nadzwyczajne,
7. | - korekta wydan $rodkow farmaceutycznych.
JGP
1. | Wyznaczanie Jednorodnych Grup Pacjentéw na podstawie danych
hospitalizacji za pomoca wbudowanego grupera JGP
2. | Import aktualnego stownika procedur medycznych ICD9 (komunikat 1CD9),
3. | Wyznaczanie JGP dla hospitalizacji
4. | Mozliwo$¢ wyznaczania JGP dla kazdego z pobytow oddzielnie
5. | Zapewnienie sprawnego zasilania systemu w aktualne charakterystyki JGP

wynikajace z publikowanych Zarzadzen Prezesa NFZ
6. | Roznice wynikajace z wczytania nowych wersji grupera, ktore opublikowano z
wsteczng datg obowigzywania, ktore moga obejmowaé
- Roznice w zaewidencjonowanych taryfach,
- Roznice w zaewidencjonowanych JGP,
Symulator JGP
1. | Symulator dostepny w systemie
2. | Mozliwos¢ sprawnej modyfikacji danych w symulatorze i obserwacja wptywu
zmian na wyznaczane JGP
3. | Modyfikacja danych pacjenta (wiek, ptec),
Modyfikacja danych hospitalizacji (data przyjecia, data wypisu, tryb przyjecia,
tryb wypisu, tryb i charakter hospitalizacji,
Wskazywanie JGP z podziatem na:
- JGP, dla ktorej hospitalizacja spetnia warunki wyboru,
- JGP, dla ktorych hospitalizacja nie spetnia warunkéw,
- JGP, ktore istnieja w planie umowy $wiadczeniodawcy,
Wyréznienie kolorem pozycji w celu odzwierciedlenia waznosci
wyznaczonych JGP z punktu widzenia $wiadczeniodawcy (np. istniejacych w
planie umowy a tym samym mozliwych do rozliczenia)
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Rozliczenia z NFZ
1. | Import pliku umowy w postaci komunikatu UMX,
2. | Przeglad i modyfikacja szczegotow umowy:
- Okres obowigzywania umowy,
- Pozycje planu umowy,
- Miejsca realizacji swiadczen
- Limity na realizacje $wiadczen i ceny jednostkowe,
- Stowniki zwigzane z umowami (stownik zakreséw $wiadczen, swiadczen
jednostkowych, pakietow swiadczen, schematow leczenia itd.)
- Parametry pozycji pakietow swiadczen
3. | Modut korzysta bezposrednio z danych zaewidencjonowanych na oddziatach i
w poradniach bez koniecznosci importu i kopiowania danych
Mozliwosé¢ zbiorczej modyfikacji pozycji rozliczeniowych w zakresie zmian
dotyczacych
- Numeru umowy,
- Zakresu $wiadczen,
- Wyréznika
- Swiadczenia jednostkowego,
Sprawozdawczos¢ z do oddziatoéw NFZ w zakresie komunikacji przez pocztg
elektroniczng musi odbywac sie automatycznie, z poziomu systemu HIS
10. | W przypadku komunikatow, w ktérych NFZ wymaga kompresowania lub
szyfrowania danych, operacje te muszag odbywac¢ si¢ automatycznie w systemie
HIS
11.| Integracja z innymi modutami systemu
12.| -ewidencja pozycji rozliczeniowych w Ruchu Chorych, Przychodni
13.| -ewidencja faktur zakupowych za leki w chemioterapii w module Apteka
14.| - ewidencja faktur zakupowych na leki stosowane w programach lekowych
15. | Eksport faktur rozliczeniowych do modutu Finansowo-Ksiegowego
16. | Przekazywanie danych o hospitalizacji do Symulatora JGP
17.| System umozliwia harmonogramowanie eksportow danych: o wyznaczonej
godzinie, co okreslona liczbe godzin, za okres§long liczbe godzin.
18. | System umozliwia eksport faktur rozliczeniowych do modutu Finansowo-
Ksiggowego.
Rejestracja
1. | Definiowanie szablonu pracy zasobu typu lekarz:
- okreslenie szablonu dla kazdego z dni tygodnia,
- okreslenie czasu pracy,
- okreslenie zakresu ustug realizowanych przez lekarza w ramach uméw,
- okreslenie gabinetu, w ktorym wykonywane sa ustugi (miejsce wykonania).
- generacja grafikow dla lekarzy w powiazaniu z gabinetami w zadanym
okresie czasu,
Wyszukiwanie pacjentéw, co najmniej, wg Kryterium:
- imie, nazwisko i PESEL pacjenta
9. | -jednostka wykonujaca
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10.| - osoba wykonujaca

11.| - osoba rejestrujaca

12.| - jednostka kierujaca

13.| -instytucja kierujaca

14.| - lekarz kierujacy

15.| - kartoteka

16.| - identyfikator pacjenta

17.| - swiadczenie

18.| - status na liscie pacjentow (np. do obstuzenia, zaplanowany, zarejestrowany,
anulowane, przyjety/w realizacji)

19.| -wizyty CITO

20.| - status osoby: cudzoziemiec, VIP, uprawniony do obstugi poza kolejnoscia
21.| Planowanie i rezerwacja wizyty pacjenta

Wyszukiwanie wolnych terminow jednoczesnej dostepnosci wymaganych
Zasobow:

- rezerwacja wybranego terminu lub ,,pierwszy wolny”.

- wyszukiwanie zasobow spetniajacych kryterium wieku pacjenta

- prezentowanie preferowanych terminéw wykonania ustugi dla zgtoszen
internetowych na zasadzie okre$lenia godzin przeznaczonych do planowania
zgtoszen internetowych np. od 10 do 12

- automatyczna rezerwacja terminow dla zgtoszen internetowych wg
preferencji pacjenta

- w przypadku braku wolnych terminéw w preferowanych godzinach
mozliwo$¢ rezerwacji pierwszy wolny lub reczny wybor terminu

- rezerwacja terminow dla pacjentéw przebywajacych na oddziale

- wstawianie terminu pomiedzy juz istniejace wpisy w grafiku w przypadkach
nagtych (dopuszczenie planowania wielu wizyt w tym samym terminie)

- przeglad liczby zaplanowanych wizyt z podziatem na pierwszorazowe i
kontynuacje leczenia

Gabinet
1. | W przegladzie wizyty musi by¢ mozliwos¢ przegladu statych danych

medycznych pacjenta tj grupa krwi, uczulenia, choroby przewlekte,

szczepienia, nazwisko lekarza rodzinnego

2. | - mozliwo$¢ wpisania przy podaniu leku danych charakteryzujacych

szczepienie,

- automatyczny wpis do karty szczepien po 0znaczeniu podania leku, jako

szczepienia.

mozliwo$¢ wykorzystania definiowalnych formularzy do opisu danych wizyty

- mozliwos¢ bezposredniego skierowania na Izb¢ Przyje¢ lub oddziat

wglad w rozliczenia NFZ z tytutu zrealizowanych w trakcie wizyty ustug

mozliwos¢ sprawdzenia interakcji poszczegolnych lekow oraz podpowiadanie

stopnia refundacji na podstawie weryfikacji z eWUS

8. | przeglad danych pacjenta w nastepujacych kategoriach:

- dane osobowe,

- podstawowe dane medyczne (grupa krwi, uczulenia, stale podawane leki,

w

No ok~

207 |Strona

Projekt wspoffinansowany przez Unie Europejska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego
na lata 2007-2013

www.rpowp.wrotapodlasia.pl



UNIA EUROPEJSKA ok
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO Nl

PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI Podlaskie I

* %
*

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umozliwiajacych uruchomienie e-ustug medycznych oraz integracje
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

przebyte choroby, karta szczepien),
- uprawnienia z tytutu umow,
- Historia leczenia (dane ze wszystkich wizyt i pobytoéw szpitalnych pacjenta),
- wyniki badan,
- przeglad rezerwacji.
9. | W przegladzie wizyty musi by¢ mozliwos¢ przegladu statych danych
medycznych pacjenta tj grupa krwi, uczulenia, choroby przewlekte,
szczepienia, nazwisko lekarza rodzinnego
10. | mozliwo$¢ uzytkowania zdefiniowanych wczesniej wzorcow dokumentacji
dedykowanej do wizyty
mozliwos¢ zdefiniowania elementéw menu (zaktadek) w zalezno$ci od potrzeb
i rodzaju ustugi
mozliwo$¢ zdefiniowania wzorow dokumentow dedykowanych dla gabinetu
11. | obstuga zakonczenia wizyty:
12.| - autoryzacja medyczna wizyty,
13.| - automatyczne tworzenie karty wizyty.
14.| - mozliwo$¢ bezposredniego skierowania na Izbg Przyjec
15. | Mozliwos¢ stosowania ,,pozycji preferowanych” dla uzytkownikow, jednostek
organizacyjnych (wyréznienie najczesciej wykorzystywanych pozycji
stownikow).

16. | Kwalifikacja rozliczeniowa ustug i $wiadczen.

17.| - wigzanie rozliczanych badan do kolejnej zaplanowanej wizyty

18. | wglad w rozliczenia NFZ z tytutu zrealizowanych w trakcie wizyty ustug

19. | automatyczna aktualizacja i przeglad Ksiegi Gtownej Przychodni
Rehabilitacja

1. | zarzadzanie grafikami i terminarzami:
- stanowisk i urzadzen rehabilitacyjnych
2. | prowadzenie stownika rozpoznan kwalifikujacych do stopnia pilnosci ,,pilny”,
wg Klasyfikacji chorob ICD — rewizja 10 dla rehabilitacji medycznej
3. | system automatycznie nadaje stopien pilno$ci programu na podstawie
rozpoznania skierowania:
4. | przypisanie do programu lekarza prowadzacego, terapeuty prowadzacego
5. | planowanie elementow leczenia programu rehabilitacji w terminarzach
terapeutow, pomieszczen, stanowisk rehabilitacyjnych i w karcie zabiegowej
pacjenta z uwzglgdnieniem preferencji pacjenta

Punkt pobran
1. | zarzadzanie zleceniami na badania laboratoryjne:
2. | - przyjmowanie zlecen badan laboratoryjnych z podsystemu Ruch chorych i

Przychodnia z mozliwoscia okreslenia domysinego punktu pobran dla
zleceniodawcy,

3. | - mozliwos¢ wyszukiwania zlecen wg imienia i nazwiska, daty zlecenia oraz
planowanej daty wykonania,

- dostep do zlecen archiwalnych pacjenta,

- wyrdznianie zlecen CITO,

6. | rejestracja w systemie pobranych materiatow:

e

i

208 |Strona

Projekt wspoffinansowany przez Unie Europejska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego
na lata 2007-2013

www.rpowp.wrotapodlasia.pl



UNIA EUROPEJSKA ok
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO Nl

PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI Podlaskie I

* %
*

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umozliwiajacych uruchomienie e-ustug medycznych oraz integracje
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

- automatyczne odnotowanie daty i godziny pobrania,
- odnotowanie osoby pobierajacej materiat,
- odnotowanie dodatkowych uwag do pobrania,
10.| - dla wybranych badan (np. oznaczenie grupy krwi) koniecznosé
potwierdzenia danych pobrania (data i godzina, osoba, uwagi).
11. | - dla wybranych badan (np. oznaczenie grupy krwi) koniecznos¢ potwierdzenia
danych pobrania (data i godzina, osoba, uwagi).
12.| integracja z innymi modutami systemu medycznego:
13.| - przekazywanie elektronicznego potwierdzenia pobrania materiatu do
zleceniodawcow podsystemu Ruch chorych i Przychodnia oraz do modutu
Laboratorium.
Dokumentacja Medyczna (formularzowa)

1. | elastyczne dopasowanie systemu do potrzeb Zamawiajacego w zakresie
dokumentowania procesu leczenia :

- definiowania wiasnych formularzy przeznaczonych do wpisywania danych w
systemie.

- wyswietlanie, wprowadzanie i drukowanie informaciji w ustalonej przez
uzytkownika postaci (definiowalne formularze oraz edytor wydrukéw dla
badan, konsultacji, itp.).

- histogramy

- mozliwosc¢ kojarzenia formularzy ze zleceniami i elementami leczenia

- rejestrowanie danych multimedialnych (rysunki, obrazy, dzwigki, itp.).

- dostep do danych dla potrzeb analityczno-sprawozdawczych.

2. | Wszystkie dokumenty dokumentacji medycznej pacjenta powinny by¢
dostepne z jednego miejsca
3. | Mozliwos¢ zablokowania modyfikacji wpiséw w historii choroby dokonanych
przez innego lekarza niz lekarz aktualnie zalogowany
4. | Mozliwos¢ autoryzacji przez lekarza dokonujacego wpis, fragmentu historii
choroby lub epikryzy
5. | System musi by¢ wyposazony w mechanizmy umozliwiajace weryfikacje, czy
na okreslonym etapie procesu obstugi pacjenta zostaty utworzone wszystkie
wymagane dokumenty
6. | Musi istnie¢ mozliwos¢ utworzenia dokumentu roboczego, umozliwiajagcego
podglad danych zrédtowych w postaci dokumentu
Archiwum Papierowej Dokumentacji Medycznej

1. | Rejestracja dokumentacji medycznej:

- Rejestrowanie kartotek pacjentow lub kartotek zbiorczej dokumentacji
medycznej.

- System musi zapewnia¢ automatyczne numerowanie kartotek wg
zdefiniowanych szablonéw.

- Rejestracja informacji o woluminach (teczkach), w ktorych sktadowana jest
dokumentacja medyczna.

- Rejestracja informacji o dokumentach zrédtowych stanowiacych
dokumentacje medyczna.

2. | Rejestracja informacji o zniszczeniu/zagubieniu dokumentacji medycznej;
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wygenerowanie protokotu zniszczenia/zagubienia dokumentacji medycznej.
3. | Rejestracja informacji o odnalezieniu dokumentacji medycznej;
wygenerowanie protokotu odnalezienia dokumentacji medycznej.
4. | Rejestracja informacji o planowym zniszczeniu dokumentacji medycznej;
wygenerowanie protokotu planowego zniszczenia dokumentacji medyczne;j.
5. | Rejestracja informacji o utworzonych kopiach dokumentacji medycznej.
6. | Rejestracja informacji o przeniesieniu dokumentéw zrodtowych pomiedzy
woluminami.
Elektroniczna Dokumentacja Medyczna
1. | Mozliwos¢ archiwizacji dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.
2. | Mozliwos¢ archiwizacji dokumentow ztozonych, wieloczgsciowych i
przyrostowych tj ksiegi
3. | Mozliwo$¢ obstugi zatgcznikow do dokumentow
4. | Mozliwo$¢ automatycznej rejestracji dokumentow elektronicznych
generowanych przez system medyczny w repozytorium dokumentacji
elektronicznej
5. | Mozliwosc¢ rejestracji dokumentow elektronicznych utworzonych poza
systemem HIS, manualna rejestracja dokumentow zewnetrznych
6. | Repozytorium EDM musi wspoétdzieli¢ z HIS:
- stownik jednostek organizacyjnych
- rejestr uzytkownikéw
- rejestr pacjentow
Pracownia diagnostyczna
1. | przeglad danych pacjenta w nastepujacych kategoriach:
- dane osobowe,
- podstawowe dane medyczne (grupa krwi, uczulenia, stale podawane leki,
przebyte choroby, karta szczepien),
- uprawnienia z tytutu umow,
- Historia Choroby (dane ze wszystkich wizyt pacjenta) ,
- wyniki badan,
- przeglad rezerwacji.
2. | Mozliwos¢ zdefiniowania wzoréw dokumentow dedykowanych dla pracowni
3. | Przeglad, wprowadzanie i modyfikacja danych wizyty w nastepujacych
kategoriach:
- informacje ze skierowania,
- skierowania, zlecenia,
- ustugi, $wiadczenia w ramach wizyty,
- wystawione skierowania,
- wykonane podczas wizyty procedury dodatkowe
- inne dokumenty (zaswiadczenia, druki, na formularzach zdefiniowanych dla
wizyty).
- wynik badania
4. | Mozliwos¢ stosowania stownika tekstow standardowych do opis danych wizyt
5. | Mozliwos¢ stosowania ,,pozycji preferowanych” dla uzytkownikow, jednostek
organizacyjnych (wyréznienie najczesciej wykorzystywanych pozycji

210 | Strona

Projekt wspoffinansowany przez Unie Europejska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego
na lata 2007-2013

www.rpowp.wrotapodlasia.pl



UNIA EUROPEJSKA ok
EUROPEJSKI FUNDUSZ b
ROZWOJU REGIONALNEGO P

PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI Podlaskie |

* %
*

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/12 pn. ,Stworzenie infrastruktury oraz wdrozZenie oprogramowania w
Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Bialymstoku umozliwiajacych uruchomienie e-ustug medycznych oraz integracje
z regionalnym systemem e-Zdrowie” zgodnie z umowa z dnia 4 czerwca 2013 r. nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/12-00

stownikow).
6. | Wglad w rozliczenia NFZ z tytutu zrealizowanych w trakcie wizyty ustug
Aplikacja dla urzadzen mobilnych
1. | Aplikacja dostgpna na urzadzenia mobilne wyposazone w systemy operacyjne
Android oraz dla urzadzen wyposazonych w system operacyjny iOS.
2. | Aplikacja dla urzadzen mobilnych musi umozliwiac:
3. | Graficzny przeglad miejsca pobytu pacjenta z zachowaniem hierarchii: sala,
16zko, pacjent
4. | Zlecanie badan
.| Zlecanie lekow
Weryfikacja uprawnien swiadczeniobiorcéow
1. | Weryfikacja uprawnien pacjenta do $wiadczen refundowanych przez NFZ
podczas
2. | rejestracji na Izbie Przyje¢
3. | rejestracji/planowania wizyty w przychodni lub pracowni, weryfikowany jest
stan na dzien rejestracji
4. | Tworzenie harmonograméw weryfikacji grupowej
5. | Oznaczanie ikong i kolorem statusu weryfikacji pacjenta
- na liscie pacjentow
- w widocznym miejscu przy danych pacjenta
Administrator
1. | zarzadzanie stownikiem jednostek struktury organizacyjnej Zamawiajacego na
poziomie catego systemu:
2. | zarzadzanie stownikiem jednostek struktury organizacyjnej Zamawiajacego na
poziomie catego systemu:
- tworzenie i modyfikacja listy jednostek organizacyjnych (recepcje, gabinety,
pracownie, oddziaty, izby przyje¢, bloki operacyjne itp.),
- powigzanie struktury jednostek organizacyjnych ze strukturg kosztow.
3. | dynamiczne definiowanie widokow stownikéw (zakresu danych
wyswietlanych) dla jednostki organizacyjnej, dla uzytkownika,
4. | Pozostate funkcje administratorskie:
- przeglad dziennika operacji (logi),
- funkcje optymalizacji bazy danych
- mozliwos¢ wyszukiwania i taczenia podwojnie wprowadzonych danych
pacjentow, lekarzy, instytucji.
Medyczny Portal Informacyjny - eRejestracja
1. | Mozliwos¢ ograniczenia samodzielnej autoryzacji uzytkownikéw — pacjentow
do 0sob zarejestrowanych w zintegrowanym systemie HIS (na podstawie
zgodnosci numeru PESEL i nazwiska); mozliwo$¢ wytaczenia trybu
autoryzacji pacjentéw w oparciu o rejestr zintegrowanego systemu HIS.
2. | Logowanie pacjenta/uzytkownika — autentykacja uzytkownika systemu.
3. | Mozliwosc rejestracji podopiecznych pacjenta; dla podopiecznych, ktorzy sa
uzytkownikami MPI koniecznos$¢ akceptacji objecia opieka przez innego
pacjenta; mozliwos¢ odrzucenia wniosku o objecie opieka przez innego
pacjenta - uzytkownika e-Pacjent lub mozliwos¢ trwatego zablokowania
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wnioskowania o0 objecie opieka przez danego uzytkownika.
4. | Mozliwo$¢ okreslenia przez pacjenta parametrow powiadomien o zblizajgcym
si¢ terminie udzielenia ustugi (interwat czasu przed planowanym terminie, tryb
powiadamiania) zdefiniowanych w systemie jako mozliwe do ustawienia przez
uzytkownika/pacjenta.
5. | Rezerwacja terminu udzielenia ustugi — wskazanie daty i czasu planowanej
realizacji wizyty, miejsca realizacji (element struktury organizacyjnej) i
personelu realizujacego (opcjonalnie; w zalezno$ci od statusu wyboru
personelu zdefiniowanego dla ustugi).
Medyczny Portal Informacyjny - eKontrahent

1. | Rejestracja uzytkownikow MPI - pracownikow kontrahenta; definiowanie
uprawnien dla uzytkownikow przez uzytkownikéw kontrahenta posiadajacych
uprawnienie lokalnego administratora kontrahenta
2. | Przeglad ustug realizowanych w Jednostce Ochrony Zdrowia na rzecz
kontrahenta wraz z harmonogramami realizacji ustug.
3. | Mozliwos¢ rejestracji zlecenia wykonania badan; rejestracja danych
skierowania na badania: instytucja kierujaca, lekarz kierujacy
4. | Przeglad zarejestrowanych zlecen wykonania badan z wyr6znieniem stanu
realizacji badania (zarejestrowane/zlecone/w trakcie
realizacji/zrealizowane/anulowane).
Medyczny Portal Informacyjny - Administrator

1. | Definiowanie nowego uzytkownika.
2. | Przeglad i modyfikacja danych uzytkownikow.
3. | Przydzielanie uprawnien i rol uzytkownikom i grupom uzytkownikow.
4. | Definiowanie polityk poziomu bezpieczenstwa hasta uzytkownika, mozliwos¢
przypisania wskazanych polityk do uzytkownikow.
5. | Kontrola ztozonosci hasta uzytkownika zgodnie z przypisang polityka poziomu
bezpieczenstwa.
Medyczny Portal Informacyjny - Konfigurator

1. | Rejestracja struktury organizacyjnej Jednostki Ochrony Zdrowia w uktadzie
hierarchicznym, w postaci interaktywnego diagramu.
2. | Integracja rejestru struktury organizacyjnej z odpowiadajacym rejestrem HIS
(ang. Hospital Information System).
3. | Rejestracja informacji o personelu realizujagcym ustugi medyczne; rejestracja
informacji o grupach zawodowych i specjalnosciach personelu.
4. | Integracja rejestru personelu z odpowiadajagcym rejestrem HIS.
Publikacja informacji o wskazanej ustudze w module e-Pacjent.
6. | Mozliwos¢ definiowania parametréw rezerwacji dla ustug dostepnych
w jednostkach organizacyjnych: maksymalna liczba jednoczasowych
rezerwacji tego samego pacjenta; minimalny interwat czasu pomiedzy data
rejestracji a data realizacji ustugi; maksymalny okres czasu wzglgdem daty
rezerwacji, w ktorym mozliwe jest okreslenie planowanego terminu udzielenia
ustugi.
Integracja rejestru kontrahentow z odpowiadajacym rejestrem HIS.
8. | Mozliwos¢ wysytania wiadomosci e-mail do pacjentow — uzytkownikow

o

~
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portalu.
9. | Integracja rejestru kontrahentow z odpowiadajacym rejestrem HIS -
powigzanie kontrahentow z odpowiednimi pozycjami stownikow HIS.
Rejestr Zakupu

1. | dostep do katalogu kontrahentéw i pracownikow zintegrowanego z systemem
Finansowo-Ksiggowym,
2. | definicja rejestrow zakupu i ich powigzanie z rejestrami systemu FK
3. | mozliwos¢ wspoétpracy z modutem realizujagcym funkcjonalnosé z zakresu
Finanse — Ksiegowo$¢ na poziomie dekretow do Ksiegi gtownej,

4. | wprowadzanie dokumentow zakupu z mozliwoscia obstugi VAT:
Wycena Kosztéw Normatywnych Swiadczei

1. | mozliwo$¢ opisania normatywnych naktadéw osobowych i materiatowych
niezbednych do wykonania swiadczenia lub grupy JGP :
- okreslenie naktadow materiatowych potrzebnych do wykonania
swiadczenia lub grupy JGP na podstawie zdefiniowanego stownika materiatow
i stownika lekow z mozliwos$ciag systemowej integracji w tym zakresie ze
stownikami uzytkowanymi przez moduty realizujace funkcjonalnos¢ w
zakresie obstugi magazynu materiatow i obstugi magazynu lekow,
- okreslenie naktadow osobowych personelu uczestniczacego w wykonaniu
swiadczenia,
- okreslenie ilosci lub czasu pracy urzadzenia uzytego do wykonania
swiadczenia oraz jednostkowego kosztu pracy (dane pobierane z modutu
srodki trwate i wyliczane na podstawie amortyzacji) lub wpisanie wartosci
kosztow w podziale na koszty rodzajowe recznie
- mozliwos¢ wykorzystania do opisu swiadczenia — §wiadczen prostych
wcze$niej opisanych
- mozliwos¢ wykorzystania do opisu JGP — swiadczen wczesniej opisanych,
z okre$leniem miejsca wykonania
- Okreslenie sredniej ilosci osobodni w ramach JGP dla oddziatu
rozliczajacego dane JGP lub innego oddziatu
- mozliwos¢ wydruku przygotowanych opisow swiadczen,
- mozliwos¢ automatycznego stworzenia opisu $wiadczenia dla osrodka na
podstawie wzorca przygotowanego dla catego zaktadu.
Kalkulacja Kosztow Leczenia

1. | mozliwo$¢ automatycznego pobierania danych o pacjencie w zakresie
zrealizowanych mu §wiadczen z aplikacji medycznych (Przychodnia, Ruch
Chorych i Apteczka oddziatowa):
- osobodni,
- procedury,
- badania,
- leki.

Kasa
1. | mozliwo$¢ obstugi wielu stanowisk kasowych (Centralny Rejestr Kasowy),
2. | dostep do katalogu kontrahentow i pracownikow zintegrowanego z systemem
Finansowo-Ksiggowym,
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3. | dostep do skorowidza pacjentoéw zintegrowanego z aplikacjami medycznymi
(Recepcja, Gabinet, Pracownia),

4. | wprowadzanie dokumentow kasowych dla stanowisk:

- automatyczne tworzenie raportu kasowego — praca w kontekscie raportu
kasowego,

- automatyczne generowanie operacji kasowych na stanowiskach
dedykowanych dla placowki medycznej w oparciu o wystawiane w niej
automatycznie faktury (dla kazdej zrealizowanej odptatnie ustugi medycznej) —
integracja z fakturowaniem na poziomie placowki

Windykacja
1. | mozliwo$¢ prowadzenia rejestru kontaktow windykatorskich z wyszukiwaniem
WQ:

- symbolu faktury, ktorej kontakt dotyczy,
- daty kontaktu,
kwalifikacji sprawy,
- planowanej daty nastepnego kontaktu,
- rodzaju kontaktu (nota odsetkowa, wezwanie do zaptaty, potwierdzenie
sald, zmiana terminu ptatnosci, inne definiowane przez uzytkownika):
2. | mozliwos$¢ automatycznego, ale potwierdzonego przez uzytkownika, wpisu
odpowiedniego rodzaju kontaktu do rejestru kontaktow windykatorskich w
przypadku wygenerowania pisma noty odsetkowej, pisma wezwania do
zaptaty, pisma potwierdzenia sald,
3. | mozliwo$¢ automatycznego tworzenia dokumentu ksiegowego w dzienniku FK
z naliczonymi rezerwami, zadekretowanymi wg zdefiniowanego wzorca,
4. | mozliwo$¢ automatycznego tworzenia dokumentu ksiegowego w dzienniku FK
z rozwigzania rezerw w przypadku ich splaty, zadekretowanymi wg
zdefiniowanego wzorca.
Gospodarka materiatowa

1. | mozliwo$¢ obstugi wielu magazynow,

2. | elastyczne tworzenie indeksu materiatowego:

3. | - dowolna budowa kodu indeksu materiatowego (ograniczenie jedynie na
dtugo$¢ kodu),
4. | mozliwos¢ przyporzadkowania kodow klasyfikacyjnych (PKWiU) do
materiatu.
obstuga kilku metod wyceny rozchodéw materiatow:
- ceny rzeczywiste — FIFO,
- ceny rzeczywiste — LIFO,
- ceny rzeczywiste - szczegotowa identyfikacja (wybor z konkretnej
dostawy),
9. | - ceny ewidencyjne — §rednia wazona.
10. | ewidencja obrotu materiatowego w cyklu miesiecznym (prowadzenie
dziennikéw wprowadzonych dokumentow):
- rejestracja bilansu otwarcia dla magazynow — ilosciowo-wartosciowego
stanu zapasow materiatowych na dzien rozpoczecia pracy,
- korekty bilansu otwarcia — mozliwo$¢ automatycznej korekty rozchodow

X N0
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dokonanych z bilansu otwarcia,
- ewidencja przychodow materiatow — rozne typy przyjecia (osobne typy
dokumentéw) np. zwigzanych z réznymi typami dziatalnosci,
- korekty przychodéw (ilosciowe i wartosciowe) — mozliwos¢ automatycznej
korekty rozchodoéw dokonanych na podstawie skorygowanych dostaw,
- ewidencja rozchodow materiatow zgodnie z przyjetym sposobem wyceny -
rdzne typy rozchodéw (osobne typy dokumentow) np. zwiazanych z réznymi
typami dziatalnosci; kontrola limitoéw kwotowych dla wydawanych materiatow
zgodnie z limitem przypisanym do odbiorcy
11.| przygotowanie i kontrola zamoéwien:
- przygotowanie zamowienia na podstawie analizy zuzycia za dany okres,
- dostep do przegladu zawartych uméw dotyczacych zakupu materiatow,
- Kkontrola realizacji dostaw i poziomu cen.
12.| integracja z innymi modutami realizujacymi funkcjonalnos¢ w zakresach:
Finanse — Ksiggowo$¢:
- dostepnos¢ funkcji wartoSciowego, syntetycznego zapisu obrotu
materiatowego na kontach ksiegi gtownej FK
- mozliwos¢ elastycznego tworzenia wzorcow eksportu do FK,
- mozliwos¢ wykorzystania stownikow FK: kontrahentow, rodzajow
kosztow, osrodkoéw powstawania kosztow.
Srodki Trwate:
- mozliwos¢ przesytania danych o rozchodach materiatow (urzadzen
przyjetych na magazyn) bedacych, po imporcie w module Srodki Trwate,
podstawg do zatozenia kartoteki srodka trwatego
Wyposazenie

1. | Prowadzenie kartotek sktadnikow majatku trwatego (ilosciowo-
wartosciowych) obejmujacych:
numer inwentarzowy elementow wyposazenia,
ilos¢ sktadnikow danego elementu wyposazenia,
wartos¢ sktadnikow danego elementu wyposazenia,
informacje o miejscu uzytkowania kazdego sktadnika majatku trwatego.
biezaca informacja o stanie sktadnikow wyposazenia — wydruk informacji z
kartotek sktadnikéw wyposazenia,
prowadzenie ksiag inwentarzowych (mozliwos¢ wydruku informacji z kartotek
zgrupowanych wedtug ksiag inwentarzowych),

SHEA EI RN

~

Grafiki
1. | konfiguracja grafikow czasu pracy pracownikow:
2. | mozliwos¢ definiowania kalendarza, dni $wiatecznych oraz rozktadu
standardowego pigciodniowego tygodnia pracy,
3. | mozliwos¢ przydzielania pracownikow do poszczegolnych grup uméw na
okresy zatrudnienia w danej jednostce zaktadu,
4. | automatyczne obliczanie w oparciu o faktyczny czas pracy pracownika liczby
przepracowanych godzin swigtecznych, nocnych, nadgodzin (rozliczenie
powinno by¢ przygotowywane w rozbiciu na miejsca zatrudnienia
pracownika),
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5. | mozliwos$¢ modyfikacji przygotowanego rozliczenia godzin (w zakresie
podziatu na miejsca zatrudnienia),
6. | mozliwos¢ przekazania przygotowanego rozliczenia automatycznie
realizujacego funkcjonalnos¢ w zakresie obstugi wynagrodzen.
Obsluga Zaméwien i Przetargéw

1. | mozliwo$¢ powigzania synoniméw z indeksami materiatowymi dostepnymi w
module obstugi magazynu w przypadku synoniméw na towary
2. | mozliwos¢ przekazywania zaméwien z jednostek do opiniowania do 0s6b
merytorycznych,
3. | mozliwos¢ sposobu realizacji zamoéwienia:
- wydanie z magazynu konkretnego indeksu materiatowego powigzanego z
synonimem z zamowienia,
- zakup u dowolnego kontrahenta,
- zakup u konkretnego kontrahenta,
- zakup z umowy przetargowej.
obstuga zamoéwien publicznych w zakresie ewidencji danych wymaganych
Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych:
9. | kontrola realizacji umowy:
- podczas tworzenia dokumentow PZ w modutach realizujacych
funkcjonalnos¢ obstugi magazynu materiatowego i magazynu apteki —
sprawdzanie zgodnosci co do ilosci i ceny przyjmowanej pozycji z zapisang w
umowie,
- mozliwos¢ sprawdzenia procentowego wykonania umowy — dla calej
umowy i poszczegolnych jej pozycji.
Wymagania podstawowe dotyczace przeptywu danych miedzy wszystkimi modutami

1. | Wspdlna baza kontrahentow dla wszystkich systemow Gospodarka
materiatowa, Rejestr Zakupu, Obstuga Zaméwien i Przetargow, Wyposazenie,
Pracownia Diagnostyczna, Kasa, Apteka
2. | Wspolna baza osrodkéw powstawania kosztow dla systemow: Wycena
Kosztéow Normatywnych Swiadczen, Gospodarka materiatowa, Wyposazenie,
Pracownia Diagnostyczna, Kalkulacja Kosztow Leczenia, oraz dla modutow
Apteka, Izba Przyje¢, Oddziat
3. | Wspolna baza swiadczen medycznych (Procedur, Badania) systemow: Wycena
Kosztow Normatywnych Swiadczen, Pracownia Diagnostyczna, Kalkulacja
Kosztow Leczenia, oraz dla modutow Izba Przyje¢, Oddziat
4. | Z modutu Gospodarka materiatowa eksportowane sa zadekretowane
dokumenty przychodowe, rozchodowe oraz pozostate do systemu Finanse-
ksiggowosc.
5. | Z modutu Apteka / apteczka oddziatowa, eksportowane sg zadekretowane
dokumenty przychodowe, rozchodowe oraz pozostate do systemu Finanse-
ksiggowosc.
6. | Eksport danych z systemu Apteka do systemu Wycena kosztéw normatywnych
swiadczen - w zakresie udostepnienia indeksu lekow i danych o aktualnych
cenach lekow do okreslenia normatywow materiatowych swiadczen (w
zakresie lekow).
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7. | Modutu Apteczka oddziatowa udostepnia automatycznie dane o ewidencji
podania lekoéw poszczegolnym pacjentom do modutu Kalkulacja Kosztow

Leczenia

8. | Eksport rozchodow lekéw z Apteczki oddziatowej do systemu Finanse-
ksiggowosc

9. | Mozliwos¢ zlecania z Ruchu chorych tj. z Oddziatu izby przyjeé¢ oraz
Gabinetu:

- podania leku/kroplowki/chemioterapii, zabiegu, badania diagnostycznego,
konsultacji, diety,

Wystawienie zlecenia powinno nies¢ kompletne informacje, niezb¢dne do jego
wykonania.

10. | Wglad w wyniki badan wykonanych na skutek realizacji zlecen. Tres¢ i format
wyniku powinien by¢ zgodny z formatem w jakim wynik zostat opisany w
jednostce realizujacej badanie, np. w oparciu o specjalizowany formularz.

11. | Mozliwos¢ automatycznego wydruku skierowania na podstawie wystawionego
zlecenia/zestawu zlecen.

12.| Z modutu Zakazenia Szpitalne mozliwos¢ ewidencji karty zakazenia
bezposrednio z poziomu modutu Ruch Chorych,

13. | Mozliwos¢ automatycznego przesytania zlecen z przypisanymi danymi o
probee z modutu Ruch chorych —Oddziat do systemu Laboratorium

14.| Z modutu Przychodnia Gabinet mozliwos¢ kierowania pacjenta bezposrednio
na izbe przyje¢ w module Ruch Chorych (Izba Przyjec¢, Oddziat)

15.| Z modutu Przychodnia Gabinet mozliwo$¢ walidacji, czy pacjent zgtaszajacy
sie do gabinetu nie ma obecnie aktywnego pobytu na Oddziale w module Ruch
chorych

16.| W module Gabinet, odnotowanie podania leku/szczepionki z automatycznym
pomniejszeniem stanéw magazynowych apteczki podrecznej

17.| W modutach Ruch chorych(izba przyje¢, oddziat), Gabinet, Pracownia
Diagnostyczna powinien by¢ wglad we wczesniejsze pobyty pacjenta we
wszystkich jednostkach szpitala.

18.| W modutach Ruch chorych(izba przyje¢, oddziat), Gabinet, Pracownia
Diagnostyczna powinien by¢ mozliwy wglad do wynikéw badan pacjenta,
wykonanych zaréwno podczas aktualnego pobytu, jak i wczesniejszych
pobytow rowniez w innych jednostkach organizacyjnych szpitala.

19. | Mozliwos¢ dowolnej rozbudowy modutéw Zakazenia szpitalne, Ruch
chorych, o wybrane formularze, wykorzystujac dane z modutu Dokumentacja
Medyczna

20.| Z modutu Pracownia Diagnostyczna mozliwos¢ ewidencji i wglad w liste
biezagcych hospitalizacji dla pacjentéw hospitalizowanych na oddziatach tj . w
module Ruch chorych

21.| Z modutu Rozliczenia Ruch chorych (Izba Przyje¢, Oddziat) mozliwos¢
automatycznego tworzenia zestawienia do NFZ faktur zakupowych za leki
chemioterapii/programéw lekowych na podstawie ewidencji faktur
zakupowych w module Apteka
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